POLSKI o
tAD BGK

Przedmiot zamoéwienia dofinansowany jest z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Straﬂegicznych

7P.271.2.2023
Kamienica, dn. 20.03.2023 r.

Gmina Kamienica

34-608 Kamienica 420 Uczestnicy postepowania
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ
dot.: postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego. Numer sprawy: 7ZP.271.2.2023

Nazwa zadania: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Kamienicy
W odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania dotyczace SIWZ, informujemy:

1. W udostepnionej przez  Zamawiajacego  dokumentacji brak jest dokumentacji  geotechniczne;j.
Prosimy o jej udostepnienie.

Odp. W dniu 10.03.2023 r. opublikowano dokumentacje geotechniczng na stronie internetowej prowadzonego
postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/ , https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,

2. Czy Zamawiajacy dysponuje wszelkimi pozwoleniami dotyczacymi inwestycji (pozwolenie na budowe, decyzja
Srodowiskowa itp.). Prosimy o ich udostepnienie.

Odp. W dniu 10.03.2023 r. opublikowano decyzje Srodowiskowa na stronie internetowej prowadzonego

postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/ , https://bip.malopolska.pl/ugkamienica
W dniu 20.03.2023 r. opublikowano pozwolenie na budowe na stronie internetowej prowadzonego

postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/ , https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,

3. W udostepnionej przez Zamawiajacego dokumentacji brak jest dokumentacji projektowej dla branzy elektrycznej i
AKPiA. Prosimy o jej udostepnienie.

Odp. W dniu 10.03.2023 r. opublikowano dokumentacje projektowa dla branzy elektrycznej i AKPiA na stronie
internetowej prowadzonego postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/ ,https://bip.malopolska.pl/ugkamienica

4. Prosimy o udostepnienie na stronie postepowania przedmiaréw = robét. Wykonawca  zwraca
uwage, Ze znaczaco usprawni to proces wyceny Trobdt, a takze pozwoli na przedstawienie
korzystniejszej i dopracowanej oferty. Jednoczesnie, oferty sporzadzone na podstawie
jednolitych dla wszystkich przedmiaréw beda bardziej poréwnywalne i konkurencyjne.

Odp. W dniu 09.03.2023 r. opublikowano przedmiary robdét na stronie internetowej prowadzonego

postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/.

5. Z uwagi na szeroki zakres zamoéwienia oraz Kkonieczno$¢ pozyskania ofert cenowych od
dostawcéw i  podwykonawcéow, Wykonawca wnosi o przesuniecie terminu skladania ofert do
dnia 17.04.2023 r.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu skladania ofert.

Zatwierdzit
/podpisano elektronicznie/
Wéjt Gminy Kamienica
dr Wiadystaw Sadowski
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