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71322000-1 Ustugi inzynierii projektowe] w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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CZESC OPISOWA.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT

BUDOWLANYCH

2.1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie:

— Opracowanie projektu wykonawczego budowy sciezki rowerowej w pasie drogi wojewddzkiej nr
968. Zadanie inwestycyjne polegajgce na przebudowie lewostronnego pobocza gruntowego
odcinka drogi wojewddzkiej 968 Lubien - Zabrzez na sciezke rowerowa oraz cigg pieszo-
rowerowy w rejonie zatok autobusowych.

Zakres robot obejmuje odcinek od km 20+523,45 do km 22+600 zgodnie z kilometrazem
projektowane]j ,Przebudowy DW 968 Lubien — Zabrzez” realizowanej obecnie przez ZDW w
Krakowie.

Sciezka rowerowa rozpoczyna sie od zjazdu publicznego projektowanego do centrum
rekreacyjno-wypoczynkowego km 20+520,50 i biegnie wzdiuz drogi wojewddzkiej po lewej
stronie w miejscu projektowanego pobocza gruntowego a konczy swdj bieg w pasie drogi
wojewddzkiej za mostem na potoku Zasadne w km 22+600. Dalszy przebieg Sciezki rowerowe;j
wyznaczony jest po dz. ew. nr 187/2 i objety jest pozwoleniem na budowe oraz bedzie
realizowany odrebnym zaméwieniem publicznym. Zakonczenie $ciezki rowerowej w pasie
drogowym powinno umozliwi¢ dowigzanie odcinka sciezki, ktora wykonywana bedzie w ramach
pozwolenia na budowe.

Uwaga!
Zamawiajacy posiada uzgodnienie z Zarzadcy drogi w zakresie: przebudowy pobocza
gruntowego na Sciezke rowerowg oraz zgtoszenie budowy w odcinku drogi wojewddzkiej od
km 20+510 do km 22+606. Kilometraz sciezki rowerowej ustalony wedtug koncepcji
»,Modernizacji DW 968 Lubien — Zabrzez.

— Budowa sciezki rowerowej wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Wyodrebnia sie dwie fazy realizacji przedmiotu zamdwienia:

Faza projektowa sporzadzenie projektu wykonawczego, projektu docelowej organizacji ruchu —
oznakowania S$ciezki rowerowej. Dokumentacje uzgodni¢ przez ZDW w Krakowie oraz Gmine
Kamienica. Dostarczenie kompletnej dokumentacji Zamawiajgcemu wraz z odpowiednimi
uzgodnieniami w 4 egzemplarzach oraz na ptycie CD z oSwiadczeniem wykonawcy, Zze dostarczona
dokumentacja jest zgodna z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
normami i ze zostaje wydana w stanie petnym. Wymaga sie by egzemplarze dokumentacji nie rdznity
sie zawartoscig i kolejnoscig wpiecia dokumentéw. Egzemplarze powinny by¢ ostemplowane przez
projektantéw, opiniujgcych. Ptyta CD winna by¢ skanem kompletnej dokumentacji ze wszystkimi
uzgodnieniami.

Faza wykonawcza budowa s$ciezki rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg, wprowadzenie
organizacji ruchu — montaz oznakowania poziomego i pionowego, sporzgdzenie inwentaryzacji
geodezyjnej (bez klauzuli).

Szczegodtowo zakres przewidywanych do wykonania prac obejmuje:
— Geodezyjne wytyczenie,
— Roboty ziemne,
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— Budowa nasypdw drogowych o wtérnym module odksztatcenia min. 50 MPa,

— Woykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem lub z gruntu
niewysadzinowego o CBR>25% gr. 20cm o wtérnym module odksztatcenia E2 min 80 MPa,

— Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 O-
31,5mm gr. 20cm o wtdrnym module odksztatcenia E2 min 100 MPa,

— Ufozenie obrzezy chodnikowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem,

— Utozenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej — warstwa $cieralna z AC 8S gr. 5cm,

— Humusowanie obsianie trawg powierzchni biologicznie czynnych,

— Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x10cm na podsypce piaskowej,

— Budowa zabezpieczenia skarp z koszy siatkowo-kamiennych,

— Montaz barier drogowych lub/i wygrodzenia segmentowego U-11a,

— Woykonanie oznakowania,

Uwaga!

Wykonawca winien skoordynowa¢ ww. roboty z Generalnym Wykonawc3, ktéry obecnie realizuje
przebudowe DW 968 Lubien-Zabrzez. W ramach przebudowy niniejszej drogi wojewddzkiej
Generalny Wykonawca wykona na trasie projektowanej sciezki rowerowej nastepujace elementy:
— przebuduje przepusty,

— przebuduje most,

— wybuduje kanalizacje deszczowa,

— wybuduje zatoki autobusowe wraz z towarzyszgcymi chodnikami i peronami przystankowymi,

— ufozy krawezniki drogowe,

— przebuduje skrzyzowania, zjazdy publiczne i indywidualne,

— dokona montazu barier drogowych,

— wykona elementy odwodnienia — rowy, umocnienia na rowach z korytek betonowych,

— wybuduje zabezpieczenia wzdtuz potoku Kamienica Zabrzeska w zwigzku usuwaniem skutkow
powodzi, ktéra miata miejsce w 2018 .,

— wykona oswietlenie uliczne,

Planowany termin zakonczenia prac przy przebudowie drogi wojewddzkiej na przedmiotowym
odcinku drogi okreslono na grudzien 2019 r.

2.1.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym odcinek drogi wojewddzkiej nr 968 posiada jednojezdniowy przekrdj o zmiennej
szerokosci. Bezposrednio do jezdni przylega obustronne pobocze gruntowe, z wyjgtkiem odcinakéw
na ktérych istnieje prawostronny chodnika. Droge charakteryzuje przekréj daszkowy na odcinkach
prostych oraz jednostronny na tukach poziomych. Inwestycja potozona jest w terenie ptaskim.
Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi (po stronie lewej), wystepuja nieliczne zjazdy indywidualne i
publiczne oraz skrzyzowania z drogami wewnetrznymi (drogami gminnymi). Na zjazdach
indywidualnych wystepuje nawierzchnia gruntowa. Na omawianym odcinku drogi znajduja sie jeden
obiekt mostowy w km 22+577. Pod drogg wojewddzka znajduje sie kilka przepustéw drogowych.

W rejonie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ energetyczna, wodociggowa, napowietrzne linie
energetyczna i teletechniczna.

Odprowadzenie wody opadowej z jezdni, poboczy realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne. Woda opadowa z elementéw drogowych przejmowana jest przez istniejgce rowy otwarte
lub sptywa zgodnie ze spadkiem terenu.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Projekt jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Kamienica - Uchwata Nr XXIIl/154/05 Rady Gminy Kamienica z dnia 16 sierpnia 2005 r w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica.

Sciezka rowerowa potozona bedzie na terenach o nastepujacym przeznaczeniu:

Tereny komunikacji.

Symbolem 5.1. KD-W/G oznaczone sg — Tereny drdg publicznych. Droga wojewddzka klasy G.
Istniejgca droga wojewddzka nr 968 Lubierr — Mszana Dolna — Zabrzez do utrzymania i modernizacji.
Obowigzujg parametry jak podanow § 11.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

SCIEZKA ROWEROWA | PIESZO-ROWEROWA.

Projektowana sciezka rowerowa i pieszo-rowerowa wykonana zostanie wzdtuz drogi wojewddzkiej nr
968 w kilometrazu okre$lonym w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Sciezka rowerowa
posiadac bedzie nawierzchnie z betonu asfaltowego ograniczong obrzezem betonowym od strony
skarpy oraz kraweznikiem betonowym od strony jezdni drogi wojewddzkiej nr 968.

Szeroko$¢ ciggu rowerowego 2,50m, ruch dwukierunkowy, nawierzchnia ciggu rowerowego z
mieszanki mineralno-bitumiczne;j.

Szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego 4,50m (cigg pieszy 2,00m, cigg rowerowy 2,50m), ruch
dwukierunkowy, nawierzchnia ciggu pieszego z kostki betonowej, nawierzchnia ciggu rowerowego z
mieszanki mineralno-bitumiczne;j.

Uwaga ! Cigg pieszy realizowany w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej realizowany przez ZDW
w Krakowie.

Przewiduje sie dodatkowe zabezpieczenia miejscowe barierami U11a od strony skarpy.

Sciezka odwadniane bedzie powierzchniowo na teren poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw
poprzecznych i podtuznych.

OBIEKTY INZYNIERSKIE.

Projektowana $ciezka rowerowa przecina nastepujgce obiekty:

Przepusty: km 21+645, km 22+058, km 22+444,

Mosty: km 22+517.

Obiekty inzynierskie znajdujagce sie na trasie projektowanej $ciezki rowerowej zostana
przebudowane w ramach zadania pn. ,Przebudowa DW 968 Lubien-Zabrzez”. Zakres realizowany
przez ZDW w Krakowie.

UMOCNIENIA SKARP, ZABEZPIECZENIA.

Lokalizacja $ciezki rowerowej w koronie drogi wojewddzkiej wymagaé bedzie wykonanie
zabezpieczenia skarpy przylegajacej do drogi wojewddzkiej i potoku Kamienica Zabrzeska.
Zamawiajgcy zaktada budowe zabezpieczen w formie koszy siatkowo-kamiennych, odcinkowe
zabezpieczenie ptytami azurowymi. Lokalizacja zabezpieczen winna by¢ ustalona w projekcie
wykonawczym.

OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME.

W ciaggu S$ciezki rowerowej nalezy zaprojektowaé oznakowanie pionowe oraz poziome. Instrukcja
znakowania szlakéw rowerowych stanowi zafgcznik do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
1.4.1. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE
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Projektowana Sciezka rowerowa oraz cigg pieszo-rowerowy (w rejonie zatok autobusowych) zostata
opracowana na podstawie koncepcji przebudowy drogi wojewddzkiej 968 pn. ,,Modernizacja drogi

wojewddzkiej 968 Lubien-Zabrzez”.

Projektowana Sciezka rowerowa bedzie miata szerokosci 2,50m, natomiast projektowany cigg pieszo-
rowerowy bedzie miat szerokosci 4,50m. Obydwa te elementy zostang dowigzana do lewostronnej
krawedzi drogi wojewddzkiej — opracowane]j koncepcji przebudowy.

1.4.2. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa droga wojewddzka bedzie w najblizszych latach przebudowana co
spowoduje korekte istniejgcej niwelety oraz biorgc pod uwage, ze projektowang sciezke dowigzano
sytuacyjnie do krawedzi drogi z koncepcji nie ma mozliwosci na tym etapie przedstawic¢
wysokosciowego przebiegu ww. Sciezki.

Zatozono, ze wzdtuz lewej krawedzi drogi wojewddzkiej w ramach przebudowy zostanie utozony
kraweznik betonowy ze sciekiem przy kraweznikowym. Przyjeto standardowo odkrycie kraweznika tj.
wyniesie 12cm, a na zjazdach 4cm. Niweleta kraweznika bedzie zaprojektowana w ramach
planowanej modernizacji drogi wojewddzkiej 968.

1.4.3. PRZEKROJE POPRZECZNE

Pochylenie poprzeczne projektowanej Sciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego wynosié
bedzie 2% i skierowane do jezdni. Pochylenie skarpy zasadniczo zaprojektowano o nachyleniu 1:1,5
(w przypadku skarpy bez umocnienia) natomiast skarpy o nachyleniu 1:1 zostang zabezpieczone
ptytami azurowymi.

1.4.4. ODWODNIENIE

Odwodnienie $ciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego odbywac sie bedzie dzieki
zastosowaniu odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe oraz roztopowe
odprowadzane bedg do $cieku przy kraweznikowego a nastepnie systemem kanalizacji deszczowej do
lokalnych ciekdéw. System kanalizacji deszczowej wykonany bedzie w ramach planowanej
przebudowy drogi wojewddzkiej 968 i jego budowa objeta bedzie odrebnym postepowaniem.

1.4.5. PRZEPUSTY DROGOWE ORAZ MOSTY

Istniejgce trzy przepusty drogowe oraz jeden most podlegaé bedg modernizacji w ramach rozbudowy
drogi wojewddzkiej 968 — zakres objete odrebnym postepowaniem, realizowany przez ZDW w
Krakowie.

1.4.6. NAWIERZCHNIE

KONSTRUKCJA CIAGU ROWEROWEGO

— Warstwa scieralna z AC 8S gr. 5cm

— Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 20cm
o wtérnym module odksztatcenia E2 min 100 MPa

— Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ilub z gruntu
niewysadzinowego o CBR>25% gr. 20cm o wtérnym module odksztatcenia E2 min 80 MPa

— Nasyp drogowy o wtérnym module odksztatcenia min. 50 MPa

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZEGO (W REJONIE ZATOKI AUTOBUSOWE))

— Kostka betonowa gr. 8cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

— Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 15cm
o wtérnym module odksztatcenia E2 min 100 MPa
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— Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ilub z gruntu

niewysadzinowego o CBR>25% gr. 20cm o wtérnym module odksztatcenia E2 min 80 MPa
Nasyp drogowy o wtédrnym module odksztatcenia min. 50 MPa.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA.

WYMAGANIA OGOLNE

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich

przepisdw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego

jakichkolwiek obowigzujgcych aktdw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajjce,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca zapewni co najmniej:

— Srodki pierwszej pomocy, o osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, O
odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku, o sprzet p.poz, o tgcznosc
ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

— Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

— Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej, o bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

— Wykonawca zamontuje gasnice, ktdore spetnia¢ bedg wszystkie wymagania zawarte w
obowigzujgcych przepisach.

POMIARY GEODEZYJNE

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdlnych obiektéw, trasy przebiegu sieci

zewnetrznych i dokona na swoj koszt ich inwentaryzacji.

ZAPLECZE BUDOWY

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny wyglad i

czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do

przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do

prowadzenia robot zwigzanych z kontraktem.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich srodkdw bezpieczenstwa wobec

pracownikéw korzystajacych z energii elektryczne;.

KRYTERIA PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzagdzona stosownie do:

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzniejszymi
zmianami),

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdziniejszymi
zmianami),

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi
zmianami),
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— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.

2016 r. poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285 z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z
pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w

postaci plikéw edytowalnych.

Projekt Wykonawczy, Projekt docelowej organizacji ruchu — oznakowania $ciezki rowerowej nalezy

uzgodnié przez ZDW w Krakowie oraz Gmine Kamienica.

Warunkiem rozpoczecia robét budowalnych jest uzgodnienie dokumentacji i uzyskanie statusu:

,dokumentacji zatwierdzonej”.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Nie przewiduje sie kolidujgcych z trasg projektowanej $ciezki rowerowej istniejgcego drzewostanu.
Ewentualne kolizje obligujg Wykonawce do uzyskania zezwolenia na wycinke.

W ramach przygotowania placu budowy pod $ciezki rowerowe, na terenach zielonych, nalezy usung¢
warstwe humusu. Humus nalezy przechowywac¢ w pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni
wzdtuz $ciezek rowerowych oraz do rekultywacji terenu po zakoriczeniu robét.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych podbuddw pod warunkiem stwierdzenia nosnosci
odpowiadajgcej badZ przewyzszajacej nosnos¢ podbudéw wymaganych.

Na odcinku inwestycji potozonej w bliskim sasiedztwie skarp nalezy zaplanowa¢ roboty majace na
celu wzmocnienie i zabezpieczenie skarpy nasypu drogowego, tak aby zapewnic¢ trwatos¢ planowanej
inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktdw pomiarowych
i ich oznaczenie, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy, urobku oraz materiatéw porozbiérkowych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

ARCHITEKTURY

Ze wzgledu na rodzaj zamowienia wymagania dotyczgce architektury ograniczajg sie do oznakowania
szlakéw rowerowych. Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé te wymagania, ktére zostaty
okreslone w PFU.

KONSTRUKCII

Wymagania dotyczgce konstrukcji trasy rowerowej zostaty okreslone w Koncepcji zagospodarowania
terenu. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac te wymagania, ktére zostaty okreslone w PFU.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowszg, powszechnie stosowang praktyka
inzynierskg. Materiaty do konstrukcji $ciezki rowerowej, pieszo-rowerowych oraz obiektow
towarzyszacych winny by¢é dobrane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy sg w wiekszosci
odpowiednikami norm miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W
przypadku, jezeli Normy Unii Europejskiej bedg zapewnia¢ wyzszg jakos¢ niz Normy Polskie bedg one
miaty pierwszenstwo.

INSTALAC)I

Ze wzgledu na zakres prac, nie stawia sie wymagan dotyczacych instalacji.

Uwaga! Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokona¢ inwentaryzacji sieci przed przystapieniem do


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37695/D2018000198601.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37695/D2018000198601.pdf
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prac projektowych. Wszelkie roboty zwigzane z przedmiotem zamoéwienia winny by¢ wykonywane
bez szkody dla istniejgcej infrastruktury i z ewentualnym jej zabezpieczeniem.

WYKONCZENIA

Prace wykonczeniowe nalezy realizowac¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowanymi
przez Zamawiajacego.

Teren po zakoriczeniu robdt nalezy zrekultywowaé. W pasie prowadzonych robdt w obszarach
nieutwardzonych nalezy przewidzieé obsianie trawg po uprzednim humusowaniu.

ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Zagospodarowanie terenu nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem i ze Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

2.9.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE!)

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi i
merytorycznymi Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
Dane wyjsciowe stanowigce podstawe dla opracowania dokumentacji projektowej powinny by¢
kompletne, rzetelne i odnosi¢ sie do odpowiednich dokumentéw, w tym dokumentow
zamieszczonych w czesci informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiajgcego.
Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna byé dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu
oraz stopnia skomplikowania planowanych roboét budowlanych.

Wykonawca realizujgcy inwestycje w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” we wtasnym zakresie opracuje
wszystkie niezbedne do zrealizowania Zamdéwienia dodatkowe projekty i dokumenty.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

— dokumentacje ustalajgcg geotechniczne warunki posadowienia,

— materiaty projektowe do uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz pozwolen
wymaganych przepisami szczegdélnymi,

— materiaty do uzgodnien z ZDW oraz Zamawiajgcym,

— dokumentacje do zgtoszen, uzgodnien i decyzji,

— projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegdétowymi,

— projekty rozbiérek obiektow istniejgcych (inzynierskich i ogdlnobudowlanych),

— przedmiar robét i kosztorys inwestorski,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiIORB),

— planBIOZ,

— projekt organizacji ruchu (czasowej i statej),

Wykonawca zobowigzany bedzie opracowaé Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych (STWiORB). Zamawiajgcy wymaga ich przygotowania dla kazdego asortymentu robdt i

przedfozenia ich Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg projektowa. Przed przystgpieniem do

realizacji robot Wykonawca musi uzyskac ich pozytywne zaopiniowanie ze strony Zamawiajgcego po

uprzedniej weryfikacji STWIORB z jego strony pod wzgledem zgodnosci z PFU i obowigzujgcymi

przepisami. W tresci STWIORB Wykonawca w pierwsze] kolejnosci musi uwzgledni¢ obligatoryjne

warunki i wymagania dotyczgce materiatdw, robét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU. W drugiej

kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWiIORB stanowi¢ majg Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST)

opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.,

przy czym Wykonawca w ramach procesiu opracowania STWiORB nie jest uprawniony do obnizania

zatozonych w OST standarddw (np. obnizania wymagan dla materiatow i robot, czestotliwosci badan,

zwiekszania dopuszczalnych przedziatdw tolerancji, ograniczania zakresu realizacji odcinkéw

préobnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.).
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Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajgcego z
projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania, ktore majg spetni¢ materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie

najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotfanych w OST norm i przepiséw.

W przypadku braku OST dla danego typu Robdét Wykonawca opracuje STWIORB w $cistym

porozumieniu z Zamawiajgcym opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich

braku na istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu Robét i zwigzanych z nimi

badan.

Dodatkowo Wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty, w petnej zgodnosci z obowigzujacym

prawem, niniejszym PFU i pozostatg czescig wykonanej dokumentacji (w szczegélnosci STWiIORB):

— projekty technologiczne i organizacyjne robdt,

— harmonogramy wykonania poszczegélnych robét,

— projekty robocze montazu urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

— projekty robocze wykonywania i montazu elementéw oznakowania trasy,

— projekty organizacji robot zwigzanych z wykonywaniem robdét w bezposrednim sgsiedztwie
ciekéw wodnych lub na ciekach,

— inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzadzenia wynika z niniejszego PFU, STWIORB lub
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, ktérego

sporzadzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowa¢ Kontrakt zgodnie z obowigzujagcym prawem nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji

Zamawiajgcemu.

Wszelka dokumentacja projektowa (projekty budowlane, wykonawcze lub budowlano-wykonawcze)

muszg by¢ sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa) przez osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowa i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych,
w taki sposéb aby zostaty dotrzymane warunki okreslone w PFU i Kontrakcie. W szczegdlnosci
Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym
wykonanie realizacji robét na jej podstawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien
podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane
prawem, okres$lone sg w ustawie prawo budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.
Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych Ilub zwigzanych z
wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu
Wykonawczego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczern w odpowiedniej specjalnosci.
Osoby sprawdzajgce Projekt Budowlany powinny posiadac aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci
do witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, przez caty czas trwania Kontraktu.
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Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i
pozwolen nalezy na biezgco przekazywaé Zamawiajgcemu , w terminach umozliwiajgcych
ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i
otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wszystkich wymaganych prawem
uzgodnien i opinii rozwigzan projektowych.

Szczegbtowos¢ opracowan projektowych.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegdétowoscig (doktadnoscia).
Odpowiednia szczegdétowosé dotyczy istniejgcych i projektowanych parametréw terenu i parametréw
obiektéw wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczegdétowosci zalezy gtownie od
celéw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci
projektowanego zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegétowos¢” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe
zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i
pozwolen powinny przedstawiac niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego
zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustalef wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepiséw prawnych, w
tym rozporzadzenia w sprawie szczegdétowego zakresu i form projektu budowlanego oraz
obowigzujgcych warunkdéw technicznych.

Opracowang i kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzyskanymi zezwoleniami na
prowadzenie robét Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji drukowanej
i elektronicznej, zgodnie z warunkami Kontraktu.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca sporzadzi Harmonogram rzeczowo-finansowy zwany harmonogramem i przedstawi go

(oraz jego aktualizacje) Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki bedg trwaty prace

projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie harmonogram zapewniajgcy mozliwosci monitorowania

postepu tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacja Harmonogramu odbywac sie bedzie wedtug procedur

okreslonych w Warunkach Kontraktu.

W Harmonogramie Wykonawca musi uwzglednié:

— poszczegdlne elementy i zakres rzeczowy opracowan projektowych,

— kolejnos$¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé opracowania projektowe lub ich czesci,

— rodzaj planowanych do uzyskania zezwolern na prowadzenie robdét wraz z odniesieniem do
zakresu robdt objetych danym zezwoleniem

— terminy i czas wykonania poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych takich jak m.in.:

— analiza materiatéw wyjsciowych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki,

— terminy uzyskiwania poszczegdlnych zezwolen na prowadzenie robét,

— rezerwy czasowe nha prace i zdarzenia nieprzewidziane,

— dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwaé Zamawiajacy.

2.9.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIALOW

Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
wykonywania robdt, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzyniera/Kierownika projektu,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatéw.
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Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania STWiIORB w czasie realizacji robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

2.9.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU | SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji robodt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, STWiORB i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Zasady ogdlne kontroli Robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWiIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenn laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Harmonogram prac budowlanych.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie pdzniej niz 2 tygodnie
po dacie uprawomocnienia pozwolenia na budowe.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem: zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w
zawartych porozumieniach i umowach, warunkéw umowy, mozliwosci Wykonawcy, wymaganych
procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegdlne asortymenty robét budowlanych,

— kolejno$¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy robdt budowlanych,
— rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

Dziennik budowy / dziennik robét.

Dziennik budowy / robodt jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy az do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z trescia ustawy Prawo budowlane spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, B inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly i wpisuje do
rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajaco postep rzeczowy Robét.

Wz6r rejestru obmiardw zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Wpiséw do rejestru obmiaréw dokonuje Wykonawca i sg one potwierdzane przez Zamawiajgcego.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o
jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robdt i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
— zezwolenia na prowadzenie robét

— protokoty przekazania placu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie,

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem
budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiano i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i STWIORB. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym

terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw i bedg stuzyty okresleniu postepu

rzeczowego lub wykazaniu poprawnosci wykonania Robdt. Obmiar gotowych robdt, o ile okaze sie

konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug zasad ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajacego, a

ich czestos¢ wynika¢ bedzie albo z ustalen miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym albo z

technologicznej kolejnosci i ciggtosci prowadzonych robdt. W tym drugim wypadku:

— obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkédw Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

— obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

— obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane

przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli

urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine

Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego.
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Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie

dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje komisja
w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajacego
Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

Odbiér koricowy robét.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

W toku odbioru robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja powinna
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajgc termin na ich wykonanie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru
konicowego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty wchodzace w sktad

operatu odbiorowego, a w szczegdlnosci:

— Dokumentacje powykonawczg. Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie
* pdf), przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczy, ktdra bedzie
zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéow w odpowiednim stopniu
szczegotowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych
materiatdow. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac¢ dokumentacje projektowg
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji robot. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby
wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— Recepty i ustalenia technologiczne,

— Dzienniki budowy (oryginaty),

—  Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,
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— Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z

STWIiORB w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

— Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Zamawiajacego, zawierajagcg m.in.:
krétki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonograméw, ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw
i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z
Zamawiajacym,

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przezbrojenie terenu) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

— Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb niebudzgcy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje,

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjna

inwentaryzacje powykonawczg robét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, nanies¢ zmiany

na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym. Niezaleznie od

egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci

umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych

w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

koncowego, Zamawiajacy odmédwi dokonania odbioru wykonanego obiektu. Wszystkie zarzadzone

przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja

Odbiér gwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korAcowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w Kontrakcie.

Ptatnosci.
Ptatnosci za wykonane prace dokonywane bedg w trybie i warunkach Kontraktu.

Odbiér koricowy robét nastapi na warunkach i zasadach okreslonych w Kontrakcie.

O terminie odbioru Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych. Odbioru koricowego robét dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i
ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona laboratorium Zamawiajgcego na prdbkach
pobranych w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy wskaze miejsca poboru prdbek.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw
w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, w tym przede wszystkim badan
Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i STWIORB. Komisja dokona odbioru robédt, jezeli ich jakosé¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami
Zamawiajgcego. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.
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Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub
organu, ktory reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposdb trwaty i czytelny, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Protokoty zwigzane z budowg, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach, nalezy dotgczy¢ w sposdb
trwaty do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujgc w dzienniku budowy
wpisu o fakcie ich prowadzenia.
Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. ,,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Pozostate dokumenty budowy
a) Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,
c) Umowy cywilno-prawne,
d) Protokoty odbioru robdt,
e) Operaty geodezyjne,
f) Protokoty z narad i ustalen,
g) Korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy winny by¢é przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla
Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
Ogdlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SIWZ, programem funkcjonalno-uzytkowym i harmonogramem robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.
Odbiodr robat
Rodzaj odbioréw oraz ich doktadny zakres zostanie szczegdétowo opisany w umowie, ktdéra bedzie
zawarta miedzy Zamawiajacym i Wykonawca. Zostanie w niej ujeta kolejnos¢ i charakter odbioréw
oraz zakres dokumentacji niezbednych do skutecznego uzyskania odbioru.




3.1.

3.2.

3.3.

Unia Europejska

Fundusze R it N of n
E ropeke, NI Fosa MALOPOLSKA .o
r5 r
CZESC INFORMACYINA.

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI

WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kamienica.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA

NIERUCHOMO§CIA NA CELE BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wtasnym zakresie oswiadcza, ze posiada prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, na ktérych ma by¢ realizowana inwestycja o ile
beda wymagane.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Catos¢ robdét powinna byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami lub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreslonych robdét nie istniejg odpowiednie
Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie
(EN). Catos¢ robot powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym Sl.

W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane w niniejszym
dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robdt na
jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane i
dostarczane na plac budowy nadajg sie do zastosowania w robotach.

Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan prawny. Zrédto
aktéw prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

Przepisy prawne:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

— Ustawa z dnia 3.pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami

— Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012

— w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia

2012

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw

technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach (wraz z zatgcznikami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r., w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji

projektowej

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku

pracy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Normy:

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13043:2013-08E - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

PN-EN 12670:2002P - Kamien naturalny Terminologia,

PN-EN 1338:2005 - Betonowa kostka brukowa,

PN-EN 206-1:2003 - Beton — Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnos¢,

PN-EN 13924:2009P - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych
twardych,

PN-EN 12591:2010P - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych,

PN-EN 14157:2005P Kamien naturalny - Oznaczanie odpornosci na Scieranie,

PN-EN 197-1:2012E - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku,
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— PN-EN 13043:2013-08E - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

— PN-EN 13108-1:2008P - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 1: Beton asfaltowy

— PN-EN 933-4:2008E - Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czesé 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu

— PN-B-06714-22:1984P - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie przyczepnosci bituméw

— PN-C-96173:1974P - Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

— PN-EN 13108-5:2008P - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 5: Mieszanka SMA

— PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

— PN-EN 1340:2004P - Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan

— PN-EN 12899-1:2010P State pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki state

— BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

— PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

Wybrane wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne:

— Specyfikacje Techniczne DM 00.00.00 Wymagania ogdlne

—  Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, GDDKIA

— Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKiA

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIiA, Gdansk 2014 r

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania technicznej, GDDKIA

— Woytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP 2002

— Infrastruktura rowerowa pod linkiem http://www.gddkia.gov.pl/pl/932/infrastruktura-rowerowa

— Projektowanie i Budowa Drdg i Szlakéw Rowerowych, Zeszyt 73, IBDiM 2014.

— Podrecznik Trasy Rowerowe, NEUTENO Jacek Ziebura, Krakéw, grudzien 2013.

INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI

3.4.1. KOPIE MAPY ZASADNICZE)

Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ mapy do celéw projektowych na caty zakres inwestycji.

3.4.2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Wykonawca winien jest wykona¢ badania geotechniczne na terenie objetym inwestycja, a na etapie

projektowym winien uwzgledni¢ wyniki tych badan.

3.4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;j.

3.4.4. INWENTARYZACJE ZIELENI

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonaé inwentaryzacje zieleni.

W razie stwierdzenia kolizji projektowanej infrastruktury z istniejgcym zadrzewieniem, Wykonawca

zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego do uzyskania pozwolenia na wyciecie drzew zgodnie z

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 627).

3.4.5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE
RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Brak danych, nie dotyczy.

3.4.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Brak danych.

3.4.7. INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM
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W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH
ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK
Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonaé inwentaryzacje terenu
budowy.
Nie przewiduje sie dokonywania rozbiérek obiektéw.
3.4.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE
Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH
LUB WODNYCH
Zamawiajgcy posiada pismo ZDW w Krakowie w sprawie uzgodnienia przebudowy lewostronnego
pobocza gruntowego drogi wojewddzkiej nr 968 na $ciezke rowerowg oraz lokalnie cigg pieszo-
rowerowy w km 20+510 — 22+606 w miejscowosci Szczawa i Kamienica.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wtasnym zakresie wszelkich zgéd i pozwolen, w
szczegdlnosci uzgodnien drogowych oraz innych uzgodnien nie ujetych w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym, a wyniktych na etapie projektowym.
3.4.9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM
Opracowanie przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie
problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzji administracyjnych,
obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczy¢ w postepowaniu
administracyjnym.
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Przedmiar robot

Nr Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé

Rozbudowa szlakéw wielofunkcyjnych wokdét Gory Mogielica i szlakéw tgcznikowych w gminach

Limanowa, Stopnice, Kamienica, miescie Limanowa wraz z ich polaczeniem z trasg gtowng

VeloDunajec
1 |Przebudowa lewostronnego pobocza gruntowego drogi wojewddzkiej nr 968 na Sciezke rowerowa oraz lokalnie

ciag pieszo-rowerowy na odcinku od km od km 20+523,45 do km 22+600 w miejscowosci Szczawa oraz

Kamienica
1.1 |Budowa $ciezki rowerowej, ciagu pieszo-rowerowego
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym km 210
2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiemymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3,

grunt kategorii lll, samochad 5-10't - transport materiatu w obrebie budowy m3 1109,00
3 |Roboty ziemne - dostarczenie przez wykonawce materiatu na nasyp m3 2 236,00
4 |Formowanie 1 zageszczanie nasypow spycharkami, wysokosc do 3,0'm, grunt kategorii V-V, spycharka 74 kW (100°KM) m3 334500
5 |Zageszczanie nasypdw walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt spoisty kategorii lll-IV, walec 9°t m3 334500
6 |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat llI-IV m 219700
7 |tawa pod obrzeze betonowa z betonu C16/20 m3 87,88
8 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa m 219700
9 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V m2 509400
10 |Warstwa ulepszonego podioZza z mieszanki niezwiazane] z kruszywem lub z gruntu niewysadzinowego o CBR=25% gr. 20cm o

wtornym module odksztalcenia E2 min 80 MPa m2 509400
11 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 20cm o wtérnym module odksztalcenia

E2 min 100 MPa m2 | 509400
12 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa Scieralna z AC 8S gr. 5cm m2 509400
13 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm m2 419200
1.2 |Zabezpieczenie plytami azurowymi
14 |Umocnienie skarp plytami betonowymi azurowymi 60x40x10 cm na podsypce piaskowej m2 942 00
1.3 |Zabezpieczenie z koszy siatkowo-kamiennych
15 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 1,5 x 0,5 x 5,0m m3 60,00
16 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 1,0 x 0,5 x 5,0m m3 200,00
14 |Wygrodzenie segmentowe
17 |Wygrodzenie segmentowe U-11a L-2000 fi 60,3 m 660,00
1.5 |Oznakowanie
18 |Dostawa i montaz oznakowania Sciezki rowerowej kpl 1,00

Uwagi!

Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci podana w powyzszych tabelach moga
ulec zmianie na etapie opracowania projektu wykonawczego.
Szczegétowe rozwigzania techniczne wptywajgce na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
Pomimo podania powyzszych wartosci wskaznikowych zakresu prac, nalezy dane te traktowac
wytacznie jako szacunkowe, a Wykonawca jest zobowigzany skalkulowa¢ cene ofertowg zgodnie z
postanowieniami SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny.
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