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CZĘŚĆ OPISOWA. 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
2.1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: 

 Opracowanie projektu wykonawczego budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 
968. Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie lewostronnego pobocza gruntowego 
odcinka drogi wojewódzkiej 968 Lubień - Zabrzeż na ścieżkę rowerową oraz ciąg pieszo-
rowerowy w rejonie zatok autobusowych.   
Zakres robót obejmuje odcinek od km 20+523,45 do km 22+600 zgodnie z kilometrażem 
projektowanej „Przebudowy DW 968 Lubień – Zabrzeż” realizowanej obecnie przez ZDW w 
Krakowie. 
Ścieżka rowerowa rozpoczyna się od zjazdu publicznego projektowanego do centrum 
rekreacyjno-wypoczynkowego km 20+520,50 i biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej po lewej 
stronie w miejscu projektowanego pobocza gruntowego a kończy swój bieg w pasie drogi 
wojewódzkiej za mostem na potoku Zasadne w km 22+600. Dalszy przebieg ścieżki rowerowej 
wyznaczony jest po dz. ew. nr 187/2 i objęty jest pozwoleniem na budowę oraz będzie 
realizowany odrębnym zamówieniem publicznym. Zakończenie ścieżki rowerowej w pasie 
drogowym powinno umożliwić dowiązanie odcinka ścieżki, która wykonywana będzie w ramach 
pozwolenia na budowę.   
 
Uwaga! 
Zamawiający posiada uzgodnienie z Zarządcą drogi w zakresie: przebudowy pobocza 
gruntowego na ścieżkę rowerową oraz zgłoszenie budowy w odcinku drogi wojewódzkiej od 
km 20+510 do km 22+606. Kilometraż ścieżki rowerowej ustalony według koncepcji 
„Modernizacji DW 968 Lubień – Zabrzeż. 

 Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 
Wyodrębnia się dwie fazy realizacji przedmiotu zamówienia:  
Faza projektowa sporządzenie projektu wykonawczego, projektu docelowej organizacji ruchu – 
oznakowania ścieżki rowerowej. Dokumentację uzgodnić przez ZDW w Krakowie oraz Gminę 
Kamienica. Dostarczenie kompletnej dokumentacji Zamawiającemu wraz z odpowiednimi 
uzgodnieniami w 4 egzemplarzach oraz na płycie CD z oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona 
dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
normami i że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się by egzemplarze dokumentacji nie różniły 
się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Egzemplarze powinny być ostemplowane przez 
projektantów, opiniujących. Płyta CD winna być skanem kompletnej dokumentacji ze wszystkimi 
uzgodnieniami.   
 
Faza wykonawcza budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wprowadzenie 
organizacji ruchu – montaż oznakowania poziomego i pionowego, sporządzenie inwentaryzacji 
geodezyjnej (bez klauzuli). 
 
Szczegółowo zakres przewidywanych do wykonania prac obejmuje: 

 Geodezyjne wytyczenie, 

 Roboty ziemne, 



 

 
 

 Budowa nasypów drogowych o wtórnym module odkształcenia min. 50 MPa, 

 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem lub z gruntu 
niewysadzinowego o CBR>25% gr. 20cm o wtórnym module odkształcenia E2 min 80 MPa, 

 Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 0-

31,5mm gr. 20cm o wtórnym module odkształcenia E2 min 100 MPa, 

 Ułożenie obrzeży chodnikowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem, 

 Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa ścieralna z AC 8S gr. 5cm, 

 Humusowanie obsianie trawą powierzchni biologicznie czynnych, 

 Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10cm na podsypce piaskowej, 

 Budowa zabezpieczenia skarp z koszy siatkowo-kamiennych, 

 Montaż barier drogowych lub/i wygrodzenia segmentowego U-11a, 

 Wykonanie oznakowania,  

Uwaga! 
Wykonawca winien skoordynować ww. roboty z Generalnym Wykonawcą, który obecnie realizuje 
przebudowę DW 968 Lubień-Zabrzeż. W ramach przebudowy niniejszej drogi wojewódzkiej 
Generalny Wykonawca wykona na trasie projektowanej ścieżki rowerowej następujące elementy:  

 przebuduje przepusty,  

 przebuduje most,  

 wybuduje kanalizację deszczową, 

 wybuduje zatoki autobusowe wraz z towarzyszącymi chodnikami i peronami przystankowymi, 

 ułoży krawężniki drogowe, 

 przebuduje skrzyżowania, zjazdy publiczne i indywidualne, 

 dokona montażu barier drogowych, 

 wykona elementy odwodnienia – rowy, umocnienia na rowach z korytek betonowych, 

 wybuduje zabezpieczenia wzdłuż potoku Kamienica Zabrzeska w związku usuwaniem skutków 

powodzi, która miała miejsce w 2018 r.,  

 wykona oświetlenie uliczne, 

Planowany termin zakończenia prac przy przebudowie drogi wojewódzkiej na przedmiotowym 
odcinku drogi określono na grudzień 2019 r. 
 

2.1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
W stanie istniejącym odcinek drogi wojewódzkiej nr 968 posiada jednojezdniowy przekrój o zmiennej 
szerokości. Bezpośrednio do jezdni przylega obustronne pobocze gruntowe, z wyjątkiem odcinaków 
na których istnieje prawostronny chodnika. Drogę charakteryzuje przekrój daszkowy na odcinkach 
prostych oraz jednostronny na łukach poziomych. Inwestycja położona jest w terenie płaskim. 
Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi (po stronie lewej), występują nieliczne zjazdy indywidualne i 
publiczne oraz skrzyżowania z drogami wewnętrznymi (drogami gminnymi). Na zjazdach 
indywidualnych występuje nawierzchnia gruntowa. Na omawianym odcinku drogi znajdują się jeden 
obiekt mostowy w km 22+577. Pod drogą wojewódzką znajduje się kilka przepustów drogowych.  
W rejonie inwestycji zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, napowietrzne linie 
energetyczna i teletechniczna.  
Odprowadzenie wody opadowej z jezdni, poboczy realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i 
podłużne. Woda opadowa z elementów drogowych przejmowana jest przez istniejące rowy otwarte 
lub spływa zgodnie ze spadkiem terenu. 
 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  



 

 
 

Projekt jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Kamienica - Uchwała Nr XXIII/154/05 Rady Gminy Kamienica z dnia 16 sierpnia 2005 r w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica. 
Ścieżka rowerowa położona będzie na terenach o następującym przeznaczeniu: 
Tereny komunikacji. 
Symbolem 5.1. KD-W/G oznaczone są – Tereny dróg publicznych. Droga wojewódzka klasy G. 
Istniejąca droga wojewódzka nr 968 Lubień – Mszana Dolna – Zabrzeż do utrzymania i modernizacji. 
Obowiązują parametry jak podano w § 11. 

 

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  
ŚCIEŻKA ROWEROWA I PIESZO-ROWEROWA.  
Projektowana ścieżka rowerowa i pieszo-rowerowa wykonana zostanie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
968 w kilometrażu określonym w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Ścieżka rowerowa 
posiadać będzie nawierzchnie z betonu asfaltowego ograniczoną obrzeżem betonowym od strony 
skarpy oraz krawężnikiem betonowym od strony jezdni drogi wojewódzkiej nr 968.  
Szerokość ciągu rowerowego 2,50m, ruch dwukierunkowy, nawierzchnia ciągu rowerowego z 
mieszanki mineralno-bitumicznej. 
Szerokość ciągu pieszo-rowerowego 4,50m (ciąg pieszy 2,00m, ciąg rowerowy 2,50m), ruch 
dwukierunkowy, nawierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej, nawierzchnia ciągu rowerowego z 
mieszanki mineralno-bitumicznej.  
Uwaga ! Ciąg pieszy realizowany w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej realizowany przez ZDW 
w Krakowie. 
Przewiduje się dodatkowe zabezpieczenia miejscowe barierami U11a od strony skarpy.  
Ścieżka odwadniane będzie powierzchniowo na teren poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków 
poprzecznych i podłużnych. 
 
OBIEKTY INŻYNIERSKIE.  
Projektowana ścieżka rowerowa przecina następujące obiekty: 
Przepusty: km 21+645, km 22+058, km 22+444. 
Mosty: km 22+517. 
Obiekty inżynierskie znajdujące się na trasie projektowanej ścieżki rowerowej zostaną 
przebudowane w ramach zadania pn. „Przebudowa DW 968 Lubień-Zabrzeż”. Zakres realizowany 
przez ZDW w Krakowie. 
 
UMOCNIENIA SKARP, ZABEZPIECZENIA. 
Lokalizacja ścieżki rowerowej w koronie drogi wojewódzkiej wymagać będzie wykonanie 
zabezpieczenia skarpy przylegającej do drogi wojewódzkiej i potoku Kamienica Zabrzeska. 
Zamawiający zakłada budowę zabezpieczeń w formie koszy siatkowo-kamiennych, odcinkowe 
zabezpieczenie płytami ażurowymi. Lokalizacja zabezpieczeń winna być ustalona w projekcie 
wykonawczym. 
 
OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME. 
W ciągu ścieżki rowerowej należy zaprojektować oznakowanie pionowe oraz poziome.  Instrukcja 
znakowania szlaków rowerowych stanowi załącznik do niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego. 
 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  
1.4.1. UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE 



 

 
 

Projektowana ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy (w rejonie zatok autobusowych) została 
opracowana na podstawie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej 968 pn. „Modernizacja drogi 
wojewódzkiej 968 Lubień-Zabrzeż”. 
Projektowana ścieżka rowerowa będzie miała szerokości 2,50m, natomiast projektowany ciąg pieszo-
rowerowy będzie miał szerokości 4,50m. Obydwa te  elementy zostaną dowiązana do lewostronnej 
krawędzi drogi wojewódzkiej – opracowanej koncepcji przebudowy. 
 

1.4.2. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE 
Z uwagi na fakt, że przedmiotowa droga wojewódzka będzie w najbliższych latach przebudowana co 
spowoduje korektę istniejącej niwelety oraz biorąc pod uwagę, że projektowaną ścieżkę dowiązano 
sytuacyjnie do krawędzi drogi z koncepcji nie ma możliwości na tym etapie przedstawić 
wysokościowego przebiegu ww. ścieżki.  
Założono, że wzdłuż lewej krawędzi drogi wojewódzkiej w ramach przebudowy zostanie ułożony 
krawężnik betonowy ze ściekiem przy krawężnikowym. Przyjęto standardowo odkrycie krawężnika tj. 
wyniesie 12cm, a na zjazdach 4cm. Niweleta krawężnika będzie zaprojektowana w ramach 
planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej 968. 
 

1.4.3. PRZEKROJE POPRZECZNE 
Pochylenie poprzeczne projektowanej ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wynosić 
będzie 2% i skierowane do jezdni. Pochylenie skarpy zasadniczo zaprojektowano o nachyleniu 1:1,5 
(w przypadku skarpy bez umocnienia) natomiast skarpy o nachyleniu 1:1 zostaną zabezpieczone 
płytami ażurowymi. 
 

1.4.4. ODWODNIENIE 
Odwodnienie ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego odbywać się będzie dzięki 
zastosowaniu odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych. Wody opadowe oraz roztopowe 
odprowadzane będą do ścieku przy krawężnikowego a następnie systemem kanalizacji deszczowej do 
lokalnych cieków. System kanalizacji deszczowej wykonany będzie w ramach planowanej 
przebudowy drogi wojewódzkiej 968 i jego budowa objęta będzie odrębnym postępowaniem. 
 

1.4.5. PRZEPUSTY DROGOWE ORAZ MOSTY 
Istniejące trzy przepusty drogowe oraz jeden most podlegać będą modernizacji w ramach rozbudowy 
drogi wojewódzkiej 968 – zakres objęte odrębnym postępowaniem, realizowany przez ZDW w 
Krakowie. 
 

1.4.6. NAWIERZCHNIE 
KONSTRUKCJA CIĄGU ROWEROWEGO 

 Warstwa ścieralna z AC 8S gr. 5cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 20cm 
o wtórnym module odkształcenia E2 min 100 MPa 

 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem lub z gruntu 
niewysadzinowego o CBR>25% gr. 20cm o wtórnym module odkształcenia E2 min 80 MPa 

 Nasyp drogowy o wtórnym module odkształcenia min. 50 MPa 
 
KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZEGO (W REJONIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ) 

 Kostka betonowa gr. 8cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 15cm 
o wtórnym module odkształcenia E2 min 100 MPa 



 

 
 

 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem lub z gruntu 
niewysadzinowego o CBR>25% gr. 20cm o wtórnym module odkształcenia E2 min 80 MPa 

Nasyp drogowy o wtórnym module odkształcenia min. 50 MPa. 
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  Wykonawca zapewni co najmniej: 

 Środki pierwszej pomocy, o osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, o 
odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, o sprzęt p.poż, o łączność 
ze strażą pożarna, pogotowiem i policją.  

 Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, o będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

 Wykonawca zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w 
obowiązujących przepisach.  

POMIARY GEODEZYJNE  
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci 
zewnętrznych i dokona na swój koszt ich inwentaryzacji.  
ZAPLECZE BUDOWY  
Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny wygląd i 
czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do 
przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.  
ZASILANIE ELEKTRYCZNE  
Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do 
prowadzenia robót związanych z kontraktem. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec 
pracowników korzystających z energii elektrycznej. 

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE 
Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do:  

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462 z 
późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późniejszymi 
zmianami),  

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi 
zmianami),  

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późniejszymi 
zmianami),  



 

 
 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
2016 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami),  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285 z 
późniejszymi zmianami),  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z 
późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach.  

Cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w 
postaci plików edytowalnych.  
Projekt Wykonawczy, Projekt docelowej organizacji ruchu – oznakowania ścieżki rowerowej należy  
uzgodnić przez ZDW w Krakowie oraz Gminę Kamienica. 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowalnych jest uzgodnienie dokumentacji i uzyskanie statusu: 
„dokumentacji zatwierdzonej”. 

2.3. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
Nie przewiduje się kolidujących z trasą projektowanej ścieżki rowerowej istniejącego drzewostanu. 
Ewentualne kolizje obligują Wykonawcę do uzyskania zezwolenia na wycinkę.  
W ramach przygotowania placu budowy pod ścieżki rowerowe, na terenach zielonych, należy usunąć 
warstwę humusu. Humus należy przechowywać w pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni 
wzdłuż ścieżek rowerowych oraz do rekultywacji terenu po zakończeniu robót.  
Dopuszcza się wykorzystanie istniejących podbudów pod warunkiem stwierdzenia nośności 
odpowiadającej bądź przewyższającej nośność podbudów wymaganych.  
Na odcinku inwestycji położonej w bliskim sąsiedztwie skarp należy zaplanować roboty mające na 
celu wzmocnienie i zabezpieczenie skarpy nasypu drogowego, tak aby zapewnić trwałość planowanej 
inwestycji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych 
i ich oznaczenie, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.   
Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy, urobku oraz materiałów porozbiórkowych 
należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2.4. ARCHITEKTURY 
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury ograniczają się do oznakowania 
szlaków rowerowych. Wykonawca zobowiązany jest zastosować te wymagania, które zostały 
określone w PFU. 

2.5. KONSTRUKCJI 
Wymagania dotyczące konstrukcji trasy rowerowej zostały określone w Koncepcji zagospodarowania 
terenu. Wykonawca zobowiązany jest zastosować te wymagania, które zostały określone w PFU. 
Roboty  budowlane  winny  być  wykonane zgodnie z najnowszą,  powszechnie stosowaną  praktyką  
inżynierską. Materiały do konstrukcji ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowych oraz obiektów 
towarzyszących winny  być  dobrane zgodnie  z  Polskimi  Normami.  Polskie  Normy  są  w  większości 
odpowiednikami  norm  międzynarodowych  (PN-ISO,  PN-IEC)  i  europejskich  (PN-EN). W 
przypadku, jeżeli Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one 
miały pierwszeństwo. 

2.6. INSTALACJI 
Ze względu na zakres prac, nie stawia się wymagań dotyczących instalacji.  
Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37695/D2018000198601.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37695/D2018000198601.pdf


 

 
 

prac projektowych. Wszelkie roboty związane z przedmiotem zamówienia winny być wykonywane 
bez szkody dla istniejącej infrastruktury i z ewentualnym jej zabezpieczeniem. 

2.7. WYKOŃCZENIA  
Prace wykończeniowe należy realizować zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowanymi 
przez Zamawiającego.  
Teren po zakończeniu robót należy zrekultywować. W pasie prowadzonych robót w obszarach 
nieutwardzonych należy przewidzieć obsianie trawą po uprzednim humusowaniu. 

2.8. ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  
Zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z projektem i ze Specyfikacjami Technicznymi 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

2.9. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
2.9.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi i 
merytorycznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 
Dane wyjściowe stanowiące podstawę dla opracowania dokumentacji projektowej powinny być 
kompletne, rzetelne i odnosić się do odpowiednich dokumentów, w tym dokumentów 
zamieszczonych w części informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiającego. 
Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu 
oraz stopnia skomplikowania planowanych robót budowlanych. 
Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym zakresie opracuje 
wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe projekty i dokumenty. 
  
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

 dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia, 

 materiały projektowe do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi, 

 materiały do uzgodnień z ZDW oraz Zamawiającym,  

 dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji, 

 projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, 
pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi, 

 projekty rozbiórek obiektów istniejących (inżynierskich i ogólnobudowlanych), 

 przedmiar robót i kosztorys inwestorski, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

 plan BIOZ, 

 projekt organizacji ruchu (czasowej i stałej), 
Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB). Zamawiający wymaga ich przygotowania dla każdego asortymentu robót i 
przedłożenia ich Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do 
realizacji robót Wykonawca musi uzyskać ich pozytywne zaopiniowanie ze strony Zamawiającego po 
uprzedniej weryfikacji STWiORB z jego strony pod względem zgodności z PFU i obowiązującymi 
przepisami. W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności musi uwzględnić obligatoryjne 
warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU. W drugiej 
kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowić mają Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) 
opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., 
przy czym Wykonawca w ramach procesiu opracowania STWiORB nie jest uprawniony do obniżania 
założonych w OST standardów (np. obniżania wymagań dla materiałów i robót, częstotliwości badań, 
zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresu realizacji odcinków 
próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.). 



 

 
 

Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego z 
projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić materiały, 
sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny być podane na podstawie 
najnowszego wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm i przepisów. 
W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym 
porozumieniu z Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich 
braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi 
badań. 
Dodatkowo Wykonawca opracuje następujące dokumenty, w pełnej zgodności z obowiązującym 
prawem, niniejszym PFU i pozostałą częścią wykonanej dokumentacji (w szczególności STWiORB): 

 projekty technologiczne i organizacyjne robót, 

 harmonogramy wykonania poszczególnych robót, 

 projekty robocze montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania trasy, 

 projekty organizacji robót związanych z wykonywaniem robót w bezpośrednim sąsiedztwie 
cieków wodnych lub na ciekach, 

 inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, STWiORB lub 
obowiązujących przepisów prawa. 

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, którego 
sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie z obowiązującym prawem nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku sporządzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji 
Zamawiającemu. 
Wszelka dokumentacja projektowa (projekty budowlane, wykonawcze lub budowlano-wykonawcze) 
muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, 
w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i Kontrakcie. W szczególności 
Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym 
wykonanie realizacji robót na jej podstawie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 
podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane 
prawem, określone są w ustawie prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 
pokryje Wykonawca. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu 
Wykonawczego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę 
posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 
Osoby sprawdzające Projekt Budowlany powinny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności 
do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przez cały czas trwania Kontraktu. 



 

 
 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i 
pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu , w terminach umożliwiających 
ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i 
otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wszystkich wymaganych prawem 
uzgodnień i opinii rozwiązań projektowych. 
 
Szczegółowość opracowań projektowych. 
Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia szczegółowością (dokładnością). 
Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów 
obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od 
celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności 
projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do 
konkretnego opracowania projektowego jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania projektowe 
zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i 
pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego 
zadania inwestycyjnego. 
Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w 
tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz 
obowiązujących warunków technicznych. 
 
Opracowaną i kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskanymi zezwoleniami na 
prowadzenie robót Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w wersji drukowanej 
i elektronicznej, zgodnie z warunkami Kontraktu. 
 
Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
Wykonawca sporządzi Harmonogram rzeczowo-finansowy zwany harmonogramem i przedstawi go 
(oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopóki będą trwały prace 
projektowe w jego skład wchodzić będzie harmonogram zapewniający możliwości monitorowania 
postępu tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacja Harmonogramu odbywać się będzie według procedur 
określonych w Warunkach Kontraktu. 
W Harmonogramie Wykonawca musi uwzględnić: 

 poszczególne elementy i zakres rzeczowy opracowań projektowych, 

 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować opracowania projektowe lub ich części, 

 rodzaj planowanych do uzyskania zezwoleń na prowadzenie robót wraz z odniesieniem do 
zakresu robót objętych danym zezwoleniem  

 terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak m.in.: 

 analiza materiałów wyjściowych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, 

 terminy uzyskiwania poszczególnych zezwoleń na prowadzenie robót, 

 rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

 dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 
 

2.9.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW 
Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
wykonywania robót, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 



 

 
 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 

2.9.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU I ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Zamawiającego. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiORB i Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 



 

 
 

 
Zasady ogólne kontroli Robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Harmonogram prac budowlanych. 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie później niż 2 tygodnie 
po dacie uprawomocnienia pozwolenia na budowę. 
Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: zobowiązań Zamawiającego określonych w 
zawartych porozumieniach i umowach, warunków umowy, możliwości Wykonawcy, wymaganych 
procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót budowlanych,  

 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 
 
Dziennik budowy / dziennik robót. 
Dziennik budowy / robót jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z treścią ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 



 

 
 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przep
istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
Rejestr obmiarów. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do 
rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy Robót. 
Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane przez Zamawiającego. 
 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót i powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

 zezwolenia na prowadzenie robót 

 protokoły przekazania placu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 



 

 
 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie, 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem 
budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiano i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów i będą służyły określeniu postępu 
rzeczowego lub wykazaniu poprawności wykonania Robót. Obmiar gotowych robót, o ile okaże się 
konieczny, będzie przeprowadzony według zasad ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, a 
ich częstość wynikać będzie albo z ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym albo z 
technologicznej kolejności i ciągłości prowadzonych robót. W tym drugim wypadku: 

 obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,  

 obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

 obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Zamawiającego. 



 

 
 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja 
w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 
Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego 
Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego 
świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 
 
Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 
 
W toku odbioru robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna 
nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając termin na ich wykonanie. 
 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wchodzące w skład 
operatu odbiorowego, a w szczególności: 

 Dokumentację powykonawczą. Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie 
*.pdf), przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie 
zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu 
szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych 
materiałów. Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową 
podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby 
wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy (oryginały), 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 



 

 
 

 Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 
STWiORB w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

 Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Zamawiającego, zawierającą m.in.: 
krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań 
dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości wykonanych pomiarów 
i badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej                   z 
Zamawiającym, 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przezbrojenie terenu) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat 
wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany 
na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej.  
Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od 
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości 
umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych 
w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. 
W przypadku roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, Zamawiający odmówi dokonania odbioru wykonanego obiektu. Wszystkie zarządzone 
przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja 
 
Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
gwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w Kontrakcie. 
 
Płatności. 
Płatności za wykonane prace dokonywane będą w trybie i warunkach Kontraktu. 
 
Odbiór końcowy robót nastąpi na warunkach i zasadach określonych w Kontrakcie.  
O terminie odbioru Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Odbioru końcowego robót dokona 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i 
ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona laboratorium Zamawiającego na próbkach 
pobranych w obecności Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów 
w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań 
Laboratorium Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami 
Zamawiającego. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
  



 

 
 

Dokumenty budowy  
Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy.  
Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 
ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub 
organu, który reprezentuje. Wpisy powinny być dokonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.  
Protokoły związane z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach, należy dołączyć w sposób 
trwały do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy 
wpisu o fakcie ich prowadzenia.  
Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi  w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. „w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
Pozostałe dokumenty budowy  
a) Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  
b) Protokoły przekazania terenu budowy,  
c) Umowy cywilno-prawne,  
d) Protokoły odbioru robót,  
e) Operaty geodezyjne,  
f) Protokoły z narad i ustaleń,  
g) Korespondencja na budowie.  
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla 
Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SIWZ, programem funkcjonalno-użytkowym i harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  
Odbiór robót  
Rodzaj odbiorów oraz ich dokładny zakres zostanie szczegółowo opisany w umowie, która będzie 
zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą. Zostanie w niej ujęta kolejność i charakter odbiorów 
oraz zakres dokumentacji niezbędnych do skutecznego uzyskania odbioru.  

  



 

 
 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 
3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamienica. 

3.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie oświadcza, że posiada prawo do 
dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na których ma być realizowana inwestycja o ile 
będą wymagane. 

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO  
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami lub 
odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie 
Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie 
(EN). Całość robót powinna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.  
W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym 
dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na 
jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i 
dostarczane na plac budowy nadają się do zastosowania w robotach.   
Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło 
aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 
 
Przepisy prawne:  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

 Ustawa z dnia 3.października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012  

 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 



 

 
 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 
2012  

 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (wraz z załącznikami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r., w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
 

Normy:  

 PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-EN 13043:2013-08E - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,  

 PN-EN 12670:2002P - Kamień naturalny Terminologia,  

 PN-EN 1338:2005 - Betonowa kostka brukowa,  

 PN-EN 206-1:2003 - Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność,  

 PN-EN 13924:2009P - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 
twardych,  

 PN-EN 12591:2010P - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych,  

 PN-EN 14157:2005P Kamień naturalny - Oznaczanie odporności na ścieranie,  

 PN-EN 197-1:2012E - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku,  



 

 
 

 PN-EN 13043:2013-08E - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,  

 PN-EN 13108-1:2008P - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy  

 PN-EN 933-4:2008E - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziarn. Wskaźnik kształtu  

 PN-B-06714-22:1984P - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie przyczepności bitumów  

 PN-C-96173:1974P - Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych  

 PN-EN 13108-5:2008P - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 5: Mieszanka SMA  

 PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  

 PN-EN 1340:2004P - Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań  

 PN-EN 12899-1:2010P Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe  

 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
 

Wybrane wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne: 

 Specyfikacje Techniczne DM 00.00.00 Wymagania ogólne 

 Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, GDDKiA 

 Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKiA 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, Gdańsk 2014 r 

 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. 
Wymagania technicznej, GDDKiA 

 Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP 2002  

 Infrastruktura rowerowa pod linkiem http://www.gddkia.gov.pl/pl/932/infrastruktura-rowerowa  

 Projektowanie i Budowa Dróg i Szlaków Rowerowych, Zeszyt 73, IBDiM 2014. 

 Podręcznik Trasy Rowerowe, NEUTENO Jacek Ziebura, Kraków, grudzień 2013. 

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI 
3.4.1. KOPIĘ MAPY ZASADNICZEJ 
Wykonawca zobowiązany jest pozyskać mapy do celów projektowych na cały zakres inwestycji. 

3.4.2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW 
Wykonawca winien jest wykonać badania geotechniczne na terenie objętym inwestycją, a na etapie 
projektowym winien uwzględnić wyniki tych badań. 

3.4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 
Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. 

3.4.4. INWENTARYZACJĘ ZIELENI 
Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać inwentaryzację zieleni. 
W razie stwierdzenia kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącym zadrzewieniem, Wykonawca 
zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego do uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew zgodnie z 
Ustawą z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 627). 

3.4.5. DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE 

RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 
Brak danych, nie dotyczy. 

3.4.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 
Brak danych. 

3.4.7. INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE 

PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM 



 

 
 

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH 

ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 
Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać inwentaryzację terenu 
budowy. 
Nie przewiduje się dokonywania rozbiórek obiektów. 

3.4.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE 

Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, 
GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH 

LUB WODNYCH 
Zamawiający posiada pismo ZDW w Krakowie w sprawie uzgodnienia przebudowy lewostronnego 
pobocza gruntowego drogi wojewódzkiej nr 968 na ścieżkę rowerową oraz lokalnie ciąg pieszo-
rowerowy w km 20+510 – 22+606 w miejscowości Szczawa i Kamienica. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie wszelkich zgód i pozwoleń, w 
szczególności uzgodnień drogowych oraz innych uzgodnień nie ujętych w niniejszym programie 
funkcjonalno-użytkowym, a wynikłych na etapie projektowym. 

3.4.9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM 
Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie 
problemy podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, 
obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie uczestniczyć w postępowaniu 
administracyjnym. 

  



 

 
 

ZAŁĄCZNIKI. 
 

SZACUNKOWE WSKAŹNIKOWE ZESTAWIENIE PRAC PRZY BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 

 
Uwagi! 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podana w powyższych tabelach mogą 
ulec zmianie na etapie opracowania projektu wykonawczego.  
Szczegółowe rozwiązania techniczne wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
Pomimo podania powyższych wartości wskaźnikowych zakresu prac, należy dane te traktować 
wyłącznie jako szacunkowe, a Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową zgodnie z 
postanowieniami SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny. 
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