SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE
GMINY KAMIENICA- W MIEJSCOWOSC| ZALESIE

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszezania sciekow

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekdw

45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanaléw scickowych

45255600-5 - roboty w zakresie kiadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - przepompownie $ciekow

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét 78 sztuk przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie Gminy Kamienica.

IL. Charakterystyka przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przydomowych oczyszczalni $ciekdw, pracujacych
na bazie napowietrzanego osadu czynnego.

Wielkosei poszczegolnych elementow zostaly dobrane w zaleznosci od liczby RLM
uzytkujacych dany obiekt.

IIL. Przeznaczenie ukonczonych robét budowlanych

Przyzagrodowe oczyszczalnie Sciekow beda odbieraly i oczyszczaty Scieki bytowe z
gospodarstw indywidualnych na terenie gminy Kamienica do warunkéw zezwalajacych na ich
wprowadzenie do ziemi.

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni $ciekow, pozwoli na wyeliminowanie zbiornikéw
bezodpltywowych typu szambo, a tym samym wyeliminuje ich negatywnego wplywu na
srodowisko wodne i przyrodnicze.

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t s3 wymagania
dotyczace opracowania dokumentacji technicznej 78 sztuk przydomowych oczyszczalni
sciekow na terenie gminy Kamienica w miejscowosci Zalesie.

- o przepltywie 1,2 m3/d — 12 szt

- 0 przeptywie 0,9 m3/d — 12 szt

- o przeplywie 0,6 m3/d — 54 szt

— Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych programem

Niniejsza dokumentacja dotyczy catosci rob6t niezbednych do wykonania, objetych
dokumentacja techniczng a dotyczacych zadania budowlanego okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymezasowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy rowniez uzgodnié¢ okresowe zajecie i zamkniecie dojazdow
do posesji o ile jest taka konieczno$¢ i ewentualnie je zabezpieczy.

W' trakcie realizacji zamoOwienia wystapia nast¢pujace prace towarzyszace i roboty
tymczasowe:

- rozbidrka i naprawa ogrodzen do miejsca zlokalizowania oczyszczalni, tras rurociagdw
doprowadzajacych i odprowadzajacych scieki z oczyszczalni oraz pél rozsaczajacych
(dreny/studnie chionne).

- zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu.

- rozebranie 1 usunigcie obiektdw matej architektury zlokalizowanej na terenie lokalizacji
obiektow planowanej przydomowej oczyszczalni $ciekow.

1.4. Informacja o terenie budowy

Przydomowe oczyszczalnie Sciekow zostaly zlokalizowane na dziatkach zainteresowanych
wladcicieli posesji. Lokalizacja POS zapewnia zachowanie wymaganych odleglosci od
elementéw zagospodarowania terenu.

Inwestycja lokalizowana bedzie na terenie dzialek budowlanych, na ktérych znajduja sie
obiekty kubaturowe (budynki mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie).



Instalacia POS wykonywana bedzie w bezposrednim sgsiedztwie drog oraz terenéw
wykorzystywanych rolniczo.

Ze wzgledu na istnicjagce uzbrojenie terenu nieuniknione jest prowadzenie robot w
bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznych podziemnych 1 naziemnych, sieci
teletechnicznych, sieci telekomunikacyjnych, sieci gazowych i sieci wodociggowych.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzyte do robot od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywal wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly
sprawne przez caly czas do momentu odbioru koncowego.

1.6. Zabezpieczenie 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych przez
wlasciciela, spowodowane w trakcie realizacji robot.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace projektu i wykonywanych robét budowlanych

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone
badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
techniczng, pozwoleniem na budowe i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcey stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegoOlnione w chocby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

— specyfikacje techniczne

— dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek czy uzupehnien.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.
Wszystkie materiaty uzyte do robdt winny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowsa lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli materiaty takie beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.



Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwiazane sa z
robotami.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy.

1.8. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dot. Ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dot. ochrony Srodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzeni lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnoéci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

~ unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych na czas budowy,

Z uwagi na wystgpowanie drzew i krzewow na dziatkach, gdzie projektowane sa przydomowe
oczyszczalnie Sciekow nalezy zwréci szczegOlna uwage na prowadzenie robdt, majac na
uwadze najmniejsze uszkodzenie korzeni drzew. Wycinki drzew nie przewiduje sie.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca przy realizacji robot jest zobowigzany do przestrzegania przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca zabezpieczy i bedzie stale utrzymywal wyposazenie w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktu.

1.10. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecie i zamkniecie drog oraz dojazdow do
posesji 1 ewentualnie je zabezpieczy¢.

Plac budowy znajduje si¢ na dziatkach — posesjach prywatnych nie zachodzi potrzeba zmian
organizacji ruchu. Wykonawca uzgodni z wlascicielem posesji urzadzenie placu budowy, aby
nie przeszkadza¢ sobie nawzajem.

1.11. OKkreslenia podstawowe — definicje

L.11.1. Oczyszczanie Sciekéw- proces technologiczny polegajacy na zmianie wihasciwosci
fizycznych i skladu chemicznego lub biologicznego $ciekéw przez zmniejszenie stezenia
zanieczyszezen w celu umozliwienia odprowadzenia ich do odbiornika — gruntu, wody.

1.11.2. Oczyszczalnia § ciekéw — zespot urzadzen i obiektéw do oczyszczania $ciekow.

L11.3. Przydomowa oczyszczalnia sciekéw — oczyszezalnia Sciekow oczyszczajaca scieki z
jednego gospodarstwa.

1.11.4.  Przepompownia $ciekow — jest to zespot konstrukeji budowlanych i instalacji
technicznych stuzacych do hydraulicznego transportu sciekéw surowych lub oczyszczonych.



1.11.5. Rurociggi tloczne — uklad przewodow wychodzacych z przepompowni sciekow,
ktérymi sg przettaczane scieki sanitarne.

1.11.6. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacji, w ktorym przeptyw $ciekow nastgpuje
dzieki sile cigzkosci.

1.11.7. Studzienka rozdzielcza — obiekt na kanale przeznaczony do podigczenia nitek
(ciggéw) drenazu rozsaczajacego i do kontroli prawidtowoscei jego pracy i eksploatacji.

1.11.8. Aprobata techniczha - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

1.11.9. Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wylaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu albo aprobata
techniczna.

1.11.10. Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno
— uzytkowa.

1.11.11. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument o przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.11.12. Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawcg¢ obmiaru robét w formie wyliczen |,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.

Whpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.11.13. Kosztorys slepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosei technologicznej ich
wykonania,

1.11.14. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

1.11.15. Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejnoéci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.11.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t zgodnie z projektem
budowlanym,

1.11.17. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.
1.11.18.  Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamoOwienia.

1.11.19. Rysunki — cze$¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje lokalizacje, parametry i
wymiary obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot.

1.11.20. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonawstwa rob6t oraz geodezyjnymi, pomiarami powykonawczymi.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Materialy i urzadzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym, winny by wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢
wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i skladowania
urzadzen i materialow zapewniajacych zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do zabudowy.
Sktadowanie powinno by prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materialow i
urzadzen.

Miejsca czasowego sktadowania urzgdzen i materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.



Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania urzadzeni i materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wymagania techniczne

2.2.1. Rurociagi i armatura

Do budowy przylacza kanalizacji sanitarnej stosuje sie:

- rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu wg PN-85/C- 89205 i ISO
4435:1991 o $rednicy 0,11 i 0,16 m taczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza dostawca,
— W terenie gdzie istnieje mozliwos¢ ruchu kolowego zastosowaé nalezy stalowe rury
ochronne o srednicach zgodnych z opisami w czesci graficzne;.

— ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991,

— piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100.

Materialy uzyte do wykonania rurociagéw nie powinny mieé¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewngtrznej. Wymiary i tolerancje musza by zgodne z norma.

Kazda rura powinna by fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju
materiatu, oznaczeniu szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcii,
obowiazujacej normy.

Uszezelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypuklosci.

2.2.2. Oczyszczalnie $ciekow

Oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne sa reaktorami przeptywowymi. Skonstruowane sa na
bazie zintegrowanego jednobrylowego, ozebrowanego zbiornika, w ktérym znajduja sie 3
pelne komory, bez wspawywanych przegréd (nie dzielone grodziami).

1. Osadnik wstepny (plus magazynowanie i zageszczanie osadow).

2. Komora osadu czynnego (KOCz).

3. Osadnik wtorny.

Wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) ze stozkowym dnem, posiadajace
oznakowanie CE oraz zgodnos¢ z norma PN-EN 12566-3+A2:2013

Wielkos¢ osadnikow wstepnych;

1. Technologia oczyszczania sciekow obejmuje procesy:

- sedymentacja zawiesiny odbywajaca si¢ w osadniku wstepnym oraz magazynowanie
osadow,

- zaggszczanie 1 czgsciowa fermentacja odbywajaca si¢ w tymze osadniku wstepnym,

- utlenianie zwigzkow organicznych odbywajace si¢ w komorze napowietrzania z udzialem
osadu czynnego (nitryfikacja nie uwzgledniana w obliczeniach),

- sedymentacja strefowa zawiesiny odbywajaca si¢ w osadniku wtérnym.

Kazda oczyszczalnia wyposazona musi by¢ w dyfuzor balastowy napowietrzajacy z
przewodami doprowadzajagcymi powietrze, szafk¢ sterownicza zawierajaca wszystkie
niezb¢dne elementy do automatycznego sterowania procesami oczyszczania i bezobstugowej
pracy oczyszczalni (migdzy innymi skrzynke sterownicza z zabezpieczeniami elektrycznymi,
sterownikami czasowymi, dmuchawg oraz system elektrozaworéw zapewniajacy zaréwno
optymalne utlenowanie Ssciekéw, jak i recyrkulacje wewnetrzna i zewnetrzna osadu
nadmiernego).

Doptyw $ciekdw surowych do pierwszej komory (osadnika wstgpnego) odbywa sie rura



PCV o érednicy 160mm.

Scieki oczyszczone odprowadzane s3 z oczyszczalni deflektorem wylotowym o srednicy
160mm.

Zbiornik w gornej czesci zaopatrzony jest w nadstawke z pokrywg umozliwiajgca obstuge
oczyszczalni. Objetosci podano w przyblizeniu z uwagi na Kurczenie 1 rozcigganie si¢
polietylenu w réznych warunkach temperaturowych (lato - zima).

Maksymalne zaglebienie zbiornika nie moze przekroczy 60cm liczac od powierzchni terenu
do sklepienia zbiornika. Jest to podyktowane wytrzymatoscig zbiornikoéw (konstrukcji).

2.2.3. System sterowania

System sterowania praca oczyszczalni umieszczony w osobnej wolnostojacej skrzynce
elektrycznej z fundamentem o minimalnym poziomie ochrony IP 44 1 wykonanej zgodnie w
wymaganiami nastgpujagcych norm: PN-EN 62208:2006; PN-EN 60529:2003; PN-EN
50102:2001; PN-EN 60695-2-10:2005; PN-EN 60112:2003; stanowigcej kompletne
rozwigzanie wraz ze zbiornikiem oczyszczalni.

Sterowanie w pelni automatyczne, realizowane przez system sterownikoéw i elektrozaworow
zapewniajacy bezobstugowa prace oczyszczalni, bez konieczno$ci manualnej interwencji
uzytkownika na zadnym z etapow eksploatacji, oraz automatyczng recyrkulacje wewnetrzna 1
zewnetrzng osadu nadmiernego.

Wszystkie podzespoly elektryczne powinny mieé¢ szeroki roboczy zakres temperaturowy
pracy [(-)25°C — (+)50°C]. System fabrycznie zaprogramowany w zaleznosci od typu
oczyszczalni i posiadajacy funkcj¢ automatycznego powrotu do zaprogramowanych ustawien
fabrycznych w przypadku okresowego braku zasilania i ponownego jego wlaczenia.

System posiada réwniez mozliwo$¢ intuicyjnego zaprogramowania (zgodnie z Ksiazka
Eksploatacji) i zapamigtania ustawien uzytkownika, rowniez z mozliwosciag powrotu do nich
po okresowym braku zasilania elektrycznego. Kazde z urzadzen elektrycznych bedacych na
wyposazeniu oczyszczalni posiada osobne zabezpieczenie pradowe, a caly system
zabezpieczony jest dodatkowo mechanizmem réznicowo-pragdowym. Skrzynka wyposazona
jest w 2 dodatkowe gniazda elektryczne umozliwiajace szybkie i latwe podlaczenie np.
przepompowni $ciekdéw surowych czy oczyszczonych.

2.2.4. Pole rozsaczajace

Odbiornikiem $ciekoéw dla poszezegolnych uzytkownikow sg studnie chionne

2.2.5. Studnia chlonna

Zastosowa¢ nalezy studnie chlonne bez obudowy. Glebokos¢ studni chlonnej powinna miec
glebokos¢ 2,0-2,5m w zaleznosci od warunkéw terenowych. Wykop wylozy¢ geowldkning
ktora ma za zadanie zabezpieczy¢ przed dostawaniem si¢ gruntu rodzimego do tlucznia.
Wykonany wykop zasypa¢ warstwa thucznia 30-60mm wysokosci h=1,0m.

2.2.6. Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonaé
odpowietrzenie elementdéw oczyszczalni wykonujgec przy budynku lub wewnatrz pion
wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz
co najmniej 60 cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV110
mm. Jako koncoéwke wywiewng mozna zastosowac koncowke np. typu EXTAT.

Wentylacje stosowaé zgodnie 7z DTR producenta wbudowywanego urzqdzenia,
niezaleznie od ich przedstawienia w projekcie technicznym.

2.2.7.

2.2.8. Materialy na podsypke

W zwigzku z warunkami lokalnymi gdzie grunt rodzimy stanowig gléwnie piaski dopuszcza
si¢ ich stosowanie jako material stosowany na podsypke. Zaleca si¢ aby byt to grys/zwir o
uziarnieniu 3/8 bez udziatéw zerowych o grubosci podsypki: 30 cm.

2.2.9. Materialy na obsypke

Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia elementéw oczyszczalni. Nalezy wykona¢ ja materialem



identycznym co podsypke lub jesli warunki lokalne na to pozwalaja - gruntem rodzimym bez
ostrych elementéw, grud i kamieni.

Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociagiem, moze ona
by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.2.10. Materialy elektryczne

Budowa podigczenia kablowego z istniejacej instalacji za licznikowej danej posesji, do
miejsca lokalizacji przepompowni $ciekéw oraz oczyszczalni. Gniazda hermetyczne.
Zabezpieczenia podlgczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, kazde z
urzadzen elektrycznych bedacych na wyposazeniu oczyszczalni posiadaé powinno osobne

2.3 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe

Zaproponowany system oczyszczania $ciekow spelni wymagania stawiane w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 roku, w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowisko wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Do odbioru koficowego nalezy dotgczy¢ wyniki analizy $ciekéw oczyszezonych z wybranych
losowo 2 (dwoch) oczyszczalni sciekow w celu potwierdzenia czy parametry sciekéw
oczyszczonych sg zgodne z wytycznymi w/w rozporzadzenia.

3. Sprzet

Sprzet niezbgdny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

- koparki,

- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzet do zageszezania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze,

Wykonawcea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robét, przewozonych urzadzen i
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.

4.2. Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkow nalezy stosowaé samochody skrzyniowe.
Przy odcinkach dtuzszych o wigcej niz 1 m od dhugosci skrzyni ladunkowej nalezy stosowaé
przyczepy cokolowe. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na
ktérym sa przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku.

Na $rodkach transportowych rury powinny byé¢ ulozone na podkiadach drewnianych
stanowigcych rowne podloze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2
metrow z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem.

Wysokos¢ skladowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2,0 m. Kofice rur winny by¢é
zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkladkami.

Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy
4.3. Transport kruszyw oraz materialéw izolacyjnych



Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostgpnych
srodkéw transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.
Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materialow izolacyjnych.

4.4. Transport urzadzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w catosci samochodem cigzarowym. Zatadunek 1
wytadunek nalezy przeprowadzaé recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej nosnosci z
wykorzystaniem uchwytow transportowych.Prace zaladowcze 1 transportowe nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odnos$nymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie
zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nieréwnosciach, jak rowniez
przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako
ze posiada odpowiednie do tego $rodki.

Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobow. Tu réwniez obowigzuje
zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i przemieszczaniem si¢. Przy
tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materialow nalezy zachowa¢ aktualne
przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

5. Skladowanie

Rury PVC i PE dostarczane sa na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztaltki w
skrzyniach lub paczkach powlekanych folig. Rury o wigkszych srednicach niezapakowane w
paczki powinny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkow ostroznosci.

Rury PVC i PE powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej
dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem si¢. Rury kielichowe powinny
by¢ ukladane na przemian koncoéwkami - kielichami. Ilo§¢ warstw rur w sztaplach nie
powinna przekracza¢ liczb podanych ponize;j:

Srednica rur: Ilo§¢ warstw:

100 mm - 150 mm 5

Zaréwno pierscienie uszczelniajgce, jak i manszety - zlaczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chlodnym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszaja ich wartosci wytrzymatosciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materialy brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wpltywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widlaka. W tym celu
nalezy uzywaé paséw nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywa¢ rur stalowych.
Palety na placu budowy ukladamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie
zapadaly sie w gruncie. Palety ukladamy w pewnej odleglosci od siebie tak, by nie utrudniaé
pozniejszych manewréw tymi paletami. Przy skladowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba
zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykal bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury z
uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztaltki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podlozu
kielichami w dot.

Oczyszczalnie, szafy sterownicze, studzienki, osadnikignilne nalezy skladowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta 1 dostawcy.

Kruszywo i zwir nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

6. Wykonanie robot budowlanych

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia niezbgdnych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecia 1 zamknigcia drég oraz
dojazdow do posesji 1 ewentualnie je zabezpieczy¢.

W przypadku zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed
rozpoczeciem w tym rejonie robot nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi.

Prace w strefie wystgpujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnione]j przez zarzgdzajgcego tym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu 1
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.



6.2. Wymogi ogolne

6.2.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow —dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé,
abypersonel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty Zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.2.2. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzyte do robot od daty rozpoczgcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly
sprawne przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z normg BN-68/B-06050.

Dla wykonania kanatu przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o $cianach
pionowych umocnionych oraz wykopy otwarte nieumocnione.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odpltyw
wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpiecza¢ swobodna przestrzen
na prace ludzi, przy uwzglednieniu szeroko$ci elementéw rozpierajacych.

Odeskowanie powinno wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczaé przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw. Mocowanie rozpér szalunku
powinno by¢ tak wykonane, aby uniemozliwione bylo ich opadanie w dél. W odleglosciach
nie wigkszych niz 20m powinny by¢ wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Poglebianie
wykopéw wiecej niz o 0,5 m moze odbywaé sie dopiero po odeskowaniu $cian. Rozbieranie
umocnien mozna wykonywaé¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wieksza niz 0,5 m. Przy
wykonywaniu zabezpieczenia $cian wykopu pracownicy powinni wykonywaé ich obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Wykonywanie wykopu powinno odbywac si¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowe;j.

W rejonie wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywaé
recznie zglaszajac, przed przystagpieniem do robét, u odpowiedniego gestora. Odkryte
przewody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

6.4. Roboty montazowe

6.4.1. Montaz urzadzen i instalacji

Montaz zbiornika przepompowni przebiega nastepujaco:

Wielkos$¢ wykopu uzalezniona jest od gabarytéw i ksztattu zbiornika. Zbiornik nie moze
przylega¢ do scian wykopu i by¢ narazony na wystajace kamienie i nierGwnosci.

L Zbiornik nie moze przylega¢ do scian wykopu i byé¢ narazony na wystajace kamienie i
nierownosci, dlatego nalezy przewidzie¢ min. 10 cm odstepu dookota zbiornika na warstwe
amortyzacyjng. Po ustaleniu glebokosci posadowienia osadnika nalezy wypoziomowaé dno
wykopu 10 cm warstwg piasku i doktadnie utwardzié.

2. Na tak przygotowane podioze mozna ustawi¢ zbiornik i rozpoczaé napetnianie go woda z
weza, rOwnoczesnie obsypujac zbiornik piaskiem.

Obsypke piaskowa utwardzi¢ woda, a w przypadku gruntéw podmoklych dodatkowo
wzmocni¢ cementem.Podlgczy¢ rury wlotowe i wylotowe do zbiornika przez zamocowanie



ich do uszczelek znajdujacych sie w otworach urzadzenia. Kierunek przeplywu $ciekow jest
oznaczony strzatkami znajdujacymi sie nad otworami.

Po podtgczeniu rur i napelnieniu zbiornika woda ustawi¢ podwyzszenia pokryw nad wiazami
i przykry¢ pokrywami betonowymi.

3. Nastgpnie mozemy przystapi¢ do zasypywania zbiornika warstwg piasku i ziemig. Warstwa
ziemi nad osadnikiem nie powinna by¢ grubsza niz 60 cm.

4. Uporzadkowa¢ teren wokot zbiornika.

6.4.2. Montaz rurociggoéw i kabli podziemnych

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewngtrznej ich powierzchnig,
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen (np. przy pomocy talku). Przed montazem
nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem.

Przy opuszczaniu przewodéw na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezacych nalezy
zwroci¢ uwage, by nie dopusci¢ do przekroczenia minimalnego promienia wygigcia.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Ukladanie odcinka kanalu powinno odbywa¢ si¢ na
przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu. Odchylenie osi
ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01
m.

Montaz studzienek kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny z wytycznymi budowlano -
konstrukcyjnymi producenta.

Kabel energetyczny nalezy ulozy¢é w ziemi na glebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folia
niebieskg o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm.

Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykona¢ ostaniajgc kabel
rura PVC fi 75.

7. Kontrola jakos$ci robot

7.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna.

Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajgc przepisy 1 normy oraz zasady obowigzujace przy
wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowa¢ niezbedne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi
przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Sprawdzenie zgodnosci materialdbw z normami, atestami 1 warunkami specyfikacji
technicznej,

Sprawdzenie glgbokosci utozenia kanahu,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidlowego wykonania kanatu i przykanalikow,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejéciach pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie wykonania filtra roslinnego,

Sprawdzenie stanu nasadzanych roslin,

Sprawdzenie wykonania pol rozsaczajacych/studni chlonne;,

Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,

Sprawdzenie zasypania rurociggu.

7.3. Zakres badan przy odbiorze koncowym



Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub
rysunkéw powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokolami oraz
wynikami badan przy odbiorach czesciowych,

Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dzialania urzadzen,

8. Odbior roboét

Odbiory robot przeprowadza si¢ w réznych fazach wykonywania robét.

Rozrdznia sie:

- Odbiory czesciowe,

- Odbidr koncowy.

Odbidr czgsciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robét zanikajacych, zamykajacych
lub elementéw, ktére podlegaja zakryciu / np. wykopy, podtoza w wykopie, przewody do
zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociagi i kable ukladane w wykopach itp. /.
Odbiory czgsciowe mogg tez by¢ przeprowadzane po zakoficzeniu realizacji elementéw robot
stanowigcych zamknietg catosé.

Odbiér czgsciowy polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczna, uzycia wlasciwych materialéw, urzadzen /farmatury, aparatury
kontrolno - pomiarowej, prawidtowosci montazu, szczelnosci instalacji, w tym prawidtowosci
wykonania potgczen, jakosci zastosowanego szczeliwa przy polaczeniach i ewentualnie
innymi wymaganiami okreslonymi dla danego rodzaju robét np.: spadki przewodow, trwatogé
mocowan przewodow.

Odbior koncowy dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robét i na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie
powierzchni terenu prowadzenia robét do stanu pierwotnego i uporzadkowaniu terenu
budowy.

Odbiér robot musi znalezé swoj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasadnionej czesci
wykonywanych robét do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane
przez kierownika budowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania rob6t. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian
powodujacych, Ze projekt staje si¢ mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja
powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych
urzadzen,

Protokoty wszystkich odbioréw czgsciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w skiad
instalacji i sieci,

Protokoly z przeprowadzonych préb szczelnosci, pomiaréw opornosci izolacji itp.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. Zmian
1 odstepstw od tej dokumentacji,

Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dot. usuniecia usterek.

Protokoly badan instalacji elektrycznej i uziemienia.

Odbiory czesciowe i konicowe powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i Uzytkownika.
Musza by¢ one potwierdzone wiasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily sie
jakies usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. Podstawa platnosci



Podstawg platnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu
oraz ocena jako$ci uzytych materialow i jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow
pomiarow 1 badan.

10. Uwagi koncowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zalgcznik do specyfikacji
istotnych warunkow zamodwienia.

Informacje o sankcjach za op6znienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte w
projekcie umowy, stanowiacym zalacznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
Nie uwaza si¢ za czynnik zaklucajacy terminowa realizacje wplyw warunkow
atmosferycznych, ktore przy skladaniu ofert muszg by¢ normalnie brane pod uwage /poza
katastrofami/.

Zasady ciagtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza si¢ zasadg, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy
az do dnia odbioru koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robdt przenosi sie na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktore spowodowat w
czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajagcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego, jezeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawnig si¢ wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze
wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 2 dni przed terminem
dokonania ogledzin.

W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usunigcie stwierdzonych
wad.

Strony mogg uzgodnié, ze wady usunie zamawiajacy w zastgpstwie wykonawcy 1 na jego
koszt w szczegolowych postanowieniach umowy. Usunigeie wad musi zosta¢ stwierdzone
protokolarnie.

Bieg terminu, po uptywie, ktorego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajacego czynnosci
odbioru. Jezeli zamawiajgcy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji
/uzytkowania/, bieg terminu, po uplywie ktorego wygasajg uprawnienia z tytulu rt;kOJml
rozpoczyna sie w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /.
Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania r¢kojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje , ze
uprawnienia z tytulu rekojmi wygasajg z dniem, w ktorym taka okolicznos¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rgkojmi zobowigzany szkode
naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.



Wszystkie roboty wchodzace w sklad zadania inwestycyjnego objete przetargiem,
wykonywane bgda sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzit robot
we wlasnym zakresie.

11. Przepisy zwiazane

11.1. Normy

1. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1

projektowanie.

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy

odbiorze.

4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy okreslenia.







