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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

UWAGA
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych
parametrów użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez
Zamawiającego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem
określone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania
jakie stawiają przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne.
Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z
dokumentacją projektową pod względem funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu,
ilości i właściwości zastosowanych urządzeń oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego
i Projektanta.

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,
wykazujących równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą
podlegały ocenie przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów,
urządzeń i elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nie
równoważności.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można
innymi normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych
i asortymentów.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót
ogólnobudowlanych, który obejmuje w szczególności wymagania oraz właściwości
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych
robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji
przedmiarów robót budowlanych związanych z inwestycją pn.: REMONT ŁAZIENKI WRAZ Z
DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja powinna być wykorzystana przez Oferentów, którzy będą brali udział w
postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót objętych przedmiarami
robót tego zadania.

1.3. Zakres robót objętych SST

Charakterystyka planowanych robót remontowo-budowlanych
Roboty obejmują remont łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz
pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Remont łazienki wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Remont ścian
 Wykucie ościeżnic drewnianych ze ścian: 3,63 m², demontaż drewnianych elementów

obramowania drzwi.
 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej: 6,83 m², demontaż

konstrukcji ceglanych.
 Demontaż ścianek zabudowy toalet: 1 kpl, usunięcie istniejącej zabudowy toalet.
 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian: 36,44 m², usunięcie starej

okładziny ceramicznej.
 Wywóz gruzu i materiałów z demontażu: 2,62 m³, transport i utylizacja odpadów

budowlanych.
 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścian na zaprawie (grubość 12,5

mm): 36,63 m², montaż nowych okładzin ściennych.
 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa:

8,37 m², konstrukcja ścian z użyciem rusztów metalowych.
 Izolacja wewnętrzna powłokowa, nakładana ręcznie (pierwsza warstwa): 45,00 m²,

zastosowanie izolacji na powierzchniach pionowych.
 Gruntowanie podłoży chłonnych: 45,00 m², przygotowanie powierzchni pod dalsze

prace wykończeniowe.
 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi (30x60 cm, układ prosty, smarowanie

podwójne): 43,65 m², montaż nowych płytek ceramicznych.
 Montaż lustra wklejanego, zlicowanego z płaszczyzną płytek: 1,35 m², instalacja lustra

na ścianach.
 Obsadzenie kratek wentylacyjnych z PVC (białych): 3 szt., montaż elementów

wentylacyjnych.
Remont sufitów
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 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach: 15,74 m², montaż
rusztów z kształtowników.

 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach (grubość 12,5 mm):
15,74 m², montaż okładzin sufitowych.

 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem: 15,74 m², wykończenie
powierzchni sufitów.

Remont posadzki
 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi: 16,00 m², usunięcie starej

posadzki ceramicznej.
 Wywóz gruzu i materiałów z demontażu: 0,48 m³, transport i utylizacja odpadów.
 Gruntowanie podłoży chłonnych: 16,00 m², przygotowanie podłoża pod nową

posadzkę.
 Warstwa wyrównawcza (grubość 10 mm): 16,00 m², wykonanie warstwy wyrównującej

na podłodze.
 Izolacja wewnętrzna powłokowa, nakładana ręcznie (pierwsza warstwa): 16,00 m²,

zastosowanie izolacji na powierzchniach poziomych.
 Posadzki z płytek ceramicznych (30x60 cm, układ prosty, smarowanie podwójne):

16,00 m², montaż nowej posadzki ceramicznej.
Stolarka okienna

 Dostawa i montaż okna stałego wewnętrznego z szybą bezpieczną wraz z obróbką
ościeżnicy: 2,03 m², instalacja nowego okna dostosowanego do potrzeb.

Zabudowa HPL
 Montaż zabudowy z płyt HPL: 10,42 m², wykonanie zabudowy z wysokociśnieniowych

laminatów.
Instalacje sanitarne

 Demontaż ustępu z miską fajansową: 2 kpl, usunięcie starych urządzeń sanitarnych.
 Demontaż umywalki: 2 kpl, usunięcie istniejących umywalek.
 Demontaż brodzika prysznicowego: 1 kpl, demontaż brodzika.
 Demontaż baterii umywalkowej/prysznicowej: 3 szt., usunięcie armatury.
 Demontaż wpustu podłogowego (Fi 50 mm): 2 szt., demontaż odpływów.
 Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego na czas robót: 4 szt., czasowe

usunięcie i ponowna instalacja grzejników.
 Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej: 2 kpl, montaż systemów

podtynkowych.
 Urządzenia sanitarne na elementach montażowych: 1 kpl, instalacja nowych urządzeń.
 Przyciski do spłuczek podtynkowych (publiczne): 2 szt., montaż przycisków

spłukujących.
 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym: 1 szt., instalacja

standardowej umywalki.
 Umywalka pojedyncza porcelanowa dla osób niepełnosprawnych: 1 szt., instalacja

umywalki dostosowanej.
 Bateria umywalkowa stojąca: 2 szt., montaż nowej armatury.
 Wpust podłogowy (Fi 50 mm) z kratką ze stali nierdzewnej: 2 szt., instalacja odpływów

podłogowych.
 Wykucie i zaprawienie bruzd: 12,80 m, przygotowanie tras instalacyjnych.
 Rurociągi kanalizacyjne z PVC (Fi 110 mm): 5,70 m, montaż rur kanalizacyjnych.
 Rurociągi kanalizacyjne z PVC (Fi 75 mm): 6,40 m, montaż rur kanalizacyjnych.
 Podejścia odpływowe z PVC (Fi 110 mm): 2 szt., wykonanie podejść kanalizacyjnych.

Instalacje elektryczne
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 Demontaż opraw oświetleniowych: 1 szt., usunięcie starego oświetlenia.
 Demontaż łączników: 4 szt., demontaż przełączników.
 Prowadzenie przewodów w rurkach osłonowych: 40,00 m, instalacja nowych

przewodów elektrycznych.
 Prowadzenie przewodów w tynku: 10,00 m, montaż przewodów w ścianach.
 Montaż puszek podtynkowych: 30,00 m, instalacja puszek elektrycznych.
 Montaż łączników podtynkowych: 4 szt., instalacja nowych przełączników.

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych

Krawężniki i obrzeża betonowe
 Korytowanie pod krawężniki i ławy krawężnikowe (kategoria gruntu III-IV): 10,70 m,

przygotowanie podłoża.
 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki i obrzeża: 1,115 m, wykonanie fundamentów.
 Palisada betonowa (12x18x80 cm): 13,50 m, montaż elementów betonowych.
 Balustrada schodów terenowych: 8,78 m, instalacja balustrady dla bezpieczeństwa.

Wymiana drzwi zewnętrznych wraz z poszerzeniem otworu
 Wymiana drzwi zewnętrznych wraz z poszerzeniem otworu: 1 kpl, montaż nowych

drzwi dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i
przepisami.

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia

1.4.2. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji

1.4.3. Inżynier (Inspektor Nadzoru) - osoba powołana przez Zamawiającego do pełnienia funkcji
Inspektor Nadzoru, upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót
polecenia, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań,
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych

1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w
szczególności:

 Podstawę prawną,
 Identyfikacje techniczną i nazwę handlową wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy,
 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego

użytkowania i konserwacji,
 Właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami

podstawowymi, ich poziom oraz metody badań,
 Klasyfikacje wynikające z odrębnych przepisów i Polskich Norm,
 Kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa,
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 Wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz
szczegółowy sposób znakowania wyrobu,

 Datę wydania i termin ważności aprobaty,
 Stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w

budownictwie w zakresie określonym w pkt 3
 Wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,
 Wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz

raportów z badań wyrobu,
 Pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu

i stosowania w budownictwie. Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych
wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych
wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową
specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzulą lub przedłożone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora oraz Inżynier.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia i teren
wykonywania prac, w terminie określonym w dokumentach umowy, wraz ze wszystkimi
wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, na
wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowę składającą się w szczególności z: planów, rysunków umożliwiających jednoznacznie
określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji
wykonania oraz przedmiaru robót i specyfikację techniczną.

1.5.2. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część
graficzną, dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora oraz Inżynier Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora oraz
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w
Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowanych muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
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wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub Specyfikacją techniczną wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu w miejscu wykonywanych prac. Wykonawca jest zobowiązany do
zabezpieczenia prowadzonych robót w okresie trwania realizacji, aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować
w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu prowadzenia robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych
wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

1.5.6. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk.

1.5.7. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, -
możliwością powstania pożaru.

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,
nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich
instalacji znajdujących się w i na budynku. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, Zamawiającego
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oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych
poza granicami terenu robót określonymi w kontrakcie. Zezwolenia na użycie pojazdów o
ponadnormatywnych obciążeniach osi uzyskane przez Wykonawcę od uprawnionych
instytucji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia dróg,
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokonać napraw lub wymienić
uszkodzone elementy na koszt własny, uzyskując aprobatę Inwestora oraz Inżyniera.

1.5.12. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie
z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie. Wykonawca
musi przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie
z opracowanym planem BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów zakazujących pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań
sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie
urządzenia socjalne dla całego personelu zatrudnionego przy robotach objętych kontraktem.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

1.5.13. Utrzymanie robót podczas budowy. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty
do czasu odbioru końcowego lub częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru
i przekazanie Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót w
zadawalającym stanie, to na polecenie Inwestora oraz Inżyniera musi rozpocząć roboty
zapewniające utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie
wykonanie polecenia będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót przez
Inżyniera.

1.5.14. Przestrzeganie prawa. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać i znać wszystkie aktualne
przepisy prawa (ustawy, rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na
sposób ich wykonania i prowadzenia, np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych
materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

2.2. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na dwa dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
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odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora
oraz Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postępu robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora oraz Inżyniera.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz Inżyniera. Jeśli Inżynier
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora oraz
Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego, nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora oraz Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inwestora oraz Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inwestora oraz Inżyniera.

2.6. Rozwiązania materiałowo-budowlane
Szczegółowe rozwiązania materiałowo-budowlane zawiera przedmiar robót oraz
dokumentacja projektowa i specyfikacje.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji
robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inżyniera w
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
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przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.

3.2. Podstawowy sprzęt budowlany
Z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych do realizacji robót zakłada się
wykorzystanie następujących maszyn budowlanych i sprzętu:
 Samochody dostawcze,
 Elektronarzędzia,
 Drabiny lub rusztowanie wewnętrzne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia
od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do miejsc pracy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową  oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planu Zachowania, Jakości, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.1.2. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
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przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

5.1.3. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

5.1.4. Koszty związane ze składowaniem i utylizacją gruzu na miejskim wysypisku ponosi
Wykonawca. Koszt użycia energii elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla
celów socjalnych, obciąża Zamawiającego.

5.1.5. Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na
dziedzińcu budynku Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć wszystkie elementy, które będą
narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków Wykonawcy należeć będzie codzienne
sprzątanie ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku jak i na dziedzińcu – eksploatowanych
przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót remontowych.

5.1.6. Za nie wywiązywanie się z obowiązku utrzymania czystości Zamawiający będzie obciążał
Wykonawcę karą umowną.

5.1.7. Roboty będą przebiegały zgodnie z harmonogramem robót wykonanym przez Wykonawcę i
akceptowanym przez Zamawiający. Każdy etap będzie musiał być wykazany w
harmonogramie robót wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowany prze Zamawiającego.

5.1.8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie pomieszczeń (gdzie będą wykonywane
roboty remontowe) w taki sposób, aby kurz i pył nie przedostawał się do pomieszczeń
sąsiednich.

5.1.9. Gruz rozbiórkowy będzie musiał być na bieżącą wywożony, nie będzie mógł być składowany
na terenie II piętra. Dopuszcza się ustawienie kontenera na terenie wygrodzonym w celu
składowania gruzu.

5.2. Sposób prowadzenia prac
Roboty budowlane winny być wykonywane ściśle wg „Warunków technicznych wykonania i
odbioru robót budowlano montażowych, Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej,
wskazanymi Polskimi Normami, oraz wynikać z projektu i harmonogramu organizacji robót
przyjętego przez Wykonawcę, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych do
katalogów, stanowiących podstawę szczegółowych opisów robót podstawowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia, jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia, jakości będzie zawierać:
Część ogólną opisującą:
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 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 Organizację ruchu wraz z oznakowaniem robót, - BHP,
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
 Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
 System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością

wykonywanych robót,
 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium   własnego

lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie   badań),
 Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
inżynierowi);

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne,
 Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,
 Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) Prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

 Sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli, jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną, jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek,
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych materiałów.
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki dotyczące materiałów budowlanych będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia, jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli, jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
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 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt a). i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:
 Protokół wprowadzenia na roboty,
 Protokoły przekazania części obiektu przeznaczonego do remontu,
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 Obmiary robót,
 Protokoły odbioru robót,
 Protokoły narad i ustaleń,
 Korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy:
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika robót w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robót
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
(inżyniera kontraktu). Jakikolwiek błędy lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.
Przyjmuje się zasady obmiaru podane w katalogach (podane przy pozycjach przedmiarowych)
określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla poszczególnych robót. Zasady wymienione
w założeniach ogólnych i szczegółowych do każdego katalogu i rozdziału robót.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru i
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
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świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.3. Rozliczenie częściowe
Rozliczenie częściowe robót nastąpi wg wzoru umowy.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 Odbiorowi częściowemu,
 Odbiorowi wstępnemu,
 Odbiorowi końcowemu,
 Odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
Dokonuje Inspektor Nadzoru (Inżynier). Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość
robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót
dokonuje Inżynier - według warunków przedstawionych we wzorze umowy.

8.4. Odbiór wstępny robót
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół Odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
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 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
 Recepty i ustalenia technologiczne.
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
 Rejestry Obmiarów (oryginały).
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru,
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących
 Instrukcje eksploatacyjne. W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór końcowy robót
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektorów Nadzoru. (Inżyniera) i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisję będą musiały być usunięte
wszystkie usterki stwierdzone przez Komisję. Odbiór końcowy szczegółowo określa wzór
umowy.

8.7. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót zgodnie z kartą
gwarancyjną.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest forma obmiarowa wynagrodzenia.
Cena, podana przez wykonawcę w formularzu oferty, będzie wyrażoną w pieniądzu wartością
robót budowlanych i innych świadczeń wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia.
Podstawą obliczenia ceny za roboty jest przekazany oferentowi przedmiar robót wraz z
rysunkami szkicami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz SIWZ.
Szczegółowy sposób obliczenia cen jednostkowych przedmiaru precyzuje SIWZ.
Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone w rezultacie rozliczenia dokonanego po
częściowym i końcowym odbiorze robót, przy uwzględnieniu przez zamawiającego i
wykonawcę cen jednostkowych robót ustalonych w kosztorysie ofertowym oraz ilości robót
rzeczywiście wykonanych i potwierdzonych w książce obmiaru i odebranych przez
zamawiającego (rozliczenie obmiarowe).

9.2. Płatności częściowe
Ewentualne płatności częściowe według wzoru umowy przygotowanej przez Zamawiającego.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień
na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
Jednocześnie Wykonawcę obowiązują ustalenia zawarte w:
 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
 Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty
 Wytyczne producentów, instrukcje montażu


