ZP1/271/1/15/W5
Kamienica, 2015-03-13

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postepowania

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ
dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Numer sprawy: ZP1/271/1/15. Nazwa zadania:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE] PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] nr 2 W KAMIENICY

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania dotyczace SIWZ, informujemy:

P12/1/15

1. Wyjasnienia do tresci SIWZ z dnia 2015-02-23 Zamawiajacy nie udzielit odpowiedzi na pytanie: P/4/15
pytania dotyczace przedmiaru robo6t pkt 6. Prosimy o zamieszczenie odpowiedzi na powyzej przywotane
pytanie.

2. Wyjasnienia do tresci SIWZ z dnia 2015-02-23 Zamawiajacy nie udzielit odpowiedzi na pytanie: P/4/15
pytania dotyczace przedmiaru robot pkt 12. Prosimy o zamieszczenie odpowiedzi na powyzej przywotane
pytanie.

3. W zamiennym przedmiarze robdt w pozycji 7.2.15 uwzgledniono czyszczaki kanalizacyjne fi 160 - 14 szt.
Zgodnie z wyjasnieniami do tre$ci SIWZ Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie jednego z oferentéw z dnia
2015-02-23 - P/4/1/15 Pytanie dotyczace przedmiaru robot pkt 15, przyjmuje studzienki pcv fi 425 w tej
pozycji przedmiaru. Naktady robét dla czyszczakéw fi 160 s3 nieadekwatne do koniecznosci wykonania
studzienek fi 425. Prosimy o korekte przedmiaru.

4. Czy Zamawiajgcy zajmie jednoznaczne stanowisko w stosunku do zgloszonej informacji o niezgodnej z
przepisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych czynnoS$ci podjetej przez Zamawiajacego dopuszczajacej
wytacznie jednego Wykonawce podtogi sportowe;.

5. W zwigzku z kosztorysowym wynagrodzeniem przedmiotu zamdéwienia wnosimy o zamieszczenie na stronie
Zamawiajacego jednoznacznych przedmiaréw robot, ktére beda obowiazywaé wszystkich Wykonawcéw z
uwzglednionymi wszystkimi pytaniami i odpowiedziami do tre$ci SIWZ. Aktualne przedmiary nie sa
jednoznaczne, odpowiedzi Zamawiajacego wzajemnie sie wykluczaja. Konsekwencjg moze by¢ przyjecie przez
oferentéw réznych ilo$ci naktadéw robét co z kolei spowoduje, Ze oferty nie bedg poréwnywalne.

Przyktad

1) W wyjasnieniach do tresci SIWZ z dnia 2015-02-23 Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na pytanie: P/4/15
pytania dotyczace przedmiaru robot pkt 7, iz hydrnety nalezy wycenic¢ z przedmiarem zamiennym.

2) Zamienny przedmiar nie zawiera instalacji hydrantowej, wod - kan.

3) W wyjasnieniach do tresci SIWZ z dnia 2015-02-27 Zamawiajacy poinformowat, ze roboty wod - kan
wewnetrzne oraz instalacja hydrantowa nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem pierwotnym, wieé nie
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odpowiedzial na pytanie oferenta ile hydrantéw wyceni¢. Reasumujac oferenci moga przyja¢ do wyceny rézng
ilos¢ hydrantéw.

Dodatkowo zachodzi konflikt numeracji pozycji przedmiarowych, gdyz w pozycjach dla elementu 5.3 jest po
wszystkich wyjasnieniach i odpowiedziach jenoczesnie instalacja gazowa oraz wod -kan wewnetrzna.
Analogicznie w pozycjach dla elementu 5.4.4 Prowadzi to do niejednoznacznosci tresci przedmiotu
zamoOwienia.

Przywotujgc art. 29 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych zwracamy uwage na zapis ustawy, iz przedmiot
zaméwienia opisuje sie w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy oraz jednocze$nie opis nie moze utrudniac
uczciwej konkurencji.

W zwigzku z powyzszym jescze raz prosimy o zamieszczenie jednobrzmiacych przedmiaréw robét ktére beda
obowigzywac¢ wszystkich uczestnikéw postepowania.

Odp.

Ad. 1. Uzupelniony przedmiar w branzy wod - kan obejmuje brakujace pozycje przedmiaru.

Ad. 2. Nalezy przyja¢ pozycje kosztorysowe ujmujace wszystkie roboty w zakresie demontazu istniejacej
kanalizacji deszczowej kolidujacej z projektowanym budynkiem.

Ad. 3. Stosownie do odpowiedzi Ad. Poz. 15 pozycje zamienne roz. 7 zabudowa studzienek PCV fi 425 mm -
14szt.

Ad. 4. Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na wspomniane zapytanie w dniu 09.03.2015 r.

Ad. 5. Zamawiajacy zamiescit jednoznaczne przedmiary robot.

Niniejszy dokument stanowi integralng czes¢ SIWZ.

Do wiadomosci:
- Uczestnicy postepowania - strona internetowa BIP-u i UG
- Tablica ogtoszen
- a/a
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