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Kosztorys Adaptacja pomieszczeń I piętra oraz klatki schodowej na potrzeby Urzędu Gminy 
w Szczawie

1 Rozdział I PIĘTRO ORAZ KLATKA SCHODOWA
1.1 Grupa Pomieszczenie 1 - klatka schodowa
1.1.1 Element Roboty rozbiórkowe
1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru stolarki okiennej m2

Wyliczenie ilości robót:
2,95*1,5*2 8,850
1,5*0,9*2 2,700

RAZEM: 11,550 m2 11,550
2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników m

Wyliczenie ilości robót:
3,0*4 12,000
1,55*4 6,200

RAZEM: 18,200 m 18,200
3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru stolarki drzwiowej m2

Wyliczenie ilości robót:
1,3*2,2 2,860

RAZEM: 2,860 m2 2,860
4 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż balustrady stalowej

mb
Wyliczenie ilości robót:

3,8+3,5+3,5+3,5+4,6+0,5*4 20,900
RAZEM: 20,900 mb 20,900

5 KNR 404/305/2 Rozebranie elementów betonowych i żelbetowych m3
Wyliczenie ilości robót:
schody 3,1*1,5*0,12+2,3*1,5*0,2 1,248
daszek 3,1*1,5*0,25 1,163
ściany pod schodami 1,5*1,3*0,25*2 0,975

RAZEM: 3,386 m3 3,386
6 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych na kleju m2

Wyliczenie ilości robót:
korytarze 12,6+11,8+13,3+1,9 39,600
spoczniki 3,8+4,7*2 13,200
stopnie 1,5*0,3*(7+10+10+10+10+10) 25,650
podstopnice 1,5*0,15*(8+11+11+11+11+11) 14,175
cokoliki (16,22-(0,9+1,5))*0,1 1,382

3,3*2*0,1 0,660
(5,47-1,3)*0,1 0,417
4,65*0,1 0,465
(10,93-0,9*2)*0,1 0,913
4,65*0,1 0,465
6,09*0,1 0,609
4,65*0,1 0,465
(12,29-1,1-1,8)*0,1 0,939
4,65*0,1 0,465
6,09*0,1 0,609
4,65*0,1 0,465
(1,5+1,25*2)*0,1 0,400

RAZEM: 100,879 m2 100,879
7 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na podłogach m2

Wyliczenie ilości robót:
100.879 100,879

RAZEM: 100,879 m2 100,879
8 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2

Wyliczenie ilości robót:
ściany 22,5*12,0 270,000
sufit 4,2*2,94+1,95*2,94*2+3,3*1,5*4+3,8*2,94*2 65,958

RAZEM: 335,958 m2 335,958
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9 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3
Wyliczenie ilości robót:

11.550*0,1 1,155
18.200*0,35*0,05 0,319
2.860*0,1 0,286
20.900*0,05 1,045
3.386 3,386
100.879*0,01 1,009
100.879*0,015 1,513
335.958*0,005 1,680

RAZEM: 10,393 m3 10,393
10 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
10.393 10,393

RAZEM: 10,393 m3 10,393
1.1.2 Element Zamurowania
11 KNR 401/304/2 

(1)
Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego

m3
Wyliczenie ilości robót:

1,3*2,2*0,48 1,373
RAZEM: 1,373 m3 1,373

12 KNR 401/711/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
m2

Wyliczenie ilości robót:
1,3*2,2*2 5,720

RAZEM: 5,720 m2 5,720
1.1.3 Element Podłogi i posadzki
13 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

92.625 92,625
RAZEM: 92,625 m2 92,625

14 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2
Wyliczenie ilości robót:
korytarze 12,6+11,8+13,3+1,9 39,600
spoczniki 3,8+4,7*2 13,200
stopnie 1,5*0,3*(7+10+10+10+10+10) 25,650
podstopnice 1,5*0,15*(8+11+11+11+11+11) 14,175

RAZEM: 92,625 m2 92,625
15 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 

równoważny m2
Wyliczenie ilości robót:

92.625 92,625
RAZEM: 92,625 m2 92,625

16 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
m2

Wyliczenie ilości robót:
82,54*0,1 8,254

RAZEM: 8,254 m2 8,254
17 KNR 12/1122/1 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, cokolik wysokości 10cm - przygotowanie podłoża m

Wyliczenie ilości robót:
cokoliki (16,22-(0,9+1,5)) 13,820

3,3*2 6,600
(5,47-1,3) 4,170
4,65 4,650
(10,93-0,9*2) 9,130
4,65 4,650
6,09 6,090
4,65 4,650
(12,29-1,1-1,8) 9,390
4,65 4,650
6,09 6,090
4,65 4,650
(1,5+1,25*2) 4,000

RAZEM: 82,540 m 82,540
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18 KNR 12/1122/7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10cm, gres 
szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny m

Wyliczenie ilości robót:
82.540 82,540

RAZEM: 82,540 m 82,540
1.1.4 Element Wykończenie ścian

Wyliczenie ilości robót:
82.540 82,540

RAZEM: 82,540
19 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

22,5*12,0 270,000
RAZEM: 270,000 m2 270,000

20 KNR 202/815/4 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2
Wyliczenie ilości robót:

270.000 270,000
RAZEM: 270,000 m2 270,000

21 DC 181/1301/2 Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy o wysokość 1,4m - jednokrotne gruntowanie m2
Wyliczenie ilości robót:

7*12+5*6 114,000
RAZEM: 114,000 m2 114,000

22 DC 181/1310/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z tynku mozaikowego o 
uziarnieniu 1,5mm, wysokość 1,4m, kolorystyka do akceptacji przez inwestora na etapie wykonawstwa m2

Wyliczenie ilości robót:
114.000 114,000

RAZEM: 114,000 m2 114,000
23 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

270.000 270,000
-114.000 -114,000

RAZEM: 156,000 m2 156,000
24 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej

szt. 1,000
1.1.5 Element Wykończenie sufitu
25 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

4,2*2,94+1,95*2,94*2+3,3*1,5*4+3,8*2,94*2 65,958
RAZEM: 65,958 m2 65,958

26 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
Wyliczenie ilości robót:

65.958 65,958
RAZEM: 65,958 m2 65,958

27 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2

Wyliczenie ilości robót:
65.958 65,958

RAZEM: 65,958 m2 65,958
1.1.6 Element Balustrada
28 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej, wypełnienie przęseł poziome, prześwit 
pomiędzy elementami wypełnienia nie większy niż 20cm, wysokość balustarady 110cm mb

Wyliczenie ilości robót:
3,8+3,5+3,5+3,5+4,6+0,5*4 20,900

RAZEM: 20,900 mb 20,900
1.1.7 Element Stolarka okienna
29 KNR 19/1023/11

(2)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, czterodzielne, osadzanie na dyblach - 
profil pięciokomorowy, mikrowentylacja,
klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały m2

Wyliczenie ilości robót:
2,95*1,5*2 8,850

RAZEM: 8,850 m2 8,850
30 KNR 19/1023/11

(2)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil
pięciokomorowy, mikrowentylacja,
klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*0,9*2 2,700

RAZEM: 2,700 m2 2,700
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31 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały m
Wyliczenie ilości robót:

3,0*2 6,000
1,55*2 3,100

RAZEM: 9,100 m 9,100
1.2 Grupa Pomieszczenie 2
1.2.1 Element Roboty rozbiórkowe
32 KNR 401/354/7 Wykucie z muru stolarki drzwiowej szt 12,000
33 KNR 401/354/5 Wykucie z muru stolarki okiennej m2

Wyliczenie ilości robót:
3,55*1,5 5,325

RAZEM: 5,325 m2 5,325
34 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników m

Wyliczenie ilości robót:
3,55*2 7,100

RAZEM: 7,100 m 7,100
35 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek m2 73,000
36 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na podłogach m2

Wyliczenie ilości robót:
73.000 73,000

RAZEM: 73,000 m2 73,000
37 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2

Wyliczenie ilości robót:
ściany 53,56*3,0-(0,9*2,05*10+1,8*3,0+3,55*1,5) 131,505
sufit 72,31+4,8*0,3*2 75,190

RAZEM: 206,695 m2 206,695
38 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
12.000*0,9*2,05*0,05 1,107
5.325*0,1 0,533
7.100*0,35*0,05 0,124
73.000*0,01 0,730
73.000*0,015 1,095
206.695*0,005 1,033

RAZEM: 4,622 m3 4,622
39 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
4.622 4,622

RAZEM: 4,622 m3 4,622
1.2.2 Element Ścianki działowe
40 KNR 14/2010/2 

(2)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101 m2

Wyliczenie ilości robót:
1,0*2,05 2,050

RAZEM: 2,050 m2 2,050
1.2.3 Element Podłogi i posadzki
41 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2 73,000
42 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

73.000 73,000
RAZEM: 73,000 m2 73,000

43 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
73.000 73,000

RAZEM: 73,000 m2 73,000
44 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

(53,56-(0,9*11+1,8))*0,1 4,186
RAZEM: 4,186 m2 4,186

45 KNR 12/1120/7 Cokoliki - przygotowanie podłoża m
Wyliczenie ilości robót:

4.186/0,1 41,860
RAZEM: 41,860 m 41,860
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46 KNR 12/1120/9 Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szkliwiony Toran Beige 
Opoczno, 60x60cm lub równoważny m

Wyliczenie ilości robót:
4.186/0,1 41,860

RAZEM: 41,860 m 41,860
1.2.4 Element Wykończenie ścian
47 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

53,56*2,9 155,324
-(0,9*1,95)*11 -19,305
-(1,8*2,9)*1 -5,220
-(3,55*1,5)*1 -5,325

RAZEM: 125,474 m2 125,474
48 KNR 202/815/4 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

Wyliczenie ilości robót:
125.474 125,474

RAZEM: 125,474 m2 125,474
49 DC 181/1301/2 Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy o wysokość 1,4m - jednokrotne gruntowanie m2

Wyliczenie ilości robót:
53,56*1,4 74,984
-(0,9*1,4)*11 -13,860
-(1,8*1,4)*1 -2,520
-(3,55*0,6)*1 -2,130

RAZEM: 56,474 m2 56,474
50 DC 181/1310/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z tynku mozaikowego o 

uziarnieniu 1,5mm, wysokość 1,4m, kolorystyka do akceptacji przez inwestora na etapie wykonawstwa m2
Wyliczenie ilości robót:

56.474 56,474
RAZEM: 56,474 m2 56,474

51 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2

Wyliczenie ilości robót:
125.474-56.474 69,000

RAZEM: 69,000 m2 69,000
52 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej

szt. 1,000
1.2.5 Element Wykończenie sufitu
53 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2 73,000
54 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
73.000 73,000

RAZEM: 73,000 m2 73,000
55 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

73.000 73,000
RAZEM: 73,000 m2 73,000

1.2.6 Element Drzwi
56 KNR 202/1016/1 Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane PVC np. Stolbud, ościeżnica drewniana z panelem 

regulacyjnym soft C, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważny szt. 11,000
57 KNR 202/1017/4 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, przeszkolone, okleinowane PVC np Stolbud, Classic NPR, 

okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważne szt.
Wyliczenie ilości robót:

11.000 11,000
RAZEM: 11,000 szt. 11,000

1.2.7 Element Stolarka okienna
58 KNR 19/1023/11

(2)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, pięcodzielne, osadzanie na dyblach - 
profil pięciokomorowy, mikrowentylacja,
klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały m2

Wyliczenie ilości robót:
3,55*1,5 5,325

RAZEM: 5,325 m2 5,325
59 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały m

Wyliczenie ilości robót:
3,6 3,600

RAZEM: 3,600 m 3,600
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1.3 Grupa Pomieszczenie 3
1.3.1 Element Roboty rozbiórkowe
60 KNR 401/354/5 Wykucie z muru stolarki okiennej m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5*1 2,250

RAZEM: 2,250 m2 2,250
61 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników m

Wyliczenie ilości robót:
1,5*2 3,000

RAZEM: 3,000 m 3,000
62 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek m2 10,600
63 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na podłogach m2

Wyliczenie ilości robót:
10.600 10,600

RAZEM: 10,600 m2 10,600
64 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2

Wyliczenie ilości robót:
ściany 13,84*3,0-(0,9*2,05+1,5*1,5) 37,425
sufit 10,6 10,600

RAZEM: 48,025 m2 48,025
65 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
2.250*0,1 0,225
3.000*0,35*0,05 0,053
10.600*0,01 0,106
10.600*0,015 0,159
48.025*0,005 0,240

RAZEM: 0,783 m3 0,783
66 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
0.783 0,783

RAZEM: 0,783 m3 0,783
1.3.2 Element Podłogi i posadzki
67 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2 10,600
68 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

10.600 10,600
RAZEM: 10,600 m2 10,600

69 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
10.600 10,600

RAZEM: 10,600 m2 10,600
70 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

(13,84-0,9)*0,1 1,294
RAZEM: 1,294 m2 1,294

71 KNR 12/1120/7 Cokoliki - przygotowanie podłoża m
Wyliczenie ilości robót:

1.294/0,1 12,940
RAZEM: 12,940 m 12,940

72 KNR 12/1120/9 Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szkliwiony Toran Beige 
Opoczno, 60x60cm lub równoważny m

Wyliczenie ilości robót:
1.294/0,1 12,940

RAZEM: 12,940 m 12,940
1.3.3 Element Wykończenie ścian
73 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

13,84*2,9-(0,9*1,95+1,5*1,5) 36,131
RAZEM: 36,131 m2 36,131
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74 KNR 202/815/4 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2
Wyliczenie ilości robót:

36.131 36,131
RAZEM: 36,131 m2 36,131

75 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2

Wyliczenie ilości robót:
36.131 36,131

RAZEM: 36,131 m2 36,131
76 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej

szt. 2,000
1.3.4 Element Wykończenie sufitu
77 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2 10,600
78 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
10.600 10,600

RAZEM: 10,600 m2 10,600
79 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

10.600 10,600
RAZEM: 10,600 m2 10,600

1.3.5 Element Stolarka okienna
80 KNR 19/1023/11

(2)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil
pięciokomorowy, mikrowentylacja,
klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5 2,250

RAZEM: 2,250 m2 2,250
81 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały m

Wyliczenie ilości robót:
1,55 1,550

RAZEM: 1,550 m 1,550
1.4 Grupa Pomieszczenie 4
1.4.1 Element Roboty rozbiórkowe
82 KNR 401/354/7 Wykucie z muru stolarki drzwiowej szt 1,000
83 KNR 401/354/5 Wykucie z muru stolarki okiennej m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5*2 4,500

RAZEM: 4,500 m2 4,500
84 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników m

Wyliczenie ilości robót:
1,5*4 6,000

RAZEM: 6,000 m 6,000
85 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek m2 18,000
86 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na podłogach m2

Wyliczenie ilości robót:
18.000 18,000

RAZEM: 18,000 m2 18,000
87 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2

Wyliczenie ilości robót:
ściany 18,88*3,0-(0,9*2,05*2+1,5*1,5*2) 48,450
sufit 18 18,000

RAZEM: 66,450 m2 66,450
88 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
1.000*0,9*2,05*0,05 0,092
4.500*0,1 0,450
6.000*0,35*0,05 0,105
18.000*0,01 0,180
18.000*0,015 0,270
66.450*0,005 0,332

RAZEM: 1,429 m3 1,429
89 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
1.429 1,429

RAZEM: 1,429 m3 1,429
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1.4.2 Element Zamurowania
90 KNR 401/304/2 

(1)
Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego

m3
Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*0,28 0,517
RAZEM: 0,517 m3 0,517

91 KNR 401/711/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
m2

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2,05 1,845

RAZEM: 1,845 m2 1,845
1.4.3 Element Podłogi i posadzki
92 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2 18,000
93 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

18.000 18,000
RAZEM: 18,000 m2 18,000

94 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
18.000 18,000

RAZEM: 18,000 m2 18,000
95 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

(18,88-0,9)*0,1 1,798
RAZEM: 1,798 m2 1,798

96 KNR 12/1120/7 Cokoliki - przygotowanie podłoża m
Wyliczenie ilości robót:

1.798/0,1 17,980
RAZEM: 17,980 m 17,980

97 KNR 12/1120/9 Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szkliwiony Toran Beige 
Opoczno, 60x60cm lub równoważny m

Wyliczenie ilości robót:
1.798/0,1 17,980

RAZEM: 17,980 m 17,980
1.4.4 Element Wykończenie ścian
98 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

18,88*2,9-(0,9*1,95+1,5*1,5*2) 48,497
RAZEM: 48,497 m2 48,497

99 KNR 202/815/4 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2
Wyliczenie ilości robót:

48.497 48,497
RAZEM: 48,497 m2 48,497

100 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2

Wyliczenie ilości robót:
48.497 48,497

RAZEM: 48,497 m2 48,497
101 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej

szt. 1,000
1.4.5 Element Wykończenie sufitu
102 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2 18,000
103 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
18.000 18,000

RAZEM: 18,000 m2 18,000
104 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

18.000 18,000
RAZEM: 18,000 m2 18,000
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1.4.6 Element Stolarka okienna
105 KNR 19/1023/11

(2)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil
pięciokomorowy, mikrowentylacja,
klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5*2 4,500

RAZEM: 4,500 m2 4,500
106 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały m

Wyliczenie ilości robót:
1,55*2 3,100

RAZEM: 3,100 m 3,100
1.5 Grupa Pomieszczenie 5
1.5.1 Element Roboty rozbiórkowe
107 KNR 401/354/5 Wykucie z muru stolarki okiennej m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5*2 4,500

RAZEM: 4,500 m2 4,500
108 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników m

Wyliczenie ilości robót:
1,5*4 6,000

RAZEM: 6,000 m 6,000
109 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek m2 22,200
110 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na podłogach m2

Wyliczenie ilości robót:
22.200 22,200

RAZEM: 22,200 m2 22,200
111 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2

Wyliczenie ilości robót:
ściany 19,32*3,0-(0,9*2,05*2+1,5*1,5*2) 49,770
sufit 22,2 22,200

RAZEM: 71,970 m2 71,970
112 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
4.500*0,1 0,450
6.000*0,35*0,05 0,105
22.200*0,01 0,222
22.200*0,015 0,333
71.970*0,005 0,360

RAZEM: 1,470 m3 1,470
113 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
1.470 1,470

RAZEM: 1,470 m3 1,470
1.5.2 Element Zamurowania
114 KNR 401/711/3 

(1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych

m2
Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05 1,845
RAZEM: 1,845 m2 1,845

1.5.3 Element Podłogi i posadzki
115 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2 22,200
116 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

22.200 22,200
RAZEM: 22,200 m2 22,200

117 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
22.200 22,200

RAZEM: 22,200 m2 22,200
118 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

(19,32-0,9)*0,1 1,842
RAZEM: 1,842 m2 1,842
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119 KNR 12/1120/7 Cokoliki - przygotowanie podłoża m
Wyliczenie ilości robót:

1.842/0,1 18,420
RAZEM: 18,420 m 18,420

120 KNR 12/1120/9 Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szkliwiony Toran Beige 
Opoczno, 60x60cm lub równoważny m

Wyliczenie ilości robót:
1.842/0,1 18,420

RAZEM: 18,420 m 18,420
1.5.4 Element Wykończenie ścian
121 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

19,32*2,9-(0,9*1,95+1,5*1,5*2) 49,773
RAZEM: 49,773 m2 49,773

122 KNR 202/815/4 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2
Wyliczenie ilości robót:

49.773 49,773
RAZEM: 49,773 m2 49,773

123 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2

Wyliczenie ilości robót:
49.773 49,773

RAZEM: 49,773 m2 49,773
124 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej

szt. 1,000
1.5.5 Element Wykończenie sufitu
125 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2 22,200
126 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
22.200 22,200

RAZEM: 22,200 m2 22,200
127 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

22.200 22,200
RAZEM: 22,200 m2 22,200

1.5.6 Element Stolarka okienna
128 KNR 19/1023/11

(2)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil
pięciokomorowy, mikrowentylacja,
klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5*2 4,500

RAZEM: 4,500 m2 4,500
129 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały m

Wyliczenie ilości robót:
1,55*2 3,100

RAZEM: 3,100 m 3,100
1.6 Grupa Pomieszczenie 6
1.6.1 Element Roboty rozbiórkowe
130 KNR 401/354/7 Wykucie z muru stolarki drzwiowej szt 2,000
131 KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły m2

Wyliczenie ilości robót:
1,47*2,35*2-(0,9*2,05*2) 3,219

RAZEM: 3,219 m2 3,219
132 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych na kleju m2 6,500
133 KNRW 

401/820/8
Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju

m2
Wyliczenie ilości robót:

12,12*2,05-(0,9*2,05) 23,001
RAZEM: 23,001 m2 23,001

134 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na ścianach i podłogach m2
Wyliczenie ilości robót:

6.500 6,500
23.001 23,001

RAZEM: 29,501 m2 29,501
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135 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2
Wyliczenie ilości robót:
ściany 12,12*1,0 12,120
sufit 6,5 6,500

RAZEM: 18,620 m2 18,620
136 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
2.000*0,9*2,05 3,690
3.219*0,12 0,386
6.500*0,01 0,065
23.001*0,01 0,230
29.501*0,015 0,443
18.620*0,005 0,093

RAZEM: 4,907 m3 4,907
137 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
4.907 4,907

RAZEM: 4,907 m3 4,907
1.6.2 Element Podłogi i posadzki
138 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2 6,500
139 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

6.500 6,500
RAZEM: 6,500 m2 6,500

140 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
6.500 6,500

RAZEM: 6,500 m2 6,500
141 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

(12,12-0,9)*0,1 1,122
RAZEM: 1,122 m2 1,122

142 KNR 12/1120/7 Cokoliki - przygotowanie podłoża m
Wyliczenie ilości robót:

1.122/0,1 11,220
RAZEM: 11,220 m 11,220

143 KNR 12/1120/9 Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szkliwiony Toran Beige 
Opoczno, 60x60cm lub równoważny m

Wyliczenie ilości robót:
1.122/0,1 11,220

RAZEM: 11,220 m 11,220
1.6.3 Element Wykończenie ścian
144 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

12,12*2,9-(0,9*1,95) 33,393
RAZEM: 33,393 m2 33,393

145 KNR 202/815/4 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2
Wyliczenie ilości robót:

33.393 33,393
RAZEM: 33,393 m2 33,393

146 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2

Wyliczenie ilości robót:
33.393 33,393

RAZEM: 33,393 m2 33,393
147 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej

szt. 1,000
1.6.4 Element Wykończenie sufitu
148 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2 6,500
149 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
6.500 6,500

RAZEM: 6,500 m2 6,500
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150 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2

Wyliczenie ilości robót:
6.500 6,500

RAZEM: 6,500 m2 6,500
1.7 Grupa Pomieszczenie 7
1.7.1 Element Roboty rozbiórkowe
151 KNR 401/354/7 Wykucie z muru stolarki drzwiowej szt 2,000
152 KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły m2

Wyliczenie ilości robót:
1,24*2,35-(0,9*2,05*1) 1,069

RAZEM: 1,069 m2 1,069
153 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych na kleju m2 6,800
154 KNRW 

401/820/8
Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju

m2
Wyliczenie ilości robót:

13,72*2,05-(0,9*2,05*2) 24,436
RAZEM: 24,436 m2 24,436

155 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na ścianach i podłogach m2
Wyliczenie ilości robót:

6.800 6,800
24.436 24,436

RAZEM: 31,236 m2 31,236
156 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2

Wyliczenie ilości robót:
ściany 13,72*1,0 13,720
sufit 6,8 6,800

RAZEM: 20,520 m2 20,520
157 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
2.000*0,9*2,05 3,690
1.069*0,12 0,128
6.800*0,01 0,068
24.436*0,01 0,244
31.236*0,015 0,469
20.520*0,005 0,103

RAZEM: 4,702 m3 4,702
158 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
4.702 4,702

RAZEM: 4,702 m3 4,702
1.7.2 Element Ścianki działowe
159 KNR 14/2010/2 

(2)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101 m2

Wyliczenie ilości robót:
1,25*3,0-(0,9*2,05) 1,905

RAZEM: 1,905 m2 1,905
160 KNR AT 

43/119/3
Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi

szt. 1,000
1.7.3 Element Podłogi i posadzki
161 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2

Wyliczenie ilości robót:
3,9 3,900
2,9 2,900

RAZEM: 6,800 m2 6,800
162 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

6.800 6,800
RAZEM: 6,800 m2 6,800

163 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
6.800 6,800

RAZEM: 6,800 m2 6,800
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1.7.4 Element Wykończenie ścian
164 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup, dostawa i montaż - lustro wpuszczone w płytki 120x60cm

kpl 1,000
165 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

8,02*3,0-(0,9*2,05*3) 18,525
7,28*3,0-(0,9*2,05) 19,995

RAZEM: 38,520 m2 38,520
166 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

Wyliczenie ilości robót:
38.520 38,520

RAZEM: 38,520 m2 38,520
167 KNR 12/829/11 Licowanie ścian płytkami m2

Wyliczenie ilości robót:
38.520 38,520

RAZEM: 38,520 m2 38,520
168 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej

szt. 1,000
1.7.5 Element Wykończenie sufitu
169 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

3,9 3,900
2,9 2,900

RAZEM: 6,800 m2 6,800
170 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
6.800 6,800

RAZEM: 6,800 m2 6,800
171 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

6.800 6,800
RAZEM: 6,800 m2 6,800

1.7.6 Element Drzwi
172 KNR 202/1016/1 Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane PVC np. Stolbud, ościeżnica drewniana z panelem 

regulacyjnym soft C, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważny szt. 2,000
173 KNR 202/1017/4 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, przeszkolone, okleinowane PVC np Stolbud, Classic NPR, 

okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważne szt.
Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000
RAZEM: 2,000 szt. 2,000

1.8 Grupa Pomieszczenie 8
1.8.1 Element Roboty rozbiórkowe
174 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych na kleju m2 2,000
175 KNRW 

401/820/8
Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju

m2
Wyliczenie ilości robót:

5,8*2,1-(0,9*2,05) 10,335
RAZEM: 10,335 m2 10,335

176 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na ścianach i podłogach m2
Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000
10.335 10,335

RAZEM: 12,335 m2 12,335
177 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2

Wyliczenie ilości robót:
ściany 5,8*1,0 5,800
sufit 2 2,000

RAZEM: 7,800 m2 7,800
178 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
2.000*0,01 0,020
10.335*0,01 0,103
12.335*0,015 0,185
7.800*0,005 0,039

RAZEM: 0,347 m3 0,347
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179 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3
Wyliczenie ilości robót:

0.347 0,347
RAZEM: 0,347 m3 0,347

1.8.2 Element Podłogi i posadzki
180 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2 2,000
181 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000
RAZEM: 2,000 m2 2,000

182 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
2.000 2,000

RAZEM: 2,000 m2 2,000
1.8.3 Element Wykończenie ścian
183 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

5,8*3,0-(0,9*2,05) 15,555
RAZEM: 15,555 m2 15,555

184 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2
Wyliczenie ilości robót:

15.555 15,555
RAZEM: 15,555 m2 15,555

185 KNR 12/829/11 Licowanie ścian płytkami m2
Wyliczenie ilości robót:

15.555 15,555
RAZEM: 15,555 m2 15,555

186 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej
szt. 1,000

1.8.4 Element Wykończenie sufitu
187 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2 2,000
188 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
2.000 2,000

RAZEM: 2,000 m2 2,000
189 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000
RAZEM: 2,000 m2 2,000

1.9 Grupa Pomieszczenie 9
1.9.1 Element Roboty rozbiórkowe
190 KNR 401/354/5 Wykucie z muru stolarki okiennej m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5*2 4,500

RAZEM: 4,500 m2 4,500
191 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników m

Wyliczenie ilości robót:
1,5*4 6,000

RAZEM: 6,000 m 6,000
192 KNRW 

401/820/8
Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju

m2
Wyliczenie ilości robót:

(1,45+0,65)*1,5 3,150
RAZEM: 3,150 m2 3,150

193 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek m2 11,300
194 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na podłogach i ścianach m2

Wyliczenie ilości robót:
3.150 3,150
11.300 11,300

RAZEM: 14,450 m2 14,450
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195 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2
Wyliczenie ilości robót:
ściany 14,14*3,0-(0,9*2,05*1+1,5*1,5*2) 36,075
sufit 11,3 11,300

RAZEM: 47,375 m2 47,375
196 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
4.500*0,1 0,450
6.000*0,35*0,05 0,105
3.150*0,02 0,063
11.300*0,01 0,113
14.450*0,015 0,217
47.375*0,005 0,237

RAZEM: 1,185 m3 1,185
197 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
1.185 1,185

RAZEM: 1,185 m3 1,185
1.9.2 Element Podłogi i posadzki
198 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2 11,300
199 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

11.300 11,300
RAZEM: 11,300 m2 11,300

200 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
11.300 11,300

RAZEM: 11,300 m2 11,300
201 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

(14,14-0,9)*0,1 1,324
RAZEM: 1,324 m2 1,324

202 KNR 12/1120/7 Cokoliki - przygotowanie podłoża m
Wyliczenie ilości robót:

1.324/0,1 13,240
RAZEM: 13,240 m 13,240

203 KNR 12/1120/9 Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szkliwiony Toran Beige 
Opoczno, 60x60cm lub równoważny m

Wyliczenie ilości robót:
1.324/0,1 13,240

RAZEM: 13,240 m 13,240
1.9.3 Element Wykończenie ścian
204 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

14,14*2,9-(0,9*1,95+1,5*1,5*2) 34,751
RAZEM: 34,751 m2 34,751

205 KNR 202/815/4 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2
Wyliczenie ilości robót:

34.751 34,751
RAZEM: 34,751 m2 34,751

206 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2

Wyliczenie ilości robót:
34.751 34,751

RAZEM: 34,751 m2 34,751
207 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej

szt. 1,000
1.9.4 Element Wykończenie sufitu
208 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2 11,300
209 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
11.300 11,300

RAZEM: 11,300 m2 11,300
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210 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2

Wyliczenie ilości robót:
11.300 11,300

RAZEM: 11,300 m2 11,300
1.9.5 Element Stolarka okienna
211 KNR 19/1023/11

(2)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil
pięciokomorowy, mikrowentylacja,
klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5*2 4,500

RAZEM: 4,500 m2 4,500
212 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały m

Wyliczenie ilości robót:
1,55*2 3,100

RAZEM: 3,100 m 3,100
1.10 Grupa Pomieszczenie 10a, 10b
1.10.1 Element Roboty rozbiórkowe
213 KNR 401/354/5 Wykucie z muru stolarki okiennej m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5*2 4,500

RAZEM: 4,500 m2 4,500
214 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników m

Wyliczenie ilości robót:
1,5*4 6,000

RAZEM: 6,000 m 6,000
215 KNRW 

401/820/8
Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju

m2
Wyliczenie ilości robót:

4,63*1,2 5,556
RAZEM: 5,556 m2 5,556

216 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z paneli podłogowych m2 29,600
217 KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły m2

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2,05 1,845

RAZEM: 1,845 m2 1,845
218 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na ścianach m2

Wyliczenie ilości robót:
5.556 5,556

RAZEM: 5,556 m2 5,556
219 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2

Wyliczenie ilości robót:
ściany 24,52*3,0-(0,9*2,05*1+1,5*1,5*2) 67,215
sufit 29,6 29,600

RAZEM: 96,815 m2 96,815
220 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
4.500*0,1 0,450
5.556*0,02 0,111
6.000*0,35*0,05 0,105
29.600*0,01 0,296
1.845*0,14 0,258
5.556*0,015 0,083
96.815*0,005 0,484

RAZEM: 1,787 m3 1,787
221 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
1.787 1,787

RAZEM: 1,787 m3 1,787
1.10.2 Element Ścianki działowe
222 KNR 14/2010/2 

(2)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101 m2

Wyliczenie ilości robót:
4,77*3,0-(0,9*2,05) 12,465

RAZEM: 12,465 m2 12,465
223 KNR AT 

43/119/3
Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi

szt. 1,000
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1.10.3 Element Podłogi i posadzki
224 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2

Wyliczenie ilości robót:
17,7 17,700
11,5 11,500

RAZEM: 29,200 m2 29,200
225 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

29.200 29,200
RAZEM: 29,200 m2 29,200

226 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
29.200 29,200

RAZEM: 29,200 m2 29,200
227 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

(19,52-0,9*3)*0,1 1,682
(14,34-0,9*1)*0,1 1,344

RAZEM: 3,026 m2 3,026
228 KNR 12/1120/7 Cokoliki - przygotowanie podłoża m

Wyliczenie ilości robót:
3.026/0,1 30,260

RAZEM: 30,260 m 30,260
229 KNR 12/1120/9 Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szkliwiony Toran Beige 

Opoczno, 60x60cm lub równoważny m
Wyliczenie ilości robót:

3.026/0,1 30,260
RAZEM: 30,260 m 30,260

1.10.4 Element Wykończenie ścian
230 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

19,52*2,9-(0,9*1,95*3+1,5*1,5*1) 49,093
14,34*2,9-(0,9*1,95*1+1,5*1,5*1) 37,581

RAZEM: 86,674 m2 86,674
231 KNR 202/815/4 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

Wyliczenie ilości robót:
86.674 86,674

RAZEM: 86,674 m2 86,674
232 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

86.674 86,674
RAZEM: 86,674 m2 86,674

233 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej
szt. 1,000

1.10.5 Element Wykończenie sufitu
234 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

17,7 17,700
11,5 11,500

RAZEM: 29,200 m2 29,200
235 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
29.200 29,200

RAZEM: 29,200 m2 29,200
236 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

29.200 29,200
RAZEM: 29,200 m2 29,200

1.10.6 Element Drzwi
237 KNR 202/1016/1 Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane PVC np. Stolbud, ościeżnica drewniana z panelem 

regulacyjnym soft C, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważny szt. 2,000
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238 KNR 202/1017/4 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, przeszkolone, okleinowane PVC np Stolbud, Classic NPR, 
okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważne szt.

Wyliczenie ilości robót:
2.000 2,000

RAZEM: 2,000 szt. 2,000
1.10.7 Element Stolarka okienna
239 KNR 19/1023/11

(2)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil
pięciokomorowy, mikrowentylacja,
klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5*2 4,500

RAZEM: 4,500 m2 4,500
240 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały m

Wyliczenie ilości robót:
1,55*2 3,100

RAZEM: 3,100 m 3,100
1.11 Grupa Pomieszczenie 11
1.11.1 Element Roboty rozbiórkowe
241 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych na kleju m2 3,100
242 KNRW 

401/820/8
Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju

m2
Wyliczenie ilości robót:

7,2*2,1-(1,0*2,05+0,9*2,05) 11,225
RAZEM: 11,225 m2 11,225

243 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na ścianach i podłogach m2
Wyliczenie ilości robót:

3.100 3,100
11.225 11,225

RAZEM: 14,325 m2 14,325
244 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2

Wyliczenie ilości robót:
ściany 7,2*1,0 7,200
sufit 3,1 3,100

RAZEM: 10,300 m2 10,300
245 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
3.100*0,01 0,031
11.225*0,01 0,112
14.325*0,015 0,215
10.300*0,005 0,052

RAZEM: 0,410 m3 0,410
246 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
0.410 0,410

RAZEM: 0,410 m3 0,410
1.11.2 Element Podłogi i posadzki
247 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2 3,100
248 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

3.100 3,100
RAZEM: 3,100 m2 3,100

249 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
3.100 3,100

RAZEM: 3,100 m2 3,100
250 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

(7,2-0,9)*0,1 0,630
RAZEM: 0,630 m2 0,630

251 KNR 12/1120/7 Cokoliki - przygotowanie podłoża m
Wyliczenie ilości robót:

0.630/0,1 6,300
RAZEM: 6,300 m 6,300
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252 KNR 12/1120/9 Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szkliwiony Toran Beige 
Opoczno, 60x60cm lub równoważny m

Wyliczenie ilości robót:
0.630/0,1 6,300

RAZEM: 6,300 m 6,300
1.11.3 Element Wykończenie ścian
253 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

Wyliczenie ilości robót:
4,8*0,7 3,360

RAZEM: 3,360 m2 3,360
254 KNR 12/829/11 Licowanie ścian płytkami m2

Wyliczenie ilości robót:
3.360 3,360

RAZEM: 3,360 m2 3,360
255 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

7,2*2,9-(0,9*1,95) 19,125
-3.360 -3,360

RAZEM: 15,765 m2 15,765
256 KNR 202/815/4 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

Wyliczenie ilości robót:
15.765 15,765

RAZEM: 15,765 m2 15,765
257 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

15.765 15,765
RAZEM: 15,765 m2 15,765

258 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej
szt. 1,000

1.11.4 Element Wykończenie sufitu
259 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2 3,100
260 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
3.100 3,100

RAZEM: 3,100 m2 3,100
261 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

3.100 3,100
RAZEM: 3,100 m2 3,100

1.12 Grupa Pomieszczenie 12
1.12.1 Element Roboty rozbiórkowe
262 KNR 401/354/7 Wykucie z muru stolarki drzwiowej szt 2,000
263 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek m2 3,900
264 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na podłogach m2

Wyliczenie ilości robót:
3.900 3,900

RAZEM: 3,900 m2 3,900
265 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2

Wyliczenie ilości robót:
ściany 8,22*3,0-(0,9*2,05*3) 19,125
sufit 3,9 3,900

RAZEM: 23,025 m2 23,025
266 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
2.000*0,9*2,05*0,05 0,185
3.900*0,01 0,039
3.900*0,015 0,059
23.025*0,005 0,115

RAZEM: 0,398 m3 0,398
267 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
0.398 0,398

RAZEM: 0,398 m3 0,398
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1.12.2 Element Podłogi i posadzki
268 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2 3,900
269 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

3.900 3,900
RAZEM: 3,900 m2 3,900

270 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
3.900 3,900

RAZEM: 3,900 m2 3,900
271 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

(8,22-0,9*3)*0,1 0,552
RAZEM: 0,552 m2 0,552

272 KNR 12/1120/7 Cokoliki - przygotowanie podłoża m
Wyliczenie ilości robót:

0.552/0,1 5,520
RAZEM: 5,520 m 5,520

273 KNR 12/1120/9 Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szkliwiony Toran Beige 
Opoczno, 60x60cm lub równoważny m

Wyliczenie ilości robót:
0.552/0,1 5,520

RAZEM: 5,520 m 5,520
1.12.3 Element Wykończenie ścian
274 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

8,22*2,9-(0,9*1,95*3) 18,573
RAZEM: 18,573 m2 18,573

275 KNR 202/815/4 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2
Wyliczenie ilości robót:

18.573 18,573
RAZEM: 18,573 m2 18,573

276 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2

Wyliczenie ilości robót:
18.573 18,573

RAZEM: 18,573 m2 18,573
277 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej

szt. 1,000
1.12.4 Element Wykończenie sufitu
278 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2 3,900
279 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
3.900 3,900

RAZEM: 3,900 m2 3,900
280 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

3.900 3,900
RAZEM: 3,900 m2 3,900

1.12.5 Element Drzwi
281 KNR 202/1016/1 Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane PVC np. Stolbud, ościeżnica drewniana z panelem 

regulacyjnym soft C, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważny szt. 2,000
282 KNR 202/1017/4 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, przeszkolone, okleinowane PVC np Stolbud, Classic NPR, 

okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważne szt.
Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000
RAZEM: 2,000 szt. 2,000

1.13 Grupa Pomieszczenie 13
1.13.1 Element Roboty rozbiórkowe
283 KNR 401/354/7 Wykucie z muru stolarki drzwiowej szt 1,000
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284 KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły m2
Wyliczenie ilości robót:

1,54*2,35-(0,8*2,05*1) 1,979
RAZEM: 1,979 m2 1,979

285 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych na kleju m2 3,400
286 KNRW 

401/820/8
Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju

m2
Wyliczenie ilości robót:

7,66*2,05-(0,9*2,05*1) 13,858
RAZEM: 13,858 m2 13,858

287 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na ścianach i podłogach m2
Wyliczenie ilości robót:

3.400 3,400
13.858 13,858

RAZEM: 17,258 m2 17,258
288 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2

Wyliczenie ilości robót:
ściany 7,66*1,0 7,660
sufit 3,4 3,400

RAZEM: 11,060 m2 11,060
289 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
1.000*0,8*2,05 1,640
1.979*0,12 0,237
3.400*0,01 0,034
13.858*0,01 0,139
17.258*0,015 0,259
11.060*0,005 0,055

RAZEM: 2,364 m3 2,364
290 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
2.364 2,364

RAZEM: 2,364 m3 2,364
1.13.2 Element Ścianki działowe
291 KNR 14/2010/2 

(2)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101 m2

Wyliczenie ilości robót:
1,54*3,0-(0,9*2,05) 2,775

RAZEM: 2,775 m2 2,775
292 KNR AT 

43/119/3
Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi

szt. 1,000
1.13.3 Element Podłogi i posadzki
293 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2 3,400
294 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

3.400 3,400
RAZEM: 3,400 m2 3,400

295 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
3.400 3,400

RAZEM: 3,400 m2 3,400
1.13.4 Element Wykończenie ścian
296 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup, dostawa i montaż - lustro wpuszczone w płytki 80x60cm

kpl 1,000
297 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

5,56*3,0-(0,9*2,05+0,8*2,05) 13,195
4,98*3,0-(0,8*2,05) 13,300

RAZEM: 26,495 m2 26,495
298 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

Wyliczenie ilości robót:
26.495 26,495

RAZEM: 26,495 m2 26,495
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299 KNR 12/829/11 Licowanie ścian płytkami m2
Wyliczenie ilości robót:

26.495 26,495
RAZEM: 26,495 m2 26,495

300 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej
szt. 1,000

1.13.5 Element Wykończenie sufitu
301 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2 3,400
302 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
3.400 3,400

RAZEM: 3,400 m2 3,400
303 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

3.400 3,400
RAZEM: 3,400 m2 3,400

1.13.6 Element Drzwi
304 KNR 202/1016/1 Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane PVC np. Stolbud, ościeżnica drewniana z panelem 

regulacyjnym soft C, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważny szt. 1,000
305 KNR 202/1017/4 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, przeszkolone, okleinowane PVC np Stolbud, Classic NPR, 

okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważne szt.
Wyliczenie ilości robót:

1.000 1,000
RAZEM: 1,000 szt. 1,000

1.14 Grupa Pomieszczenie 14
1.14.1 Element Roboty rozbiórkowe
306 KNR 401/354/5 Wykucie z muru stolarki okiennej m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5*1 2,250

RAZEM: 2,250 m2 2,250
307 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników m

Wyliczenie ilości robót:
1,5*2 3,000

RAZEM: 3,000 m 3,000
308 KNRW 

401/820/8
Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju

m2
Wyliczenie ilości robót:

(1,45+0,65)*1,5 3,150
RAZEM: 3,150 m2 3,150

309 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek m2 11,600
310 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na podłogach i ścianach m2

Wyliczenie ilości robót:
11.600 11,600
3.150 3,150

RAZEM: 14,750 m2 14,750
311 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2

Wyliczenie ilości robót:
ściany 16,48*3,0-(0,9*2,05*1+1,5*1,5*1) 45,345
sufit 11,6 11,600

RAZEM: 56,945 m2 56,945
312 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
2.250*0,1 0,225
3.150*0,02 0,063
3.000*0,35*0,05 0,053
11.600*0,01 0,116
14.750*0,015 0,221
56.945*0,005 0,285

RAZEM: 0,963 m3 0,963
313 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
0.963 0,963

RAZEM: 0,963 m3 0,963
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1.14.2 Element Zamurowania
314 KNR 401/711/3 

(1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych

m2
Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05 1,845
RAZEM: 1,845 m2 1,845

1.14.3 Element Podłogi i posadzki
315 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2 11,600
316 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

11.600 11,600
RAZEM: 11,600 m2 11,600

317 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
11.600 11,600

RAZEM: 11,600 m2 11,600
318 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

(16,48-0,9)*0,1 1,558
RAZEM: 1,558 m2 1,558

319 KNR 12/1120/7 Cokoliki - przygotowanie podłoża m
Wyliczenie ilości robót:

1.558/0,1 15,580
RAZEM: 15,580 m 15,580

320 KNR 12/1120/9 Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szkliwiony Toran Beige 
Opoczno, 60x60cm lub równoważny m

Wyliczenie ilości robót:
1.558/0,1 15,580

RAZEM: 15,580 m 15,580
1.14.4 Element Wykończenie ścian
321 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

16,48*2,9-(0,9*1,95+1,5*1,5*1) 43,787
RAZEM: 43,787 m2 43,787

322 KNR 202/815/4 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2
Wyliczenie ilości robót:

43.787 43,787
RAZEM: 43,787 m2 43,787

323 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2

Wyliczenie ilości robót:
43.787 43,787

RAZEM: 43,787 m2 43,787
324 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej

szt. 1,000
1.14.5 Element Wykończenie sufitu
325 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2 11,600
326 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
11.600 11,600

RAZEM: 11,600 m2 11,600
327 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

11.600 11,600
RAZEM: 11,600 m2 11,600

1.14.6 Element Stolarka okienna
328 KNR 19/1023/11

(2)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil
pięciokomorowy, mikrowentylacja,
klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5*1 2,250

RAZEM: 2,250 m2 2,250
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329 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały m
Wyliczenie ilości robót:

1,55 1,550
RAZEM: 1,550 m 1,550

1.15 Grupa Pomieszczenie 15, 16
1.15.1 Element Roboty rozbiórkowe
330 KNR 401/354/7 Wykucie z muru stolarki drzwiowej szt 1,000
331 KNR 401/354/5 Wykucie z muru stolarki okiennej m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5*2 4,500

RAZEM: 4,500 m2 4,500
332 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników m

Wyliczenie ilości robót:
1,5*4 6,000

RAZEM: 6,000 m 6,000
333 KNR 404/404/6 

analogia
Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych

m2
Wyliczenie ilości robót:

(2,3+2,86)*3,0 15,480
RAZEM: 15,480 m2 15,480

334 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek m2
Wyliczenie ilości robót:

6,4+12,6 19,000
RAZEM: 19,000 m2 19,000

335 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na podłogach m2
Wyliczenie ilości robót:

19.000 19,000
RAZEM: 19,000 m2 19,000

336 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2
Wyliczenie ilości robót:
ściany 17,65*3,0-(0,9*2,05*1+1,5*1,5*2) 46,605
sufit 19,5 19,500

RAZEM: 66,105 m2 66,105
337 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
1.000*0,9*2,05*0,05 0,092
4.500*0,1 0,450
6.000*0,35*0,05 0,105
15.480*0,1 1,548
19.000*0,01 0,190
19.000*0,015 0,285
66.105*0,005 0,331

RAZEM: 3,001 m3 3,001
338 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
3.001 3,001

RAZEM: 3,001 m3 3,001
1.15.2 Element Zamurowania
339 KNR 401/304/2 

(1)
Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego

m3
Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*0,38 0,701
RAZEM: 0,701 m3 0,701

340 KNR 401/711/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
m2

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2,05 1,845

RAZEM: 1,845 m2 1,845
1.15.3 Element Podłogi i posadzki
341 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2 19,500
342 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

19.500 19,500
RAZEM: 19,500 m2 19,500
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343 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
19.500 19,500

RAZEM: 19,500 m2 19,500
344 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

(17,65-0,9)*0,1 1,675
RAZEM: 1,675 m2 1,675

345 KNR 12/1120/7 Cokoliki - przygotowanie podłoża m
Wyliczenie ilości robót:

1.675/0,1 16,750
RAZEM: 16,750 m 16,750

346 KNR 12/1120/9 Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szkliwiony Toran Beige 
Opoczno, 60x60cm lub równoważny m

Wyliczenie ilości robót:
1.675/0,1 16,750

RAZEM: 16,750 m 16,750
1.15.4 Element Wykończenie ścian
347 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

17,65*2,9-(0,9*1,95+1,5*1,5*2) 44,930
RAZEM: 44,930 m2 44,930

348 KNR 202/815/4 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2
Wyliczenie ilości robót:

44.930 44,930
RAZEM: 44,930 m2 44,930

349 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2

Wyliczenie ilości robót:
44.930 44,930

RAZEM: 44,930 m2 44,930
350 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej

szt. 2,000
1.15.5 Element Wykończenie sufitu
351 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2 19,500
352 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
19.500 19,500

RAZEM: 19,500 m2 19,500
353 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

19.500 19,500
RAZEM: 19,500 m2 19,500

1.15.6 Element Stolarka okienna
354 KNR 19/1023/11

(2)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil
pięciokomorowy, mikrowentylacja,
klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5*2 4,500

RAZEM: 4,500 m2 4,500
355 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały m

Wyliczenie ilości robót:
1,55*2 3,100

RAZEM: 3,100 m 3,100
1.16 Grupa Pomieszczenie 17
1.16.1 Element Roboty rozbiórkowe
356 KNR 401/354/5 Wykucie z muru stolarki okiennej m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5*1 2,250

RAZEM: 2,250 m2 2,250
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357 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników m
Wyliczenie ilości robót:

1,5*2 3,000
RAZEM: 3,000 m 3,000

358 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek m2 11,300
359 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na podłogach m2

Wyliczenie ilości robót:
11.300 11,300

RAZEM: 11,300 m2 11,300
360 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2

Wyliczenie ilości robót:
ściany 14,24*3,0-(0,9*2,05*1+1,5*1,5*1) 38,625
sufit 11,3 11,300

RAZEM: 49,925 m2 49,925
361 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
2.250*0,1 0,225
3.000*0,35*0,05 0,053
11.300*0,01 0,113
11.300*0,015 0,170
49.925*0,005 0,250

RAZEM: 0,811 m3 0,811
362 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
0.811 0,811

RAZEM: 0,811 m3 0,811
1.16.2 Element Podłogi i posadzki
363 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2 11,300
364 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

11.300 11,300
RAZEM: 11,300 m2 11,300

365 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
11.300 11,300

RAZEM: 11,300 m2 11,300
366 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

(14,24-0,9)*0,1 1,334
RAZEM: 1,334 m2 1,334

367 KNR 12/1120/7 Cokoliki - przygotowanie podłoża m
Wyliczenie ilości robót:

1.334/0,1 13,340
RAZEM: 13,340 m 13,340

368 KNR 12/1120/9 Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szkliwiony Toran Beige 
Opoczno, 60x60cm lub równoważny m

Wyliczenie ilości robót:
1.334/0,1 13,340

RAZEM: 13,340 m 13,340
1.16.3 Element Wykończenie ścian
369 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

14,24*2,9-(0,9*1,95+1,5*1,5) 37,291
RAZEM: 37,291 m2 37,291

370 KNR 202/815/4 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2
Wyliczenie ilości robót:

37.291 37,291
RAZEM: 37,291 m2 37,291

371 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2

Wyliczenie ilości robót:
37.291 37,291

RAZEM: 37,291 m2 37,291



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00051C18)

strona nr: 28

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-POD ST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-O PIS->

Jm
<-JEDN ->

Ilość
<-ILOSC->

372 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej
szt. 1,000

1.16.4 Element Wykończenie sufitu
373 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2 11,300
374 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
11.300 11,300

RAZEM: 11,300 m2 11,300
375 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

11.300 11,300
RAZEM: 11,300 m2 11,300

1.16.5 Element Stolarka okienna
376 KNR 19/1023/11

(2)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na dyblach - profil
pięciokomorowy, mikrowentylacja,
klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5 2,250

RAZEM: 2,250 m2 2,250
377 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały m

Wyliczenie ilości robót:
1,55 1,550

RAZEM: 1,550 m 1,550
1.17 Grupa Pomieszczenie 18
1.17.1 Element Roboty rozbiórkowe
378 KNR 401/354/5 Wykucie z muru stolarki okiennej m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5*1 2,250

RAZEM: 2,250 m2 2,250
379 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników m

Wyliczenie ilości robót:
1,5*2 3,000

RAZEM: 3,000 m 3,000
380 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek m2 9,000
381 KNR 401/211/1 Skucie pozostałości kleju na podłogach m2

Wyliczenie ilości robót:
9.000 9,000

RAZEM: 9,000 m2 9,000
382 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit m2

Wyliczenie ilości robót:
ściany 13,36*3,0-(0,9*2,05*1+1,5*1,5*1) 35,985
sufit 9 9,000

RAZEM: 44,985 m2 44,985
383 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

Wyliczenie ilości robót:
2.250*0,1 0,225
3.000*0,35*0,05 0,053
9.000*0,01 0,090
9.000*0,015 0,135
44.985*0,005 0,225

RAZEM: 0,728 m3 0,728
384 KNR 401/108/11 Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km m3

Wyliczenie ilości robót:
0.728 0,728

RAZEM: 0,728 m3 0,728
1.17.2 Element Podłogi i posadzki
385 KNR 12/1118/1 Posadzki - przygotowanie podłoża m2 9,000
386 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2
Wyliczenie ilości robót:

9.000 9,000
RAZEM: 9,000 m2 9,000
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387 KNR 12/1118/11 Posadzki z płytek układanych na kleju, gres szkliwiony np. Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub 
równoważny
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
9.000 9,000

RAZEM: 9,000 m2 9,000
388 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

(13,36-0,9)*0,1 1,246
RAZEM: 1,246 m2 1,246

389 KNR 12/1120/7 Cokoliki - przygotowanie podłoża m
Wyliczenie ilości robót:

1.246/0,1 12,460
RAZEM: 12,460 m 12,460

390 KNR 12/1120/9 Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szkliwiony Toran Beige 
Opoczno, 60x60cm lub równoważny m

Wyliczenie ilości robót:
1.246/0,1 12,460

RAZEM: 12,460 m 12,460
1.17.3 Element Wykończenie ścian
391 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

m2
Wyliczenie ilości robót:

13,36*2,9-(0,9*1,95+1,5*1,5) 34,739
RAZEM: 34,739 m2 34,739

392 KNR 202/815/4 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2
Wyliczenie ilości robót:

34.739 34,739
RAZEM: 34,739 m2 34,739

393 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem m2

Wyliczenie ilości robót:
34.739 34,739

RAZEM: 34,739 m2 34,739
394 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup, dostawa i montaż kratki wentylacyjnej

szt. 1,000
1.17.4 Element Wykończenie sufitu
395 NNRNKB 

202/1134/1
Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome

m2 9,000
396 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

Wyliczenie ilości robót:
9.000 9,000

RAZEM: 9,000 m2 9,000
397 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem m2
Wyliczenie ilości robót:

9.000 9,000
RAZEM: 9,000 m2 9,000

1.17.5 Element Stolarka okienna
398 KNR 19/1023/11

(2)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, pięcodzielne, osadzanie na dyblach - 
profil pięciokomorowy, mikrowentylacja,
klamka aluminiowa, szyba zespolona U<=1,0 W/m2K, uszczelki EPDM, kolor obustronny biały m2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*1,5 2,250

RAZEM: 2,250 m2 2,250
399 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych - PVC kolor biały m

Wyliczenie ilości robót:
1,55 1,550

RAZEM: 1,550 m 1,550
1.18 Grupa Instalacje
1.18.1 Element Instalacja co
400 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego kpl 21,000
401 KNR 402/506/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych

R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 m
Wyliczenie ilości robót:

10*6 60,000
21*2*2 84,000

RAZEM: 144,000 m 144,000
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402 KNNR 3/801/3 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek cementowych - bruzdy do instalacji m2
Wyliczenie ilości robót:

21*25*0,2 105,000
RAZEM: 105,000 m2 105,000

403 KNR 31/202/1 Rurociągi PEX/AL/PEX układane w rurze osłonowej w budynkach, Dn 15˙mm m
Wyliczenie ilości robót:

21*25*2 1 050,000
RAZEM: 1 050,000 m 1 050,000

404 KNR 401/207/2 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem m
Wyliczenie ilości robót:

105.000/0,2 525,000
RAZEM: 525,000 m 525,000

405 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe V22 60-100 szt 14,00
406 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe V22 60-140 szt 2,00
407 KNNR 4/418/8 Grzejniki stalowe V22 60-300 szt 4,00
408 KNNR 4/418/5 Grzejniki stalowe V22 45-60 szt 1,00
409 KNR 31/208/1 

(1)
Zawór grzejnikowy podwójny odcinający kątowy, Dn 15˙mm

szt 21,000
410 KNR 31/208/3 Głowica termostatyczna do grzejników szt 21,000
411 KNR 31/208/5 Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15˙mm szt 21,000
412 Kalkulacja 

indywidualna
Połączenie istniejacych rur stalowych z miedzianymi przy pomocy złączek przejściowych mosiężnych

kpl 2,000
413 KNNR 5/1209/11

(2)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30˙cm, Fi˙40˙mm

otwór 4,000
414 KNR INSTAL 

215/301/7
Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie twarde, Fi˙35,0/1,5˙mm

m 40,000
415 KNR INSTAL 

215/309/5
Zawory do regulacji c.o

szt 6,000
416 KNR 31/212/9 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (przyłącza 3/4"/15), 10 obwodów, HC10/15 kpl 2,000
417 KNR 31/211/10 

(1)
Szafki rozdzielaczowe podtynkowe, HSP 12

szt 2,000
418 KNR 31/218/1 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania: płukanie, czynności przygotowawcze i 

zakończenie wykonania próby m
Wyliczenie ilości robót:

1050.000 1 050,000
RAZEM: 1 050,000 m 1 050,000

419 KNR 31/218/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania: próba wodna ciśnieniowa m
Wyliczenie ilości robót:

1050.000 1 050,000
RAZEM: 1 050,000 m 1 050,000

1.18.2 Element Instalacja kanalizacyjna
420 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie do istniejącego pionu kanalizacyjnego rur PVC 110

kpl. 3,000
421 KNNR 5/1209/11 Przebijanie otworów śr. 120 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu

Przekucia dla rur PCV 110 - podejścia do przyborów
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000 otw. 6,000

422 KNNR 5/1209/11 Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
Przekucia dla rur PCV 50 - podejścia do przyborów otw. 10,000

423 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 30,000
424 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 10,000
425 KNR 401/326/1 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 15,000
426 KNNR 4/208/3 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach

wciskowych m 30,000
427 KNNR 4/208/1 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach 

wciskowych m 15,000
428 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych do WC szt. 3,000
429 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych do 

umywalek, zlewów szt. 4,000
430 KNR GEBERIT 

215/102/1
Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej

kpl. 3,000
431 KNR GEBERIT 

215/104/1
Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową

kpl. 3,000
432 KNR GEBERIT 

215/105/1
Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC

kpl. 3,000
433 KNNR 4/230/2 Umywalki pojedyncze porcelanowe standard kpl. 3,000
434 KNNR 4/229/5 Zlew 1-komorowy montowany na szafce szt. 2,000
1.18.3 Element Instalacja wodociągowa
435 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie do istniejącej instalacji wody

kpl. 1,000
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436 KNNR 4/112/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm m 40,000

437 KNNR 4/112/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm m 60,000

438 KNR 34/101/3 Otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę dn 16 m
Wyliczenie ilości robót:

40.000 40,000
RAZEM: 40,000 m 40,000

439 KNR 34/101/3 Otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę dn 20 m
Wyliczenie ilości robót:

60.000 60,000
RAZEM: 60,000 m 60,000

440 KNNR 4/116/1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
Umywalki i zlewozmywaki szt. 10,000

441 KNNR 4/116/6 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o 
połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
WC szt. 3,000

442 KNNR 4/135/4 Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 szt. 10,000
443 KNNR 4/135/4 Zawór odcinający do WC DN15 szt. 3,000
444 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca szt. 3,000
445 KNNR 4/137/2 Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, stojąca szt. 2,000
446 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej m

Wyliczenie ilości robót:
40.000 40,000
60.000 60,000

RAZEM: 100,000 m 100,000
447 KNNR 4/127/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) prob. 1,000
448 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach 

niemieszkalnych m
Wyliczenie ilości robót:

40.000 40,000
60.000 60,000

RAZEM: 100,000 m 100,000
1.18.4 Element Instalacja komputerowa, telefoniczna oraz zasilania dedykowanego
449 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 400,000
450 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 400,000
451 KNNR 5/101/5 

(3)
Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi˙20

m 150,000
452 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w 

podłożu innym niż betonowe
Obwody gniazd 230V
Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V m 250,000

453 KNR AT 
15/102/1

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
Okablowanie poziome
Kabel okablowania strukturalnego S/FTP4x2x0,5 kat6A LSOH m kabla 3 000,000

454 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i  montaż - gniazdo RJ-45 kat6A ekranowane keystone XR100.450 FTP kategoria 6A
szt. 72,000

455 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i  montaż - panel krosowy nieuzbrojony 24xRJ45
szt. 3,000

456 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i  montaż - gniazdo RJ-45 kat6A ekranowane keystone XR100.450 FTP kategoria 6A
szt. 72,000

457 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i  montaż - gniazdo 230V czerwone z blokadą
szt. 31,000

458 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i  montaż - ramka 3x z supportem oraz puszka nadtynkowa
szt. 31,000

459 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i  montaż - ramka 1x z supportem oraz puszka nadtynkowa (punkty WiFi, kamery PoE)
szt. 10,000

460 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup, dostawa i  montaż - PC5204.2 - EBOX adapter 1mod. 1*rj45 kątowy skośny
szt. 72,000

461 Kalkulacja 
indywidualna

Wyposażenie tablicy prądowej - zabezpieczenia
kpl 1,000

1.18.5 Element Instalacja elektryczna
462 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 75,000
463 KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych szt 25,000
464 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych szt 50,000
465 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 825,000
466 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 825,000


