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STO. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO. 00.00 

Specyfikacja Techniczna STO.OO.OO-Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 
Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe , instrukcje i przepisy stosujące się do Robót. 
Powołują się one na Polskie Normy (PN) , normy branżowe (BN) oraz instrukcje. Normy te należy 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam 
one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1) Budowla - obiekt budowlany, stanowiący całość techniczno-użytkową (budynek) albo jego 

część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny , 
2) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych, 
3) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu, 

4) Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu, wykonana staraniem i na koszt Wykonawcy. 

5) Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem 
Kontraktu , Wykonawcą i projektantem, 

6) Dowóz materiałów - oznacza przywóz materiałów masowych użytych do realizacji robót na 
miejsce wbudowania na koszt i staraniem Wykonawcy, 

7) Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych do umowy (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robotami i administrowanie umową, 

8) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, 

9) Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, 

10) Laboratorium - laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz Robót, 
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11) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

12) Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające 
obowiązujące przepisy prawa, 

13) Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na 
koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 

14) Miejsce zrzutu wód gruntowych - miejsce zrzutu wód gruntowych odpompowanych w 
trakcie realizacji robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy, 

15) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy, 

16) Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 

17) Odkład - miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt 
Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 

18) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

19) Projektant - uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 

20) Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności 
technologicznej ich wykonania będących elementem rozliczeniowym, 

21) Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego budynku wraz z instalacjami 
lub całkowita modernizacja istniejącego budynku wraz z wykonaniem robót 
towarzyszących, 

22) Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego na przykład drzewo, krzew, itp. 

23) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, slip, sieci infrastruktury technicznej, ciąg pieszy lub 
rowerowy itp. 

24) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 

25) Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 

26) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy, 

27) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z 
budową, modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu, 

28) Zajęcie pasa drogowego - czasowe zajęcie części drogi lub chodnika. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami obowiązującymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), 
Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Dokumentacja Projektowa 

1. Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych 
- Projekt Budowlano - Wykonawczy wraz z opisem technicznym pozwalające ocenić wartość oraz 

zakres robót . 
- Przedmiar Robót 
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2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Jeśli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym wykonanie dodatkowej Dokumentacji to 
Wykonawca sporządzi ją i uzgodni. Koszt opracowania dodatkowej Dokumentacji należy uwzględnić w 
cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

(a) Projekt Wykonawczy zawiera: 

- uzupełniające rysunki, opisy, obliczenia, 
- projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy, 
- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robót, 
- projekty związane z etapowaniem lub fazowaniem robót, 
- projekty rozruchu : urządzeń, instalacji i obiektów, 
- instrukcje obsługi i eksploatacji : obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem 

oraz instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia, 

- projekt oznakowania obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniające wymogi PN, 
- inne projekty specjalistyczne 

Projekt Budowlano- Wykonawczy Wykonawca otrzyma w 2 egzemplarzach . 
Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań 
wykonawcy w ramach Umowy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny 
koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

(b) Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych Robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w 4 egz. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robót obejmuje między 
innymi: 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robót, opracowana na aktualnym 
planie sytuacyjno - wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich 
Robót wykonanych w ramach Umowy, 

- dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych - protokoły z prób rozruchowych, 
- protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości, 
- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora 

nadzoru - operaty geodezyjne i książka obmiarów, 
- geodezyjne pomiary powykonawcze, 
- dziennik montażu, 
- aprobaty techniczne + deklaracje zgodności +certyfikaty zgodności + certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń, 
- instrukcje obsługi urządzeń ( DTR ), instrukcje obsługi obiektu w tym m.in. Warunki 

ochrony Ppoż 
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - gaśnice proszkowe i pianowe. Szczegółowe 
warunki rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. Oznakowanie obiektu w znaki 
bezpieczeństwa spełniając wymogi PN. 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami ( na podstawie oświadczeń kierowników 
robót branżowych ), 

- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren - 
a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki, 

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych i elementów budowlanych ( z warunkami 
gwarancji ), 

- karty katalogowe urządzeń, 
- kontrakt zawarty z Inwestorem, 
- oferty na zawarcie umów na konserwację urządzeń, 
- ekspertyzy, 
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- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego, protokoły oraz 
decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

- pozwolenie na użytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiającego staraniem i na koszt 
Wykonawcy. 

Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

1. Dokumentacja Projektowa 
2. Specyfikacja techniczna 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy Materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczonego przedziału tolerancji. Dopuszczalne przedziały tolerancji podano w 
poszczególnych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. Materiały rozbiórkowe stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca wywiezie materiały 
rozbiórkowe na miejsce skazane do wywozu staraniem i na koszt własny. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 
etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w 
miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie 
zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (wynikające z decyzji 
zezwalającej na zajęcie pasa drogowego) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
uwzględnione w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej lub samorządowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca 
spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych 
koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w 
czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca będzie współpracował i ułatwi 
przeprowadzenie wymienionych Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w porozumieniu z 
wszystkimi właścicielami infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i 
przyłączy) mające na celu zabezpieczenie sieci przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robót dostęp i dojazd na posesję oraz uzgodni z 
użytkownikiem nieruchomości sposób jego wykonania. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości w zakresie dotyczącym korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. 
Koszt tych czynności i następstw spowodowanych szkód należy uwzględnić w cenie wykonania 
przedsięwzięcia budowlanego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od daty rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia Robót przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
Robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
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wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.12. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z 
jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia 
w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę Umowną. 

1.5.13. Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu sprzęt, transport oraz inne urządzenia 
towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w STO.00.01 „Zaplecze Zamawiającego". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
realizacji Robót. 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny : 

- być nowe i nieużywane, 
- odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom 

wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji 
Projektowej (Projekcie Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz 
innym nie wymienionym , ale obowiązującym normom i przepisom, 

- mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z 
Prawa Budowlanego. 

Materiały rozbiórkowe stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca wywiezie materiały 
rozbiórkowe na miejsce wywozu staraniem i na koszt własny. 

2.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej 
i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia 
materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do 
Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu Robót po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
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odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru w miejsce pozyskane staraniem i 
na koszt Wykonawcy. 
Koszt wywozu gruntu i humusu, złożenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek opłat 
uwzględniony jest w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 
Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy na jego kosz i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych oraz 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki : 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich obiektów i elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

a) część ogólna opisującą : 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
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personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikacje i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
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2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy 
wpisywać w szczególności : 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz 

stosownych Rozporządzeń. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
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(2) Książka Obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty : 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 
także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar 
Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Przejęciu odcinka lub części Robót, 
c) Przejęciu Robót - Świadectwo Przejęcia, 
d) Świadectwo Wykonania. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Przejęcie odcinka lub części Robót 

Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Przejęcia częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 

8.3. Przejęcie Robót 

Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu 
Technologicznego. Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz 
gotowość do Przejęcia Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4. 

Przejęcia Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja przejmująca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
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W toku Przejęcia Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Przejęcia Robót. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. _ 

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny 
następujące dokumenty : 

1) pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rządowej 
lub samorządowej, 

2) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą, 
3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
4) dokumentację geodezyjno - kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą wniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu) pokolorowaną z wyliczeniem ilości wszystkich robót wykonanych w 
ramach umowy, umożliwiającą założenie książki obiektu, 

5) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
6) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 
7) receptury i ustalenia technologiczne, 
8) kopię Dziennika Budowy i Książki obmiarów, oświadczenie Kierownika Budowy i 

Kierownika Robót, 
9) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
10) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ, 
11) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych, 
13) sprawozdania techniczne, 
14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych Robót właścicielom urządzeń, 
15) zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa 

budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami, 
16) kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych, 
17) DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów w tym m.in. Warunki 

ochrony P.poż- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - gaśnice proszkowe i pianowe. 
Szczegółowe warunki rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. Oznakowanie 
obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniając wymogi PN, 

18) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości), 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- lokalizację i zakres wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inspektora Nadzoru, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia 
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Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Świadectwo Wykonania 

Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z 
klauzulą 11.9 Warunków Ogólnych Umowy. 
Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych w okresie rękojmi ( okresie zgłaszania wad ). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ustalenia ogólne 

Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
Kontraktem. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmują między innymi: 

1) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy (a dla urządzeń technologicznych - wraz z kosztami ich montażu i 
właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 

3) wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i 
innymi towarzyszącymi kosztami, 

4) wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce wskazane 
staraniem i na koszt Wykonawcy ( materiał rozbiórkowy stanowi własność Wykonawcy), 

5) koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach 
bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania 
przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą 
płace personelu i kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, 
eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, 
wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
itp., 

6) koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
7) zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy w całym okresie 

jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Umowy, koszt gwarancji 
zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania, 

8) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
9) sporządzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporządzenie uzupełniających, rysunków, 

opisów, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót Opracowań, 
Ekspertyz, Opinii, Operatów, Analiz, itp., 

10) koszt całkowitej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie głównych osi obiektów i reperów, 
11) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na 

zajęcie pasa drogowego i dokonanie stosownych opłat z tym związanych, 
12) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
13) koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami, 
14) koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi 

PIP, Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska 
itp.), 

15) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych, 
16) koszt oznakowania obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniające wymogi Polskich Norm. 
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17) koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych, 
18) koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacja ruchu, 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty / dzierżawy terenu w tym : opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
- przebudowa urządzeń obcych, 

19) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, 
- oczyszczanie, utrzymywanie w należytym stanie technicznym, konserwowanie, 

naprawianie objazdu lub przejazdu, 
- przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
- utrzymywanie płynności ruchu publicznego, 

20) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

21) koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej 
infrastruktury gdy powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy, 

22) Obniżenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w 
trakcie realizacji Robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Prawo budowlane - przepisy aktualne na czas trwania Robót, 
2. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE. Jakiekolwiek 

normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane użyte w specyfikacjach powinny być 
odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane lub europejskie lub 
międzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane występujące w powyższym 
zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 

3. Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce. 
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STA.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.01.00 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych w ramach zadania: Modernizacja Starego Ośrodka Zdrowia w Kamienicy 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 
rozbiórkowymi i demontażowymi. Roboty obejmują w szczególności: 
 
Wyburzenie ścian działowych. 
Demontaż stolarki drzwiowej. 
Demontaż stolarki okiennej. 
Usunięcie istniejących posadzek. 
Skucie tynków. 
Demontaż grzejników 
Demontaż wyposażenia toalet 

1.4.Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne" . 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne" . 

2. MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST0.00.00 
„Wymagania ogólne". 

Materiały uzyskane z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest wywieźć na swój koszt na 

składowisko. 3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robot powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania 

ogólne". 4.2.Transport materiałów 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania 

ogólne". 5.2.Czynności wstępne 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zaakceptowania, plan i harmonogram prac rozbiórkowych z wyszczególnieniem poszczególnych 
elementów do rozbiórki. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca dokona 
inwentaryzacji poszczególnych elementów do rozbiórki i przedstawi ją Inspektorowi Nadzoru do 
zaakceptowania. Inwentaryzacja będzie określała szczegółowo, które elementy objęte są rozbiórką, ich 
ilość i sposób wykonania danej rozbiórki. Inwentaryzacja może zawierać szkice i rysunki 
przedstawiające wielkości danego elementu przeznaczonego do rozbiórki. Po zaakceptowaniu przez 
Inspektora Nadzoru sposobu robót rozbiórkowych oraz ilości przewidzianych do rozbiórki Wykonawca 
może przystąpić do robót. 

Roboty rozbiórkowe 

Obejmują roboty rozbiórkowe wymienione w pkt. 1.3 wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Prace 
powinny być prowadzone z przestrzeganiem przepisów BHP i warunków technicznych. Obejmują w 
szczególności montaż rusztowań, rozbiórkę poszczególnych elementów tj.: ścian, posadzek, balustrad, 
drzwi, okien, schodów, konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych itp. . Prace demontażowe i 
rozbiórkowe mają być wykonane w taki sposób by wszystkie elementy związane z danym obiektem 
rozbiórki zostały zdemontowane lub rozebrane. Wszystkie materiały rozbiórkowe muszą być 
niezwłocznie wywiezione z terenu budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

ROBÓT 6.1.Ogólne zasady kontroli jakości 

robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania 

ogólne". 6.2.Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonania zakresu robót. Ocenie podlegają prace 
przygotowawcze tj. przygotowanie i ustawienie rusztowań, prace rozbiórkowe czy prowadzone są 
zgodnie z przedstawioną i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru technologią . 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO. 00.00 „Wymagania 

ogólne" . 7.2. Jednostka obmiarowi 
7.2.1. Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) dla robót: 
- rozbiórka posadzek 
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- skucie tynków 

7.2.2. Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla robót: 
- wyburzenie elementów żelbetowych 

7.2.3. Jednostką obmiarową jest szt. (sztuk) dla robót: 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- demontaż balustrad 

7.2.4. Jednostką obmiarową jest T (tona) dla robót: 

- rozbiórka zewnętrznych schodów stalowych 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne". 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne". 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 

projektową, ST 
lub wskazaniem Inspektora nadzoru. 

Cena jednostki obmiarowej 

Obejmuje wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i demontażowych wraz z czynnościami i 
pracami towarzyszącymi przewidzianymi w dokumentacji projektowej, niniejszej ST oraz STO.00.00 
„Wymagania ogólne" . W szczególności obejmuje: 
- wykonanie planu i technologii prac rozbiórkowych, 
- koszt rusztowań i sprzętu 
- roboty rozbiórkowe na jednostkę obmiarową 
- wywóz materiału z rozbiórki 
- utylizacja lub składowanie materiału z rozbiórki 
- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, STO.00.00. 

„Wymagania ogólne" oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do zrealizowania robót 
rozbiórkowych i demontażowych na terenie. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w sprawie BHP podczas 

wykonywania Robót Budowlanych. 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do wykonywania robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów BHP. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STA.18.00 

POSADZKI WEWNĘTRZNE
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.19.00 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podłoży, posadzek i wykładzin podłóg 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z. 
wykonaniem podłoży, posadzek i wykładzin podłóg wewnętrznych a w szczególności: 

- Posadzka z płytek  wraz z cokolikami 

- Posadzka z homoorganicznej wykładziny PCV 

1.4.Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne" . 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne" . 

2. MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST0.00.00 
„Wymagania ogólne". 

2.2.Wymagania dotyczące materiałów 

Należy użyć następujących materiałów: 
- Płytki granitogresowe 
- Beton B25 
- Cokoliki ceramiczne 
- Zaprawa klejowa 
- Masa samopoziomująca 
- Listwy przypodłogowe 
- Wykładzina homoorganiczna PCV 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0.00.00 „Wymagania ogólne" . 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne". 4.2.Transport 

materiałów 



 

Samochodami dostawczymi. W trakcie transportu zapewnić ochronę materiałów przed uszkodzeniem 
mechanicznym i przed wpływem warunków atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne". 5.2.Wykonanie robót 

Podkłady betonowe: 
Podkład betonowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, 
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgotnościowej lub jako podkład związany z podłożem w zależności od 
usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia. Grubość podkładu cementowego powinna być 
uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz od stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub 
przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: 
a) podkładu związanego z podłożem - 25 mm 
b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej — 50 mm 
c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o dużej 
ściśliwości 

( np. wełny mineralnej) - 40 mm 
d) jak w pkt. c), lecz z materiału o małej ściśliwości (np. styropianu twardego) - 35 mm 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż na 
ściskanie 12 Mpa na zginanie 3 Mpa Jeśli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest 
nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien być osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem 
podkładu. Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą 
zarobową uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej układanej na zakład. Szczeliny 
izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku 
(ścian, słupów, schodów) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
styropianu gr.2 cm. W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny dylatacyjne, 
izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji 
konstrukcji budynku oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego 
wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi 
stanowi jednocześnie szczelinę dylatacyjną. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach 
zmiany grubości podkładu oraz w miejscu styku różnych konstrukcji podłóg. Szczeliny 
przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one 
dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 przy długości boku 
prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno 
przekraczać 5 m2 przy największej długości boku -3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie 
cementowym powinny być wykonane jako nacięcia w świeżym podkładzie betonowym o głębokości 
równej -1/3 - 1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m a w 
korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokości. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać 
niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu 
z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub 
nakładania drobnoziarnistej zaprawy. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w 
stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenową. 

Wykładziny z PCV 
- Warunki ogólne: 
Temp. pomieszczeń > 18 °C. 
wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna być 
rozluźniona/. po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu 
kolejne 24 h w jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej Przygotowanie 
podłoża. 
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piszczące i 
tłuszczące się warstwy zapraw. Na przygotowanym podłożu wykonać wylewkę samopoziomującą. 
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B - 10107 nie 
mniejsza niż 0.5MPa. Zawartość wilgoci nie powinna być większa wagowo od 4%. Podłoże musi być 
równe, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może 
przekraczać 3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. Przed każdą czynnością /gruntowaniem, kładzeniem 
masy samopoziomującej i klejeniem dokładnie odkurzyć i zamieść podłoże. Porowatość sprawdzić 
przez położenie kropli wody na podłożu. Kropla powinna zniknąć w czasie 1-10 min. w przeciwnym 



 

wypadku użyć gruntu odpowiednio zwiększającego lub zmniejszającego porowatość. Do szpachlowania 
podłoża używać wyłącznie mas wodoodpornych. Zaleca się sfazowanie przy pomocy szpachli 
wodoodpornej styk między posadzką a ścianą, tak by otrzymać płynne przejście. Wylać masę 
samopoziomującą. 
- Klejenie: 
Po dokładnym wyschnięciu masy samopoziomującej można przystąpić do klejenia - klej zalecany przez 
producenta wykładziny Ilość kleju 300-350 g/m2. 
Wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie właściwą konsystencję. Po 
przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h. wykonać cokoły h=10cm. 
- Układanie wykładzin podłogowych : 
Zaleca się używanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w narożnikach. 
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu 
należy usuwać za pomocą specjalnego noża. Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać po 
wyschnięciu kleju. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do spawania zgrzewarki 
termicznej z końcówką do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich złącz należy stosować 
frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy 
frezarki elektrycznej. 
Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca się dwuetapową 
obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Dopasowanie, cokoliki, narożniki - szczegóły - wg opisu 
technologicznego układania wykładziny. 
Sposób układania wykładziny dywanowej i sposób przygotowania podłoża jak dla wykładziny PCV 
Wykładzinę układać luzem i przyklejać przy brzegach i na złączach taśmą dwustronnie klejącą. Przy 
styku wykładziny z ścianą osadzić cokoliki z PCV z miejscem do wklejania paska z wykładziny 
dywanowej. 

Posadzki z płytek gresowych, 
Podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B -
10107 lub DIN 18156 nic mniejsza niż 0.5MPa. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 
krawędziach miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Warstwa kleju lub zaprawy pod płytki nic może zawierać pustych miejsc. Styki (krawędzie) 
podłoga/ściana spoinować fugą silikonową. Szczelinę przed ułożeniem ww. fug brzegi płytek 
zagruntować podkładem do fug silikonowych. Całość powierzchni spoinować fugą mineralną. 
Szerokość fug - 5mm. Na krawędziach zewnętrznych stosować profil narożny Profil powinien być 
dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować 
elementy narożne systemowe. Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być 
wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawcę. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0.00.00 „Wymagania ogólne". 7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0.00.00 „Wymagania ogólne" . 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) 8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST0.00.00 „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne". 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST 
lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 



 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie podłoży, posadzek i wykładzin podłóg wewnętrznych 
a w szczególności: 

- Posadzka z płytek granitogres wraz z cokolikami 
- Posadzka betonowa B25 gr. 10cm z utwardzeniem powierzchniowym i cokolikami 

ceramicznymi wys. 10cm 
- Posadzka (wykładzina ) sportowa, z wyrównaniem masą samopoziomującą 
Wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, STO.00.00. 
„Wymagania ogólne" oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do zrealizowania robót . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
2) PN-EN 176 Płytki gres nieszkliwione 
3) PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie 
4) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
5) PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
6) PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
7) PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
8) PN-88/B -32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
  



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STA.11.00 

DRZWI



 

STA.11.00 DRZWI, BRAMY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.11.00 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z dostarczeniem i montażem stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z. zakupem, 
dostarczeniem i montażem stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej a w szczególności: 

- drzwi wewnętrzne pełne drewniane z ościeżnicą stalową, wg zestawienia 
-  
1.4.Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne" . 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne" . 

2. MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST0.00.00 
„Wymagania ogólne". 

2.2.Wymagania dotyczące materiałów 

Należy użyć następujących materiałów: 
- stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna, 

- materiały pomocnicze 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0.00.00 „Wymagania ogólne" . 3.2.Sprzęt do 

wykonania robót. 

Do wykonania robót należy stosować: 

- ręczny sprzęt elektryczny 
- drabiny, rusztowania 

4. TRANSPORT 



 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania 

ogólne". 4.2.Transport materiałów 

Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne" oraz wg instrukcji producenta. Pakowanie, 
przechowywanie i transport wyrobów stolarki budowlanej wg PN-B-05000:1996 Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożone wrota 
powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach 
transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu 
ślusarka powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania 

ogólne". 5.2.Wykonanie robót 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. 

Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu 
ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy oczyścić i naprawić. W sprawdzone i 
przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na 
podkładkach lub listwach. Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać 
pomiaru przekątnych. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł 
przy otwieraniu i zamykaniu. 

Zamocowaną ślusarkę należy uszczelnić pod względem termicznym. Do mocowania nic wolno używać 
żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 

Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane 
należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania przez zaprawę 

budowlaną w której osadzono kotwy, wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nic mniej jednak niż 
5Mpa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 
elementu metalowego. Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być 
osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki 
należy dokładnie podeprzeć rozporka, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub 
w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne 
podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w 
gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej. 

Kotwy powinny być dodatkowe zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny 
być tak umieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm a ich rozstaw nie 
przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem 
głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Odległość między czołem ścianki 
działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być 
wypełniona zaprawą murarską. Ościeżnice w trakcie murowania powinny być zabezpieczone przed 
odkształceniami pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Kotwy 
powinny być zalewane zaprawą cementową. Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie 
ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie 
zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nic stężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi 
podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej i oszklenie naświetli i skrzydeł drzwiowych 
przeszklonych. 



 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne".  

7.OBMIAR ROBÓT 7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne" . 

 7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- m2 dla drzwi wewnętrznych, zewnętrznych 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne". 

Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 

projektową, ST 

lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakup, dostarczenie, montaż stolarki drzwiowej a w 

szczególności: 

- drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych wg zestawienia 
- drzwi wewnętrzne z naświetlem z profili aluminiowych wg zestawienia 
- drzwi wewnętrzne pełne drewniane z ościeżnicą stalową, wg zestawienia 
- drzwi stalowe p.poż. pełne wraz z okuciami i samozamykaczem, 
- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, STO.00.00. 

„Wymagania ogólne" oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do zrealizowania robót . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport 
  



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STA.19.00 

MALOWANIE POMIESZCZEŃ



 

 

STA.20.00 MALOWANIE POMIESZCZEŃ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.20.00 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z malowaniem ścian i sufitów. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z. 
malowaniem ścian i sufitów dwukrotnie farbą emulsyjną, lateksową w kolorze białym. 

1.4.Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne" . 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne" . 

2. MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST0.00.00 
„Wymagania ogólne". 

2.2.Wymagania dotyczące materiałów 
Należy użyć następujących materiałów: 

- farba emulsyjna, lateksową biała i kolorowa 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0.00.00 „Wymagania 

ogólne" . 3.2.Sprzęt do wykonania robót. 

Do wykonania robót należy stosować: 

- drabiny i rusztowania 

4.TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne". 
4.2.Transport materiałów 

Samochodami dostawczymi. W czasie transportu chronić materiały przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 



 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne".  

5.2.Wykonanie robót 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Przy 
wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30° C oraz przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane 
a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży 
przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni 
należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące 
się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych 
przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami 
olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. Przed malowaniem podłoże należy 
zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i 
sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót 
instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie należy wykonać po 
wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. 
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić czy nie są wymagane środki ochrony skóry i dróg 
oddechowych. Farbę można nanosić za pomocą pędzla, walka malarskiego lub natrysku. Świeże tynki 
malować dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesiącu. Przygotować podłoże przez 
uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka dezynfekującego 
grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze przed całkowitym 
wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą . Do pierwszego malowania farbę 
rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po 
wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy 
temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C i nie wyższa niż +30°C. Zbyt niska temperatura podłoża 
może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

ROBÓT 6.1.Ogólne zasady kontroli jakości 

robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania 

ogólne". 7.OBMIAR ROBÓT 7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0.00.00 „Wymagania 

ogólne" . 7.2.Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: m2 ( 

metr kwadratowy). 8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne". 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST 
lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 



 

 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą lateksową w kolorze 
białym oraz wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, STO.00.00. 
„Wymagania ogólne" oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do zrealizowania robót . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
2) PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 
3) PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
4) PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
  



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STA.15.00 

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW



 

 STA.16.00 WYKOŃCZENIA ŚCIAN I SUFITÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.16.00 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wykończenia ścian wewnętrznych i sufitów. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z. 
wykonaniem wykończenia ścian wewnętrznych i sufitów a w szczególności: 
- tynki ścian - cementowo - wapienne kat. III 
- szpachlowanie zaprawą gipsową ścianek obłożonych płytą gipsową 
- wyprawy tynkarskie na stropach 
- obudowa przewodów wentylacji mechanicznej płytami gipsowo- kartonowymi GKF gr. 12,5 mm na 

ruszcie stalowym jednostronnie 
- obudowa przewodów w bruzdach płytą GKF gr. 12,5 mm 
- obudowa ościeży okiennych płytą GK gr. 12.5 mm na placki 

1.4.Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne" . 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne" . 

2. MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST0.00.00 
„Wymagania ogólne". 

2.2.Wymagania dotyczące materiałów 
Należy użyć następujących materiałów: 
- szpachle gipsowe 
- tynki c-w 
- płyty gipsowo-kartonowe 

- wyprawy tynkarskie 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0.00.00 „Wymagania 

ogólne" . 3.2.Sprzęt do wykonania robót. 
Do wykonania robót należy stosować: 

- agregat do wykonywania tynków maszynowych 

- ręczny sprzęt elektryczny i narzędzia 



 

 
4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania 

ogólne". 4.2.Transport materiałów 

Samochodami dostawczymi. Tynki transportować i przechowywać w miejscu suchym, nie narażonym 
na mróz, w zamkniętych pojemnikach. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 
przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania 

ogólne". 5.2.Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urządzenia. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu 
ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5° C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0° C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Przed 
rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża. W murze 
ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. Przed rozpoczęciem 
tynkowania stropów należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin. Należy usunąć wszelkie zwisy 
zaprawy, wypełnić ubytki zaprawą gipsową o składzie: gips budowlany i piasek w proporcji l: l i 
konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stożka pomiarowego. Odsłonięte części metalowe osadzone lub 
przechodzące przez tynki lub elementy gipsowe winny być zabezpieczone przed korodującym 
działaniem gipsu za pomocą powłoki malarskiej a farby ochronnej (farba podkładowa miniowa). 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. 
Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe lecz szorstkie. Gładkie podłoże betonowe należy 
naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu. Zaprawę z gipsu należy przygotować bezpośrednio 
przed przystąpieniem do tynkowania. Do gipsu tynkarskiego me należy poza wodą stosować żadnych 
opóźniaczy wiązania gipsu ani plastyfikatorów. Konsystencja przygotowanej zaprawy do 
mechanicznego narzucania powinna wynosić 7cm zanurzenia stożka pomiarowego. Konsystencji tej 
odpowiada współczynnik wodno - gipsowy w/g=0,45-0,48 Początek wiązania zaprawy nie może być 
krótszy niż 60 minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego wodą. Narzut zaprawy na ściany należy 
prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku dołowi. Należy stosować listwy tynkarskie 
narożnikowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

ROBÓT 6.1.Ogólne zasady kontroli jakości 

robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne". 

7.OBMIAR ROBÓT 7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne" . 



 

 7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne". 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 

projektową, ST 
lub wskazaniem Kierownika Kontraktu. 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie wykończenia ścian wewnętrznych i sufitów a w 
szczególności: 

- tynki ścian- cementowo - wapienne 
- szpachlowanie zaprawą gipsową ścianek obłożonych płytą gipsową 
- wyprawy tynkarskie na stropach 
- obudowa przewodów wentylacji mechanicznej płytami gipsowo- kartonowymi GKF gr. 12,5 mm 

na ruszcie stalowym jednostronnie 
- obudowa przewodów w bruzdach płytą GKF gr. 12,5 mm 
- obudowa ościeży okiennych płytą GK gr. 12.5 mm na placki 
- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, STO.00.00. 

„Wymagania ogólne" oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do zrealizowania robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
2) PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie. 
3) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
4) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
5) PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
 


