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STO. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE 1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO. 00.00

Specyfikacja Techniczna ST0.00.00-Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
punkcie 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe , instrukcje i przepisy stosujace sie do Robot.
Powotujg sie one na Polskie Normy (PN) , normy branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te nalezy
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1) Budowla - obiekt budowlany, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (budynek) albo jego
cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny,

2) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych,

3) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

4) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu, wykonana staraniem i na koszt Wykonawcy.

5) Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem
Kontraktu , Wykonawcg i projektantem,

6) Dowo6z materiatéw - oznacza przywo6z materiatdéw masowych uzytych do realizacji robdt na
miejsce wbudowania na koszt i staraniem Wykonawcy,

7) Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych do umowy (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robotami i administrowanie umowsa,

8) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,

9) Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdot w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

10) Laboratorium - laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosSci materiatéw oraz Robdt,
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11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)
25)
26)

27)

28)

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowas i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajace
obowigzujace przepisy prawa,

Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na
koszt Wykonawcy spetniajgce obowigzujace przepisy prawa,

Miejsce zrzutu wdd gruntowych - miejsce zrzutu wod gruntowych odpompowanych w
trakcie realizacji rob6t pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢- zgodnos$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych,

Odktad - miejsce w bliskosci realizowanych robdét pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajace obowigzujace przepisy prawa,

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna i fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j,

Przedmiar robét - wykaz Rob6t z podaniem ich iloSci ( przedmiar ) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania bedacych elementem rozliczeniowym,

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego budynku wraz z instalacjami
lub catkowita modernizacja istniejgcego budynku wraz z wykonaniem robét
towarzyszacych,

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego na przyktad drzewo, krzew, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad droga, slip, sieci infrastruktury technicznej, cigg pieszy lub
rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét,

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy,

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebna catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu,

Zajecie pasa drogowego - czasowe zajecie czesci drogi lub chodnika.

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, przepisami obowigzujgcymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa

1. Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych

Projekt Budowlano - Wykonawczy wraz z opisem technicznym pozwalajgce oceni¢ warto$¢ oraz
zakres robot .
Przedmiar Robét
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2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Jesli w trakcie wykonania robét okaze sie koniecznym wykonanie dodatkowej Dokumentacji to
Wykonawca sporzadzi jg i uzgodni. Koszt opracowania dodatkowej Dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

(a) Projekt Wykonawczy zawiera:

- uzupelniajace rysunki, opisy, obliczenia,

- projekt organizacji i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy,

- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robét,

- projekty zwigzane z etapowaniem lub fazowaniem robot,

- projekty rozruchu : urzadzen, instalacji i obiektow,

- instrukcje obstugi i eksploatacji : obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem
oraz instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, Kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia,

- projekt oznakowania obiektu w znaki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi PN,

- inne projekty specjalistyczne

Projekt Budowlano- Wykonawczy Wykonawca otrzyma w 2 egzemplarzach .

Powyzsza lista rysunkéw nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan
wykonawcy w ramach Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupeinienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robdt na wtasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

(b) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza dla zrealizowanych Robo6t zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w 4 egz. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robét obejmuje miedzy

innymi:

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Rob6t, opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno - wysokoSciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem iloSci wszystkich
Robét wykonanych w ramach Umowy,

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych - protokoty z préb rozruchowych,

protokoty pomiarowe i Swiadectwa kontroli jakosci,

rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru - operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréow,

geodezyjne pomiary powykonawcze,

dziennik montazu,

aprobaty techniczne + deklaracje zgodnos$ci +certyfikaty zgodnosci + certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,B" dla materiatéw i urzadzen,

instrukcje obstugi urzadzen ( DTR ), instrukcje obstugi obiektu w tym m.in. Warunki
ochrony Ppoz

- instrukcja bezpieczefistwa pozarowego - gasnice proszkowe i pianowe. Szczegdtowe
warunki rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego. Oznakowanie obiektu w znaki
bezpieczenstwa spetniajgc wymogi PN.

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, WZZT,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami ( na podstawie oswiadczen kierownikow
robét branzowych ),

o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren -
a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki,

karty gwarancyjne urzadzen technicznych i elementéw budowlanych ( z warunkami
gwarancji ),

karty katalogowe urzadzen,

kontrakt zawarty z Inwestorem,

oferty na zawarcie umdéw na konserwacje urzadzen,

ekspertyzy,
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- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego, protokoty oraz
decyzje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
- pozwolenie na uzytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiajacego staraniem i na koszt
Wykonawcy.

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.
15.2.  Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone cho¢by w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa

2. Specyfikacja techniczna

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy Materialéw i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczonego przedziatu tolerancji. Dopuszczalne przedziaty tolerancji podano w
poszczegblnych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Materiaty rozbiérkowe stanowia wtasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca wywiezie materiaty
rozbiérkowe na miejsce skazane do wywozu staraniem i na koszt wlasny.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposoéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. MozZe on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenistwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilo$ciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego (wynikajace z decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa
uwzglednione w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.
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1.5.4. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.55. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepis6w sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoniczeniu Robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji
panstwowej lub samorzadowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

15.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne oraz instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia Rob6t. Wykonawca
spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym harmonogramem tych robdt. Wykonawca bedzie wspétpracowatl i utatwi
przeprowadzenie wymienionych Robot.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w porozumieniu z
wszystkimi wtlascicielami infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i
przylaczy) majace na celu zabezpieczenie sieci przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot.
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0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspo6tpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robét dostep i dojazd na posesje oraz uzgodni z
uzytkownikiem nieruchomosci sposéb jego wykonania.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci w zakresie dotyczacym korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

Koszt tych czynnos$ci i nastepstw spowodowanych szkdéd nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

15.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie beda dopuszczone na S$wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochronai utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Rob6t od daty rozpoczecia Rob6t do daty wydania potwierdzenia zakonczenia Robét przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w pehi odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
Robo6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
Robot i w sposéb ciaggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
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wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z
jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceni Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6Znienia
w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene Umowna.

1.5.13. Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu sprzet, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w ST0.00.01 ,Zaplecze Zamawiajacego".

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego 7Zrédlta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zZrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zZrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
realizacji Robét.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny :
- by¢ nowe i nieuzywane,
- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Kkontrakcie oraz normom i przepisom
wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji
Projektowej (Projekcie Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz
innym nie wymienionym , ale obowigzujagcym normom i przepisom,
-  mie¢ wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajace z
Prawa Budowlanego.
Materialty rozbidrkowe stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca wywiezie materialy
rozbiérkowe na miejsce wywozu staraniem i na koszt wtasny.

2.2. Pozyskanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw ze Zrédel miejscowych wiaczajagc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej
i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw
pochodzacych ze Zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia
materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do
Rob6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukorniczeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad
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odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru w miejsce pozyskane staraniem i
na koszt Wykonawcy.

Koszt wywozu gruntu i humusu, ztoZenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek optat
uwzgledniony jest w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
Nadzoru. Eksploatacja Zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego kosz i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
Materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych oraz
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do
akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, muszg by¢ spetione
nastepujace warunki :
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwoérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Rob6ét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdédw i ilosci wskazaniom
zawartych w ST, PZ] lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, PZ], projektem organizacji Rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich obiektow i elementéw Robot w tym osi gléwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia obiektéw i elementéw Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1.

Program zapewnienia jakosci (PZ])

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robét gwarantujacy
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :
a) cze$¢ogodlna opisujacy :

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmo6w sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegbdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i iloSci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- spos6b postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jako$¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robédt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych
materiatébw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowg i ST. Moze rdéwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikacje i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
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2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okres§long w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegolnosci :
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- date wuzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonograméw Rob6t,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdét,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioré6w Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robo6t wynikajagce z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozporzadzen.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robét.



STA.01.00 Roboty rozbiorkowe

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét, w tym instytucji zewnetrznych,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach sze$ciennych jako dlugos¢ pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robo6t. Obmiar
Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréow. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatagcznika do Ksigzki Obmiaréw,
ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustaleni odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejeciu odcinka lub czesci Robot,

c) Przejeciu Robot - Swiadectwo Przejecia,

d) Swiadectwo Wykonania.

8.1. 0dbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Roboét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Przejecie odcinka lub czesci Robot

Przejecie odcinka lub czesci Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci Robét.
Przejecia cze$Sciowego Robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robét. Przejecia Robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.3. Przejecie Robét

Przejecie Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i warto$ci oraz ocenie przeprowadzonych Préb Koncowych Robét i Rozruchu
Technologicznego. Catkowite zakonczenie Robét, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz
gotowos¢ do Przejecia Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Przejecie Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot, oraz przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.

Przejecia Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja przejmujaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i ST.
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W toku Przejecia Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupeiniajacych lub
robét wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin Przejecia Robét.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy. .
8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robét jest protokét przejecia sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. _

Do Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowal staraniem i na koszt wlasny
nastepujace dokumenty :

1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rzagdowej
lub samorzadowej,

2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje Powykonawcza,

3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4) dokumentacje geodezyjno - kartograficzng powykonawczg (umozliwiajagca wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu) pokolorowang z wyliczeniem ilo$ci wszystkich rob6t wykonanych w
ramach umowy, umozliwiajgcg zatozenie ksigzki obiektu,

5) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

7) receptury i ustalenia technologiczne,

8) kopie Dziennika Budowy i Ksigzki obmiaréw, o$wiadczenie Kierownika Budowy i
Kierownika Robdt,

9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZ],

10) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZ),

11) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prob Koncowych,

13) sprawozdania techniczne,

14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robot whascicielom urzadzen,

15) zaswiadczenie i ewentualny protokot odbioru instytucji zewnetrznych, wynikajace z prawa
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

16) karte gwarancyjng obiektu, urzadzen i ciggéw technologicznych,

17) DTR, instrukcje obstugi urzadzen i zespotéw urzadzen oraz obiektéw w tym m.in. Warunki
ochrony P.poz- instrukcja bezpieczenstwa pozarowego - gasnice proszkowe i pianowe.
Szczegbtowe warunki rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego. Oznakowanie
obiektu w znaki bezpieczenstwa spetniajgc wymogi PN,

18) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego ( w tym wypeinione druki OT/PT zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami ksiegowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- lokalizacje i zakres wykonywanych Robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora Nadzoru,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,
- date rozpoczecia i zakonczenia realizacji Robét

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia
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Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Swiadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzajagcym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z
klauzulg 11.9 Warunkéw Ogélnych Umowy.
Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robét zwiazanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie rekojmi ( okresie zgtaszania wad ).

9. PODSTAWA PLATNOSCI 9.1. Ustalenia ogdlne

Platnos$¢ bazowac bedzie na obmierzonych iloSciach Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji Przedmiaru Robd6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujg miedzy innymi:

1) robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

2) wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy (a dla urzadzen technologicznych - wraz z kosztami ich montazu i
wiasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami,

3) warto$¢ pracy sprzetu i Srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i
innymi towarzyszacymi kosztami,

4) wywo6z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatdbw odpadowych w miejsce wskazane
staraniem i na koszt Wykonawcy ( materiat rozbiérkowy stanowi wiasno$¢é Wykonawcy),

5) koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania
przychodéw, w szczeg6lnosci koszty ogélne budowy oraz koszty zarzadu, w sktad ktorych wchodza
ptace personelu i kierownika budowy, pracownikdéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia,
eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robdt,
wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa
drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogélne przedsiebiorstwa Wykonawcy,
itp.,

6) koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdt,

7) zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Umowy w catym okresie
jego realizacji, 1acznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Umowy, koszt gwarancji
zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9) sporzadzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporzadzenie uzupeiniajacych, rysunkéw,
opisbw, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Robét Opracowan,
Ekspertyz, Opinii, Operatéw, Analiz, itp.,

10) koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gtéwnych osi obiektéw i reperow,

11) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na
zajecie pasa drogowego i dokonanie stosownych optat z tym zwigzanych,

12) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

13) koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

14) koszt odbiorow, sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytucji (w tym miedzy innymi
PIP, Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska
itp.),

15) koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych,

16) koszt oznakowania obiektu w znaki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi Polskich Norm.
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17) koszt rozruchu technologicznego, Prob Koncowych, Préb Eksploatacyjnych,
18) koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacja ruchu,
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robdt,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- optaty / dzierzawy terenu w tym : optaty za zajecie pasa drogowego,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
- przebudowa urzadzen obcych,
19) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu,
- oczyszczanie, utrzymywanie w naleZzytym stanie technicznym, konserwowanie,
naprawianie objazdu lub przejazdu,
- przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
- utrzymywanie ptynnosci ruchu publicznego,
20) koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu,
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
21) koszty koordynacji robot z wiascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej
infrastruktury gdy powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,
22) Obnizenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w
trakcie realizacji Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Prawo budowlane - przepisy aktualne na czas trwania Robot,

2. Polskie Normy (PN), Normy BranZzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE. Jakiekolwiek
normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane uzyte w specyfikacjach powinny by¢
odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane lub europejskie lub
miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane wystepujace w powyzszym
zakresie sg do zastosowania pod warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

3. Wszelkie inne przepisy obowigzujace w Polsce.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STA.01.00

ROBOTY ROZBIORKOWE
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STA.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.01.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych w ramach zadania: Modernizacja Starego Osrodka Zdrowia w Kamienicy

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
rozbiorkowymi i demontazowymi. Roboty obejmujg w szczego6lnosci:

Wyburzenie $cian dziatowych.
Demontaz stolarki drzwiowe;.
Demontaz stolarki okienne;j.
Usuniecie istniejacych posadzek.
Skucie tynkoéw.

Demontaz grzejnikéw
Demontaz wyposazenia toalet

1.4.0kre$lenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST0.00.00 ,Wymagania og6lne" .

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST0.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
2. MATERIALY

2.1.0gblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST0.00.00
»Wymagania ogélne".

Materialy uzyskane z rozbiérki Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ na swoj koszt na
sktadowisko. 3.SPRZET
3.1.0gblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogo6lne" .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ] oraz projektu organizacji
robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4, TRANSPORT

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST0.00.00 ,Wymagania
ogblne". 4.2.Transport materiatlow

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO0.00.00 ,Wymagania

ogolne". 5.2.Czynnosci wstepne

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania, plan i harmonogram prac rozbiérkowych z wyszczegdlnieniem poszczegélnych
elementéw do rozbiorki. Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych Wykonawca dokona
inwentaryzacji poszczegolnych elementéw do rozbidrki i przedstawi ja Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania. Inwentaryzacja bedzie okreslata szczegétowo, ktore elementy objete sg rozbiorka, ich
ilos¢ i sposéb wykonania danej rozbiorki. Inwentaryzacja moze zawiera¢ szkice i rysunki
przedstawiajace wielkosci danego elementu przeznaczonego do rozbidrki. Po zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru sposobu robét rozbidrkowych oraz ilosci przewidzianych do rozbiérki Wykonawca
moze przystapi¢ do robot.

Roboty rozbidrkowe

Obejmuja roboty rozbiérkowe wymienione w pkt. 1.3 wykonywane recznie lub mechanicznie. Prace
powinny by¢ prowadzone z przestrzeganiem przepiséw BHP i warunkéw technicznych. Obejmujg w
szczegblno$ci montaz rusztowan, rozbiérke poszczegdlnych elementédw tj.: Scian, posadzek, balustrad,
drzwi, okien, schodéw, konstrukcji stalowych, konstrukcji zelbetowych itp. . Prace demontazowe i
rozbiorkowe majg by¢ wykonane w taki sposéb by wszystkie elementy zwigzane z danym obiektem
rozbiérki zostaly zdemontowane lub rozebrane. Wszystkie materiaty rozbiérkowe musza by¢
niezwlocznie wywiezione z terenu budowy.

6. KONTROLA  JAKOSCI

ROBOT 6.1.0gélne zasady kontroli jakosci

robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO0.00.00 ,Wymagania

ogolne". 6.2.Kontrola jakosci rob6t

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonania zakresu robot. Ocenie podlegaja prace
przygotowawcze tj. przygotowanie i ustawienie rusztowan, prace rozbidrkowe czy prowadzone sg
zgodnie z przedstawiong i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru technologia .

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO. 00.00 ,Wymagania

ogdblne" . 7.2. Jednostka obmiarowi

7.2.1. Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) dla robét:
- rozbiérka posadzek
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- skucie tynkéw

7.2.2. Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szeScienny) dla robot:
- wyburzenie elementéw zelbetowych

7.2.3. Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuk) dla robot:
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
- demontaz balustrad

7.2.4. Jednostka obmiarowa jest T (tona) dla robot:

- rozbidrka zewnetrznych schodéw stalowych

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogdlne".
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogélne".

Podstawa ptatnosci sa faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilo$ci zgodnej z dokumentacja
projektowsg, ST
lub wskazaniem Inspektora nadzoru.

Cena jednostki obmiarowej

Obejmuje wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych i demontazowych wraz z czynno$ciami i

pracami towarzyszacymi przewidzianymi w dokumentacji projektowej, niniejszej ST oraz ST0.00.00

»+Wymagania ogblne" . W szczegdblnosci obejmuje:

- wykonanie planu i technologii prac rozbiérkowych,

- koszt rusztowan i sprzetu

- roboty rozbiérkowe na jednostke obmiarowg

- wywoéz materiatu z rozbidrki

- utylizacja lub sktadowanie materiatu z rozbiérki

- wszystkie inne czynnosci wynikajace z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, ST0.00.00.
»+Wymagania ogo6lne" oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robot
rozbidrkowych i demontazowych na terenie.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania Robét Budowlanych.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do wykonywania robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STA.18.00

POSADZKI WEWNETRZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.19.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem podtozy, posadzek i wyktadzin podtog

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z.
wykonaniem podtozy, posadzek i wyktadzin podlég wewnetrznych a w szczeg6lnosci:
- Posadzka z ptytek wraz z cokolikami

- Posadzka z homoorganicznej wyktadziny PCV

1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okresSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST0.00.00 ,Wymagania ogdlne" .

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogélne" .
2. MATERIALY

2.1.0gblne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST0.00.00
»~Wymagania ogdlne".

2.2.Wymagania dotyczace materiatow

Nalezy uzy¢ nastepujacych materiatéw:
- Ptytki granitogresowe
- Beton B25
- Cokoliki ceramiczne
- Zaprawa klejowa
- Masa samopoziomujgca
- Listwy przypodtogowe
- Wyktadzina homoorganiczna PCV

3.SPRZET
3.1.0gblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogo6lne" .
4, TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogélne". 4.2.Transport

materialow



Samochodami dostawczymi. W trakcie transportu zapewni¢ ochrone materiatéw przed uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1.0gélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogdlne". 5.2.Wykonanie robét

Podktady betonowe:
Podktad betonowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdZzwiekowej, przeciwwilgotnosciowej lub jako podktad zwigzany z podtozem w zaleznosci od
usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia. Grubo$¢ podkladu cementowego powinna by¢
uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od stopnia Scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub
przeciwdZzwiekowej. Grubo$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm
b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 50 mm
c¢) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej
Scisliwosci

( np. welny mineralnej) - 40 mm
d) jak w pkt. c), lecz z materiatu o matej $cisliwosci (np. styropianu twardego) - 35 mm
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz na
$ciskanie 12 Mpa na zginanie 3 Mpa Jesli material izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest
nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwa ochronng przed wykonaniem
podktadu. Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdZzwiekowej przed zawilgoceniem woda
zarobowa uzyskuje sie stosujac warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zaktad. Szczeliny
izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku
(Scian, stupéw, schodéw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
styropianu gr.2 cm. W konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne,
izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji
konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego
wplywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi
stanowi jednocze$nie szczeline dylatacyjna. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach
zmiany grubos$ci podktadu oraz w miejscu styku réznych konstrukcji podiég. Szczeliny
przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one
dzieli¢ powierzchnie podlogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 przy dilugosci boku
prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno
przekracza¢ 5 m2 przy najwiekszej dtugos$ci boku -3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie
cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia w $wiezym podktadzie betonowym o gtebokosci
réwnej -1/3 - 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 maw
korytarzach 2-2,5 krotnej ich szeroko$ci. Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu
z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub
naktadania drobnoziarnistej zaprawy. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w
stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenowa.

Wyktadziny z PCV

- Warunki ogélne:

Temp. pomieszczen > 18 °C.

wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna by¢
rozluzniona/. po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu
kolejne 24 h w jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej Przygotowanie
podtoza.

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne cze$ci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piszczace i
ttuszczace sie warstwy zapraw. Na przygotowanym podfozu wykonaé¢ wylewke samopoziomujaca.
Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa. Zawarto$¢ wilgoci nie powinna by¢ wieksza wagowo od 4%. Podtoze musi by¢
rowne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin. Wilgotno$¢ nie moze
przekraczac¢ 3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. Przed kazda czynno$cig /gruntowaniem, ktadzeniem
masy samopoziomujacej i klejeniem doktadnie odkurzy¢ i zamie$¢ podioze. Porowato$¢ sprawdzic¢
przez potozenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna znikng¢ w czasie 1-10 min. w przeciwnym



wypadku uzy¢ gruntu odpowiednio zwiekszajgcego lub zmniejszajacego porowatos¢. Do szpachlowania
podioza uzywaé¢ wylacznie mas wodoodpornych. Zaleca sie sfazowanie przy pomocy szpachli
wodoodpornej styk miedzy posadzka a sciang, tak by otrzymac¢ plynne przejscie. Wylaé mase
samopoziomujaca.

- Klejenie:

Po doktadnym wyschnieciu masy samopoziomujgcej mozna przystapic¢ do Klejenia - klej zalecany przez
producenta wyktadziny Ilo$¢ kleju 300-350 g/m2.

Wyktadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg konsystencje. Po
przyklejeniu spawanie potgczen moze nastgpi¢ po 24 h. wykona¢ cokoty h=10cm.

- Uktadanie wyktadzin podtogowych :

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.
Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu
nalezy usuwac za pomoca specjalnego noza. Frezowanie i spawanie narozy i zlagczy nalezy wykona¢ po
wyschnieciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki
termicznej z koncéwka do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich zigcz nalezy stosowac
frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. DuZe powierzchnie mozna frezowaé przy pomocy
frezarki elektryczne;j.

Wszystkie zgrzewy musza ostygnaé¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie dwuetapowa
obrobke zgrzewu: wstepng i wygtadzajaca. Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegoéty - wg opisu
technologicznego uktadania wyktadziny.

Sposéb uktadania wyktadziny dywanowej i sposéb przygotowania podtoza jak dla wyktadziny PCV
Wyktadzine uktada¢ luzem i przykleja¢ przy brzegach i na ztgczach tasmg dwustronnie klejgca. Przy
styku wyktadziny z Sciang osadzi¢ cokoliki z PCV z miejscem do wklejania paska z wyktadziny
dywanowej.

Posadzki z ptytek gresowych,

Podtoze pod ptytki powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -
10107 lub DIN 18156 nic mniejsza niz 0.5MPa. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Warstwa kleju lub zaprawy pod ptytki nic moze zawiera¢ pustych miejsc. Styki (krawedzie)
podtoga/Sciana spoinowa¢ fugg silikonowg. Szczeline przed ulozeniem ww. fug brzegi plytek
zagruntowa¢ podktadem do fug silikonowych. Cato$¢ powierzchni spoinowa¢ fugg mineralna.
Szeroko$¢ fug - 5mm. Na krawedziach zewnetrznych stosowaé profil narozny Profil powinien by¢
dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowacé
elementy narozne systemowe. Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢
wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawce.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1.0g6Ine zasady kontroli jakoci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogélne". 7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST0.00.00 ,Wymagania og6lne" .
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) 8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA  PLATNOSCI
9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Podstawa ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacja
rojektowa, ST

ub wskazaniem Inspektora Nadzoru.



9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie podtozy, posadzek i wyktadzin podiég wewnetrznych
a w szczegoblnosci:
- Posadzka z plytek granitogres wraz z cokolikami
- Posadzka betonowa B25 gr. 10cm 2z utwardzeniem powierzchniowym i cokolikami
ceramicznymi wys. 10cm
- Posadzka (wyktadzina ) sportowa, z wyréwnaniem masg samopoziomujaca
Wszystkie inne czynnosci wynikajace z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, ST0.00.00.
»Wymagania og6lne" oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robét .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

2) PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione

3) PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie

4) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

5) PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

6) PN-88/B-06250 - Beton zwykly

7) PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

8) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw. Wymagania i badania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STA.11.00

DRZWI



STA.11.00 DRZWI, BRAMY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.11.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z dostarczeniem i montazem stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrzne;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z. zakupem,
dostarczeniem i montazem stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej a w szczegélnosci:

- drzwi wewnetrzne pelne drewniane z o$cieznica stalowa, wg zestawienia

_1.4.0kreélenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST0.00.00 ,Wymagania ogélne" .

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST0.00.00 ,,Wymagania ogélne" .

2. MATERIALY

2.1.0gblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST0.00.00
»Wymagania ogélne".

2.2.Wymagania dotyczace materiatow

Nalezy uzy¢ nastepujacych materiatéw:
- stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna,

- materiaty pomocnicze

3.SPRZET

3.1.0gblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogélne" . 3.2.Sprzet do

wykonania robét.

Do wykonania robo6t nalezy stosowac:

- reczny sprzet elektryczny
- drabiny, rusztowania

4, TRANSPORT



4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST0.00.00 ,Wymagania
ogo6lne". 4.2.Transport materiatlow

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogdlne" oraz wg instrukcji producenta. Pakowanie,
przechowywanie i transport wyrobdw stolarki budowlanej wg PN-B-05000:1996 Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. PrzewoZone wrota
powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku. W czasie transportu
$lusarka powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki antykorozyjne;.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0goélne zasady wykonania robot

Ogdblne zasady wykonania robét podano w STO0.00.00 ,Wymagania
ogoblne". 5.2.Wykonanie robét

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oS$cieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu
oSciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, oScieze nalezy oczy$ci¢ i naprawi¢. W sprawdzone i
przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pytlu powierzchniach nalezy wstawi¢ S$lusarke na
podktadkach lub listwach. Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢
pomiaru przekatnych. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowang $lusarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Do mocowania nic wolno uzywa¢é
zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania przez zaprawe

budowlang w ktérej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymato$ci na Sciskanie, nic mniej jednak niz
5Mpa. Uszczelnienie przestrzeni wokdét o$cieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu metalowego. OS$cieznice drzwiowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢
osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki
nalezy doktadnie podeprze¢ rozporka, a po wypionowaniu stojakéw usztywnic je za pomoca desek lub
w inny sposéb. Ustawione oScieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne
podparcie zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy odgiaé¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w
gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie cementowe;j.

Kotwy powinny by¢ dodatkowe zabezpieczone powtoka antykorozyjng. Kotwy w o$cieznicach powinny
by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm a ich rozstaw nie
przekraczat 800 mm. Ustawienie oScieznicy w wysokoS$ci otworu nalezy dokonaé z uwzglednieniem
glebokosci wpuszczenia oScieznicy ponizej poziomu podtogi. Odlegto$¢ miedzy czotem $cianki
dziatowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢
wypelniona zaprawg murarska. Oscieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone przed
odksztatceniami pod wplywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Kotwy
powinny by¢ zalewane zaprawa cementowg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzac potozenie
oScieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie
zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nic stezonej. Konicowg faze osadzania o$cieznicy stanowi
podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej i oszklenie naswietli i skrzydet drzwiowych
przeszklonych.



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1.0gbIne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST0.00.00 ,Wymagania og6lne".

7.0BMIAR ROBOT 7.1.0géIne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogélne" .

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag jest:

- m2 dla drzwi wewnetrznych, zewnetrznych

8.0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Podstawg ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacja
projektowa, ST

lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakup, dostarczenie, montaz stolarki drzwiowej a w

szczeg6lnosci:

- drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych wg zestawienia

- drzwi wewnetrzne z naswietlem z profili aluminiowych wg zestawienia

- drzwi wewnetrzne petne drewniane z o$cieznicg stalowg, wg zestawienia

- drzwi stalowe p.poz. petne wraz z okuciami i samozamykaczem,

- wszystkie inne czynno$ci wynikajgce z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, ST0.00.00.
»+Wymagania ogblne" oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
3) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STA.19.00

MALOWANIE POMIESZCZEN



STA.20.00 MALOWANIE POMIESZCZEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.20.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z malowaniem $cian i sufitéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z.
malowaniem $cian i sufitow dwukrotnie farbg emulsyjng, lateksowa w kolorze biatym.

1.4.0kre$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST0.00.00 ,Wymagania og6lne" .

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogélne" .
2. MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST0.00.00
»~Wymagania og6lne".

2.2.Wymagania dotyczgce materiatow
Nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

- farba emulsyjna, lateksowg biata i kolorowa
3.SPRZET
3.1.0gblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST0.00.00 ,Wymagania
ogolne" . 3.2.Sprzet do wykonania robét.
Do wykonania robo6t nalezy stosowac:
- drabiny i rusztowania
4 TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST0.00.00 ,Wymagania og6lne".
4.2 Transport materiatow

Samochodami dostawczymi. W czasie transportu chroni¢ materialy przed wplywem warunkéw
atmosferycznych.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogélne".

5.2.Wykonanie robét

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Przy
wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciagi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane
a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy
przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni
nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowa¢. Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace
sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych
przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami
olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy. Przed malowaniem podioze nalezy
zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnatrz budynkoéw pierwsze malowanie $cian i
sufitbw mozna wykonywac¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robét
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po
wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszonych.
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ czy nie s3 wymagane $rodki ochrony skoéry i drég
oddechowych. Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, walka malarskiego lub natrysku. Swieze tynki
malowa¢ dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesigcu. Przygotowa¢ podtoze przez
uzupelnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem $rodka dezynfekujacego
grzyby i ple$nie zgodnie z instrukcja zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym
wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg . Do pierwszego malowania farbe
rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po
wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny byé prowadzone gdy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podtoza
moze spowodowac spekania powtoki. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. KONTROLA  JAKOSCI

ROBOT 6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci

robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST0.00.00 ,Wymagania
ogélne". 7.0BMIAR ROBOT 7.1.0gélne zasady obmiaru robét

Ogdblne zasady obmiaru robét podano w ST0.00.00 ,Wymagania
ogolne" . 7.2.Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest: m2 (
metr kwadratowy). 8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA  PLATNOSCI

9.1.0go6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Podstl?wq p{atnosc1 sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacja
rojektowa, ST

P b wskazaniem Inspektora Nadzoru.



9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje malowanie $cian i sufitow dwukrotnie farba lateksowa w kolorze
biatym oraz wszystkie inne czynno$ci wynikajace z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, ST0.00.00.
»+Wymagania ogblne" oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

2) PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

3) PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

4) PN/B- 10107 Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STA.15.00

WYKONCZENIE SCIAN I SUFITOW



STA.16.00 WYKONCZENIA SCIAN I SUFITOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STA.16.00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem wykonczenia $cian wewnetrznych i sufitéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdot wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z.
wykonamem wykoniczenia $cian wewn(—;trznych i sufitow a w szczegdlnoSci:

tynki $cian - cementowo - wapienne kat. 111

szpachlowanie zaprawg gipsowg $cianek obtozonych ptytg gipsowa

wyprawy tynkarskie na stropach

obudowa przewod6w wentylacji mechanicznej ptytami gipsowo- kartonowymi GKF gr. 12,5 mm na

ruszcie stalowym jednostronnie

obudowa przewod6éw w bruzdach ptytg GKF gr. 12,5 mm

obudowa os$ciezy okiennych ptyta GK gr. 12.5 mm na placki

1.4.0kre$lenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST0.00.00 ,Wymagania ogdlne" .

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogélne" .
2. MATERIALY

2.1.0gblne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST0.00.00
»+Wymagania og6lne".

2.2. Wymagania dotyczace materiatow
Nalezy uzy¢ nastqu]qcych materiatow:
szpachle gipsowe
tynki c-w
ptyty gipsowo-kartonowe

wyprawy tynkarskie
3.SPRZET
3.1.0gblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST0.00.00 ,Wymagania
og6lne" . 3.2.Sprzet do wykonania robét.
Do wykonania rob6t nalezy stosowac:
- agregat do wykonywania tynkéw maszynowych

- reczny sprzet elektryczny i narzedzia



4. TRANSPORT
4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST0.00.00 ,Wymagania

og6lne". 4.2.Transport materiatlow

Samochodami dostawczymi. Tynki transportowac i przechowywac¢ w miejscu suchym, nie narazonym
na mroz, w zamknietych pojemnikach. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby
przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST0.00.00 ,Wymagania

ogolne". 5.2.Wykonanie robét

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu
$cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego. Tynki nalezy
wykonywacé w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0° C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich s$rodkéw zabezpieczajacych. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu
pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Przed
rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza. W murze
ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm. Przed rozpoczeciem
tynkowania stropéw nalezy usung¢ zaprawe wystajaca ze spoin. Nalezy usungé¢ wszelkie zwisy
zaprawy, wypelni¢ ubytki zaprawa gipsowa o skladzie: gips budowlany i piasek w proporcji I: 1 i
konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego. Odstoniete cze$ci metalowe osadzone lub
przechodzace przez tynki lub elementy gipsowe winny by¢ zabezpieczone przed korodujacym
dziataniem gipsu za pomocg powtoki malarskiej a farby ochronnej (farba podktadowa miniowa).
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.
Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne lecz szorstkie. Gtadkie podtoze betonowe nalezy
nacig¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu. Zaprawe z gipsu nalezy przygotowa¢ bezposrednio
przed przystapieniem do tynkowania. Do gipsu tynkarskiego me nalezy poza woda stosowa¢ zadnych
opé6zniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatorow. Konsystencja przygotowanej zaprawy do
mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7cm zanurzenia stozka pomiarowego. Konsystencji tej
odpowiada wspotczynnik wodno - gipsowy w/g=0,45-0,48 Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢
krotszy niz 60 minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego woda. Narzut zaprawy na $ciany nalezy
prowadzi¢ od goéry poziomymi pasami, posuwajgc sie ku dotowi. Nalezy stosowac listwy tynkarskie
naroznikowe.

6. KONTROLA  JAKOSCI

ROBOT 6.1.0gélne zasady kontroli jakosci

robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogd6lne".
7.0BMIAR ROBOT 7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogélne" .



7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy)
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST0.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Podstawa)kp}atnosa sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilo$ci zgodnej z dokumentacja
projektowg, ST
lub wskazaniem Kierownika Kontraktu.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie wykonczenia Scian wewnetrznych i sufitow a w
szczegdblnosci:
tynki $cian- cementowo - wapienne
szpachlowanie zaprawa gipsowa $cianek obtozonych ptyta gipsowa
wyprawy tynkarskie na stropach
obudowa przewodéw wentylacji mechanicznej ptytami gipsowo- kartonowymi GKF gr. 12,5 mm
na ruszcie stalowym jednostronnie
obudowa przewodéw w bruzdach ptyta GKF gr. 12,5 mm
obudowa oSciezy okiennych ptyta GK gr. 12.5 mm na placki
wszystkie inne czynnosci wynikajace z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, ST0.00.00.
»+Wymagania ogblne" oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.

3) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

4) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych
5) PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.



