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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1.

Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych, ktére zostang wykonane
w ramach opracowanej dokumentacji projektowej, ktérej zadaniem jest wykonanie projektu budowy miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych i zjazdu publicznego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy oraz przebudowa drogi wewnetrznej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe. Przedsiewziecie zlokalizowane jest na dz.ew. 22308/16, 2308/15, 2308/14, 2329, 321/2 w miejscowosci
Kamienica, gmina Kamienica.

1.2 Zamawiajacy.

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica
Kamienica 420

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspéine dla robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
dla poszczegdlnych asortymentow robét drogowych.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
—  Porzadkowanie terenu budowy
—  Rozbidrka istniejacego ogrodzenia
—  Rozbiérka istniejacej nawierzchni
—  Niwelacja terenu
—  Roboty ziemne
—  Studnie i separator — kanalizacja deszczowa
—  Rurociggi — kanalizacja deszczowa
—  Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca
—  Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna
—  Nawierzchnia chodnika
—  Fundamenty
—  Montaz ogrodzenia
—  Przetozenie skrzynki ZZP
—  Roboty wykonczeniowe

1.4 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowg (droge) albo jego cze$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Cena umowna (kontraktowa) - kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie), jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot
budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy (Kontraktu).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Data rozpoczecia - data, okre$lona w szczeg6towych warunkach Umowy (Kontraktu), od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty budowlane
okre$lone w Umowie (Kontrakcie).

Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera (Kierownika Projektu) o gotowosci Rob6t budowlanych do odbioru

Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach
Umowy (Kontraktu), jak réwniez wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi, sporzadzone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas
jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robdt, rejestrowania odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca, i Projektantem.

Inzynier (Kierownik Projektu) - osoba wymieniona w danych kontraktowych, (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajaca uprawnienia wydane przez Ministerstwo Komunikacji
i Gospodarki Morskiej do wykonywania badan, przegladéw konstrukcji lub innych robot.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
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Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i préb zwigzanych z ocena, jako$ci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzer od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng, a podbudowa, zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktada¢ sie
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jedne;
lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nodnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony -
z przeciginymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew
i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacii i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukgji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - géma warstwa podioza, lezaca bezpo$rednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowe;.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modemizacja/przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka,
szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub
rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



Specyfikacje Techniczne - zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacii i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowgq,
(Kontraktem) realizacji rob6t budowlanych.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona
w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czes¢
terenu budowy.

Umowa (Kontrakt) - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazona na pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej
w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami
budowy,

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktéra Zamawiajacy zawart Umowe (Kontrakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
pefnienia funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modemizacja/przebudowa, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy - kazdy podmiot, szczegdtowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajacy zamoéwienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku
0 zambwieniach publicznych.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét budowlanych przekazana Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera (Kierownika Projektu)
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie

z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich dokfadno$¢. Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych (umowie) przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Wykonawca wytyczy punkty gtéwne trasy oraz zlokalizuje niezbgdne repery.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na Dokumentacje Projektowa;
—  Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowg dokumentacje wykonawcza,
(techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
—  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3 Zgodno$¢ robét z Dokumentacjq Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych
warunkach ogolnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
InZyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca, jako$¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od
chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjg umowy.



Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budo-wy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy do-tyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
—  utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
—  podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiemnego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
—  lokalizacjg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
—  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  mozliwoScig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami (lub administratorami) tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb powodujace minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.100chrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do wydania
potwierdzenia zakoficzenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie pbzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10



1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t w sposob ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera.

1.5.12 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane nor-my i przepisy s panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisesmnego zatwierdzenia
przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.13 Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte
na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowa¢ zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli z wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg zwiekszono cene kontraktowa,

2  Materiaty

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

Zrédta uzyskiwania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia
instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow ze Zrodet miejscowych wiaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekgji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spefnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow pochodzacych ze Zrodet miejscowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazq si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatow do robét. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materia-téw miejscowych beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode InZyniera. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
InZyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

Przechowywanie i skfadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i whaciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Inspekcja wytworni materiatow.
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Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji
z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do
akceptacii okreslonej partii materiatow pod wzgledem, jakoSci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane nastepujace warunki:
—  InZynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
—  InZynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwémi, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot.
—  Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla InZyniera zezwolenie dla
przeprowadzenie inspekcji i badan w tych miejscach.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét
i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0 i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych naciskow na o$ moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami InZyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piémie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadno¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia powinny by¢ wykonywane w czasie
okre$lonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6 Kontrola, jakosci

6.1 Program zapewnienia, jakosci robot.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia, jakosci. W programie zapewnienia, jakosci
Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia, jako$ci powinien zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

—  organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

—  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—  sposo6b zapewnienia bhp.,

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz os6b odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakoscig wykonywanych robét,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasne-go Iub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacii Inzynierowi;

b) czesc szczego6towg opisujac dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

—  sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robét,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli, jakoSci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy
posiadajg wazna, legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. JezZeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatow i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co, do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
InZyniera beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera

6.5 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym

w programie zapewnienia, jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i Producent materiatéw powinien udzielié mu niezbednej pomocy. Inzynier dokonujac weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi wiasne badania bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. InZynier powinien
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pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze sig wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materia-téw i robét z Dokumentacjg,
Projektowa. Moze réwniez zleci¢ sam lub przez Wykonawce prze-prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

InZzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajq wymogi ST.

6.8 Dokumenty budowy.
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb
zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
i powinny odzwierciedlaC postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie
zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy. W szczegolinosci w dzienniku
budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

—  data przejecia przez wykonawce placu budowy;

—  dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

—  daty rozpoczgcia i zakoriczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

—  postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot

—  daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

—  komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

—  daty zgtoszenia rob6t do czeSciowych i koricowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

—  wyjadnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

—  warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia
szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

—  dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

—  szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

—  dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia na budowie;

—  dane na temat, jako$ci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

—  wyniki poszczegélnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;

—  inne istotne informacje o postepie robét. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

6.8.2 Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét
przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia, o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia, jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig procz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
—  dokumenty wchodzace w sktad umowy;
—  pozwolenie lub zgloszenie na budowe;
—  protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
—  umowy cywilno — prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne
—  instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkar i narad na budowie;
—  protokoty odbioru robét,
—  opinie ekspertow i konsultantéw,
—  korespondencja dotyczaca budowy.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione
beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.
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6.9 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
6.9.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg
umowy nastepujacych dokumentow:

—  Rysunki robocze

—  Aktualizacja harmonogramu rob¢t i finansowania

—  Dokumentacja powykonawcza

6.9.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przediozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda
wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sig¢ przedtozonymi
materiatami moZliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

6.9.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robét w terminie okre$lonym w umowie.

6.9.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci
rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Po zakoficzeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatéw. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia, jako$ci zarzadzajacy
realizacjq umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

7 Obmiar robot

7.1 Ogédlne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilociach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiafow.

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla
danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3, jako diugos$¢ pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktére majg by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy
w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8 Odbiory robot

8.1 Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:
—  odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
—  odbior czesciowy
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—  odbior korcowy
—  odbiér ostateczny

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. JakosS¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuije Inzynier.

8.4 Odbior koricowy

Odbiér koricowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika robdt wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér koricowy robét powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru
koricowego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru rob6t
dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru koficowego robét, komisja powinna sie zapozna¢ realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robét uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerywa
swoje CZynnosci
i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen., Oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych. We wszystkich sprawach nieobjetych SST beda obowigzywaly przepisy
LInstrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich” z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z
pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5 Odbior ostateczny robot
8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie
rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.5.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg, Projektowa i
ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,
—  szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
—  recepty i ustalenia technologiczne,
—  dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
—  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
—  opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
—  rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
—  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
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uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.6 Odbidor pogwarancyjny

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.5 ,0dbior ostateczny robot”.

9 Podstawy pfatnosci

9.1 Ustalenia ogédlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla
pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowe;.

Ceny Jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:
robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
—  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST -00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w
ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy
dotyczace danego asortymentu rob6t sa wyszczegdlnione w kazdej szczegoétowej specyfikacii techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze parstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
2)  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3)  Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U.
Nr 109/2000 poz. 1157)
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru niwelacji terenu pod inwestycje okreslong
zadaniem ,Wykonanie projektu budowy miejsc postojowych dla samochodéw osobowych i zjazdu publicznego przy Szkole Podstawowej nr 1
w Kamienicy oraz przebudowa drogi wewnetrznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe”. Przedsigwzigcie zlokalizowane jest
na dz.ew. 22308/16, 2308/15, 2308/14, 2329, 321/2 w miejscowosci Kamienica, gmina Kamienica.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét tu zawarte w obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonania wszystkich robot wymienionych w pkt.1.1 niniejszej Specyfikacii.

1.3 Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie niwelacji terenu.
1.4 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogoélne. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem elementéw wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny,
za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w ST 00.00.00 Wymagania Ogoine.

2. Materiaty

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogoélne.
2.2 Materiaty pochodzace z niwelacji

Wszystkie grunty pozyskane z niwelacji na terenie budowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Iub
wskazan Inzyniera. Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

—  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone w sposob
zapewniajacy zachowanie, jakosci i wiasciwo$¢ do robdt. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

—  Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu niwelacji powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci roboét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu niwelacji, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych z wlasnych zrodet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogolne.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania rob6t
Do wykonania robét ziemnych mozna uzy¢ dowolnego sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntdw, zageszczanie gruntéw
i transportu mas ziemnych.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogdline.

4.2 Transport

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robot, jak i poza nim.
Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robdt powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
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charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ oraz przepisami o ruchu drogowym. Zaleca sig do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych
jak ziemia, kruszywo stosowane beda samochody samowytadowcze do 5t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogélne.
5.2 Wykonanie rob6t

Wykonywanie niwelacji moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Przygotowanie do robot
ziemnych. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapewnic ciaglos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego,

- zapoznac sie z planem sytuacyjno- wysoko$ciowym,

- wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju
podtuznego i przekrojow poprzecznych. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
niwelator, jak i prostymi przyrzadami poziomica, tata miernicza, tasma, itp.

- usuna¢ warstwe ziemi roélinnej.

5.3 Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych
i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed prze wilgoceniem i nawodnieniem.

5.4 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania

Kontury robét ziemnych pod utwardzenie nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych. Tyczenie obrysu powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do +/5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm
i 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rdzni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie. Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podiuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni. Po wykonaniu wykopéw pod stopy i fawy fundamentowe, wydobyta z nich ziemie rozplantowa¢ i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub
w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy wtasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie. Odchylenia w
usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekracza¢ wartosci podanych w projekcie.

6. Kontrolna, jakoSci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli, jako$ci robét

Ogblne wymagania dotyczace kontroli, jakosci podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogéline.

7. Obmiar robot

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogblne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
7.2 Obmiar robot przy niwelacji

- Zasady okreslenia ilosci robot

Diugo$¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m3, jako
dlugos$¢ pomierzona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot
ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie
z uwzglednieniem wspdlczynnika spulchnienia gruntu, z tym, Ze dolne wartoéci stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a géme przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. Zdjecie warstwy urodzajnej w m2 powierzchni. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowany w czasie obmiaru rob6t wymaga akceptacji Inzyniera.

- Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw.

8. Odbior robot
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8.1 Ogéline zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
8.2 Odbiér robot

Odbiorowi podlega iloS¢ i jakos¢ wykonanej niwelacji. Odbior robot ziemnych i przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych.

9. Podstawy pfatnosci

9.1 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogdine.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

W cenie jednostkowej m?® wykonania wykopu nalezy uja¢ ewentualne pompowanie wody.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr.207, poz.2016 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U.02.108.953

4. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.96.132.622) 8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach
(Dz.U.01.62.628).

5. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 1994 nr 27 poz. 96) wraz z pdzniejszymi zmianami.

6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujacymi przepisami, a w tym Dz.U.2003.47.401 (R)
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlany
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w zwigzku z inwestycja,
okreslong zadaniem ,Wykonanie projektu budowy miejsc postojowych dla samochodéw osobowych i zjazdu publicznego przy Szkole Podstawowej
nr 1
w Kamienicy oraz przebudowa drogi wewnetrznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe”. Przedsiewzigcie zlokalizowane jest
na dz.ew. 22308/16, 2308/15, 2308/14, 2329, 321/2 w miejscowosci Kamienica, gmina Kamienica.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t, tu zawarte w obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t wymienionych w pkt.1.1 niniejszej Specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
—  wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych,
—  wykonanie wykopow w gruntach skalistych,
—  budowe nasypdw drogowych,
—  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci
i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.

Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Wykop plytki - wykop, ktdrego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy sie znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony, jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod
dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem rob6t drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do
budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I — pd
S
Ps
gdzie:
pd - gestosc objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [2], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U:dﬂ
dio

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

d1o- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).



Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

Iy =

E+- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E2- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalno$cig, zgodny z PN-ISO10318: 1993 [5], PN-EN-963: 1999 [6] . Geosyntetyki obejmuija;: geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny,

georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00

,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5 0Ogoblne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

1.6 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w ST 00.00.00 Wymagania Ogoline.

2. Materiaty

2.1 Ogdle wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

2.2 Podziat gru

ntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntow
Wiasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty mato wysadzinowe
wir 2wietrzelina gliniasta | —  9lina piaszczysta
ik liniast zwigzta, glina
pospdtka rumosz gliniasty 2wigzla, glina
piasek gruby 2wir gliniasty pylasta zwiezla
piasek $redni pospotka gliniasta — it it piaszczysty, it
piasek drobny pylasty ]
zuzel nie rozpadowy bardzo wysadzinowe
—  piasek gliniasty
—  pyt, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarno$¢  bierna
Hio m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik  piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3 Zasady wykorzystywania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty
przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci mas ziemnych i za

zezwolenie

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

m Inzyniera.




Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac¢
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4 Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiaem odpomym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury.
Powinien by¢ to materiat bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobra przyczepnoscig do gruntu. Wiasciwosci stosowanych geosyntetykéw powinny
by¢ zgodne z PN-EN-963: 1999 [6] i dokumentacija projektowa. Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong,
jednostke.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogolne.
3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robé6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
—  odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne
itp.),
—  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacii itp.),
—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
—  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3 Sprzet do podnoszenia i ukfadania geosyntetykéw

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonawca powinien uzywa¢ odpowiedniego sprzetu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie
powinien stosowa¢ sprzetu mogacego spowodowac uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogolne.

4.2 Transport gruntow

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.3 Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykéw byly wykonywane w sposob
niepowodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie
od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogéine.
5.2 Doktadnos¢ wykonania wykop6w i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £10 cm. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 ¢cm i -3 cm. Szeroko$¢ gémej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie
powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp
nie powinny przekracza¢ +10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej i ST.

5.3 Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii projektowej, Wykonawca powinien,
o0 ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
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gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw
powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia sig niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzglednic¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminow wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych. Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy
ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5 Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Szeroko$¢ dna i gleboko$¢ rowu nie moga,
rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wigcej niz 5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okre$long dla skarp
wykopow

w OST D-02.01.01.

5.6 Uktadanie geosyntetykéw

Geosyntetyki nalezy uktadac taczac je na zaktad zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST., Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie podajg inaczej,
przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw nalezy uktada¢ z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzjg
projektanta. W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie pasami geosyntetyku na
dtugosci i szerokosci wigkszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego. Warstwa gruntu, na ktdrej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna byé
rowna i bez ostrych wystepéw, mogacych spowodowa¢ uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda ukfadania powinna
zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykéw nie nalezy naciaga¢ lub
powodowac ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych
geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po utozeniu.

6. Kontrolna, jakoSci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli, jakoSci robot
Ogblne wymagania dotyczace kontroli, jakosci podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogéline.
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z
dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
—  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
—  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
Sprawdzenie, jakosci wykonania robét okre$lono w punkcie 6 ST 02.01.01 oraz ST 02.02.01.

6.3 Badania do odbioru korpusu ziemnego

—  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar taSma, szablonem, tatg o diugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w
odstepach, co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna rowdw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m, co 50 m na
tukacho R <100 m
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu | oraz w miejscach, ktére budzg wapliwosci
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rownosci powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podiuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 200 m oraz w punktach watpliwych

korpusu lub dna rowu
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy, lecz nie rzadziej niz w
trzech punktach na 1000 m2 warstwy

—  Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
—  Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowéw nie moze rdznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
—  Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
—  Pochylenie skarp

26



Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

—  Réwnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

—  Réwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ [ 10 cm.

—  Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawaé
réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

—  Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W
przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.

6.4 Badania geosyntetykow
Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, iz
zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wiasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére
bedzie oddziela¢ lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacii projektowej i SST.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty niespetniajace
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie
roboty, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce

na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za niemajaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi
i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona, jako$c.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoine wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogéine.
7.2 Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogoline.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy pfatnosci

9.1 0Ogadlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogéline.
9.2 Cena jednostki obmiaru

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST D-02.01.01 oraz ST 02.02.01 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych na terenie
pod inwestycje okreslong zadaniem ,Wykonanie projektu budowy miejsc postojowych dla samochodéw osobowych i zjazdu publicznego przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy oraz przebudowa drogi wewnetrznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe”.
Przedsigwziecie zlokalizowane jest na dz.ew. 22308/16, 2308/15, 2308/14, 2329, 321/2 w miejscowosci Kamienica, gmina Kamienica.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t, tu zawarte w obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot wymienionych w pkt.1.1 niniejszej Specyfikacii.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopow w
gruntach nie skalistych.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogolne.
1.5 Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w ST 00.00.00 Wymagania Ogélne.
2. Materiaty

2.1 Ogdle wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogélne.
2.2 Materialy
Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien charakteryzowa¢ sig grupa nosnosci G1., Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do
innej grupy no$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogéine.
4. Transport

4.1 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogélne.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogdlne.
5.2 Wykonanie robot

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych
z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie,
w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3 Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1. Jezeli warto$ci wskaznika
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zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu
ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie
sq okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na
powierzchni robé6t ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205: 1998 [4] rysunek 4.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drog ekspresowych | kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

5.4 Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest
mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te

czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie spowodujg uszkodzern powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrolna, jakoSci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli, jako$ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli, jakosci podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogdine.
6.2 Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
—  sposob odspajania gruntéw niepogarszajacy ich wtasciwosci,
—  zapewnienie statecznoci skarp,
—  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,

—  dokladno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykofczenie),
—  zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okre$lonych w punkcie 5.2.

7. Obmiar robot

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogélne.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. Odbior robot

8.1 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogélne.
9. Podstawy pfatnosci

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogoine.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
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—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robét,

—  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie
i wytadunek,

—  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

—  profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

—  zageszczenie powierzchni wykopu,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

—  rozplantowanie urobku na odktadzie,

—  wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

—  rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwigzanych podano e ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogdine.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw na terenie pod inwestycje okreslong
zadaniem ,Wykonanie projektu budowy miejsc postojowych dla samochodéw osobowych i zjazdu publicznego przy Szkole Podstawowej nr 1
w Kamienicy oraz przebudowa drogi wewnetrznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe”. Przedsigwzigcie zlokalizowane jest
na dz.ew. 22308/16, 2308/15, 2308/14, 2329, 321/2 w miejscowosci Kamienica, gmina Kamienica.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t, tu zawarte w obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot wymienionych w pkt.1.1 niniejszej Specyfikacii.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopow w
gruntach skalistych.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogolne.

1.5 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w ST 00.00.00 Wymagania Ogéline.

2. Materiaty

2.1 Ogdle wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogélne.

2.2 Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S-02205: 1998. Grunty i materiaty do budowy

nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tres¢
z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste -, gdy pory w gruncie skalistym bedg wypetnione gruntem
miekkie lub materiatem drobnoziamistym
-, gdy beda wbudowane w miejsca suche Iub
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste zabezpieczone od wdd gruntowych i powierzchniowych
) 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, - do nasypow nie wyzszych niz 3 m, zabezpieczonych przed
1. Rozdrobnione grunty pyly piaszczyste i pyly zawilgoceniem
Eka",Ste, t\tNarde. Otrazlﬁ}r““ty 4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem - w miejscach suchych lub przejéciowo zawilgoconych
rjmcl)esr;: fc;tévglzz&ize NOWe, | pylastych piaskow prochnicznych
2. Zwiry i pospotki, rowniez 5. Gliny piasgczyste, gliny i innX - do.nasypc'?w nie wyzszych ni2_3 m: z_abezpieczonych przed
gliniaste pylaste orazinneow. < 35% zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami
3. Piaski grubo, $rednio i 6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
drobnoziarniste, naturalne i zwiezte i gliny pylaste zwiezle oraz | -, gdy zwierciadio wody gruntowej znajduje sig na
tamane inne grunty o granicy ptynnosciw. | gtebokosci wiekszej od kapilarno$ci biernej gruntu podtoza
Na dolne 4, Piaski gliniaste z domieszka, | od 35 do 60% - 0 ograniczonej podatno$ci na rozpad - taczne straty masy
warstwy frakcji zwirowo-kamienistej 7. Wysiewki kamienne gliniaste o do 5%
nasypow (morenowe) o wskazniku zawartosci frakeji itowej ponad 2% | - gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione materialem
ponizej strefy | roznoziamistosci U>15 drobnoziarnistym
przemarzania | 5. Zuzle w|elkop|ecowe inne - -, gdy zalegajg w miejscach suchych lub sg izolowane od
metalurgiczne ze starych 8. Zuzle wielkopiecowe i inne wody
Zwatow (powyzej 5 lat) metalurgiczne z nowego studzenia
6. Lupki przywegtowe (do’5 lat)
przepa!one. . 9. ltotupki przyweglowe
7. Wysiewki kamienne o nieprzenalone
zawartosci frakcji itowej przep
ponizej 2% - — -
10. Popioty lotne i mieszaniny
popiofowo-zuzlowe
] 1. Zwiry i pospotki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i 3. Pyly piaszczyste i pyly
$Srednioziarniste 4. Gliny o granicy ptynnosci - pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw spoiwami, takimi
Na géme 3. ltotupki przyweglowe mniejszej niz 35% jak: cement, wapno, aktywne popioly itp.
warstwy przepalone zawierajace mniej | 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
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nasypow w niz 15% ziaren mniejszych od | wegla kamiennego

strefie 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste 0 | - drobnoziamiste i nie rozpadowe: straty masy do 1%
przemarzania | 4. Wysiewki kamienne o zawarto$ci frakcji itowej >2% - 0 wskazniku nosnosci Wnes>10

uziarnieniu odpowiadajacym | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne

pospdtkom lub zwirom metalurgiczne

8. Piaski drobnoziarniste

W wykopach i
miejscach -, gdy sg ulepszane spoiwami (cementem, wapnem,
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe aktywnymi popiotami itp.)
gtebokosci
przemarzania

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogdlne.
3.2 Dobér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien
by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg ,Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym”,
IBDiM, Warszawa 2002

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, zwiry, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen pospotki ' i kamieniste przydatno$é
zageszczajacych grubosé liczba grubos¢ liczba grubosé liczba maszyn
warstwy przejsé warstwy przejs¢ warstwy przejs¢
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne 01d002 | 4do8 | 01do02 | 4do8 | 02do03 | 4do8 1)
gladkie *
Walce statyczne - . 02d003 | 8do12 | 02d0o03 | 8do12 2)
okotkowane *
Walce statyczne ogumione | 02005 | 6do8 | 02do04 | 6do10 - - 3)
Walce wibracyjne gtadkie ™ | 044007 | 4do8 | 02do04 | 3do4 | 03do06 | 3do5 4)
Walce wibracyjne 03do06 | 3do6 | 02do04 | 6do10 | 02do04 | 6do10 5)
okotkowane **
Zageszczarki 03d005 | 4do8 - - 02d005 | 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki szybkouderzajace | 024004 | 2do4 | 01do03 | 3do5 | 02d004 | 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 4.do 10 3do6 3do6
Mg zrzucane z wysokosci 2,0do 8,0 uderzen | 1,0do4,0 | uderzenw | 1,0do5,0 [ uderzenw
0d5do10m w punkt punkt punkt

*) Walce statyczne sq mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci [ 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wiaciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajq si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogélne.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogédlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogdlne.
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5.2 Ukop i dokop

—  Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli
miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane,
zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowow przylegtych do korpusu. Ukopy powinny byé
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

—  Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy
nasypdw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. GlebokoS¢, na jakg nalezy ocenic przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do
zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba, ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do
przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wiaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy
odspojenie gruntdw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera. Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w
kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest
zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak
uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wediug odrebnej
dokumentacii projektowe;.

5.3 Wykonanie nasypéw

—  Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okre$lone w ST 01.00.00 ,Roboty
przygotowawcze”.

o  Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1: 5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu,
wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4% 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

o  Zageszczenie gruntu i nosno$¢ w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak,
aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjaé Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypow do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto$¢ Is dla:
0 wysokosci, autostrad innych drog
m i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-
02205: 1998 rysunek 3.

o Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona
by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢, co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

—  Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw
Wybor gruntow i materiatow do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.
—  Zasady wykonania nasypow
o  Ogoblne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

= Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie
na calej szerokosci.

= Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidiowego wykonania
warstwy poprzedniej.

= Grunty o réznych wiasciwo$ciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo$ci na catej szeroko$ci nasypu. Grunty
spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.
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= Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego (o wspotczynniku K10 10-5 m/s)
ze spadkiem gornej powierzchni okolo 4% [ 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp
jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

= Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki
porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie
gomej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

= Gbrng warstwe nasypu, o grubosci, co najmniej 0,5 m nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci
K10 6 10 -5 m/s i wskazniku réznoziamistosci U [ 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inzynier moze
wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodporno$ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

= Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci, co najmniej 0,5 m powyzej
najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

= Przy wykonywaniu nasypdw z popiotdw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatéw
o duzej przepuszczalno$ci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% (1% wedtug poz. d).

= Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe skiadowanie
gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

o Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno odbywa¢ sie wediug jednej z nizej
podanych metod, jesli nie zostato okre$lone inaczej w dokumentaciji projektowej, SST lub przez Inzyniera:

= Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z wypetnieniem wolnych przestrzeni.

Kazda rozlozong warstwe materiatéw gruboziamistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢ warstwa, zwiru, pospotki, piasku lub
gruntu (materiatu) drobnoziamistego. Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie
miedzy grubymi ziamami. Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowa¢ skaly oraz odpady przemystowe, ktére sa migkkie (zgodnie
z charakterystyka podang w tablicy 1).

= Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemystowych bez wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatdw mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza
gruntowego pod nasypem oraz od gémej strefy nasypu okoto 10-centymetrowa warstwa zwiru, pospétki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajacego od 25 do 50% ziaren mniejszych od 2 mm i spetniajacych warunek:

4dss2D1s24dis
gdzie:
desidis - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gérej warstwy nasypu (mm),
D1s - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).
Czesci nasypow wykonywane tq metoda nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
= Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypéw z gruntéw kamienistych

Role warstw oddzielajacych moga réwniez pehni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢
aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna
geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziaristego oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia przylegtych warstw.

o  Wykonywanie nasypéw na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1: 5 do 1: 2 nalezy zabezpieczyC nasyp przed zsuwaniem sie przez:

= wycigcie w zboczu, — jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1: 5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gémej powierzchni, wynoszacym okoto 4% 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

= wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
Przy pochyto$ciach zbocza wigkszych niz 1: 2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez podparcie go murem oporowym.
o  Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gémej powierzchni stopni powinien
wynosi¢ 4%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwach przylegtych
cze$ci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w ré6znym czasie.

o Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie
mozna przeprowadzi¢c w sposoéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakoriczeniu robét ziemnych
powinny by¢ rowne
i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
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o Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiagniecie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W
czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni
wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zaggszczaé ani uktadac na niej
nastepnych warstw.

—  Zageszczenie gruntu
o  Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju
gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

o Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

o  Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej, z tolerancja;

= w gruntach niespoistych +2%
= w gruntach mafo i $rednio spoistych +0 %, 2%
= w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

o  Wymagania dotyczace zaggszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub
poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtémego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205: 1998,
nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wediug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania
podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drég
nasypu i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gtebokosci od

powierzchni rob6t ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie
warto$¢ wskaznika odksztatcenia 10 okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

dla zwiréw, pospotek i piaskow

2,2 przy wymaganej warto$ci Is 1,0,

2,5 przy wymaganej warto$ci Is 21,0,

dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziamieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwigztych, itéw - 2,0,

dla gruntéw réznoziarnistych (zwirw gliniastych, pospotek gliniastych, pytdw piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych,
glin piaszczystych zwigztych) - 3,0,

dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaC nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

o Prébne zageszczenie
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Odcinek do$wiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym
z gleby, na ktérym ukiada sie grunt czterema pasmami o szeroko$ci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegélne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie musza miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego.
Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang powyzej. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien
by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich
metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢, co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika
zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z podanymi dokonuje sie wyboru sprzetu
i ustala si¢ potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

54 Odkfady

—  Warunki ogéine wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty pozyskane w czasie wykonywania
wykopow, a ktdre nie beda wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
= stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
= 33 nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa trasy drogowej,
= ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z
wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wéwczas, gdy zostalo to jednoznacznie okre$lone w
dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.

—  Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci
wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny byé¢
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntéw oraz wskazdwkami
Inzyniera. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okre$lony powyzej, materialy te nalezy przewiez¢ na odktad.
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Jezeli odkiady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
= odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odlegtos¢ podnéza
skarpy odktadu od gémej krawedzi wykopu powinna wynosic:
= nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
= nie mnigj niz5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
= przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac¢ tylko od gérnej strony wykopu,
dla ochrony od wody stokowej,
= przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,
= na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony najczesciej wiejacych wiatrow,
w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez Wykonawce na jego
koszt, wedtug wskazan Inzyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

—  Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegolnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. JeZeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205: 1998 to
znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysoko$ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. Odktady
powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone
krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Odspajanie materiatu przewidzianego do
przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera. Przed przewiezieniem gruntu na odktad
Wykonawca powinien upewni¢ sig, ze spetnione sa warunki okreslone w punkcie SST. JeZeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad
przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawce.

6. Kontrolna, jakoSci robét

6.1 Ogodlne zasady kontroli, jakoSci robot
Ogblne wymagania dotyczace kontroli, jakosci podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogéine.
6.2 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegding uwage na sprawdzenie:
= zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
= zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc¢,
= odwodnienia,
= zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoriczeniu eksploatacji ukopu.
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6.3 Sprawdzenie wykonania nasypéw

—  Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie, jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji, w
dokumentacji projektowej i SST.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

= badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

= badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

= badania zageszczenia nasypu,

= pomiary ksztaftu nasypu.

= odwodnienie nasypu

—  Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujace wiasciwosci:
= skiad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,
zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,
wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
granicg ptynnoéci, wg PN-B-04481:1988,
kapilaro$¢ biema, wg PN-B-04493:1960,
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01,

- Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
= prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
= odwodnienia kazdej warstwy,
= grubo$ci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2
warstwy,
= nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug SST,
= przestrzegania ograniczen okre$lonych w SST, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.

- Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku
modutéw odksztatcenia. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug
normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
= jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci ls,
= jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

- Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
= prawidtowo$ci wykonania skarp,
= szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania
skarp, okreslonymi w dokumentaciji projektowej oraz SST.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na pordwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z
szerokoscia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.4 Sprawdzenie, jakoSci wykonania odkfadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w punktach niniejszej specyfikacji, w dokumentacji
projektowej i SST.
Szczegdbing uwage nalezy zwrdci¢ na:
= prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

= odpowiednie wbudowanie gruntu,
= wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. Obmiar robot

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogolne.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

39



Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szeSciennych, jako réznica ogdlnej objetosci nasypéw i ogoinej objetosci wykopdw,
pomniejszonej o objeto$¢ gruntow nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci
gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objeto$¢ nasypéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu
rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru, jako roznica objetosci wykopdw, powigkszonej o objetosé
ukopdw i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w punkcie 5.4.

8. Odbior robot

8.1 Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogéline.

9. Podstawy pfatnosci

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogoine.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nasypéw obejmuije:
= prace pomiarowe,
oznakowanie robét,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zageszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu robot,
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Spis przepisdw zwigzanych podano e ST 02.00.01 Roboty Ziemne Wymagania Ogdine.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg przewodéw sieci
kanalizacji deszczowej wykonywanej w ramach inwestycji okre$long zadaniem ,Wykonanie projektu budowy miejsc postojowych dla samochodow
osobowych i zjazdu publicznego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy oraz przebudowa drogi wewnetrznej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe”. Przedsigwziecie zlokalizowane jest na dz.ew. 22308/16, 2308/15, 2308/14, 2329, 321/2 w miejscowosci
Kamienica, gmina Kamienica.

1.2 Zakres stosowania ST

1.3

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t, tu zawarte w obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot wymienionych w pkt.1.1 niniejszej Specyfikacii.

Zakres rob6t objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot zwigzanych z budowa przewodéw sieci kanalizacji deszczowej:
—  wykonanie studni z kregéw betonowych Fi 1000mm - 1 szt.,
—  wykonanie osadnika z kregow betonowych Fi 1500mm - 1 szt.,
—  wykonanie studzienek z PVC Fi 425mm - 2 szt.,
—  wykonanie studzienek wpustowych betonowych Fi 500mm - 1 szt.,
—  dostawa i montaz separatora koalescencyjnego z bypassem 6/60 - 1 szt.,
—  wykonanie kanatéw z rur PVC Fi 160mm

1.4 0Ogoblne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogélne. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem elementéw wymienionych w zestawieniu robét oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny,
za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w WTWiO ,Sieci kanalizacyjnych”
wydanych przez COBRTI INSTAL i odpowiednimi normami.

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja;
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych.

Kanaty

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia kanalizacji sanitarnej przy budynku z siecig kanalizacji sanitarnej
Kanat boczny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwoch przykanalikow

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwoch kanatow bocznych

Rurociag ttoczny - rurociag przeznaczony do przeptywu ciekow z przepompowni do studzienki rozpreznej

Uzbrojenie sieci

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatu

Studzienka przelotowa — studzienka zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu i na odcinkach prostych
Studzienka potaczeniowa (zbiorcza) — studzienka przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywajacego do nizej potozonego kanatu odptywowego

Studzienka $lepa (bez wiazowa) - studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowej

Studzienka rozprezna — studzienka majgca przegrode z bali drewnianych tlumigca energie Sciekéw sptywajacych do kanatu grawitacyjnego
Przepompownia $ciekéw- obiekt budowlany podziemny wyposazony w zespoty pompowe i kompletng instalacjg i urzadzenia pomocnicze stuzacy
do przepompowywania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy

Rura ochronna — rura gruboscienna z tworzywa sztucznego montowana na kanale w skrzyzowaniu z gazociggami lub na kablu elektrycznym
i teletechnicznym w skrzyzowaniu z kanalizacjg,

Elementy studzienek betonowych

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

Komin wiazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig terenu, przeznaczony do zej$cia obstugi do komory roboczej
Ptyta przykrywajaca studzienki- ptyta przykrywajaca komore roboczg

Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow

Elementy studzienek z tworzyw sztucznych

Kineta przelotowa — cze$¢ sktadowa studzienki przeznaczona do przeptywu Sciekéw

Kineta zbiorcza — czg$¢ sktadowa studzienki przeznaczona do wiaczenia kanatu bocznego i przeptywu $ciekow

Kineta z doptywem — cze$¢ sktadowa studzienki przeznaczona do wigczenia kanatu bocznego z prawej lub lewej strony i przeptywu $ciekow
Rura trzonowa — cze$¢ sktadowa studzienki tworzaca szyb studzienki

Rura teleskopowa — czes$¢ sktadowa studzienki umozliwiajaca jej regulacje wysoko$ciowa posiadajaca wiaz kanatowy zeliwny

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawié w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w ST 00.00.00 Wymagania Ogoéine.

2. Materiaty

2.1 Ogdle wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogolne.
2.2 Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Rury kanatowe

—  rury kanalizacyjne jednorodne (lite), kielichowe na uszczelke. Typ ciezki "S" (SN8) SDR 34, ®160 oraz $315 wg normy PN-EN 1401-
01: 1999 (,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”)
—  ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1401-01: 1999 (,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”)

Zastosowane do montazu rury z tworzyw sztucznych muszg, posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i atest
higieniczny.

Podsypka i obsypka kanatow

—  podsypka dla rur PVC grubosci 10 cm z piasku drobnego lub $redniego zageszczona do DPR 95.
—  obsypka rur z PVC z gruntu sypkiego ( piasek, pospotka, zwir drobny) na szeroko$¢ wykopu, do wysokosci 30 cm ponad rure —
zageszczona do DPR 95.

Studzienki i komory kanalizacyjne

—  studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i 1500mm odpowiadajace wymogom normy PN-92/B-10729
(Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne), na ktéra sktada sie:
= cze$¢ monolityczna wraz z kineta w dnie z wodoszczelnego betonu kl.B-15, W4, M-100 wg BN-62/6738-03 (,Beton
hydrotechniczny”)
= komin wlazowy z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm wg BN-86/8971-08 (Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i
ksztattki cisnieniowe. Kregi zelbetowe )
pokrywa zelbetowa PP 140/60 wg KB-38.4.3 (Pokrywy zelbetowe) z pierécieniem odcigzajacym zelbetowym (w drogach)
wiaz kanatowy - zeliwny typ ciezki wg PN-H-74051-2: 1994 (,Wazy kanatowe klasy B, C, D")
stopnie ztazowe -zeliwne wg PN-64-H-74086 (,Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych”)
= przejscia tulejowe dla rur o $rednicy wg profilu z uszczelka gumowg
—  studzienki systemowe PVC $rednicy 425mm,
—  studzienki wpustowe betonowe $rednicy 500mm, z osadnikiem bez syfonu
—  plyty pokrywowe — Zeliwne klasy D400, ok. nw./$r.
—  stopnie ztazowe — wstawki studzienkowe z PVC (przej$cia szczelne tulejowe z PVC)
—  podsypka pod studzienki — powinna by¢ wykonana z piasku drobnego lub $redniego warstwg grubosci 15 cm.
—  separator koalescencyjny z bypassem 6/60

Kregi oraz plyty prefabrykowane taczy¢ zaprawa cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501 (,Zaprawy budowlane zwykie”)

Pozostate materiaty

Zastosowane do montazu rury z tworzyw sztucznych muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i atest
higieniczny. Rury i kregi betonowe i zelbetowe, plyty nastudzienne zelbetowe powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma i certyfikat na
znak bezpieczenstwa B. Elementy zeliwne — wlazy, wpusty, stopnie ztazowe powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma.

Skfadowanie
—  Rury tworzyw sztucznych

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 30°C i
opadami atmosferycznymi. Dluzsze skiadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach (typ S i N, ci$nieniowe PN-6, PE) winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy to jest niemozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowa¢ sie na spodzie. Rury w odcinkach prostych jak i w kregach
powinny by¢ sktadowane na réwnym podfozu wolnym od kamieni i ostrych przedmiotéw, na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy
nizszej, tak by nie powodowaé¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Rury dostarczane przez producenta majg na obu korcach
zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed taczeniem rur. Ksztattki, ztaczki i inne materialy (np. uszczelki itp.) powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkéw ostroznosci. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancii tatwopalnych takich jak kleje rozpuszczalniki itp.

—  Kregi betonowe i plyty betonowe.

Sktadowanie kregow i ptyt betonowych moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu kregébw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

—  Wiazy i stopnie zeliwne
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Sktadowanie Zeliwnych wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych skiadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg. typow. (klas). Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowane na paletach w stosach o wysokosci
max. 1,50m. z zachowaniem wolnych przej$¢ migdzy nimi, gwarantujgc mozliwos$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku lub roztadunku.

—  Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska winno by¢ réwne,
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zniszczeniem w czasie sktadowania i poboru.

Zastosowane materialy winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa albo deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng (zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego)

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogélne.
3.2 Sprzet niezbedny do wykonania kanalizacji deszczowej

Do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji zastosowano n/w sprzet ciezki i $redni wynikajacy z przyjetej technologii
i organizaciji robot:

—  koparki podsigbierne o poj. tyzki 0,60m3

—  spycharki gasienicowa 55 kW

—  zuraw samochodowy

—  wciggarka mechaniczna

—  zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy

—  walec samojezdny

—  walec wibracyjny

—  sprezarka powietrzna przewozna

Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Istnieje mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca musi jednak o tym powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora nadzoru) i uzyska¢
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
4.2 Transport

—  Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozeniu rur PVC, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac w temperaturze
bliskiej 00C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur z PVC w tych temperaturach.

—  Transport kregow

Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy i innych
materiatow. Podnoszenie i opuszczane kregéw o $rednicy >1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kostka z betonu prasowanego winna by¢ przewozona na zabezpieczonych paletach.

—  Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Whazy
typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

—  Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sig podczas
transportu.

—  Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiemym
zawilgoceniem.
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5. Wykonanie robot

5.1 Ogédlne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogélne.
5.2 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

Roboty przygotowawcze — ST ,,Porzagdkowanie terenu budowy”

Przygotowanie terenu budowy obejmujace $ciecie i karczowanie drzew i krzewow, usunigcie ziemi urodzajnej, budowe drdg dojazdowych,
odwodnienie terenu budowy. W czasie Robét przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ i krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia trasy kanatu
deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonuja stuzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi
projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy
wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych oraz kotki
krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw,
budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami. Usunigcie nawierzchni asfaltowej wraz z
podbudowa. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposéb zapobiegajacy zmieszaniu sig z wyrzucong z wykopu ziemia, z przeznaczeniem do
odwozu na miejsce odktadu wskazane przez Inspektora nadzoru.

Roboty montazowe

Ogoélne warunki uktadania kanatow
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735 (,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania

i badania przy odbiorze”) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Technologia robét musi
gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodu. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa,
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30m. W celu
zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadu. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu Sciekow.

Kanat z rur PVC

Materiaty uzyte do budowy kolektoréw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng. Rury z PVC mozna uktadac przy
temperaturze otoczenia > 0°C do +30°C. Jednak na znaczna rozszerzalno$¢ i krucho$¢ tworzywa (w niskich temperaturach) potaczenia rur PVC-U
jak i inne prace montazowe nalezy wykonywac w temperaturze > +5°C.

Przy uktadaniu rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
—  wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
—  wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana
warstwa ochronng 30cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw pofaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur muszg sie
znajdowac na jednej prostej.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu kanatu, nalezy wiasciwie przygotowac rury wykonujac czynnosci przygotowawcze jak:
—  przycinanie rur
—  ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose korice rury pod katem 15°. Ziacza kielichowe wciskowe nalezy
wykonywa¢ wkiladajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowa, uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy
z ukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy $rednicach > 90mm
nalezy uzywa¢ wciskarek. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem
Uzytkownika uzbrojenia i po okre$leniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami
Uzytkownika.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscach skrzyzowania kanatéw sanitarnych i rurociggu ttocznego z kablami energetycznymi i teletechnicznymi przewidziano zabezpieczenie
przez zatozenie na tych kablach rur ostonowych dwudzielnych typu AROT A 110 PS o diugosci 3,0m. Wszystkie roboty ziemne i montazowe przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli kabli. Kabel w rejonie projektowanej trasy kolektoréw nalezy
odkry¢ recznie na odcinku min. 3,0m. i zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu PS odpowiednio

—  dlakabli eNN i teletechnicznych o $rednicy 110mm,

—  dlakabli eWN o $rednicy 160mm

Przebiegajace poprzecznie przez wykop dla kanalizacji kable nalezy podwiesi¢ do belki drewnianej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie
rob6t. Po zatozeniu rury ochronnej, wykop zasypa¢ piaskiem o grubo$ci warstwy ~50cm.

Studzienki rewizyjne i komory kanalizacyjne

Ogdlne wytyczne wykonawstwa

W miejscach zatamania kierunku trasy, zmiany spadkéw, potaczenia kolektorow bocznych, oraz co 40-60m. przyjeto wykonanie studzienek
kanalizacyjnych.

Studzienki i komory kanalizacyjine

Studzienki nalezy wykonywa¢ wedtug Dokumentacii Projektowej, zgodnie z PN-92/B-10729.
—  studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub wigcej kanatow,
—  wszystkie kanaty w studzienkach taczy¢ o$ w oS,
—  studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tiucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym,
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—  studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej) w wykopie wzmocnionym,
—  wprzypadku, gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0, 50 m nalezy stosowac studzienki spadowe - kaskadowe.
—  studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:
= komory roboczej
komina wlazowego
dna studzienki
wiazu kanatowego
stopni ztazowych

Wysokos$¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m. Betonowanie wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C przy
warunkach przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacii
projektowej. Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte
pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN - H - 74051. Na dnie studzienki wyprofilowa¢ kinete. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rowne;j
potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejécie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek, co najmniej 3 % w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN - H - 74051 - 02. W innych przypadkach mozna stosowaé
wiaz typu lekkiego wg PN - H - 74051 - 01. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gdrna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wys. min. 8cm ponad poziom terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych
0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0, 30 m.

Studzienki ulicznych wpustéw deszczowych

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni, drog i placdw, powinny byé z wpustem ulicznym Zzeliwnym
i osadnikiem. Przy $ciekach owalnych krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byé
usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni. Przy Sciekach trojkatnych krawedz kraty powinna znajdowaé sie w linii ciekow za$ kratka odsunieta.
W przypadkach gdzie wystepuja krawezniki nalezy stosowac kratki wpustowe kraweznikowe klasy C250. Lokalizacja studzienek wynika z
rozwigzania drogowego. Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezpo$rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej
poziomu warstwy $cieralnej. Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza
sie

w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwajnych.

Prefabrykaty nalezy montowa¢ przestrzegajac ponizszych zasad:

—  montaz moga wykonywa¢ wytacznie doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony wykonawcy,

—  dostarczane elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodnosci z dokumentacja, atestéw kontroli,
jakosci, spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzen lub defektéw widocznych, dyskwalifikujacych i uniemozliwiajacych
montaz,

—  odrzucone prefabrykaty nie moga by¢ montowane,

—  Przy montazu prefabrykatéw nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na doktadne dosunigcie jednego prefabrykatu do drugiego
z zachowaniem zatozonej w Dokumentacji Projektowej tolerancji.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ technologie montazu, przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz, skontrolowa¢ sprawno$¢ sprzetu
montazowego.

lzolacie

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji
zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych* opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. Zabezpieczenie rur kanatowych
polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwa izolacyjng asfaltowa, posiadajaca Aprobate Techniczng, wydang przez
upowazniong jednostke. Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Studzienki zabezpiecza sie przez
posmarowanie z zewnafrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

Zasypywanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami grubo$ci 20 cm. Do zasypu
nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz torfu i pozostatosci materiatdw budowlanych. Przy zasypie
kanatéw zlokalizowanych w nasypach grunt musi by¢ odpowiedni do budowy nasypu. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢
stykow izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. Kanaly z rur PVC
nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie z obu stron obiektu warstwami o grubo$ci okoto 10 cm bardzo starannie zageszczonej ( wg BN -72 /
B - 8932-01). Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi 1s=0,95. Wskazniki zageszczenia gruntu w
wykopach i nasypach przyjmowac¢ zgodnie z norma BN-72/8932-01. Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gesto$¢ okreslic laboratoryjnie. Wilgotno$¢
gruntu
W czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej - zageszczang warstwe polewaé
woda, gdy wieksza niz 1,2 - przesuszy¢ grunt w sposéb naturalny lub dodanie wapna palonego, umozliwi¢ odptyw nadmiaru wody przez
zastosowanie warstwy drenujacej albo ulepszy¢ dodatkiem wapna hydratyzowanego badz popiotéw lotnych. Grubo$¢ warstw zaggszczanego w
nasypie gruntu nalezy okresli¢ do$wiadczalnie przy probnym zageszczeniu stosowanym sprzetem a orientacyjnie nie powinna przekraczac:

—  przy zageszczaniu recznym - 15 cm,

—  przy zageszczaniu walcami - 20 cm,

—  przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm.

6. Kontrolna, jakoSci robét
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6.1 Ogdlne zasady kontroli, jakoSci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, jakosci podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogéline.
6.2 Kontrola, pomiary badania

Badania przed przystapieniem do Robot
Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z czestotliwo$cia okreslong w niniejszej ST
i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

—  sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do

1cm,

—  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

—  badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,

—  badanie odchylenia osi kolektora,

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,

—  badanie odchylenia spadku kolektora,

—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

—  sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodow,

—  badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wiazowych,

—  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm

—  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.

—  odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac (3 cm

—  odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ [I5 cm

—  odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekraczac (15 mm

—  odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku)

—  wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dugosci 100 m. powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.10

—  rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do (15 mm.

Badanie betonu w konstrukcjach

Badania betonu w konstrukcjach nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi, wérdd ktérych wymieni¢ w pierwszej kolejnosci nalezy badanie
sklerometryczne za pomocg miotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz badania ultradzwigkowe fal podtuznych wg PN-74/B-06261. Powyzsze
normy wskazujg zakres stosowania w/w badan i zaleca si¢ korzystanie z obydwu réwnoczesnie.

Badania prefabrykatéw

Badanie prefabrykatow obejmuje:

—  sprawdzenie ksztattu i wymiaréw tj. diugo$ci, Srednicy wewnetrznej, grubosci $cianki,

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykona¢ przez ogledziny powierzchni elementéw w celu stwierdzenia czy elementy nie majg
rakow, peknie¢, rys i ciat obcych w betonie. Badanie uszkodzen, wyszczerbien i poréw na powierzchni i krawedziach elementow
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego z dokt. do 1mm,

—  sprawdzenie wytrzymato$ci betonu,

—  sprawdzenie $rednicy pretow i usytuowania zbrojenia przeprowadzi¢ przez odbicie betonu w 3+15 dowolnie wybranych miejscach
i pomiar otuliny z doktadnoscig do 1 mm za pomoca suwmiarki,

—  sprawdzenie deskowan.

7. Podstawy pfatnosci

7.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogélne.
7.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

—  oznakowanie Robét,

—  dostarczenie materiatow,

—  Roboty przygotowawcze,

—  wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

—  odwodnienie wykopu,

—  przygotowanie podtoza,

—  wykonanie wylotu kolektora,

—  ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek Sciekowych,
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—  wykonanie izolacji elementow betonowych i zelbetowych,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST 00.00.00 Wymagania Ogéine.,
—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

—  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8. Przepisy zwigzane

PN -EN 124/2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukgji badanie typu, znakowanie, sterowanie, jakoscia.

PN - H - 74086 / 64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN - 62 /6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne

BN - 86 /8971 - 06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe , Wipro”

BN - 86 /8971 - 06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN - 86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PNB -10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN - B - 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736/99 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN - 88 /B - 06250 Beton zwykly.

PN - 86 /B - 01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 933 - 1/2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933 - 4/2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-78/B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.

PN-76/B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-77/B-06714/18 Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-19701/1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola, jakosci.

PN-EN 196-1/96 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3/96 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6/97 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych.

BN-72/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i badania

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe i sprezone. Projektowanie.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie

PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-B-10020/68 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-12008/96 Materiaty budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.

BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Pustaki. Ogélne wymagania i badania.

Inne dokumenty

Wymagania i zalecenia dot. wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa 1990.

Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru obiektéw mostowych (WTW). Biuro Proj. Bad. Drég i Mostow - Transprojekt Warszawa Sp. z 0.0.
KatalogiProducentoéw rurwykonanych z PVC, posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

Katalog Budownictwa :

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4 -4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro” Centrum techniki Komunalnej 1978 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem separatora
substancji ropopochodnych wraz z podtaczeniem do istniejacej kanalizacji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot
zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem separatora substancji ropopochodnych na
istniejacym kanale deszczowym o $rednicy 200mm. Projektowany montaz obejmuje budowe i montaz:

—  Separatora koalescyjnego substancji ropopochodnych z bypassem znajdujacym sie¢ w komplecie separatora, przy czym separator
powinien by¢ przeznaczony do oczyszczania Sciekéw ( substancje ropopochodne + woda)
—  Wykonanie odwodnienia liniowego ( z uwzglednieniem obcigzenia jak dla pojazdéw cigzkich)

Zakres dodatkowych robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuije:

—  przygotowanie podfoza pod separator,

—  odwodnienie wykopu,

—  montaz separatora substancji ropopochodnych

—  Zzasypanie z zageszczeniem wykopow pod separator

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Przy zabudowie separatora koniecznie zwrdci¢ uwage na lokalne warunki pozwalajace na zabudowe chronigca przed mrozem. Aby takze i w zimie
zapewni¢ bezproblemowg prace, nalezy przy zabudowie przewody oprowadzajace i odprowadzajgce réwniez utozy¢ na gtebokosci chronigcej
przed mrozem.

Glebokos¢ przemarzania w zaleznosci od strefy wynosi zazwyczaj ok. 80 lub 120 cm.
Kontrola przed zabudowa
Bezposrednio przed umieszczeniem zbiornika w wykopie wykonawca powinien stwierdzi¢ i zadwiadczy¢:

—  brak uszkodzen $cian zbiornika
—  prawidtowy stan wykopu, szczegélnie pod wzgledem wymiaréw oraz wykonania podsypki
—  cechy ziarna materiatu wypetniajacego.

Wymogi odno$nie separatora:

W celu przeprowadzania rozdzielania $ciekow w separatorze nalezy uwzgledni¢ wykorzystywanie sity ciezkosci oraz sity wyporu. Separator
powinien by¢ podzielony na trzy strefy: osadnik, komore separujacq i strefe zbierania sie oleju. Umieszczony w dolnej czesci osadnik powinien
stuzy¢ do zatrzymywania osadéw, np. piasku. W czesci gomej, w strefie zbierania sig¢ oleju powinno odbywac sie zatrzymywanie cieczy lekkich do
gestosci 0,95 kglem3. W strefie pomiedzy osadnikiem a warstwa oleju, w tak zwanej komorze separujacej naptywajaca woda powinna by¢
stabilizowana poprzez powigkszenie przekroju przeptywu oraz powierzchni. Dzieki dziataniu sity grawitacji powinno wystepowaé rozdzielenie
cieczy lekkich, wody i osadu. Separator powinien by¢ przeznaczony do oczyszczania $ciekow ( substancje ropopochodne + woda) w ilosci okoto 3
I/s Separator cieczy lekkich musi by¢ chroniony przed przeptywem zwrotnym. Separatory substancji ropopochodnych powinien by¢ wyposazony w
samoczynne zamykanie, w celu zapobiezenia wyplyniecia cieczy lekkich do kanatu, jesli zostata osiggnieta maksymalna ilos¢ oleju. Np.
zabezpieczenie typu: ptywak umieszczony w rurze, ktéra w normalnym trybie pracy jest wypetiona woda. Separatory substancji ropopochodnych
powinny mie¢ zoptymalizowana hydraulike oraz powinny by¢ bezpieczne dla $rodowiska w codziennym uzyciu. By¢ odporne na potamanie i
szczelne az do krawedzi terenu, rownoczes$nie proste i szybkie w montazu z kompaktowa konstrukcjg monolityczng,

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogdine.
2.2. Separator

Separator jest to kompletne wyposazone zbiornikowe urzadzenie dostarczane przez producenta. Zbiornik musi by¢ posadowiony na
wypoziomowane;j i zageszczonej podsypce z pospotki.

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych
norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.4. Beton

50



Beton hydrotechnicznyC35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.6. Skiadowanie materiatow

Zbiornik separatora

Zbiomik separatora winien by¢ sktadowany w pozycji stojacej i zabezpieczony przed uszkodzeniem. Zaleca si¢ bezposrednia dostawe urzadzenia
po przygotowaniu wykopu oraz podsypki zwirowe;.

Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania montazu separatora
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogéine.
3.2. Sprzet do wykonania montazu separatora
Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu separatora substancji ropopochodnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
—  dzwig o udzwigu niezbednym do montazu separatora
—  koparek podsiebiernych,
—  spycharek kotowych lub gasienicowych,
—  sprzetu do zageszczania gruntu,

—  wciggarek mechanicznych,
—  igtofiltréw i pomp spalinowych do odwadniania wykopow

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogélne.
4.2 Transport separatora

Transport zbiornika separatora wraz z jego wyposazeniem winien odbywac sie zgodnie z wytycznymi jego producenta.
4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiemym
zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia osi separatora i trwale oznaczy jg w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.2 Roboty rozbiérkowe
Rozbiérce podlega¢ bedzie odcinek kanatu @300na dt. niezbednej do montazu separatora.

5.2. Roboty ziemne
Informacja i wymagania dotyczace robét ziemnych podano w ST 02.00.00 Roboty Ziemne oraz ST 02.01.01 Wykonanie Wykopow W Gruntach
Nieskalistych.
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5.3. Przygotowanie podfoza

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem pod separator jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu. W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub tlucznia o grubosci 20

cm. Gdrna warstwa podsypki musi by¢ rowna. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

Separator stanowi kompletne urzadzenie prefabrykowane, dostarczane na budowe w stanie gotowym do montazu. Separator nalezy zamontowaé
na odpowiednio przygotowanej podsypce z pospotki gr. 20cm. Nastepnie nalezy wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym, z zaggszczeniem
warstwowym zasypki i przeprowadzi¢ demontaz wypryskow stalowych stanowigcych umocnienia wykopu. Po wykonaniu przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci oraz sprawdzi¢ podiaczenie do istniejacego kanatu.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany
po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej. Zasypanie wykopu gruntem
dowiezionym.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. Kontrola, jakosci robot

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoscig okreSlong w niniejszej ST
i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczeg6ino$ci kontrola powinna obejmowac:

—  sprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do
1cm,
—  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
—  sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
—  badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego,
—  badanie odchylenia osi separatora,
—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,
—  sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
—  badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
—  prawidlowo$ci montazu separatora.
6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz 0,05 cm,

—  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

—  odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 0,03 cm,

—  odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ 0,05 cm,

—  odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekraczac 0,05 mm,

—  wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1kpl (komplet) wykonanego separatora.

8. Odbior robot

8.1. Ogéine zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robét podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy
odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci robét, uniemozliwiajacych odbioér robot poprzednich. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlegaja:

—  podtoza i podsypki,

—  montaz zbiornika separatora wraz z jego wyposazeniem,

—  podtaczenie do istniejacego kanatu deszczowego,

—  zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu
robot.
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9. Podstawy pfatnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl wykonania montazu separatora obejmuije:
—  oznakowanie robét,
—  dostawe materiatow,
—  wykonanie robét przygotowawczych,
—  wykonanie wykopu w gruncie kat. I-Il wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
—  przygotowanie podtoza,
- montaz separatora wraz z jego wyposazeniem,
—  zasypanie i zageszczenie wykopu,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

10. Przepisy i normy

PN-EN 1610
PN-81/B-03020
PN-B-10736
PN-B-11111
PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-EN 1917
PN-B-04492

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcii,
badania typu, znakowanie, sterowanie, jakoscig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie Wskaznika wodoprzepuszczalno$ci
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingu na terenie pod inwestycje okreslong zadaniem ,Wykonanie projektu budowy miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych i zjazdu publicznego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy oraz przebudowa drogi wewnetrznej wraz z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe”. Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na dz.ew. 22308/16, 2308/15, 2308/14, 2329, 321/2 w
miejscowosci Kamienica, gmina Kamienica

1.2 Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t, tu zawarte w obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t wymienionych w pkt.1.1 niniejszej Specyfikacji.

1.3 Zakres robot objetych ST

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacii projektowej, jako podbudowe
pomocniczg i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Zakres stosowania podbudéw z kruszyw

—  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie zaleca si¢ stosowa¢ do wykonania podbudowy zasadniczej i pomocniczej na drogach o
ruchu ciezkim i bardzo cigzkim.

—  kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie moze by¢ stosowane do wykonania podbudéw pomocniczych na drogach wszystkich
kategorii ruchu. kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie moze by¢ stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej drog
o ruchu $rednim i mniejszym od $redniego pod warunkiem uszlachetnienia kruszywa naturalnego przez przekruszenie cze$ci materiatu
lub dodanie kruszywa tamanego, przy czym zawarto$¢ ziaren tamanych w mieszance mineralnej nie moze by¢ mniejsza od 40 %.

—  podbudowy z ttucznia kamiennego moga stanowi¢ podbudowy pomocnicze i zasadnicze dla drog wszystkich kategorii.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST 00.00.0 Wymagania Ogélne.
1.5 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w ST 00.00.00 Wymagania Ogoine.

2. Materiaty

2.1 Ogoélne wymagania dotyczqce materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 0000.00 Wymagania Ogoine.
2.2 Rodzaj materiatu.

—  Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Tablica. Wymagane wiasciwosci kruszywa famanego do stabilizacji mechanicznej

T Podbudowa Podbudowa
Lp. Wiasciwosci . .
zasadnicza pomocnicza
1 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, 30% 40%
wg PN-B-06714-16 1978
2 | Stopien przekruszenia ziaren kruszywa tamanego 75% */ nie dotyczy
3 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, - wg PN-B-06714-42; 1979, ubytek masy 30% 40%
4 | Mrozoodporno$¢, wg PN-B-06714-19; 1978, po 25 cyklach zamrazania 10% 10%
i odmrazania, ubytek masy,
5 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01; -kruszywa niezageszczonego, powyzej nie bada sie 40%
kruszywa 5-krotnie 30% - 75% nie bada sie
zageszczonego metodg normalng wg PN-B-04481; 1988

*| Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie mniej niz
75% wagowo ziaren prze kruszonych, posiadajacych wigcej niz jedng przetamang powierzchnie.

—  Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka
piasku, pospoty i zwiru spetniajgca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka
piasku, pospdty lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego spefniajaca wymagania niniejszej specyfikacji.
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Kruszywo famane moze pochodzi¢ z surowca skalnego albo z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni narzutowych. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Tablica. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego do stabilizacji mechanicznej

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Zawartos¢ ziaren nieforemnych wg PN-B-06714-6;1978 30%

2 | Stopien przekruszenia ziaren 75% */

3 | Scieralnoéé w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42; 1979 ubytek masy 30%
Mrozoodporno$¢, wg PN-B-06714-19; 1978, -po 25 cyklach zamrazania i o

4 e 10%
odmrazania, ubytek masy

5 Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5 - krotnie 30% - 75%
zageszczonego metodg normaing wg PN-B-04481;1988 ° ’

*| Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie mniej niz
75% wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wigcej niz jedng przefamang powierzchnie.

—  Materiaty do wykonania podbudowy z ttucznia powinny sktada¢ sie z kruszywa tamanego, jednorodnego bez domieszek gliny i innych
zanieczyszczen
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszyw, wg PN-B-1112;1996

—  kruszywo grube - tuczenr 31,5 /63 albo kliniec 20 / 31,5

—  kruszywo drobne do klinowania - kliniec 4 /20
InZynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod okreslonych w PN-S-96023; 1984
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B.11112; 1996 okres$lonymi dla:
— klasy, co najmniej Il - przy ruchu cigzkim i bardzo ciezkim
—  klasy, co najmniej Il - przy ruchu $rednim i mniejszym od $redniego
Do jednowarstwowych podbuddw i warstw gémych nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku, co najmniej2, a do warstw dolnych podbudéw gatunku, co
najmniej 3.
2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja, jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania

materiatéw bedg, zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogélne.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogolne.
4.2 Transport gruntéw

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci, sposobu odspajania
i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do przygotowania podbudowy.

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podfoza

Podtoze gruntowe podbudowy powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST 00.00.00 Wymagania Ogélne. Koryta wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza z materiatéw niezwigzanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdmie
wyréwnanie i zageszczenie. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg lub wg zalecen
Inzyniera z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.2 Whudowanie i zageszczenie kruszywa na podbudowach z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
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roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sig z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych
widoczna jest jego segregacja powinno byé pod zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach. Bezposredni po koricowym
wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi, malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie mniejszego od 1.0 wg normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481;
1988. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalnej metody Proctora,
zgodnie z PN-B-04481; 1988. Nie zezwala si¢ na wbudowanie kruszyw przewilgoconych i w czasie intensywnych opadéw deszczu. W okresie
deszczowym nie nalezy pozostawi¢ do dnia nastepnego niezageszczonej warstwy kruszywa. Wilgotno$¢ przy zageszczeniu powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 1%, -2%. Przy matym zakresie rob6t zageszczenie nalezy wykonac ptytami wibracyjnymi, ubijakami, itp.

6. Kontrola, jakoSci robot

6.1 Ogélne zasady kontroli, jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania kontroli rob6t podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogélne.

W czasie budowy Wykonawca powinien przeprowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczy¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary
i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajaca zachowanie wymagan, jakosci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien prowadzi¢ badania i
pomiary zgodnie za tablicg lub zaleceniami Inzyniera.

Tablica. Czgstotliwo$¢ badan w czasie robot przy budowie podbudow

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badari Minimalna ilo$¢ badan na dziennej
dziatce roboczej
1" | Uziamienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 1
3 | Zawartos¢ ziaren nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralnos¢ kruszywa
5 | Nasigkliwos¢ kruszywa przy kazdej zmianie zrodta
6 Odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobigrania materiakw
7 | Zwartos¢ zanieczyszczen organicznych
8 [ Wilgotnosc¢ kruszywa !
9 | Zageszczenie warstwy 2

6.2 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.

Réwnos¢ podbudowy - nieréwnosci podiuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg dla kazdego pasa ruchu zgodnie z norma,
BN-68/8931-04, czestotliwoscig podang w tablicy 9. Dopuszcza si¢ wykonanie pomiaréw rownosci podtuznej przy uzyciu planografu..

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczac:

12 mm - dla podbudowy zasadniczej

15 mm - dla podbudowy pomocniczej

Spadki poprzeczne podbudowy - nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy. Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + - 0,5%.

Szerokos$¢ podbudowy - nalezy sprawdza¢, co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej, w przypadku odtwarzania petnej szerokosci.
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm, z tym, ze na jezdniach bez kraweznikéw
szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy lezacej, o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang przez Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace grubosci warstwy — bezposrednio przed odbiorem powinny zostaé wykonane pomiary grubosci warstwy w 1 do 3
punktach. Dopuszczalne odchytki od zadanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczac:

—  dla podbudowy zasadniczej: +10%

— dla podbudowy pomocniczej: +10%, -15%

Wymagania dotyczace nosnosci i zageszczenia podbudowy wg. obcigzen plytowych — nalezy wykona¢ pomiary nosnosci podbudowy
z kruszywa wg. metody obcigzen ptytowych (VSS), zgodnie z BN-64/8931-02. Obcigzenia nalezy wykona¢ w 1 do 3 punktéw lub wg. zalecen
Inzyniera. Podbudowa zasadnicza z kruszywa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci.

Ruch lekki M min. pierwotny 100 Mpa wtérny 200mpa.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia Me- do pierwotnego
modutu odksztatcenia Me mierzony przy uzyciu plyty o 30 cm, jest nie wigkszy od 2,2:

7. Obmiar robot

7.1 og6ine zasady obmiary robét
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Ogblne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogélne.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg warstwy podbudowy z kruszywa jest metr kwadratowy (m2) po jej utozeniu i zaggszczeniu. Obmiar nie obejmuje
jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni niezatwierdzonych na pismie przez Inzyniera. Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego
zakresu robot wraz z ustaleniem rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw. Obejmuje on roboty ustalone w umowie (kontrakcie) oraz
dodatkowe

i nieprzewidziane, ktorych potrzebe wykonania potwierdzit na pismie Inzynier Zamawiajacego w trakcie trwania robét. Obmiaru dokonuje
Wykonawca w obecnosci Inzyniera, a nastepnie spisuje protokdt z przeprowadzonych prac pomiarowych i podpisuje go. Protokét zatwierdza
InZynier.

8. Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogolne.

Odbior robét moze by¢ dokonany w dwdch etapach:
—  odbior robét zanikajacy i ulegajacych zakryciu
—  odbior ostateczny.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér warstw podbudowy gtéwnie jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Wykonawca zgtasza
Inzynierowi zakonczenie odbudowy odcinka (lub odcinkéw) robét i gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioru. Odbioru dokonuje Inzynier przy udziale
Wykonawcy. Inzynier przeprowadzi oceng wizualng wykonanych robé6t. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan i pomiaréw
wykonanych do czasu odbioru. Badania i pomiary przeprowadza Wykonawca w obecno$ci Inzyniera. Za zgodg Inzyniera, niektére badania mogg
zosta¢ wykonane przez Laboratorium Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres i termin wykonania robét
poprawkowych. Po ich wykonaniu zostanie ponownie przeprowadzony odbior robét. Jezeli wady nie zostang stwierdzone lub zaistniate nie bedg
mialy wptywu na jej warto$¢ uzytkowa, to Inzynier dokona odbioru robét i spisze protokdt od odbioru, a nastgpnie podpisuje go razem z
Wykonawca.

8.3 Odbiér ostateczny.

Nastepuje po zakoriczeniu wszystkich przewidzianych umowa, (kontraktem) robét i zgtoszeniu na pismie przez Wykonawce gotowosci do ich
odbioru. Odbioru dokonuje Inzynier przy udziale Wykonawcy. Wykonawca przygotowuje wszystkie dokumenty wymagane przez Inzyniera w tym
dokumentacje technologiczng i odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, orzeczenia, jako$ci materiatéw, wyniki badan i pomiaréw
wbudowywanych warstw. W czasie odbioru przeprowadzony zostanie przeglad wykonanych robét. Inzynier moze wymaga¢ przeprowadzenia

dodatkowych badan
i pomiaréw wykonanych warstw. Przy braku istotnych zastrzezen, Inzynier spisuje protokét ostateczny, a nastepnie podpisuje go razem z
Wykonawca.

9. Warunki pfatnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogdine.
9.2 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego, dostarczenie materiatu w miejsce
wbudowania, wbudowanie i zageszczanie kazdej warstwy, wyprofilowanie warstwy, przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych
dotyczacych wiasciwosci wbudowanych gruntow, wskaznika zageszczenia poszczegélinych warstw i nosnosci warstwy podbudowy.

9.3 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego, dostarczenie materiatu w miejsce
wbudowania, wbudowanie i zageszczanie kazdej warstwy, wyprofilowanie warstwy, przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan
laboratoryjnych dotyczacych wtasciwosci wbudowanych gruntow, wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw i nosnosci warstwy podbudowy.

10. Przepisy i normy

PN-B-1111:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych”

PN-B-1111:1996 JKruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka”
PN-B-06714-15:1991 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego”

PN-B-06714-13:1978 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci pytow mineralnych”
PN-B-06714-12:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych”
PN-B-06714-16:1978 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci”

PN-B-06714-19:1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia”
PN-B-06714-37:1980 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych”
PN-B-06714-37:1980 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego”
PN-B-06714-39:1980 ,Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenia rozpadu zelazowego”
PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles”
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PN-B-06714-48:1988 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci grudek gliny”

PN-S-96023:1984 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego”

BN-64/8931-01 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego”

BN-75/8931-03 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i podioza przez obcigzenie ptytg”
BN-64/8933-02 ,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”

Instrukcja DP-T14 o0 dokonywanie odbioréw drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i wojewédzkich.

Warszawa 1989
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

04.02.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

(CPV 45233200-1)
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1. Wstep

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem kraweznikow
betonowych do nawierzchni parkingu na terenie pod inwestycje okreslong zadaniem ,Wykonanie projektu budowy miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych i zjazdu publicznego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy oraz przebudowa drogi wewnetrznej wraz z uzyskaniem

prawomocnego pozwolenia na budowe”. Przedsigwziecie zlokalizowane jest na dz.ew. 22308/16, 2308/15, 2308/14, 2329, 321/2 w miejscowosci
Kamienica, gmina Kamienica

1.2 Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot, tu zawarte w obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot wymienionych w pkt.1.1 niniejszej Specyfikacji.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt wymienionych w p. 1.1.
wystepujacych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST 01.00.0 Wymagania Ogolne.
1.5 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w ST 00.00.00 Wymagania Ogéline.

2. Materiaty

2.4 Rodzaj materiatu.

—  Krawezniki betonowe

—  Piasek

—  Cement portlandzki 25 do podsypki
—  Cement portlandzki 35 do zaprawy
—  Bitumiczna masa zalewowa

—  Woda

2.5 Wymagania dla materiatow.

Krawezniki, zaprawa i materiaty do podsypki cementowo - piaskowej, zaprawy cementowo - piaskowej, powinny spetnia¢ wymagania okre$lone

w normach:

Krawezniki - PN-80/B-6775-03/04

Piasek - PN-69/6721 i PN-79/B-12001
Cement portlandzki 25 - PN-88/B-30001

Cement portlandzki 35 - PN-88/B-30000

Woda - PN-88/B-32250

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy pod kraweznikowej i ustawieniem kraweznikéw wykonuije sie recznie. Do przygotowania podsypki i zaprawy
stosuje sig mieszarke.

4. Transport

Do rozwiezienia materiatu moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywane utozenie kraweznikéw betonowych.

5.2 Zakres wykonywanych robot.

—  Wykonanie koryta, jako wykopu wasko-przestrzennego o szerokosci i glebokosci zgodnej z projektem.
—  Utozenie szalowania dla fawy pod kraweznikowej z oporem.

—  Wykonanie tawy z betonu B 10 lub B 15. Beton rozsciefa¢ i wyréwnywac warstwami.

— W odstepach, co 50 m nalezy stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.
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Szczeliny dylatacyjne starannie oczysci¢ na petng wysoko$¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem. Przed zalaniem masg zalewowa podgrzac do
temp. 150 -170 (C.

Ustawienie kraweznikow na gotowej fawie wykonac na zaprawie gr. 5 cm.

Wypelnienie spoin pomiedzy prefabrykatami zaprawag cementowo - piaskowa,

5.3 Wymagania dla wykonania.

Lawy betonowe

Krawezniki

Beton B10 lub B15 na fawy podkraweznikowe powinien by¢ zgodny z PN-75/B-06250
Wymiary tawy powinne by¢ zgodne z projektem. Tolerancja wymiaréw moze wynosi¢:
Dla wysokosci +/- 10% wysokosci projektowanej
Dal szerokosci +/- 20% szerokosci projektowanej

Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna wynosi¢ 15 cm, na dtugosci zjazdow bramkowych 4-5 cm.

Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta jezdni ulicy.

Tylna $ciana kraweznika od strony chodnika po ustawieniu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Spoiny kraweznikéw wypetni¢ zaprawg cementowo - piaskowg w stosunku 1:2. Nad szczelinami dylatacyjnymi faw w odstepach, co
50 m spoiny zalewa¢ bitumiczng masg zalewowa,

Na tukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio dociete. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna
wykonywac z kraweznikéw prostych.

Mieszanke na podsypke cementowo - piaskowg wykona¢ zgodnie z PN-61/B-06250 z uzyciem piasku $rednio lub gruboziamistego
zmieszanego z cementem 250 w stosunku 1:4.

6. Kontrola, jakosci robot

6. 1 Ogoine zasady kontroli, jako$ci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien przeprowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczy¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary
i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoScig zapewniajaca zachowanie wymagan, jakos$ci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

materialy spetniajg wymagania wymienione w p. 2.2.
wykonane roboty spetniaja wymagania wymienione w p. 5.3.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa warstwy podbudowy z kruszywa jest metr.

8. Odbior robot

Ustalenie, jako$ci materiatéw dokonuije sie przez petne sprawdzenie wynikéw badar laboratoryjnych uzytych materiatéw.

8.1 Odbiér faw.

Odbioru taw, jako robot zanikajacych dokonuje sie przed ustawieniem kraweznikéw. Badania nalezy przeprowadzi¢ na kazde
100 m gotowej tawy. Rodzaje badan przy odbiorze:

Zgodnosc¢ profilu podtuznego gérnej krawedzi fawy z Dokumentacjg Projektowa. Jako dopuszczalne przyjmuje sie odchylenia + 1 cm na
kazde 100 m fawy.

Wysoko$¢ (grubosc) taw oraz szeroko$¢ gérnych powierzchni taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sig przez przytozenie w dwdch dowolnych punktach, na kazde 100 m tawy, 3-metrowe;j faty
brukarskiej. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong nie moze przekracza¢ 1 m.

8.2 Odbior kraweznikow

Rodzaje badan:

Odchylenia kraweznikéw w planie od linii projektowanej:

Dopuszczalne odchylenia: 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.

Odchylenia niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej: Dopuszczalne odchylenia: 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika.

Rownos¢ gérnej powierzchni krawgznika

Réwnos¢ gornej powierzchni kraweznika sprawdza sie przez przytozenie w dwéch dowolnych punktach, na kazde 100 m fawy, 3-
metrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia tawy i przytozona fata nie moze przekracza¢ 1 m.

Doktadno$¢ wypetnienia spoin.

Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 m ustawionego kraweznika. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing
gtebokos¢.

9. Podstawa pfatnosci

Placi si¢ za metr [ m] wykonanego kraweznika.
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Cena obejmuje:
—  roboty geodezyjne
—  dostawe materiatow
—  wykonanie koryta
—  wykonanie kompletne taw
—  ustawienie kraweznika z wypetnieniem spoin i obsypka,
—  wykonanie pomiaréw kontrolnych

10. Przepisy i normy

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania odbioru.
PN-54/S-30001 Masy zalewowe.

PN-59/B-06711 Kruszywo budowlane. Piasek do betonéw i zapraw.
PN-75/B-06250 Beton zwykly.

PN-79/B-12001 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw.

PN-84/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-61/B-06250 Podsypki cementowo piaskowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

04.03.01

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

(CPV 45233200-1)
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z kostki brukowej gr. 8cm dla inwestycji okreslonej zadaniem ,Wykonanie projektu budowy miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
i zjazdu publicznego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy oraz przebudowa drogi wewnetrznej wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na budowe”. Przedsigwziecie zlokalizowane jest na dz.ew. 22308/16, 2308/15, 2308/14, 2329, 321/2 w miejscowosci Kamienica, gmina
Kamienica.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét tu zawarte w obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonania wszystkich robot wymienionych w pkt.1.1 niniejszej Specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm.
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogdine.
1.5 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodq
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem
poprzecznym i dtugocig nie wieksza niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nieprzeznaczonych do komunikacii.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okrelonymi materiatami wypetniajacymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcer temperaturowych, wypetniony
okre$lonymi materiatami wypetniajacymi.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00
,Wymagania ogoine”.
1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w ST 00.00.00 Wymagania Ogéline.

2. Materiaty

2.3 Ogoéine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogélne.
2.4 Betonowa kostka brukowa

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338
w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych
kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Diugos¢ Szeroko$¢ Grubosce Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiarow kostki, pomiarami grubosci, tej
grubosci < 100mm samej kostki, powinna by¢ <
>100mm 12 +2 +3 3mm
*3 +3 +4
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania, (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy Wypukto$¢ wklestos¢
diugosci pomiarowe;j
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
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21 Odpomo$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia <1,0kg/m2, przy czym kazdy
udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9
MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250
N/mm dtugosci roztupania

2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymatos$c) F Kostki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymato$c), jesli spetnione sq
wymagania pkt 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

24 Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy 3 oznaczenia GiH Pomiar wykonany na tarczy
H normy)

szerokiej Sciernej, wg [ Bohmego, wg zat. H normy -badanie altematywne
zat. G normy -
badanie podstawowe

<23mm <20.000mm3/5000 mm2

25 Odpormnos$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana -
zadawalajgca odpornosg,

b), jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
31 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent powinien opisa¢
rodzaj tekstury,
3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka,
$cieralna lub caty element) producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwo$ciach surowcéw i zmianach
warunkow twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV)
i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie
$rodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowaC do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na
powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych
w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.5 Materiafy na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:
—  podsypke piaskowg pod nawierzchnie
—  do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.
2.6 Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja, jakos$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda, zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Kostke zaleca sig pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane
i odwodnione.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogélne.
3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

—  recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

—  mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia thace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy
stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed cieraniem i wykruszaniem narozy. Do wykonania
rob6t ziemnych mozna uzy¢ dowolnego sprzetu umoZliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntdw, zageszczanie gruntow
i transportu mas ziemnych.
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4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogélne. Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem
transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogédlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogélne.
5.2 Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowana z wymaganiami ST 04.01.01.

5.3 Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie ciekéw przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odno$nych ST
04.02.01. Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowe; lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.4 Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1 cm. Podsypke rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

—  wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

—  wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dioni
$ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

5.5 Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

—  Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztaft, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg tablicy 1.

—  Warunki atmosferyczne
UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni, je$li w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

—  Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé
kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Ukfadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow
i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na duzych
powierzchniach o prostym ksztalcie, tak, aby ukladarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utoZzenia z wymagang
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dofozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada sig okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych ($ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek
i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sig kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng
dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

—  Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni
nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

—  Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozZeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢
piaskiem.

5.6 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu
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Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. Kontrolna, jakosci robot

6.1 Ogédlne zasady kontroli, jako$ci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, jakosci podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogolne.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
—  w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku Zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych
kostek wg tablicy 1
— w zakresie innych materiatow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatdw prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii
6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét.

Lp. \;\(l)ﬁizacéagélnienie badan Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczaine

1 | Sprawdzenie podtoza lub koryta Wg SST D-04.01.01.

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01; D-08.03.01

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub | Biezaca kontrola j: grubosci, spadkow i | Wg pkt 5.6; odchytki od projektowanej grubosci

metoda niwelacji) cech konstrukeyjnych w poréwnaniuz | +1 cm
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg

5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Sukcesywnie na kazdej dziatce -
roboczej
b) pofozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunigcie od osi projektowanej do 2 cm
geodezyjnie) charakterystycznych
c) rzedne wysoko$ciowe (pomierzone Co 25 mw osi i przy krawedziach oraz | Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwno$¢ w profilu podtuznym (wg BN- Jw. Nieréwnosci do 8 mm
68/8931-04 - tatg czterometrowa)
€) rowno$c¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przedwity miedzy tatg a powierzchnig do 8 mm

(sprawdzona tatg profilowg z poziomnica i
pomiarze prze$witu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda

niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodq, Jw. Odchytki od dokumentacji projektowej do 0,3%
niwelacji)

g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od szeroko$ci projektowanej do +5 cm

przymiarem liniowym)

h) szeroko$c¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin i W 20 punktach charakterystycznych Wg pkt-u 5.6.5
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem dziennej dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowej lub decyzji
utozenia InZyniera

6.4 Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni
Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposdb sprawdzenia
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1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci wygladu,
kraweznikow, obrzezy, Sciekow prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
deformacii, wykruszen, spoin i szczelin

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi, co 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczaine
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 [Rzedne wysokoéciowe, rownosé podiuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 |Rozmieszczenie i szerokoéé spoin i szczelin w Wg pkt5.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robot

7.1 0Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogdine.
7.2 Obmiar robét przy niwelacji

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych
budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST

8. Odbior robot

8.1 Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogoline.
8.2 Odbior robét

Odbiorowi robdt podlega: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
i wymogami Inzyniera, jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
—  wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
—  ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Qdbiér tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" oraz odpowiednich SST.

9. Podstawy pfatnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 Wymagania Ogdine.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje prace pomiarowe i roboty przygotowawcze:
—  oznakowanie robét,
—  przygotowanie podioza,
—  dostarczenie materiatow i sprzetu,
—  wykonanie podsypki,
—  ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
—  ulozenie i ubicie kostek,
—  wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
—  pielegnacje nawierzchni,
—  przeprowadzenie pomiarow i badar wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
—  odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych jak: podbudowa, obramowanie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu
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BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
D.04.04.02.
D.04.01.01.
D.08.01.01.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Profilowanie i zaggszczanie podfoza

Krawezniki betonowe
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