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WSTĘP. 
 

1.1. Nazwa zadania. 
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zasadne i 
Kamienica "w ramach zadania pn. : Przebudowa drogi gminnej nr K 

340191 Kamienica - Zasadne",   Przedmiot i zakres robót. 
 
1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących  

 
 Nie dotyczy 

 
1.3. Informacja o terenie budowy. 
 

Wszystkie prace wykonywane będą w obrębie działek objętych 
opracowaniem. 
Teren działki na której będzie realizowana inwestycja zgodnie w 
wcześniejszym projektem będzie uporządkowany i dostosowany do 
nowych potrzeb. 

 
1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
 

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca winien 
zapoznać się z terenem budowy gdzie będą prowadzone prace 
budowlane. Przekazanie placu budowy winno nastąpić komisyjnie z 
udziałem zainteresowanych stron. Przy przekazywaniu placu 
budowy zleceniodawca (inwestor) winien dostarczyć kompletny 
projekt budowlany ze wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i 
uzgodnieniami. 

 
1.5. Ochrona środowiska 
 

Projektowany zakres prac nie stwarza zagrożenia dla środowiska 
naturalnego. 



 
1.6. Warunki BHP na budowie 
 

Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy winien opracować plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany planem „bioz”. 

Roboty montażowe prowadzone podczas montażu i demontażu 
linii N.N. nie należą do szczególnie niebezpiecznych. Występuje 
większe ryzyko obsunięcia się ziemi ze względu na mogące 
wystąpić przy pracach montażowych na słupie (praca na 
wysokości.) Prace montażowe na słupie można wykonywać po 
uprzednim otrzymaniu dopuszczenia do pracy (wyłączenie napięcia) 
przez właściciela sieci elektroenergetycznej oraz przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności (praca na wysokości).  

Pracownicy wykonujący prace przy wykonywaniu prac na 
wysokości  muszą posiadać odpowiednie uprawnienia zezwalające 
wykonywanie prac na wysokości oraz muszą być przeszkoleni w 
zakresie przepisów BHP jakie obowiązują wszystkich pracowników 
grupa E świadectwa kwalifikacyjnego, ponadto pracownicy 
wykonujący prace powinni otrzymać szczegółowy instruktaż przed 
rozpoczęciem pracy stosowny do zakresu prac na poszczególnych 
stanowisk pracy. 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 

2.1.  Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby 
budowlane zgodnie z projektem technicznym posiadające 
dopuszczenia wyrobu do obrotu w budownictwie certyfikaty 
zgodności oraz aprobaty techniczne zgodnie z art. 10 Prawa 
budowlanego. 

 
3. Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót 

budowlanych. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową lub kontraktem, z dokumentacją projektową i wymaganiami 
specyfikacji technicznych, programem organizacji robót i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca zobowiązany jest ustalić Kierownika budowy oraz zgłosić 
rozpoczęcie prac do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z 
7-dniowym wyprzedzeniem 



 
3.2. Roboty ziemne związane z wykonywaniem robót 

elektrycznych. 
 
Przed rozpoczęciem wykonania robót ziemnych należy uzyskać 
zezwolenie na wejście w teren osób prywatnych i instytucji, których 
zostanie naruszony teren. W przypadku skrzyżowań i zbliżeń do 
istniejącego uzbrojenia należy uzgodnić i zgłosić do odbioru przed ich 
zasypaniem do właściwych instytucji eksploatujących te sieci i 
uzyskać odpowiedni wpis do dziennika budowy. 

 
3.3. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami. 

 
Koordynacja powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu 
inwestycyjnego, począwszy od projektowania a skończywszy na 
rozruchu i przekazaniu do użytkowania. 
Koordynacją należy objąć również projekty organizacji 
poszczególnych robót. Wykonawca winien na bieżąco koordynować z 
kierownikiem budowy kolejność wykonywania poszczególnych 
rodzajów robót. 
Szczególnie należy zwrócić uwagę na pracach w pobliżu istniejących 
urządzeń elektrycznych należących do Przedsiębiorstwa 
Energetycznego „TAURON S.A.” Rejon Dystrybucji Limanowa. 
Wszelkie prace prowadzone w pobliżu i na urządzeniach należących do 
TAURON S.A. należy wykonywać po uzyskaniu dopuszczenia do pracy. 

 
4. Odbiór robót budowlanych 
 

4.1. Rodzaje odbiorów. 
 

4.1.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikowych 
 

 Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie 
inwestorowi lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

 

4.1.2. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych. 
 

 Przed zainstalowaniem przewodów i kabli wykonawca 
przeprowadzi pomiary w zakresie rezystancji izolacji oraz 
ciągłości żył. Po zainstalowaniu i przykryciu przewodów i 
kabli oraz przyłączeniu urządzeń zabezpieczających i 
odbiorników, a przed ich przyłączeniem do napięcia, 
wykonawca przeprowadzi badania i próby poszczególnych 
obwodów elektrycznych w zakresie: pomiaru rezystancji 
izolacji obwodów, pomiary rezystancji uziemień, pomiary 
ciągłości przewodów ochronnych, próby funkcjonowania 



łączników,. Po przyłączeniu napięcia wykonawca winien 
wykonać próby prawidłowego funkcjonowania obwodów, 
oraz wykona pomiary skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej oraz prawidłowości zadziałania 
wyłączników ochronnych. 

 Z wykonanych pomiarów i prób wykonawca sporządzi 
stosowne protokoły i dołączy je do odbioru robót. 

 Wybudowane urządzenia liniowe należy zlecić inwentaryzację 
powykonawczą służbie geodezyjnej. 

 
4.1.3. Dokumentacja powykonawcza, instrukcji i konserwacji 

urządzeń  
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji 
wszystkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego i zgłoszenia go do użytkowania w Powiatowym 
Urzędzie Nadzoru Budowlanego. 
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WSTĘP. 
 

1.1. Nazwa zadania. 
 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zasadne i 
Kamienica "w ramach zadania pn. : Przebudowa drogi gminnej nr K 

340191 Kamienica - Zasadne",   Przedmiot i zakres robót. 
 
1.2.  Przedmiot i zakres robót. 
 

Budowa linii kablowej nn oraz słupów oświetlenia ulicznego  
 Drogi gminnej w miejscowości Kamienica i Zasadne "w ramach 

zadania pn. : Przebudowa drogi gminnej nr K 340191 Kamienica - 
Zasadne",  obręb Zasadne –woj. małopolskie, pow. Limanowski po 
dz. ew. 621/1; 620; 437; 536; 328; 1041/1; 1029/3; 988/3; 954/1; 954/2; 

968; 52 Obręb Kamienica po dz. ew. 292. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących  
 

 Ułożenie kabli zgodnie z projektem technicznym 

 Stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami 

 Montaż opraw oświetleniowych. 

 Montaż rozdzielnicy do sterowania oświetleniem i fontanna 

 
2. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych 

 
Wszystkie prace wykonywane będą w obrębie działek objętych 
opracowaniem. 
Teren działki na której będzie realizowana inwestycja zgodnie w 
wcześniejszym projektem będzie uporządkowany i dostosowany do 
nowych potrzeb. 

 
2.1. Układanie kabli. 
 

 
Zasilanie projektuje się linią kablową  od istniejącego słupa sieci 
energetycznej kablem YAKY 4x35 do projektowanych zestawów złączowo-
pomiarowych S.O. a następnie kablem YAKY 4x35mm2 do projektowanych 
opraw oświetleniowych. Oprawy dla odcinka projektuje się typu  URSA 
Led  z kloszem klosz balon biały malowany o mocy  96W–na słupach ośw. 
Typu SAL-N1 aluminiowych lub podobnych.  
Kabel należy ułożyć w wykopie na głębokości 70 cm na 10-centymetrowej 
warstwie piasku ,następnie przysypujemy kabel taką samą warstwą 
piasku i 15-centymetrową warstwą rodzimego gruntu. 
 Tak przygotowany kabel (przed zasypaniem) należy zlecić 
inwentaryzację powykonawczą służbie geodezyjnej. 



 Kabel ułożony w ziemi winien być zaopatrzony w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach co 10 m. oraz przy mufach, skrzyżowaniach, 
wejściach do kanałów    i rur. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające 
następujące informacje: 

 
 
 typ kabla 
 trasa 
 rok ułożenia 

 
  W projektowanych tabliczkach zaciskowych należy wykonać 
połączenie przewodu PEN z konstrukcją słupa, a tam gdzie projektowane 
są uziemienia należy je połączyć również z przewodem PEN i wartość jego 

nie może przekroczyć 30 [ ] przy uwzględnieniu współczynnika 
pogodowego. 

 W miejscach skrzyżowania  projektuje się rurę ochronną   DVK  
65mm firma AROT. 

 
2.2. Warunki BHP na budowie 
 
 

Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy winien opracować plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany planem „bioz”. 

Roboty montażowe prowadzone podczas montażu i demontażu linii 
N.N. nie należą do szczególnie niebezpiecznych. Występuje większe 
ryzyko obsunięcia się ziemi ze względu na mogące wystąpić przy pracach 
montażowych na słupie (praca na wysokości.) Prace montażowe na słupie 
można wykonywać po uprzednim otrzymaniu dopuszczenia do pracy 
(wyłączenie napięcia) przez właściciela sieci elektroenergetycznej oraz 
przy zachowaniu szczególnej ostrożności (praca na wysokości).  

Pracownicy wykonujący prace przy wykonywaniu prac na wysokości  
muszą posiadać odpowiednie uprawnienia zezwalające wykonywanie prac 
na wysokości oraz muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP 
jakie obowiązują wszystkich pracowników grupa E świadectwa 
kwalifikacyjnego, ponadto pracownicy wykonujący prace powinni 
otrzymać szczegółowy instruktaż przed rozpoczęciem pracy stosowny do 
zakresu prac na poszczególnych stanowisk pracy. 

 
 
 

2.3. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami. 
 
Zgodnie z opisem w  
OGÓLNYA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

2.4. Kontrola, badania o odbiór robót budowlanych. 



 
 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe 

obejmujące badania i pomiary. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
 

 Pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać 
dla każdego obwodu oddzielnie miernikiem induktorowym 
500 lub 1000V. 

 Pomiar rezystancji izolacji kabli miernikiem induktorowym 
2500V 

 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego 

 Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 Sporządzenie protokołów z pomiarów i prób 

 Wybudowane urządzenia liniowe należy zlecić inwentaryzację 
powykonawczą służbie geodezyjnej. 

 

2.5. Dokumentacja powykonawcza. 
 

Podczas przekazywania instalacji do eksploatacji wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć zleceniodawcy dokumentacje powykonawczą, 
a w szczególności. 
 

 Zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki 
powykonawcze tras linii kablowych. 

 Protokoły z prób montażowych 

 Instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji  

 
2.6. Odbiór końcowy 

 
Komisja odbioru końcowego bada aktualność i kompletność 
dokumentacji powykonawczej, protokóły odbiorów częściowych i 
prób montażowych, sprawdza stan odbieranych linii oraz usuniecie 
Ew. wcześniej wykrytych usterek, bada zaświadczenia jakościowe 
zabudowanych materiałów i wyrobów, dokonuje prób linii 
załączonej pod napięcie, ustala okres i warunki wstępnej 
eksploatacji linii i spisuje protokół odbiorczy. 

 

 Skład komisji odbioru: 
 
W skład komisji odbioru powinni wchodzić przedstawiciele: 
 
- inwestora 
- inspektora nadzoru 
- wykonawcy 
- kierownik budowy 
- przedstawiciel przedsiębiorstwa energetycznego Tauron-
Dystrybucja S.A. Regionu Dystrybucji Limanowa. 



 
Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedłożyć: 
 

 Aktualna dokumentacje powykonawczą 

 Protokóły prób montażowych 

 Inwentaryzację geodezyjną wykonanej linii  

 Oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót o gotowości 
linii do eksploatacji 

 Instrukcje eksploatacji(jeżeli przewiduje umowa) 

 
2.7. Przekazanie linii do eksploatacji. 

 
Po ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji 
linię należy przekazać do właściwej eksploatacji. Przy przekazaniu 
należy spisać protokół w którym powinno zostać potwierdzone 
usuniecie usterek wymienionych w protokole przekazania linii do 
wstępnej eksploatacji. 

 
 


