OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat zamowienia:

Budowa linii kablowej nn oraz stupdéw oswietlenia ulicznego

Drogi gminnej w miejscowosci Kamienica i Zasadne "w ramach zadania
pn. : Przebudowa drogi gminnej nr K 340191 Kamienica - Zasadne",
obreb Zasadne —woj. matopolskie, pow. Limanowski po dz. ew. 621/1;
620; 437; 536; 328; 1041/1; 1029/3; 988/3; 954/1; 954/2; 968; 52

Obreb Kamienica po dz. ew. 292.

Nazwa zamawiajgceqo:

Urzad Gminy Kamienica

Jednostka projektowa:

Smierciak Jerzy
Przyszowa 409

Autor opracowania: inz. Jerzy Smierciak



WSTEP.

1.1. Nazwa zadania.

Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Zasadne i
Kamienica "w ramach zadania pn. : Przebudowa drogi gminnej nr K

340191 Kamienica - Zasadne", Przedmiot i zakres robot.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych

e Nie dotyczy

1.3. Informacja o terenie budowy.

Wszystkie prace wykonywane beda w obrebie dzialek objetych
opracowaniem.

Teren dziatki na ktérej bedzie realizowana inwestycja zgodnie w
wczesniejszym projektem bedzie uporzadkowany i dostosowany do
nowych potrzeb.

1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca winien
zapoznaé¢ sie z terenem budowy gdzie beda prowadzone prace
budowlane. Przekazanie placu budowy winno nastgpi¢ komisyjnie z
udzialem zainteresowanych stron. Przy przekazywaniu placu
budowy zleceniodawca (inwestor) winien dostarczy¢ kompletny
projekt budowlany ze wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i
uzgodnieniami.

1.5. Ochrona srodowiska

Projektowany zakres prac nie stwarza zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.



1.6. Warunki BHP na budowie

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy winien opracowa¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem ,,bioz”.

Roboty montazowe prowadzone podczas montazu i demontazu
linii N.N. nie nalezg do szczegdlnie niebezpiecznych. Wystepuje
wieksze ryzyko obsuniecia sie ziemi ze wzgledu na mogace
wystgpi¢ przy pracach montazowych na stupie (praca na
wysokosci.) Prace montazowe na stupie mozna wykonywa¢ po
uprzednim otrzymaniu dopuszczenia do pracy (wytaczenie napiecia)
przez wlasciciela sieci elektroenergetycznej oraz przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci (praca na wysokosci).

Pracownicy wykonujacy prace przy wykonywaniu prac na
wysokosci musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia zezwalajace
wykonywanie prac na wysokosci oraz muszg by¢ przeszkoleni w
zakresie przepiséw BHP jakie obowigzujg wszystkich pracownikéw
grupa E swiadectwa kwalifikacyjnego, ponadto pracownicy
wykonujacy prace powinni otrzymaé szczegétowy instruktaz przed
rozpoczeciem pracy stosowny do zakresu prac na poszczegélnych
stanowisk pracy.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby
budowlane 2zgodnie z projektem techniczhnhym posiadajace
dopuszczenia wyrobu do obrotu w budownictwie certyfikaty
zgodnosci oraz aprobaty techniczne zgodnie z art. 10 Prawa
budowlanego.

3. Wymagania dotyczgce wilasciwosci wykonywania robot
budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
umowga lub kontraktem, z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
specyfikacji technicznych, programem organizacji roboét i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ Kierownika budowy oraz zgtosi¢
rozpoczecie prac do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z
7-dniowym wyprzedzeniem



3.2. Roboty ziemne zwigzane 2z wykonywaniem robot
elektrycznych.

Przed rozpoczeciem wykonania robét ziemnych nalezy uzyskaé
zezwolenie na wejscie w teren oséb prywatnych i instytucji, ktérych
zostanie naruszony teren. W przypadku skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia nalezy uzgodni¢ i zgtosi¢ do odbioru przed ich
zasypaniem do wilasciwych instytucji eksploatujgcych te sieci i
uzyska¢ odpowiedni wpis do dziennika budowy.

3.3. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami.

Koordynacja powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego, poczawszy od projektowania a skonczywszy na
rozruchu i przekazaniu do uzytkowania.

Koordynacja nalezy objaé réwniez projekty organizacji
poszczegolnych robét. Wykonawca winien na biezagco koordynowac z
kierownikiem budowy kolejnos§¢ wykonywania poszczegéinych
rodzajéw robot.

Szczegdblnie nalezy zwréci¢ uwage na pracach w poblizu istniejacych
urzadzen elektrycznych nalezacych do Przedsigbiorstwa
Energetycznego ,TAURON S.A.” Rejon Dystrybucji Limanowa.
Wszelkie prace prowadzone w poblizu i na urzagdzeniach nalezacych do
TAURON S.A. nalezy wykonywaé po uzyskaniu dopuszczenia do pracy.

. Odbidr robot budowlanych
4.1. Rodzaje odbioréw.

4.1.1.0dbidér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikowych

e Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy zgltaszanie
inwestorowi lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

4.1.2.0dbiory instalacji i urzgdzen technicznych.

e Przed zainstalowaniem przewodéw i kabli wykonawca
przeprowadzi pomiary w zakresie rezystancji izolacji oraz
ciggtosci zyl. Po zainstalowaniu i przykryciu przewodow i
kabli oraz przylaczeniu urzadzen zabezpieczajagcych i
odbiornikéw, a przed ich przylagczeniem do napiecia,
wykonawca przeprowadzi badania i proby poszczegélnych
obwodow elektrycznych w zakresie: pomiaru rezystancji
izolacji obwodéw, pomiary rezystancji uziemien, pomiary
ciggltosci przewodéw ochronnych, préby funkcjonowania



lacznikéw,. Po przylaczeniu napiecia wykonawca winien
wykonaé proby prawidiowego funkcjonowania obwodéw,
oraz wykona pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz prawidlowosci zadziatania
wytacznikéw ochronnych.

Z wykonanych pomiarow i préb wykonawca sporzadzi
stosowne protokoty i dotaczy je do odbioru robét.
Wybudowane urzadzenia liniowe nalezy zleci¢ inwentaryzacje
powykonawczga stuzbie geodezyjne;j.

4.1.3.Dokumentacja powykonawcza, instrukcji i konserwacji

urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji
wszystkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie  dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego i zgtoszenia go do uzytkowania w Powiatowym
Urzedzie Nadzoru Budowlanego.
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WSTEP.
1.1. Nazwa zadania.

Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Zasadne i
Kamienica "w ramach zadania pn. : Przebudowa drogi gminnej nr K

340191 Kamienica - Zasadne", Przedmiot i zakres robot.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Budowa linii kablowej nn oraz stupéw oswietlenia ulicznego

Drogi gminnej w miejscowosci Kamienica i Zasadne "w ramach
zadania pn. : Przebudowa drogi gminnej nr K 340191 Kamienica -
Zasadne", obreb Zasadne —woj. matopolskie, pow. Limanowski po
dz. ew. 621/1; 620; 437; 536; 328; 1041/1; 1029/3; 988/3; 954/1; 954/2;
968; 52 Obreb Kamienica po dz. ew. 292.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych
e Utlozenie kabli zgodnie z projektem technicznym
e Stawianie stupdéw oswietleniowych wraz z fundamentami
e Montaz opraw oswietleniowych.
e Montaz rozdzielnicy do sterowania oswietleniem i fontanna

2. Wymagania szczegotowe wykonania robot budowlanych

Wszystkie prace wykonywane beda w obrebie dzialek objetych
opracowaniem.

Teren dziatki na ktérej bedzie realizowana inwestycja zgodnie w
wczesniejszym projektem bedzie uporzadkowany i dostosowany do
nowych potrzeb.

2.1. Uktadanie kabili.

Zasilanie projektuje sie linia kablowa od istniejacego stupa sieci
energetycznej kablem YAKY 4x35 do projektowanych zestawow ztgczowo-
pomiarowych S.0. a nastepnie kablem YAKY 4x35mm? do projektowanych
opraw oswietleniowych. Oprawy dla odcinka projektuje sie typu URSA
Led z kloszem klosz balon bialy malowany o mocy 96W-na stupach osw.
Typu SAL-N1 aluminiowych lub podobnych.
Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 70 cm na 10-centymetrowej
warstwie piasku ,nastepnie przysypujemy kabel taka samg warstwa
piasku i 15-centymetrowg warstwg rodzimego gruntu.

Tak przygotowany kabel (przed =zasypaniem) nalezy zlecié
inwentaryzacje powykonawczg stuzbie geodezyjne;j.



Kabel utozony w ziemi winien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach co 10 m. oraz przy mufach, skrzyzowaniach,
wejsciach do kanatéw i rur.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace
nastepujace informacje:

W typ kabla
H trasa
B rok ulozenia

W projektowanych tabliczkach zaciskowych nalezy wykonaé
potaczenie przewodu PEN z konstrukcja stupa, a tam gdzie projektowane
s3 uziemienia nalezy je potaczy¢ réwniez z przewodem PEN i wartos¢ jego

nie moze przekroczyé 30 [(2] przy uwzglednieniu wspétczynnika
pogodowego.

W miejscach skrzyzowania projektuje sie rure ochronng DVK O
65mm firma AROT.

2.2. Warunki BHP na budowie

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy winien opracowac¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem ,,bioz”.

Roboty montazowe prowadzone podczas montazu i demontazu linii
N.N. nie nalezg do szczegodlnie niebezpiecznych. Wystepuje wieksze
ryzyko obsuniecia sie ziemi ze wzgledu na mogace wystapi¢ przy pracach
montazowych na stupie (praca na wysokosci.) Prace montazowe na stupie
mozna wykonywaé po uprzednim otrzymaniu dopuszczenia do pracy
(wytaczenie napiecia) przez wiasciciela sieci elektroenergetycznej oraz
przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci (praca na wysokosci).

Pracownicy wykonujacy prace przy wykonywaniu prac na wysokosci
muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia zezwalajgce wykonywanie prac
na wysokosci oraz muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
jakie obowigzujg wszystkich pracownikéw grupa E $Swiadectwa
kwalifikacyjnego, ponadto pracownicy wykonujacy prace powinni
otrzymac¢ szczegotowy instruktaz przed rozpoczeciem pracy stosowny do
zakresu prac na poszczegolnych stanowisk pracy.

2.3. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami.

Zgodnie z opisem w
OGOLNYA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

2.4. Kontrola, badania o odbior robét budowlanych.



Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢é préby montazowe
obejmujace badania i pomiary. Zakres podstawowych préb obejmuje:

e Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykonaé
dla kazdego obwodu oddzielnie miernikiem induktorowym
500 lub 1000V.

e Pomiar rezystancji izolacji kabli miernikiem induktorowym

2500V

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego

Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sporzadzenie protokotéw z pomiaréw i préb

Wybudowane urzadzenia liniowe nalezy zleci¢ inwentaryzacje

powykonawczga stuzbie geodezyjne;j.

2.5. Dokumentacja powykonawcza.

Podczas przekazywania instalacji do eksploatacji wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza,
a w szczegolnosci.

e Zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki
powykonawcze tras linii kablowych.

e Protokoty z préb montazowych

e Instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji

2.6. Odbidr koncowy

Komisja odbioru koncowego bada aktualnosé¢ i kompletnos¢
dokumentacji powykonawczej, protokéty odbioréw czesciowych i
préb montazowych, sprawdza stan odbieranych linii oraz usuniecie
Ew. wczesniej wykrytych usterek, bada zaswiadczenia jakosciowe
zabudowanych materialdbw i wyrobéw, dokonuje préb linii
zataczonej pod napiecie, ustala okres i warunki wstepnej
eksploataciji linii i spisuje protokét odbiorczy.

o Skiad komisji odbioru:

W skiad komisji odbioru powinni wchodzi¢ przedstawiciele:

- inwestora

- inspektora nadzoru

- wykonawcy

- kierownik budowy

- przedstawiciel przedsiebiorstwa energetycznego Tauron-
Dystrybucja S.A. Regionu Dystrybucji Limanowa.



Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedtozy¢:

Aktualna dokumentacje powykonawcza

Protokéty préb montazowych

Inwentaryzacje geodezyjng wykonanej linii

Oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t o gotowosci
linii do eksploataciji

¢ Instrukcje eksploataciji(jezeli przewiduje umowa)

2.7. Przekazanie linii do eksploatacii.

Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji
linie nalezy przekaza¢ do wlasciwej eksploatacji. Przy przekazaniu
nalezy spisa¢ protokoét w ktérym powinno zosta¢ potwierdzone
usuniecie usterek wymienionych w protokole przekazania linii do
wstepnej eksploataciji.



