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Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.  OKkreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia:
Budowa budynku hali sportowej z zapleczem .....

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1
Gmina: Kamienica , powiat Limanowski
Inwestor : Wéjt Gminy Kamienica 34-608 Kamienica .

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiedfzczeg()lowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé d iejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupeknienia lub u$ci$lenia, odpowiednie dla przewi ych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki reali robot, ktore sa niezbedne do okreslania
ich standardu i jakoSci.

ikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
iewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje

rzy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
dowlane;j.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej s
malych prostych robét i konstrukeji drugorzednye
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg speni
dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztulg

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

nica 34-608 Kamienica

6jt Gminy Kamienica 34-608 Kamienica

wiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowe;j
4) Wykonawca :

5) Zarzadzajacy realizacja u
Gminy Kamienica—

: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -Wydzial Inwestycji Urzedu

espot Szkot Nr 1 w Kamienicy
orskiego- Jednostka projektowa-autorzy projektu

z widownig stalg —358 miejsc siedzacych, z zapleczem socjalno - sanitarnym dla 4 zespotéw po
15 sportowcow, zespotem sanitariatow dla widzow oraz dyzurnym dla sportowcéw , pokojem z
zapleczem sanitarnym dla sedziéw, pokojem dla nauczycieli z zapleczem magazynowo-
gospodarczo-technicznym, administracyjnym obiektu z widownia zewngtrzng dla 352 miejsc -
zadaszona oraz stanowiskami dla reporteréw na ,,wiezy” Budowa instalacji c.w.u z kottowni
wlasnej i przytaczami mediéw do obiektu oraz zagospodarowaniem terenu. Uktad wjazdu i czesci
parkingu wykonany w I etapie .
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Dane techniczne : powierzchnia zabudowy - 2 204,83 m2
powierzchnia uzytkowa - 2 084,09 m2
powierzchnia calkowita - 2 371,63 m2

kubatura wg. PN-ISO 9836- 19 722,85 m3

Opis ogdlny. Konstrukcja budynku stalowa- szkieletowa — systemowa fundamenty zelbetowe, stupy
stalowe, $ciana ostonowe murowane z bloczka ceramicznego typ U 220- w kolor jasny bez z
ociepleniem styropianem EPS 100/038- 10 cm z tynk.akryl/metoda lekkg mokra i tynkiem
wewnetrznym cem-wapiennym w kolorze biatym. Cokot — / sali / $cidy zelbetowe monolityczne
w deskowaniu z dociepleniem styrodurem XPS300-gr.10 cm i w; ami klejowo-siatkowym z
wyprawa ptytkami klinkietowymi .

Konstrukcja dachowa stalowa/dzwigar ,rama/ , pokrycie dachu &acha stalowa 0,63 mm.-
Superpoliester, izolacja termiczna z wetny mineralnej gr 20 cnﬁz poszycie dolne z blachy .
Konstrukcja przewiazki stalowa z profili walcowanych ora nogietych z poszyciem stalowym z
zewnatrz oraz oktadzina wewnetrzna z plyt gipsowo-kart@@@wych

Ogolny zakres robot

Budowa przytacza wodociggowego pe 80mm do@#dynku Hali Sportowe;j i kottowni, budowa
zasilania energetycznego od zlacza z zestawe P na budynku hali , budowa kanalizacji sanitarne;j
i deszczowej , budowe budynku konstrukcji Stowo- zelbetowo-murowej Hali z przewigzkami
budowa drog wewnetrznych i chodnikow, gitidowa zasilania z o§wietleniem zewngetrznym terenu, .

Sciany. Konstrukcja sciang®owna Konstrukcja ztozona ze spawanych elementéw blachownicowych
- ram posrednich ozn IENE
tacznikdéw przegubovg

10.9 zgodnie z DI 5898.Konstrukcja drugorzedna sktada sie z elementdéw shuzacych do
mocowania posggtia dachu i Scian oraz przeniesienia obcigzen zewnetrznych na konstrukcje nosna.
Klasa odporngh®i pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elemen®Ow budowlanych.

Budynek hali sportowej zaprojektowano w klasie B odpornosci pozarowej, a jego elementy
spetniaja wymagang w WT(§216) klase odpornosci ogniowe; :

- gléwna konstrukcja nosna R 120 - konstrukcja dachu R 30 -strop  REI 60 - $ciany
zewnetrzne  EI 60 - Sciany wewngtrzne  EI 30 - przekrycie dachu  RE 30
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- pomieszczenia kottdéw wydzielone Scianami EI 60 i drzwiami EI 30 - wentylatornie sag wydzielone
Scianami EI 60 i drzwiami EI 30

Sa to profile zimnogiete ocynkowane typu ,,Z”” h=203 mm oraz ,,C”203 mm o wytrzymatosci
minimum 390 N/mm?®. Profile mocowane sa do dzwigaréw za pomoca ocynkowanych srub.
Stezenia i wzmocnienia katownikami 60x60x4 zimnogigtymi ocynkowanymi. Usztywnienie gtowne
ram przy uzyciu stezen krzyzowych ram z $ciagdéw - pretow fi 25 mm Zn .

Rama nosna - stup S-1 i Ss-1- stalowe dwuteowy — blachownicowy rys.konstr 2/K konstrukcja
stupow /ram/ zabezpieczona ogniowo do R 30 (min) Stup —przewiazki R 1 —rama profil zimnogiety
o przekroju kwadratowym 100 mm x100mmx 3 mmm

Konstrukcja dachowa — dzwigary stalowe systemowe j.w. z platwi /fatami/ wykonanymi z
zimnogietego profilu Z, C lub U produkowane z ocynkowane;j tas talowej zgodnie z STE 350
37 (zgodnie z DIN 17162,

Poszycie dachu przewidziano jako dach typ PR i PF - blacha ty#®R jako powloki gornej/
superpolyester 12+ 200 mm izolacji z welny mineralnej +®lacha PF na dystansach stalowych
typu ,,Omega”. Wykonczenie obustronne farbami poliestro i na ocynkowanej blasze. Opér
cieplny dla systemu U = 0,2 W/m’K. Laty profil ,,Z”h=2, m ocynkowany o rozstawie 1,5 m 20
x 60 x 6,3 mm .Daszek okapu o dlugosci 0,72 m oraz ent elewacji potudniowo zachodniej z
obudowa z blachy elewacyjne;j i ptaskiej w kolorze cia.

Konstrukcja dachowa nad przewigzka stalowa na e R1 z latami profil zimnogicty 40x40 x3
mm z poszyciem z blachy stalowej trapez T35
Nadproza w Scianach ostonowych Sali i przevgki samonosne z profili tzw. drugorzednych ,,C”
200 mm x 4 ,0 mm
Stolarka drzwiowa i okienna wg. rzutd 'stawienia stolarki rys.nr

Drzwi zewnetrzne aluminiowe profil cieg®. — jedno i dwuskrzydtowe ,U= 1,3 — z zestawem szyb
U=1,1 ,bezpieczne P 4 , wewnetrzne plil zimny z szybami P4 , pozostale wewnetrzne drewniane-
plycinowe z wypelnieniem plyta pag@ferzowa z oscieznicami drewnianymi

Okna pcw w kolorze bialym ( - jq#oramowe 5- komorowe, zestaw szyb U= 1,1W/m2K) w
zestawach element wzmacniajag Y

(\pionowy zbrojony komorowy.
Parapety zewnetrzne —alumingg¥e szer. 15 cm mocowane pod profil okna do elementu progowego

owa, fundamentow, papa termozgrzewalna -Beton zagruntowac¢ Abizolem
wa —pe 0,5 mm

Przeciwwilgociowa pfp
R.+ membrana kub

2) rodzaje epujgcych robot
3) o0gdlny oMis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach 1 obiektach

Opis robdt przewidzianych do wykonania przy realizacji przedsiewziecia, okreslajqcy rozwigzania
techniczne, w podziale na rodzaje robot.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
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1.4.1 Spis projektéw : Projekt budowlano-wykonawczy w X tomach

Jednostka projektowa -Projektowanie i Nadzor Budowlany Jan Piwowar 34-600
Limanowa Mordarka 478 tel 18 3373381

W przypadku oferenta proponujacego inny system konstrukcji ramowej -stalowej hali
zobowigzany jest zgodnie z prawem budowlanym do przedstawienia dokumentacji /projekt
budowlany-konstrukcji stalowej /odpowiadajacy architekturze i instalacjom z opracowaniem
autorskim zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Limanowej w terminie pozwalajacym na
realizacje przedsigwziecia zgodnie z oferta .

Ponadto : wykonawca konstrukeji w klasie 1 - : a/uprawnienia c
wg.PN-87/M-069009 i oraz Zaktadowy system jakosci. b/ wykonawc
system jakos$ci produkcji spelniajacy wymagania PN-EN 729-2. —
1.4.2  Spis szczegotowych specyfikacji technicznych ;

ajmniej zakladu II grupy
a certyfikowany zaktadowy
dstawi w ofercie

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i

II. ROBOTY ROZBIORKOWE

III. ROBOTY ZIEMNE

IV. WYKONYWANIE WYKOPOW

V. PODBUDOWA

VI. PODBUDOWA POD POSADZKI I BET KONSTRUKCYJNE

VILKONSTRUKCJE BETONOWE I ZELB E
VIIILKONSTRUKCJE STALOWE

IX. ROBOTY IZOLACYJNE N
X.ROBOTY MUROWE

XI.LROBOTY TYNKARSKIE

XIIT ROBOTY MALARSKIE

XIII ROBOTY DEKARSKIE

XIV ROBOTY POSADZKAR I OKEADZIN SCIAN
XV.STOLARKA

XVIROBOTY DOCIEPL WE ELEWACIJI
XVIIROBOTY INSTA I SANITARNYCHJI
XVIIWENTYLACJI I MATYZACII

XIX ROBOTY INST CII ELEKTRYCZNYCH

HONIKACH I DOJSCIACH

Y BUDOWIE OGRODZENIA-PILKOCHWYTOW

Y BUDOWIE ZASILANIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
DAROWANIE TERENU , NAWIERZCHNIE, WYPOSAZENIE
KONCOWE

XX ROBOTY P
XXIROBOTY
XXITROBOTYs

1.4.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wediug

otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w pieciu
egzemplarzach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5  Definicje i skroty : w.t.w.i o.r.b. — warunki techniczne wykonania i odbioru robédt
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budowlanych

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogodlne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Scisle
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych
Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za doktadne wytyczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzedn
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarz acego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez onawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego #Mizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie @czenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalg¥d wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowi
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu reali
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowani zonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub igcia punktéw przez personel wykonawcey, zostang
one zatlozone ponownie na jego koszt, rc’)wnik przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czagae powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktg

Odprowadzenie wody z terenu
wykonawcy i uwaza sie, ze ich kos
robot.

Decyzje zarzadzajacegq
elementow robot beda oparte
wykonawczym i szczegoto
wykonania i odbioru robg
wyniki badan materiato
produkcji i przy bad
inne czynniki wpt

Polecenia
przez niego
Skutki fina

lanie i wyznaczenie
okreslonymi w

wymiarze godzin pracy, ktory w razie
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i

owy 1 odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkow
ostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych

1zacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
maganiach sformutowanych w umowie, projekcie
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych

rzy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
Jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
h materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
face na rozwazang kwestie.

zadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
czonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.

e z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy to obszar na czesci dziatki 553 , dla budynku Sali z przewigzka od strony
wschodniej budynku Zespotu Szkot ,pomiedzy budynkiem Internatu Szkoty .
2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy p.3.2.
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Niezbedne dane geodezyjne
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczegka do ostatecznego odbioru
roboét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzyma; sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje r jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaMye i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bar'@ygnalizacje; ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowegogieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaa towane przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny d
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnyc

su zakonczenie robot za utrzymanie
niejacych na terenie budowy i w razie ich

Przed rozpoczeciem robdt wykonawce
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z S
w miejscach i ilosciach okreslonych przez ggiz

dzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci,
adzajacego, tablice podajace informacje o zawartej

umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 13&¥udnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa. l

Roboty nalezy realizowa¢ z giWglednieniem uzytkowania budynkéw Zespotu Szkot a w
szczegolnosci hatas, wibracje itp.
2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzaf®en

Wykonawca jest odpoymedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i

Wykatawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjag umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
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W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i1 normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalye, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia persone3#atrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomniany®fl powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisq@yprawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale u ﬁswai wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zalecenianghNprzepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich ur@8zeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalng@®cda przechowywane zgodnie z przepisami

Materialy, ktore sg niebezpieczne tylf§ w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiajyié

Zamawiajacy musi uzyskac apggbate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednigy i
2.3.  Projekt organizag@®robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowani@®okumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

zacji robot,

harmonogram roboét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2  Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje
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rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementdw

robot

2.3.3 Szczegdlowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgled
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejn
winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowd@:

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wyk ca przestawi zarzadzajacemu
realizacjag umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogr. bot i ptatnosci, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien 7nie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtow; obiektow i1 zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogr. ¢dzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i oc
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie st
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochr
przygotowawczych do realizacji robdt, zgo
zobowigzany opracowac i przedstawié¢ d
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
nie pracowal w warunkach, ktore sg ni
odpowiednich wymagan sanitarnyc

¢ uwarunkowania
ozliwosci przerobowe
robdt oraz sposoby realizacji

y zdrowia

al sie do wszystkich obowigzujacych przepisow
drowia. W tym celu, w ramach prac

Z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest

eptacji zarzadzajacemu realizacjag umowy, program
wia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
zpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja

2.3.5 Program zapewnienia ja

Wykonawca jest w pel
zapewnienie jakosci i uzys
zapewnienia jakosci bed
a) czesé 0golng opisyj

1.
dpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym cwelu przygotuje program
go zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program

- Wyposaz, w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
ypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
raz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
- ustadenia mechanizmdw sterujacych, a takze wyciagganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku  materiatow.
- sposob zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie
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- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdw robot,
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy pr
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajace
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do g¥konczenia robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie owigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapis dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarza, iem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawi jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy po y by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie po wiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych do OW.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datow rzez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego
realizacja umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budggsy powinny byé zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce plaghbudowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji picktowe] przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajaed®0 realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonyce,

- daty rozpoczecia i zakoncze 3 realizacji poszczegolnych elementow robot;

adzonym przez
k i wykonawcy w okresie

czasowe#®h ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkow

klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.
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Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu
realizacjag umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiagzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegoélowe obmiary wykonanych robogrobione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i je i
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zataczng

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy i
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i in
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy ora
f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

oWy 1 porozumienia cywilno-prawne;
awozdania ze spotkan i narad na budowie;

2.4.4 Przechowywanie dokumentow bu.
Wszystkie dokumenty budowy beda prz
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
ze stosownymi wymaganiami praw
zarzadzajacego realizacjg umowy
przedstawicieli zamawiajacego

owywane na placu budowy we wlasciwie

menty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
szystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
adzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych

owolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5  Dokumenty przygot
2.5.1 Informacje ogdln

W trakcie trwan
dostarczania na pole

ane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

udowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

Dokument powykonawcza

enty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwziecia i zaadresowane nastepujaco:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -Wydziat Inwestycji Starostwa Powiatowego w Limanowej

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materialéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.
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2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbe¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdéw
roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedluzenia termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do wdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W pr. ku wiekszych rysunkow,
ktdére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowefSerokopiarki, wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elekinicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiedniBt terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowani

Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementow i ur
koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacj
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdln
wzajemnych powigzan.

en wspodtzaleznych ze soba, nalezy
owy otrzymal wszystkie rysunki na czas
elementow, dokonac¢ przegladu ich

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, 7ne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznacz elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i1 szczegdtowych specyfikacjj icznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, lerajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) Ilos¢ egzemplarzy kag
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokume
6) Okreslenie jaki
Numer rozdziatu i pozycji
element
Data przekazania
O ile zarzadz
przez wykonawce,
roboczym, lub w i

o sktadanego dokumentu

rysunku
dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
ecyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub

realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich stawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiarow i 1azan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionyeh przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor
autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegolowy harmonogram robdét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 11
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

Harmonogram ten w miarg postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego/. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane
na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze€vegzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego ur, ﬁnia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang formowani ich producenci i/lub
dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednio koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaaw;
zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczon
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych n
realizacjag umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawierag
Strona tytutowa zawierajaca: tytut in
Spis tresci
Informacje katalogowe o produ
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegdtowy opis funkcji
Dane o osiaggach i wielk
Instrukcje instalacyjn
Procedura rozruchu

. Wlasciwa regula
. Procedury testo

ieniem ptatnosci dla wykonawcy za
owania. Wszelkie braki stwierdzone przez
strukcjach zostang uzupeknione przez

ujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego

Xn. nastepujace informacje:
cji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

e: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

dego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu
nominalne
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. Srodki o®roznosci

. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czescei, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwalosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowa¢ lub naoliwic,

zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscia

smarowania

—_—
N U -
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18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujacych i
alarmowych

20. Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé calosé urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i1 elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

amawiajacego reprezentuje
osci realizacji robot

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zg
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami techni mi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. prawidtowe;j realizacji swoich
obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarz3§?ajacy realizacja umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieni zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenfg@haja moc polecen zarzadzajacego
realizacja umowy.

ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiazywan
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizow,
do konca robdt biuro zarzadzajacego realizac]

4. Materialy i urzgdzenia
4.1  Zrédta uzyskiwania materiatow i
Wszystkie wbudowywane materi
muszg by¢ zgodne z wymaganiami
technicznych. Przynajmniej na tr
wykonania robot statych wyko
lub pozyskania takich materi
do akceptacji zarzadzajace
Akceptacja zarza
zrédta nie bedzie znac
automatycznie. Wyk
materialow otrzy
spetniajg one wy

adzen
urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
Slonymi w poszczegdlnych szczegdlowych specyfikacjach
godnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
a przedlozy szczegdtowa informacje o zrodle produkeji, zakupu
, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
alizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
acego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
ca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
ch z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal
ania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji technicznej.
W pr u stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscoweg dia, wlaczajac te, ktdre zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczecien? wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego
prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze
uzyte materialy i urzgdzenia pochodzq z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen
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Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzié¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegoélowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowié¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,

wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materialdéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowo czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sag wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczop@la realizacji robot.

4.3.Atesty materialow i urzadzen. i

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowyc® specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wyko ¢ badan jakos$ci materialow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzygi@haterialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materialow z w. ami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac
potrzeby wynikami wykonanych przez niego
dostarczone przez wykonawce zarzadzajac ealizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzaggenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dow@fiym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidziang® do uzycia materialow i urzadzef z wymaganiami
zawartymi w szczegolowych specy ISK

y wydane przez producenta, poparte w razie
n. Kopie wynikéw tych badan musza by¢

§Cjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4  Materiaty nie odpowiadgs§

Materialy uznane przegy
specyfikacjami technicznyme®husza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizagg@umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robot
niz te, dla ktorych zostag@0bne pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zg¥Padzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materialoy@ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjag umowygedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
7e te roboty by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5  Przec®owywanie i sktadowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjag umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
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tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialdéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub weze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacjg umowy w ramach przepiséw prawa budowlanego . Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

S. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takie rzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot i sSrodog@sko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpo®iadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach tegBicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym p zarzadzajacego realizacja umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé proggyizenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do p,
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uz
wykonawca dostarczy zarzadzajacemu reali
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub s
wariantowego uzycia sprzetu przy wy
do akceptacji przez zarzadzajacego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzad
zostang przez zarzadzajacego

ajety do wykonania robdt musi byé

oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
ania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
umowy kopie dokumentow potwierdzajacych

gotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
ywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet

1zacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego

1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
izacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodz
one zapewnia¢ pro

rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza
zenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
fikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w
acych z harmonogramu robot.

Przy u po drogach publicznych pojazdy musza speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ru@hu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

terminach wymni

7. Kontrola jakoS$ci roboét
7.1 Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych goecyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraslych przepisow
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieg®ly, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umo wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawezy posiadaja, ng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslaj h procedury badan.

7.2.Pobieranie probek
Probki do badan beda z zasady pobierane lo
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, z
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wy
Zarzadzajacy realizacja umowy musi ma
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma o
materialow, ktore budza watpliwosci co dog
wykonawce usuniete lub ulepszone z je
badan wykonywanych przez zarzadzaj
oznakowane, w sposob zaakceptow;
wykonawca tylko w przypadku st
zamawiajacy.

. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych

stkie jednostkowe elementy produkcji moga
ane do badan.

zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
azek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych

osci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
tasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do
g0 realizacja umowy beda odpowiednio opisane i

przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
dzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badani
przypadku, gdy normy
specyfikacjach techni
zaakceptowane prz

omiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
ych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
arzadzajacego realizacjag umowy.
pieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
ca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda na tyle
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materialow.
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Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji syste
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonan
z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na pods
wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i @dwadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaz raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezalezng®®u laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyt 1e na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawc szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty ornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wyko

kontroli robot
robot i uzytych materiatow
e dostarczonych przez

8. Obmiary robét
N

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robdt ma za zadanie ok
jego przeprowadzenia. Roboty moz
Z wymaganiami zawartymi w proj
technicznych, a ich ilo$¢ podaje
wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robot doko
realizacjag umowy o zakres)
najmniej 0 3 dni. Wyniky
nadzoru inwestorskie
przedmiarze robot |
wykonawcy od o
pisemnej instru

ac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
na¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
¢ wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot

wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
miaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
kikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
dzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
azku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
zarzadzajacego realizacja umowy.

odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(W rzucie) uz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako dlugo$é pomnozona przez
sredni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.
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8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystapienia duzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.0dbiory robot i podstawy platnosci
Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
10.  Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowi@qcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotycza
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej spe

nego asortymentu rob6t sg
kacji techniczne;.

10.2  Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszys rzepisy prawne wydawane zardwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regul prawne 1 wytyczne, ktdre sag w jakiejkolwiek

sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i ie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

regul i wytycznych w trakcie realizacji robé&

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 |j
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospo@@Owaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr

1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

S Yo

ania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania
z.U. Nr 10/1995, poz. 48) RWykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Bg8llie w petni odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu dga¥zywanych opatentowanych urzqdzen lub metod. Bedzie informowal zarzgdzajgcego
realizacjq un@®wy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajqgc kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- Wyznaczenie budynku i tras przylaczy i
punktéw wysokosciowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania j ioru robo6t zwigzanych
z : Budowa budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

1.2. Zakres stosowania SST i

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontr
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowa 1a robot zwigzanych z odtworzeniem w
terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokug@ntacja Projektowa i obejmuja:

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownyci§¥si trasy,

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboc .

¢./ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punidami,

d./ wyznaczenie przekrojow poprzecznyc ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
e./ zastabilizowanie punktéw w sposob@aty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewofdalne odtworzenie.

f./ wykonanie pomiaréow biezacychg@§*miare postepu robot, zgodnie z dokumentacja projektowa,

1.4. Okreslenie podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - Putkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy. y
1.4.2. Pozostale okreslenigd

owy przy zlecaniu i realizacji robot

3 dotyczace robot
czace robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 1.5.

2.1.1. Materialy do wyznaczenia trasy drogowej

Do utrwalenia punktow gtownych trasy i reperow roboczych nalezy stosowaé pale drewniane z
gwozdziem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktow w istniejacej nawierzchni), stupki betonowe
albo rury metalowe o dlugosci okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone w sagsiedztwie punktow
zatlamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0.15-0.20 m i dtugosci 1.5-1.7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ szpilki stalowe i paliki drewniane o dlugosci
okoto 0.30m i $rednicy 50-80 mm. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé¢ dtugosé
okoto 0.50 m

i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do robét pomiarowych

Do wykonania robot konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, i
- laty,

- ta$my stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gléwn @8 powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu pod SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.
4.

4.2. Wymagania dla transportu N
Transport sprzetu geodezyjnego oraz m
zakresu robdt moze odbywacé sie dow:

atlow potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia
mi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonani
Ogolne zasady wykonania ro

st wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtowne osi trasy i
ic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niezbedne do

W oparciu o mate dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzié
geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.
owinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i

z dokumenta®ja projektowa, niniejszymi SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu
przez Inzyniera.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o jakichkolwiek bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomic o
tym Inzyniera. Uksztatltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic terenu
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podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzephe jest konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykglawcy. Wszystkie pozostate
prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalez obowigzkow Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne do tyczenia @inny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalpWych a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, polozonych poza granica robot ziemnych. symalna odleglo$¢ pomiedzy
punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze pr cza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wyso iowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierski
Maksymalna odlegtosé pomiedzy reperami roboc
powinna wynosi¢ 500 m, natomiast w terenie fali
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
Reper roboczy nalezy zatozy¢ poza granica
obiektéw towarzyszacych. Jako repery ro
istniejacych budowlach wzdhuz trasy dr
Rzedne reperu nalezy okresli¢ z dokta,
nawigzaniu do reperéw panstwowy
Repery robocze powinny by¢ wy
jednoznaczne okreslenie naz
5.3. Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy
geodezyjne przekazane p
Os trasy powinna by¢
zaleznej od charakte
Dopuszczalne odc
nie moze by¢ wi

wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim
m i gorskim powinna byé odpowiednio

ze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
ej.
$cig do 0.4 cm/km stosujac niwelacje podwojng w

zone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
eru 1 jego rzednej.

a¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
Zamawiajacego.

aczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci
ki terenu i uksztaltowania trasy.

ie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
e niz 5 cm. Rzedne punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1
cm w stosunk rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenjgh¥si trasy w terenie nalezy uzy¢é odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni
stalowych, k#rych usuniecie dopuszczalne jest woéwcezas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a./ wyznaczenie krawedzi jezdni i pobocza,

b./ wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot ziemnych)
¢./ wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu (konturéw) wykopdéw w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojow poprzecznych) i powinno by¢ wykonane zgodnie z
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dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi jezdni nalezy stosowac szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy paliki
drewniane.

Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé¢ w przypadku wykopoéw glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglosé ta
co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojéow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej
nawierzchni oraz wykopoéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa. Konieczne jest
profilowanie przekrojéw poprzecznych we wszystkich punktach gléwnykh trasy, zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz w innych dodatkowych punktach zaa towanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-0
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwo
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych

.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
em trasy i punktow wysokosciowych
trukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D4##00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z o¥g¥orzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t poda
Odbior robot nastepuje na podst
kontroli geodezyjnej, ktore W

SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 8.
szkicoéw i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z
awca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATN
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia doty

p. 9.
9.2. Cena jednos

zace podstaw platnoSci
podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne"

bmiarowej
m] wykonanych rob6t obejmuje:
znaczenia punktow gtéwnych osi trasy,

- wyznaczenie reperow roboczych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

- wykonanie pomiarow biezacych w miare postepu robot, zgodnie z dokumentacja projektowa

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2./ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.
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3./ Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
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SST. II. ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbiorke istniejacych fundamentow schodow terenowych betonowych- trybun.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z: Budowa budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlec#u'i realizacji rob6t wymienionych
w p. L.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

ot zwigzanych z odtworzeniem w
rojektowa i obejmuja:

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia
terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumenta
a./ sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi
b./ wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,
¢./ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
d./ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z e ualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
e./ zastabilizowanie punktéw w sposob trwalegchrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualng®dtworzenie.

f./ wykonanie pomiarow biezacych w mig@¥ postepu robot, zgodnie z dokumentacja projektowa,

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - Punkty
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia - sg
wytycznymi i okresleniami po,
1.5. Ogélne wymagania do

mania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i

ne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,

ymi w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.

zace robot

robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania o

2.1.1. Materidy z rozbiorki / Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo,
elementy metalowe (zlom stalowy i kolorowy), tworzywa pcw,guma / do sktadowania lub utylizacji
w zaleznos$ci od sktadu / nie wystepuja materialy niebezpieczne /

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do robét pomiarowych

Do wykonania robot konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
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- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- ta$my stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtdéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00. Wymagania og6lne" pkt.
4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport materiatow potrzebnych do zakresu robot moze odb?é sie¢ dowolnymi srodkami
transportowymi jednakze nie powodujacymi rozpylania pytu p&gruzowego w powietrzu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D- .00.00. "Wymagania ogdlne pkt. 5.

Prace rozbiorkowe wykonywa¢é recznie, w przyp zauwazenia reliktow
historycznych np. §ladow przemurowan lub wyi@lowan wewnetrznych , elementow
gzymsow lub przedmiotow o charakterze za\ owym (np. przy demontazach

posadzek) - nalezy wstrzymac prace i wea@C projektanta, oraz zawiadomi¢ stuzby

konserwatorskie i nadzor inwestorski. rozlegltych rozbiorkach konstrukcyjnych

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ pry@®1sow BHP i wykona¢ stosowne

zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontro
ci robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.
Polega na sprawdzeniu pletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku

dy obmiaru robot

obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogo6lne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorkami jest m2,m3,km,szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne"

p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kilometra [km] wykonanych robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy,

- uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie reperow roboczych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

- wykonanie pomiarow biezacych w miare postepu robot, zgodnie z dokumentacja projektowa

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed znisz&eniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotac biorkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 @ pdzniejszymi zmianami.
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SST.III. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z Budowg budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i regizacji rob6t wymienionych
w p. L.1.

1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot z4
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I - ?
- wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i od
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykop
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopyd¥oznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu konania nasypow, potozone poza pasem robot
ziemnych, jednak w obrebie pasa robdt dig@pwych.

1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania grugi do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych
1.4.6. Odktad - miejsce wbudowarng
czasie wykonywania wykopow, a
zwiazanych z trasg drogowa.
1.4.7. Wskaznik zageszczeni
okreslona wg wzoru:

nych i obejmuja:

z gruntu albo rozdrobnionych odpadow

ora jest ograniczona korong drogi i

ub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac

runtu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

Is=pd/pds gdzie:

zkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m3]

¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia
emnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3 |

pd - gestosé objetoscio

ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
h, spelniajagca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robot
ziemnych, jednak w obrebie pasa robdt drogowych.

1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych
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1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwiazanych z trasg drogowa.
1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is=pd/pds gdzie:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m3]
pds - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3 |
1.4.8. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszdgalnosé gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= d60/ dl() gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [m
djo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, |
1.4.9. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzuaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
1,=EE; gdzie:
E; -modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierw:
PN-S-02205:1998 ,
E> -modul odksztalcenia gruntu oznaczony w p
PN-S-02205:1998.
1.4.10. Pozostate okreslenia - sg zgodne z ob ujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-OO.OO.OQs ymagania ogélne".
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robo.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny
dokumentacja projektowa, SST oraz
Ogolne wymagania dotyczace robo

obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z

rnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z

kos$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$é z
eceniami Inzyniera.

ano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonarfi@robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres robot gotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono
w SST D-01.00.00. “Roboty gotowawcze”.

2. MATERIALY

zace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
ogo6lne” pkt 2.

Ogolne wymagania
00.00.00 ,,Wyma

od wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Pdzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegol |Jed- |Grupy gruntow
nienie
wiasciwosei |nostk |niewysadzinow | watpliwe wysadzinowe
i e
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1 |Rodzaj — TUMoSZ — piasek malo wysadzinowe
gruntu niegliniasty pylasty — glina piasz-
— ZWir — zwietrzelina czysta zwiezta,
— pospodtka gliniasta glina zwigzla,
— piasek — rumosz glina pylasta
gruby gliniasty zwiezla
— piasek — Zwir — il, it piaszczys-ty,
$redni gliniasty it pylasty
— piasek — pospotka bardzo
drobny gliniasta wysadzinowe
— 7zuzel — piasek gniasty
nierozpado — pyl, pl*piasz-
Wy .
- a piasz-
ysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 | Zawarto$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 > 30
<0,02 mm <3 od 3 0 > 10
3 |Kapilarnosé
bierna Hyy m <1,0 > 1,0
4 | Wskaznik N
piaskowy >35 yod 25 do 35 <25
WP

sniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢
tylko woweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych lub

Grunty uzyskane przy wykony)
maksymalnym stopniu do buyght

ziemnych, zostaly zgaZ®0dg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem im niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzango dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowan®$h przez Inzyniera.

Grunty i maf§Taly nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu na odktad nalezy stosowaé¢ samochody sam&&ytadowcze. Wykonawca ma
obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wy bezpieczenstwa, zarbwno w
obrebie pasa robot drogowych, jaki poza nim. Srodki transpogt®we poruszajace sie po drogach poza
pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymaga zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesicgl® do gabarytow i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzym wymienionych powyzej warunkow

obcigzaja Wykonawce.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartoscj ierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty nsport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inz ra.

N

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt poda
5.2. Dokladno$¢ wykonania wyk
Odchylenie osi korpusu ziemneg
wieksze niz + 10 cm. Rdznica
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.
Szeroko$¢ gornej powierz
niz £ 10 cm, a krawedzie
Pochylenie skarp nie
wyrazonej tangense
przekraczaé + 10

SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

i nasypow

wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
osunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze

orpusu nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
ony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

no rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci

ata. Maksymalne nierownosci na powierzchni skarp nie powinny

rzy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania

5.3. Odwodnienie robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych ujetych w

projekcie przebudowy urzqdzen, Wykonawca powinien wykona¢ urzqdzenia, ktore zapewniq
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed

nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiqzek takiego wykonania robot, aby
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powierzchniom wykopow i nasypow nadac¢ w calym okresie trwania robot spadki poprzeczne i
podluzne zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dhugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnienie z odpowiednimi wladzami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtow
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepo
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek§podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z opu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprA&zny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% g@przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobua¥¥pajania gruntow oraz termindw
wykonywania innych robot na spelnienie wymagane®tyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ p
5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powing&®by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST. Szerokos¢ dna i glgboko$é rowu £

> moga roznic sie od wymiardw projektowanych o wigcej
niz £ 5 cm. Doktadno$¢ wykonaniag x:‘f rowow powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp
wykopow w odpowiedniej SST.

wodnienie w calym okresie
w kierunku podnoszenia si¢

poéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
eren pasa robot ziemnych.

Sprawdzenie od ienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji o onymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegolng ¢ nalezy zwrdcié na:

- wlasciwe upcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekoéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robdt okreslono w pkceie 6
odpowiednich SST.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robot ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m
na

2 | Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na
tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100

m

3 |Pomiar rzednych powierzchni oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem @YCh w odstepach co 200
powierzchni korpusu lub dna m oraz w punktach ytpliwych
rowu

8 |Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zagesgzenia okreslac¢ dla kazde;j

utozonej war lecz nie rzadziej niz w trzech

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni
cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szerokos$¢ dna rowdw nie moze rdznig
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziem,
Rzedne korony korpusu ziemneg
cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze 1
pochylenia wyrazonego t
6.3.6. Rownos¢ korony
Nierownosci powier:
6.3.7. Ro6wnos¢ ska
Nieréwnosci skar,

¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10

od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3

i¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci

1 korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm.

ierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek uzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podt powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem #z¢dnych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢:

- Is > 1 dla gornej warstwy o grubosci 20 cm,

- Is > 0,97 na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych.

W przypadku gruntow dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢
wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystagpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé¢ wade za nie majacg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagan#& og6lne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét nych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.0 ymagania og6lne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokument ﬂjektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie:

pozytywne.

lerancji wg pkt 6 daty wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstaw platno§
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci p,

p. 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkow,

o w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne"
dano w odpowiednich SST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Grunty bud ne. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
02480:1986

2. PN-B- Grunty wlane. Badania probek gruntow
04481:1988

3. PN-B- Gru udowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j
04493:1960

4. PN-S- gi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
02205:1998

5. Geotekstylia — Terminologia

6. Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podloza przez obcigzenie plyta
9. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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13. Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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SST. IV. WYKONYWANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z: Budowa budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i zacji rob6t wymienionych
w p. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt geemnych w czasie budowy drogi i
obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. ).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.0
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D,

.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET N
3.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania i ustalenia dotycz

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania i ustalenia

przetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

czace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBC
5.1. Ogoélne zasady wyk

zenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
arp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia rgl®t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp

Wykonawca Powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.3. Wymagania dotyczace zageszcezenia i noSnosci gruntu
Zaggeszezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartos¢ I

dla:
Strefa kategoria ruchu KR4
korpusu
Gorna warstwa o grubosci | 1,00
20 cm
Na glebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robot 1,00 i
ziemnych

e spelniaja wymaganego wskaznika
i nalezy je dogesci¢ do wartosci I,

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyc
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukeji nawierz
podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslon
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych,
podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymag
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone
akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nosnos¢
pomiaru wtornego modutu odksztatc
b. ciezkim wedhug rysunku 1.

ablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez
alezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do

twy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie
E, zgodnie z PN-02205:1998, dla drogi o ruchu ciezkim i

DROGI O RUCHU B - Lo =
R AUTOSTRADY
LEKKIM | SREDNIM | IM | B. CIEZKIM I | DROGI EKSPRESOWE RS bRl
Js_Ea]ts _Eg_i_'i Rl Bl g POWIERZCHNIA
P g T — = ST ROBGT ZIEMNYCH
/Af w100 , s w120 ¢ w120 - o 120 7 12D i
T ey 1o g i1 g i yuolig e 02m
— M7 g un-tll__nﬁlw oo .10 !45|1.u g6 3m
Sp 50 ' Sp } N l Sp ! Nsp __/
— wartodS £; na powierzchnl warstwy
Sp - grunt spoisty Nsp ~ grunt niespoisty
rys. nr 1

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

7 chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktdre nie spowodujag uszkodzen powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

- sposob odspajania gruntdow nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich z czeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczeni

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wy n okreslonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-02.00 3 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonanigd¥wykopow jest metr szescienny [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST\ -00.00.00 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne dotyczace plat
Ustalenia og6lne dotyczace podsta
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiaro
Cena 1 metra szesciennego |

atnosci podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”

wykonania wykopow obejmuje:
- Wykonanie nasypo

- prace pomiarow:

1. WSTEP
ecyfikacji technicznej (SST)

iejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ow, przy przebudowie ul. Zwirki i Wigury w Limanowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w p. 1.1

1.3. Zakres robét ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania nasypu.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-02.00.01. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-02.00.01. "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdéw powinny spetni

PN-S-02205 :1998.
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowli zie

magania okreslone w

h wg PN-S-02205.

Przeznacz
enie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresé

Na dolne
warstwy
nasypow
poriize]
strefy
przeinarza
nia

1. Rozdrobnione
runty skaliste
warde oraz
runty |
amiéniste,
zwietrzelinowe,
rumosze 1
otoczaki |
2. Zwiry i
pospotKi,
rowniez gliniaste
3. Piaski grubo,
srednio 1~ |
drobnoziarniste,
naturalne 1
famane
4. Piaski
ghm_aste z
omieszka
frakcji zwirosle
kamienisteja8@

lurgiczne ze
arych Z_V\ga{otv)v
owyzej S la
Lupki,
przyweglowe

7. Wsiewid

.
V]

amienne 0
zawartoscl |
frakcji ilowe;
ponizej 2%

T. Rozdrobnione
grunty skaliste
mickKie

2. Zwietrzeliny 1

rumosze gliniaste
3, Piaski pylaste,
piaski gliniaste,
plaszczyste 1 p

4. Plﬁskl
rochniczne?
g&{yj tkie *astych

1ezie, g

gewiczle 1 glin
B pylaste zwigzle oraz

1nne grunty o granicy
ptynnosei wy, od 35
do 60%

/. Wysiewk1 |
kamienne glinjaste o
zawartosci frakcji
ifowej ponad 2%

8. Zuzle .

wielkopigcowe 1 inne

metalurgiczne z

gcmego studzenia (do
a

9. Tfofupki
przyweglowe
nieprzepalone

T0. Popiofy lofne 1
mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

ory w gruncie skalistym bedg
nione gruntem lub materialem
noziarnistym

¢zpieczone od wod gruntowych i
powierzchniowych

%ly beda wbudowane w miejsca suche lub
a h

- do nasypow nie wyzszych niz 5 m,
zabezpiéczonych przed zawilgoceniem

- w miejscach_suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

- do nasypow nie wyzszych niz 5 m:
zabezpiéczonych przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadio wody gruntowe), znajduje
si¢ na glebokosci wieKszej od kapilarnosci
biernej gruntu podtoza

- 0 ograniczonej podatnosct na rozpad -
laczne straty masy do 5%

matérialem drobnoziarnistym

- gdy wolne &)rzestrz,eme zostang wypelnione

- gdy zalegaja w miejscach suchych [ub sa
izolowane od wody
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I. Zwiry 1 pospoiki

1. Zw1ry1 ghmaste
1230 Pp Piaski pylaste i
) askl grubo i % liniaste - pod Warunklem ulepszenia tych gruntéw
Na gérne | srednio- Py{y piaszczyste i s 01wam1 tak 1m1 %ak cement, wapno,
warstwy 21armste . H i aktywne popioly itp
nasypow iny o granic
WS r%ﬁe przyweiglowe plynnosc1 r%mej s%ej
przemarza | przepalgne niz 35% —drobnoziarniste 1_nierozpado-
nia zaw1erajqce 5. Mieszaniny we: straty masy do 1%

mniej niz 15% opiotowo-zuzlowe z |- ~
21arnjmn10] gv @P a kamjennego 0 wskazniku nosnosci wyoe=10
szych od 0,075 | 6. Wysiewki,

mm . kamienne gliniaste o
4. Wysiewki zawartosci frakcji
kamienne o lowe] >2%
uzlarnieniu, 7. Zuzle
odpow1ada£q- wielkopiecowe 1 inne
cym pospotkom | metalurgiczne
lub zwirom S Piaski
- drobnoziarniste
wykopach . - gdy sa szane spoiwami (cementem,
17, Grunty Grunty watpliwe 1 wapnhes@aKtywnymi popiotami itp.)
miejscach |niewysadzinowe |wysadzinowe
zerowych
0
glebokosci
przemarza
nia
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podatgWw SST D-M-02.00.01. pkt 3.
3.2. Dobor sprzetu zageszezajgcego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzaj¢
zageszczajacego. Sprzet do zagesze

gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane pr orze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje spoiste: pyly gruboziarniste Uwagi o
urzadzen gliny, ily i kamieniste przydat-
zageszczajacych | g $ | 1 grubos¢ |liczba | grubosc | liczba nosci
przejs¢ | warstw |przej$é |warstw |przejs¢ | maszyn
arst n*** y n*** y n***

wy [m] [m]

[m ]
Walce statyczne |01 do [4do8 |0,1do [4do8 [02do |4do38 1)
gladkie * 0,2 0,2 0,3
Walce statyczne |. - 02do [8do12|02do |8do12 |2)
okotkowane * 0,3 0.3
Walce statyczne |02 do |6do8 [0,2do |6do 10 |- - 3)
ogumione * 0,5 0,4
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Walce 0,4do [4do8 |0,2do |3do4 [0.3do |3do5 4)
wibracyjne 0,7 0,4 0,6

gladkie **

Walce 0,3do [3do6 [0,2do [6do10|0,2do [6do10 [5)
wibracyjne 0,6 0,4 0,4

okotkowane **

Zaggszcezarki 0,3do |4do8 |- - 0,2do |[4do8 6)
wibracyjne ** | 5 0,5

Ubijaki 02do [2do4 |0,1do |3do5 |02do [3do4 |6)
szybkouderzajac | (.4 0,3 0,4

e

Ubijaki o masie 4do 10 3do6 3d
od1do10Mg ([2,0do [uderze [1,0do |uderzen|1,0do en
zrzucane z 8,0 nw 4,0 W 5,0 unkt
wysokosci od 5 punkt punkt

do 10 m

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamieny
**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci >
statycznie.
*#%) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustalié@l odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zaggszczania gérnych warstw podidg@e. Zalecane do codziennego wygladzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu j@§Prania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych

3) Mato przydatne w gruntach spoistych. N\

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa wajl srednie i ciezkie, do gruntow kamienistych - walce
bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i
6) Zalecane do zasypek waskich p,

cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé

astych, pospodtek gliniastych i glin piaszczystych.
opoOw

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dla trag§portu podano w SST D-M-02.00.01. pkt. 4.

5. WYKONANIE R

dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostatlo wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowow
przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej lub
obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdét w ukopie i dokopie
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Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie
przez Inzyniera. Gleboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnosé gruntu powinna by¢ dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wlaczone do obmiaru rob6t i optacone przez
Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato
potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozli
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu od owego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac st nosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny b k uksztaltowane, aby
harmonizowaly z otaczajagcym terenem. Na dnie i skarpach uk@naleZy przeprowadzié
rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;.

go sptywu wody. O ile to

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy
Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w q
przygotowawcze, okreslone w SST D-01.00.00. .,
5.3.1.1. Zaggszczenie gruntow w podlozu nasypg
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskazni
gornej strefie podtoza nasypu, do glebokosg
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
powyzsze wymaganie zostato spetnione
Jezeli wymagane wartosci wskaznika
zageszczanie podloza, to nalezy po
uzyskanie wymaganych wartosci
5.3.2. Wybér gruntow i mateys
Wybér gruntéw i materiatow
zasad podanych w punkcie

pu
ie jego podstawy zakonczy¢ roboty
ty przygotowawcze”.

gszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w
metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢
. Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby

eszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie

srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace
aznika zaggszczenia.

w do wykonania nasypow

konania nasypdéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem

5.3.3.1. Ogdlne zasady
Nasypy powinny by¢

ktore okreslono w
wprowadzonych
W celu zapewpi

nastepujacy

onywania nasypow

oszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
mentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian

czasu przez Inzyniera.

1a statecznos$ci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
sad:

wykonywaé¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju

gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzednie;j.

¢) Grunty o roznych wlasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej

grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty
niespoiste w gorne warstwy nasypu.
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztalttowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio> 6 x 1
réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje grunte kich wlasciwosciach,
Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasyf poprzez stabilizacje cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest koni?!e sprawdzenie warunku nosnosci
i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie ka®ekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocnicze;j.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na t
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej naj
gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypoéw z popiotow lotnych,
nalezy wykona¢ z gruntu lub materialéw o duze
popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4%

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowani
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktado
nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3.2. Wykonywanie nasypow w ok

Wykonywanie nasypow nal
dopuszczalna, to znaczy jest wie
Na warstwie gruntu na
Osuszenie mozna prz
wymieszanie z wapnem p
W celu zabezpiec
warstwy oraz korona n
potrzebne do prawid
W okresie

ntow
m/s 1 wskazniku

ach zalewowych dolne warstwy
szego poziomu wody, nalezy wykona¢ z

twe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m,
epuszczalnoscei. Gornej powierzchni warstwy
wedtug poz. d).

winien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.

e gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed

e deszczow

rzerwac, jezeli wilgotno$é gruntu przekracza wartos¢

od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

rnie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastgpnej warstwy gruntu.
wadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez

m albo hydratyzowanym.

1a nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego

u po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki

ego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

czowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczone] warstwy do dnia

5.3.3.3. Wyk8nywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntow
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usungé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszczaé ani ukladac na niej nastepnych warstw.
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5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem

sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs$¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢

okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdow roznych

maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgot i optymalnej, z tolerancja:
- w gruntach niespoistych +2 %
- w gruntach malo i $rednio spoistych +0 %, -2 %
- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 @

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materialow, za

pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porown

odksztalcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pi

okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205, zalacza

gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe

77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypack reslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien

na calej szerokosci korpusu spetnia¢ wy nia podane w tablicy 3.

zenie warstwy nalezy okresla¢ za
a pierwotnego 1 wtdérnego modutu

tnego 1 wtdérnego modutu odksztatcenia,
, nalezy stosowac¢ tylko dla gruntow
lenie wskaznika zageszczenia I, wedtug BN-

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaz zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ I
dla

KR4
cm 1,00

Gorna warstwa o grubosci

Nizej lezace warstwy n do gtebokosci od powierzchni robot 0,97

ziemnych 1,2 m

Warstwy nasypu na okosci od powierzchni robot ziemnych 0,97

ponizej 1,2 m

Jezeli jako k um oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje si¢ porownanie wartosci modutow
odksztatcenf®to wartos¢ I, stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z zalgcznikiem B normy PN-S-02205, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzié¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescié.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszczenie

Poletko doswiadczalne dla probnego zageszezenia gruntu o minimalnej powierzehni 300 m?,
powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada si¢ grunt czterema
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pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegolne warstwy uktadanego gruntu
powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie¢ w granicach
wlasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ rowna optymalne;j
z tolerancjg podang w p. 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien
by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki
zageszczenia, dopuszczajac stosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktorych co
najmniej 2 powinny umozliwié ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czgsci warstwy. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4
dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy
rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST .00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji
kontroli nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na
- zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w
- zachowania ksztaltu zboczy, zapewniaj
- odwodnienia,

ntrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie

mentacji projektowej i SST,
ich stateczno$é,

6.3.1. Rodzaje badan i pomiardéw
Sprawdzenie jakosci wykonani
okreslonymi w pktach 2,2 ora

Ssypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
-3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

- badania przydatnosci gra@¥w do budowy nasypow,
- badania prawidtowo$
- badania zageszczeng

datnosci gruntow do budowy nasypow

osci gruntow do budowy nasypu powinny by¢é przeprowadzone na prébkach
pobranych z ®azdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrédla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m>. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace
wlasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 44
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

- kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

- prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wlasciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnos$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m* warstwy,

- nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

- przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.2 1 5.3.3.3, dotyg#acych wbudowania
gruntow w okresie deszczo6w 1 mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega n@@Rontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia I lub stosunku modutéw od Icenia z warto$ciami
okreslonymi w pktach 5.3.1.1 1 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty
izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Iy powinno by¢ prz
12 [9], oznaczenie modutow odksztalcenia wedtug no
Zageszezenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac niga¥adziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m” warst przypadku okreslenia wartosci I,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m” warst przypadku okreslenia pierwotnego i wtornego
modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wyko powinien wpisywa¢ do dokumentdw
laboratoryjnych. Prawidlowos¢ zageszcz 1j’%mnkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyni pisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja
- prawidtowosci wykonania skarp
- szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowosci
dotyczacymi pochylen i do
SST.

Sprawdzenie szerokosc
poziomie wykonywa:
korpusu, okreslon

wadzone wedtug normy BN-77/8931-
N-S-02205:1998 [4].

onania skarp polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
osci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej i

rony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
arstwy nasypu z szerokoscig wynikajacg z wymiarow geometrycznych
dokumentacji projektowe;j.

dy obmiaru robot

obmiaru robdt podano w SST D-M-02.00.01 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem nasypow jest metr szescienny [m’], za$
zwiazanych z plantowaniem skarp i korony nasypow metr kwadratowy [m?].

Objetosé ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako roéznica ogdlnej objetosei
nasypow i ogdlnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do
budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci
gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.
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Objetosé nasypdéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw
gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne dotyczace platnoSci

Ustalenia og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00,8] pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szesciennego [m’] wykonania nasypéw obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot, f

— pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zaladunek na $rodki sportowe,

— transport urobku na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i ska

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacje dokopu i terenu przylegltego do3bgi,

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie drog dojazdowych na czas bieWy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiarow i badan lajgatoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych pod SST D-02.00.01 pkt 10.
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V. PODBUDOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z : Budow3 budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniwgfealizacji rob6t wymienionych
w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza z
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczanie
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzuj
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wy
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podgl# w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt

prowadzenia robot zwigzanych z
toza.

mi, odpowiednimi polskimi normami i
ia ogdlne” pkt 1.4.
1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz przetu

Ogdlne wymagania doty@ce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3
3.2. Sprzet do wykonani

Wykonawca prz ujacy do wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza powinien wyk sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta filowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym

StosoWany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wecezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w plgiie i profilu powinny by¢
wcezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach€dWnoleglych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie pAow lub szpilek powinno
umozliwiaé¢ naciaggniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia ro@0t w odstepach nie wigkszych niz co
10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc naleZqostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego okos$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przy u robot o matym zakresie. Spos6b wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywanighoryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST? wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inzyniera. )

Profilowanie i zaggszczenie podig¥ nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie pg B0ia

Przed przystapieniem do pp#lowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powigggthni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu

wykorzystan®w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Zageszcezanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego

od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)
Strefa Minimalna wartos¢ I dla:
korpusu Ruch ciezki i bardzo ciezki

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 48
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

Gorna warstwa o grubosci | 1,00
20 cm

Na glebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podloza | 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedlug PN-S-02205:1998
(Zatacznik B). Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac
2,2.

Wilgotnosé gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ gwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10% wartosci tej wilgotnosci.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego loza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powidgd by¢ utrzymywane w dobrym

stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowani
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmia
powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym z
folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzynier

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopi

zageszczeniem podtoza nastgpi
uktadania warstw nawierzchni, to
goceniem, na przyktad przez roztozenie

to nadmiernemu zawilgoceniu, to do
po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni je n i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskute, iedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wlasny koszt. N

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci
Ogodlne zasady kontroli jakogg¥robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwosé oraz zak
Czestotliwos¢ oraz
zageszczenia koryta 1 wy
Tablica 2. Czestotlj
odloza
Lp. | Wyszczegol i Minimalna czestotliwosé
badan i pomiarow

adan i pomiaro6w

es badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i
ilowanego podloza podaje tablica 2.

s¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

1 10 razy na 1 km

2 |Rownosé podluzna | co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna |10 razy na 1 km
4

5

Spadki poprzeczne ) |10 razy na 1 km

Rzedne 100 m
wysokosciowe

6 | Uksztattowanie osi w |co 100 m
planie
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7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,
wilgotnos$¢ gruntu lecz nie rzadziej niz raz na 600 m>
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztalttowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych lukéw poziomych
6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6znié sie od szerokosci projektowane;j
o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Réwnoscei podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [4].

Réwnoscei poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza po@y by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi k
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w s
dla autostrad i drog ekspresowych lub wigcej ni

a lub wyprofilowanego podtoza i
, -2 cm.

nku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm
S ¢cm dla pozostatych drog.

nie powinien by¢ mniejszy od podanego
Jesli jako kryterium dobrego za

odksztalcenia, to warto$¢ stosunku

zgodnie z normg PN-S-02205:199
Wilgotnos¢é w czasie zag

gruntu podloza powinna by¢ r6

tej wilgotnosci.

6.3. Zasady postepowani
Wszystkie powi

czenia stosuje sie porownanie wartosci modutow

ego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
atacznik B) nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

ania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10% wartosci

wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
nie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmnie;j

7. OBMIAR
7.1. Ogoln ady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanie
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transport i odwiezienie na odktad lub

nasyp,
- profilowanie, i
- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjny@& wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badala probek gruntu
2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne Stdania. Oznaczanie

N

17 wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodgf&¥. Oznaczanie modutu
odksztatcenia terzchni podatnych i podtoza przez

dowe. Pomiar rownosci nawierzchni
1tatg
e wskaznika zageszczenia gruntu

4. BN-68/8931-04 Drogi sam

5. BN-77/8931-12 Oznac
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SST.VI. PODBUDOWA POD POSADZKI I BETONY
KONSTRUKCYJINE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z : Budow3 budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jg&alizacji rob6t wymienionych
w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania doty@e rob6t zwigzanych z

wykonaniem podbudowy pomocnicze;j:

a) z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 20 cm stab@Wowanego mechanicznie na drodze

krajowej nr 28 i na drodze powiatowej nr 25 228,

b) z kruszywa tamanego 0/63 mm grubosci 15 ¢ zjazdach.
2. MATERIALY
2.1. Kruszywo

Zyw N

Materialem do wykonania podbudowy z zywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

powinno by¢ kruszywo tamane uzysk wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziargezwiru wiekszych od 8§ mm.
Kruszywo powinno by¢ jednor: bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.
2.2. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia krus okreslona wg normy PN-S-06102:1997 powinna leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymijdanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarg@®nie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przechodzi przez sito [%

0/63 0/31.5
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywe;j
granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego zia
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kr
0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechod
2.3. Wlasciwosci kruszywa
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63 100

31.5 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23
0,075 2-12 2-12

Kruszywa powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej gablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa
L. | Wlasciwosci badane wedtug: Wymagania dla
p. podbudowy
pomocniczej
1 | Zawartos¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 10
2 |Zawartos$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/ 0714/16; % 40
nie wiecej niz i
3 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organiczn barwa cieczy nie |wzorcowa
ciemniejsza niz
4 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnymeigeszczeniu metoda I | 30-70
lub I wg :
PN-B-04481:1988
5 | Scieralno$¢ w bebnie Los 4 es, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po pelnej liggbie obrotdw, %, nie wigkszy niz | 50
- po 1/5 liczby obrotow géstosunku do ubytku masy po 35
pelnej liczbie obroto
6 |Nasigkliwosé, %, 5
7 | Mrozoodpornose@i
10
8 1
9 | Wskaznik nos$nosci wyo¢ mieszanki kruszywa, nie mniejszy | 60
niz
10 | Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 2-12

2.4. Zrédla materialéw
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Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédel uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tacznie z
projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego prze Wykonawce zrédta beda zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykaza zgodnos$¢ cech materialowych z
wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materialy z f&go zrodta beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spetniaj magan zostang odrzucone.

3. SPRZET
Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanyc chanicznie nalezy stosowac:
a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki krus %osaZone w urzadzenia dozujace
wode,

b./ Rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania m
¢./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczn
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszcz
walce wibracyjne.

alu,
zageszczania. W miejscach
plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

4. TRANSPORT
Transport kruszywa powinien odbywac si¢
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wy
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jeg

0s6b przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
owanym podlozu drogi powinien by¢ tak
zkodzen i tworzenia kolein.

dy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do §Puszczalnego obcigzenia osi i innych parametrow

technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloz
Podloze pod podbudowe
kruszywa naturalnego s
Jezeli podtoze wyka
akceptowanych pr
Podbudowa powi
Dokumentac;j
SST.
Paliki lub sz®lki do kontroli uksztaltowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio
zamocowane 1 utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t i nie powinno by¢
wieksze niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodno$ci materialu nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakeji na drodze. Mieszanka po

uszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
lizowanego mechanicznie lub podtoze gruntowe.

Jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad
nzyniera.

by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z

jektowa lub wedlug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejsze;j
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wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwy kruszywa
powinny by¢ rozktadane w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach w ktérych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed zagegszczeniem zastgpione materiatem o gilpowiednich
wlasciwosciach.

5.4. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nde¥y przystapic do jej
zageszczenia przez walowanie. Walowanie powinno postepowgdstopniowo od krawedzi do srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej 80 gérnej krawedzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnog@®lub zaglebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyrownane przez spulchnieni@@arstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzg®l. W miejscach niedostepnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarka ytowymi, malymi walcami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.
Zaggeszezenie nalezy kontynuowaé do osiagniec]
mniejszego od 1,03 wedtug normalnej proby
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zagegszczani
wedtug normalnej proby Proctora, zgodni
powinien zosta¢ osuszony przez miesza
materiatu jest nizsza od optymalnej,
réwnomiernie wymieszany. Wilgot
optymalnej z tolerancja +2%.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Wykonawca zobowigzany jes
przez ruch budowlany jak rg
opady deszczu, $niegu i
intensywnych opadow

skaznika zageszczenia podbudowy nie

ora, zgodnie z PN-88/B-04481 .

inna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
N-88B-04481. Material nadmiernie nawilgocony,
ozlozonej warstwy i napowietrzenie Jezeli wilgotnosé
rial w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony woda i
przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci

przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej

iez wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak

. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie
czu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA J4g<OSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasa ontroli jakosci

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi, wg zasad okreslonych w p.2. w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wltasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych

stabilizowanych mechanicznie podano w ponizszej tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia

Lp. | Wyszczegdlnienie na dziennej dzialce podbudowy przypadajaca na jedno
badan roboczej badanie (m?)
1 |Uziarnienie
mieszanki 2 600
2 | Wilgotnos¢
mieszanki
3 | Zaggszczenie 10 prébek na 10000
warstwy

4 | Badanie wlasciwosci |dla kazdej partii kruszywa i przy?lej zmianie kruszywa
kruszywa wg tab. 1,
pkt 2

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wym
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy,
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ Wfigotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (met I), z tolerancja +2%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-BSY6714-17 [5].

6.3.3. Zageszezenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powi
mniejszego niz 1.03.
Zageszczenie podbudowy naley
wskaznika zageszczenia, to n.
Drogowych i mostowych —
do pierwotnego E;, ktory
podbudowy.

6.3.4. Wlasciwosci
Badania kruszywa,
Probki do badan
Inzyniera.

ami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy
d jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny

odbywac si¢ az do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie

rawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. Jezeli nie mozna okresli¢
y sprawdza¢, wg Instrukcji Badan Podloza Gruntowego Budowli
cznik 2, GDDP 1998, stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E,,
powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej

ywa
inny obejmowaé oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.
ych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci

@1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w ponizszej tablicy.

Tablica 4. Czestotliwos¢ 1 zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan | Minimalna czgstotliwo$¢ pomiardw
1 pomiaréw

1 | Szeroko$¢ podbudowy |10 razynalkm
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2 |Réwnos¢ podtuzna W sposoéb ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym
pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe |co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w co 100 m
planie*’

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz r.

2000 m>

8 [Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia | co najmniej w dwoch przekrojac
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach n

a kazde 1000 m
de 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztatto
punktach gtownych tukow poziomych.

ja osi w planie nalezy wykona¢ w

6.4.1. Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ n,
trzech losowo wybranych punktach na kazdej dzi
punkcie na kazde 400 m? podbudowy.

hmiast po jej zageszczeniu co najmniej w
ej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykoxsg2 pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 200

Dopuszczalne odchytki od projektowan@¥®erubosci warstw to + 1cm.

6.4.2. Nosnos¢ 1 zageszczenie wars

Nalezy wykonaé¢ pomiary no$nos
Budowli Drogowych i mosto
spetniaé nastepujace wymag

arstwy z kruszywa, wg Instrukcji Badan Podloza Gruntowego
— zalacznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna
dotyczace nosnoscei:

zne warstwy nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04, Z czestotliwoscig podang w tablicy w p.6.4.

Réwnoscei poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czestotliwoscia jak wyze;j.
Nierownosci nie powinny przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang
w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
10,5 %.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 57
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

6.4.3.3. Rzedne warstwy
Rzedne nalezy sprawdzaé¢ co 100 m.

Réznice migdzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm do —2
cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi nalezy sprawdzi¢ w punktach gléwnych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

Os warstwy w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5
cm.

6.4.3.5. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci proje anej o wiecej niz £5 cm.
6.4.3.6. Grubos¢ warstwy ?

Grubo$¢ nie powinna si¢ r6zni¢ od podanej w projekcie o wj
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcin.
6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i whasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spelniajagce wymagan dotycza@¥ch uziarnienia i wlasciwos$ci podanych w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zosf®a odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace
tych wymagan zostaty wbudowane to beda, na pojenie Inzyniera, wymienione przez Wykonawce
na whasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakich iek dodatkowych kosztow poniesionych przez
Zamawiajacego.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne N

Wszystkie powierzchnie ktore wykazuja gcksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.4.3. powinny by¢ naprawione prg&¥. spulchnienie lub zerwanie do gltebokosci co najmniej 10

ejniz £ 1 cm.

warstwy jest niedopuszczalne. Jezg@#¥zerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wigcej niz 5 cmg6Pe zapewnia podparcia warstwom lezacym wyzej, to

6.5.3. Niewlasciwa grubo,
Na wszystkich powierzol

odpowiednia glebokgS¥, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupeinione nowym materiatem o
osciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Odbior podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz na zasadach odbioru czesciowego i koncowego okreslonych w D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne"
p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki i zageszczenie rozlozonej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych o
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

nych w SST,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-87/B-01100  Kruszywa naturalne. Krus

2./ PN-78/B-01101  Kruszywa sztuczne. Podzid¥ nazwy, okreslenia.

3./ PN-87/5-02201  Drogi samochodowe. erzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia.

4./ PN-88/B-04481  Grunty budowlane. B'l nia probek gruntu.

5./ PN-76/B-06714/00Kruszywa mineral adania. Postanowienia ogolne.

6./ PN-89/B-06714/01 Kruszywa minerajge. Badania. Podzial, terminologia.

7./ PN-77/B-06714/12Kruszywa min: e. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

8./ PN-78/B-06714/13Kruszywa

9./ PN-91/B-06714/15Krusz

10./ PN-78B-06714/16  Kru,

11./ PN-77B-06714/17
12./ PN-77B-06714/18
13./ PN-78B-06714/

skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

eralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdéw mineralnych.
ineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
a mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

szywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

uszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

uszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
ezposrednia

14./ PN-78B-067 0 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

krystalizacji.

15./ PN-78B-@¥14/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

16./ PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles.

17./ PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen w postaci grudek gliny.
18./ PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
19./ PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
20./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 59
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR

Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

21./ BN-64/8931-02

22./ BN-75/8931-03

23./ BN-68/8931-04
24./ BN-70/8931-05

25./

26./ PN-S-06102
27./

produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przez
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
28./ Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych

1988

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciagzenie plyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych

i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza
nawierzchni drogowych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwi kruszonych

zonych do nawierzchni

ostowych — zatacznik 2. GDDP

$

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 60

NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR

Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

SST VII. KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z : Budowg budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargo ontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie ggynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowy®&Przewidzianych w projekcie
budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawa mat tow, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt betonowych, wykonywanych na mi
Roboty betonowe obejmuja konstrukeyjne betony zbrojone o
Betony zwykle maja zastosowanie do budowy stép fundame
fundamentowych, podwalin — belek , wypelnien , podbu

ie zbrojone, betony zwykle i podbudowy.
ych, trzpieni fundamentowych, law
z chudego betonu i innych robét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje siK onanie nastepujacych robot betonowych i
zelbetowych:
Zelbetowe stopy fundamentowe pod
Zelbetowe belki podwalinowe o s
Podktad betonowy pod posadz
podbudowy zwirowej o grubo
Wszystkie inne nie wymie
realizacji umowy
Rozwigzania techniczne sta
projekcie wykonawczym
1.4. Okreslenia podst
Okreslenia podstaw:
Ogolna Specyfikacj

y stalowe, z betonu kI C 16/20[MPa]

o$ci do 25 cm, z betonu kl. C16/20

rubosci 10 ecm, z betonu kl. C8/10, utozony na warstwie
5 c¢m. dla belki podwalinowe]

wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy

igce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
sunkach tom II —konstrukcje zelbetowe .

zyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
echniczng p. 1.5.

1.5. Ogélne agania dotyczace robét

Ogolne wy nia dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw
betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 61
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych

2 Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

4 Swiadectwa jakodci przedstawione przez producenta wyszczegélgione w dalszej czesci
opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wysz olnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY i

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju g@lano w Ogolnej Specytikacji Techniczne;j
p-4.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkow: deski
materialty do budowy szalunkow - zgodne

2.2.2  Plyty deskowania:
1. Sklejka — patrz WTW,
2. W miejscach gdzieq§

lejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
TWO, rozdziat 5.

ozdzial 5;
to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3. Y.aczeni
lub zmienne;j
betonu otw

eSkowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej
osci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni
o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3  Srodek anty-
reakcje z wolnym
nierozpuszczaln

czepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
nem znajdujacym sie w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4 Srode® uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gldéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll, 34GS.
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Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pr¢tdéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1-1,6mm piekki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢ oraz z odlglosciami zgodnymi z
zasadami wykonywania i betonowania.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej ,wg.PN-EN 206-1 :2003 i
2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane poni
materialéw zamiennych.

. Nie wolno stosowa¢ zadnych

1. Cement hutniczy, marki 22,5 1 32,5 zgodnie ma PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 22,51 32,5 zg z normg PN-88/B-30000.

N

242 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, k
zabronionych w normie PN-88/B-3

, zasad, zwigzkoéw organicznych i innych substancji

2.4.3 Kruszywo

A. Zalozenia ogdlng;
rozdzial 6, z

uszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
ami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno

awarto$¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%.
B. Kruszywg@@robnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialéw, zawierajacej nie wiece;j
niz 15% plaskich badz wydtuzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje
0 uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé¢ 2%.

D. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu
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W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, sSrodkow i
dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i1 przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki
powinny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdzial 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta
nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlne;j Sperﬁacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt b wych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie do uznania wykonawc uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja
umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie ntujace zachowania wymagan jakosciowych

robo6t i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzg@¥ego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz
Ogolne wymagania dotyczace t ortu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialé

Mieszanke betonowa i
sktad robot betonowyc
zarzadzajacego reali
stosowac¢ specjalis
materialdéw nalez

stkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w
zna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy

e pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
zeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

ortu gotowej mieszanki betonowe;.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz opozniajacych wigzanie moze zmieni¢é wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki
5.2.1 Wykonanie deskowan

A.

5.2.2. Dopuszczalne odchylki w doki
Deskowania powinny by¢ zaprojek
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonan

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ osi i poziomdow
oraz zgodnos$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku
wymagana jest zgoda Inzyniera

Przed utozeniem betonu nalezy uformowacé i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usuna¢ luzng ziemig.

Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki t ncji co do ksztaltu,
polozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5.
Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkdéw oraz zapewnig
polaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewne;trz@ naroznikach $cian i ptyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dy,
ksztattowa¢ zgodnie z projektem.

Przed polozeniem betonu nalezy wyczyscic de
5

Deskowania powinny pozosta¢ na miejsc
wytrzymatosci pozwalajacej przeniesé o
konstrukcji na nim umieszczonych.
Mozliwo$¢ ponownego wykorzystadg Ueskowan i szalunkow okreslono w WTWO, rozdz.
5.

wodoszczelnosé. [losé

Je 1 potaczenia pomiarowe nalezy
anie 1 podtoze zgodnie z WTWO, rozdz.

% do uzyskania przez beton odpowiedniej
zenia od ciezaru wlasnego betonu oraz

osci wykonania deskowan.

ane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
odnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla

prac wykonczeniowych. Niedofymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy

przyjecia prac betonowych.

ucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
lub wymiana betondéw podlegaja powyzszym warunkom i musza

przys#pieniem do prac opisanych ponizej powinny zostaé¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtdérnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie ztuszczenia stali 1 inne
pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢
toksyczny.
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5.2.3. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢
28-dniowa, ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia
na pisSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdr w celu
ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory pgdginny zostac¢ usuniete.
Zadne z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia i

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowie i narzgdziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed iem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem
z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojglich dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadaneg tom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawic¢ w cie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wyko ¢ w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji nicznej p. 2.5

B. Rysunki robocze dostarczone pr: konawce przedstawiajace szczegdty giecia,
zestawienia stali i uktad zbroje

C. Na rysunkach przedstawiajac
elementy: wymiary, przek
oznaczeniami kodowymj
odwolywania sie do sz

D. Zbrojenie nalezy prz
Wszystkie prety

sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace
odstepy, uktad i liczbe pretdw, oraz potaczenia z

alajacymi na poprawne ulozenie stali zbrojeniowej bez
olowych rysunkow roboczych.

owywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
by¢ giete na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej

A. Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie zluszczania hutnicze, tluszcz, ziemig,
oraz inne zanieczyszczenia
B. Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegélami i uwagami
podanymi na rysunkach.
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5.4 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalang
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2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujgca otuling
betonowg stali zbrojeniowej:

a Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji
ptynnych:

- plyty: 40 mm

- Sciany, belki: 40 mm.

Potaczenia:  zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szc tami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WT rozdz. 7.

Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano,1i¥czej, na kazdym boku otworu
(zarowno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci@¥odatkowe prety o przekroju rownym
polowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w mjd§¥cu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie
byto. O$ dodatkowej wiazki pretow musi znaj ¢ sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi
kazdego z bokow otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez u
Gigcie 1 formowanie zbrojenia na miejsc
przypadkow kiedy zachodzi koniecznog
pretéw. Przed kazdym przeformowa,
Z inzynierem.

niego zezwolenia Inzyniera

dowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
rzeformowania przygotowanych w warsztacie
pretdw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to

kladu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarc
poblizu budowy. Ze W,
przygotowywania mj
Wymagany sktad

z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie w
du na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie
anki na miejscu budowy.

szanki (dane ogolne):

projektowany
laboratorium #@odpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentagi®adan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,

przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja umowy.

t betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci
i trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja
umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i
zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkeji wytwdrni.
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3. Projekt mieszanki betonowej dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymatos$¢é betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub
jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

¢. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m?>.

. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

e. Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgo wynikami testow opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwickszyg®pad mieszanki betonowe;j, ale
tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez do@nie wody.

C. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m® powinna wy,
e Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowanie
metryke dostawy zawierajaca informacje zgo
Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi pr

i¢ 180 kg.

miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
wymaganiami okreslonymi w WTWO,
arzadzajacego realizacjg umowy.

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. ozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszankif#etonowe;j, przeprowadzania testoéw oraz kontroli
jakosci. ~

5.4.2. Ukladanie mieszanki beto
A. Na co najmniej 2 dni pr:
powiadomié o tym zar
zbrojen, otwordw i i

rzystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
ajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
ch elementow majacych si¢ znajdowacé w betonie.

etonowej powinno przebiegac¢ zgodnie z zaleceniami

przedstawiony WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.
C. Mieszanke nowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie

do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskow. i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

wyko#@anych z aluminium.

E. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podkladem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyé. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy
przed ulozeniem betonu.
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3.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A. Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli
W jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca
powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

B. Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratoréw wgltebnych pracujacych z minimalna
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowan:
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powi
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpow
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obser
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowie
wibrowania.

spelnia¢ zatozenia

niej jakosci zaggszczenia
wibrowanego betonu, lub

alng za obserwacje betonu podczas

5.4.5. Ukladanie betondéw przy upalnej i chlodnej
A. Betonowanie przy wysokich temperatur

lych skladnikow mieszanki betonowej powinno
podanymi w WIWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac

oraz domieszki opisane w innych rozdzialach niniejszej
wymagane w WIWQO, Rozdz. 6. Domieszki redukujgce

ce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i
rzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w
niami producenta.

Przygotowanie kruszywa, wody ora
odbywac sie zgodnie z wymagani
specjalne metody piel¢gnacji bet
specyfikacji, nawet jesli nie sq
zawartos¢ wody oraz opozni
uniknigcia nierownosci po
ilosciach zgodnych z za

Nie nalezy dopuszczag@o przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury

lub oszrg@¥0nych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej
nizszej@b rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
zarzagyajacego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarznig¢cie musi by¢ usuniety

1 zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. fLqczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy skuc i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i Srodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje
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i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga
sie od producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na pi$mie instrukcji stosowania.

5.4.7.
A.

5.4.8.

a)

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mjeszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca po
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mies
Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢
stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania u@elnieﬁ powinny by¢ wypetnione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zapra owinien by¢ dopasowany do
przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton
betonu. W przypadku koniecznosci skuwania,
powierzchni betonu. Nie dopuszcza sig ost
wypetniony niemetaliczng bezskurczowa
zamdOwieniem materiatow nalezy okresli
nie nadaja si¢ do naprawy powierzch
przekonsultowac z przedstawicielenNsi
bezskurczowej oraz uzyskaé pise
przystapieniem do prac zarzadz

dna co do koloru i faktury ze

y¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego
edzie skucia maja by¢ prostopadte do
rawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
awa. Przed rozpoczgciem napraw i

chnike naprawy, gdyz niektore srodki wigzace
onowych. Wykonawca powinien ja przedstawi¢
oducenta srodkéw wigzacych i zaprawy

instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
emu realizacja umowy do akceptacji.

Prace wykonczeniowe

Normalne wykoncze
ciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci
powierzchni, a ki betonu maja by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania

wyrownanej p,

deskowaniu.
Gtladkie nczenia powierzchni:
Natyc st po usuni¢ciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ srednio

kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym
piask®m. Kontynuowac tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej
powierzchni.
Przetrzeé drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gladkiej
powierzchni.
Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciang tkaning jutowa.
Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposdb gwarantujacy uzyskanie gtadkiej
powierzchni nadajacej si¢ do malowania.
Wygtadzanie powierzchni:

packa drewniang, kielnig drewniana, itp.
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b) Wykanczaé szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.
c) Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.
D. Wykonczenia plyt i podtog:

Plyty i podtogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do

osiagniecia odpowiedniego wyrdwnania, powinno by¢ wykonane po caltkowitym

rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie

plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je

natychmiast wypetni¢ §wiezo zarobionym betonem, wyrownac, zagescic¢ i ponownie poddaé

pracom wykonczeniowym.

E. Kolejnos¢ prac wykonczeniowych
Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywaé w nag@ujacej kolejnosci:

Sciany fundamentowe

a.
b. Sciany i plyty i

c. Przejscia
d. Plyty zewnetrzne i przejscia boczne
e. Pozostale

F. Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykop®eniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczenio
fizycznym a przypadku jego wystapieni
dziataniem chemikaliow, srodkow i

powodujacych zabrudzenie.

riatow metalowych oraz innych srodkow

5.4.9. Dopuszczalne odchylki w adnosci wykonania elementow.
A. Sciany

1. Plaskie powierzchnie piongd®e i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach

okreslonych ponizej to cji.

2. Wgtebienia w powi ni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:

catej wysokosci Sciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekraczaé¢ 5 mm.

3. Wszelkie defekty wykonania Scian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.

B. Plyty.
Plaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:

powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
aprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
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1. Nierownosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnica 3 m dlugosci potozong na najwyzszym
punkcie.

2. Wozniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowaé¢ odptyw do rynien
podtogowych lub kanatow, ktére powinny dobrze spetniaé¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej
budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odplywu.
Odchytki w grubos$ciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetniaé¢ okreslone
powyze] wymagania.

5.4.10. Pielegnacja betonu

A. Pielegnacja betonu powinna polegaé¢ na utrzymywaniu b@enu w stanie ciaglej wilgotnosci
W ciagu: f

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portland

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutni

Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opigi

arzadzajacego realizacja umowy.

wierzchni powlokami, farbg, materiatami
gczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
1¢ czy sa one zgodne z przewidywanym
chkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokryci
cementowymi lub innymi materiatami wy
specyfikow do pielegnacji betonu upewny
pokryciem. W przypadku wystapienia4
uzywac tylko wody. N

C. Sciany

1. Przez caly czas gdy beton podle
miejscu, w celu zmniejszeni

ielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawaé na
tywu wody 1 wysychania betonu.

usunieciu deskowan.
3. Powierzchnie ekspono
onu w ptytach 1 wiencach nalezy:
rzez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow
anych w ciagglej wilgotnosci.
warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin 1 utrzymywaé w wilgotnosci.

y. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych srodkéw z
materi i uszczelniajacymi lub innymi, ktore beda stosowane w przysziosei.

wilgotnos¢ na calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inzynierowi.

E. Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub
wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt
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Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

Szalunkéw

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zghdnosci prowadzenia robot
rozbiérkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.

wytwoérni betonu, cementowni oraz
onawcOw dostarczajacych materiaty
ytwérnie betonu muszg prowadzi¢

a w granicach tolerancji podanych w

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystk4
urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcow i
wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziate
biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kru
WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmj
Ogolne zasady dokonywania obmiard
Podstawa dokonywania obmiarow,
poszczegolnych pozycji, jest zata

bdt podano w Ogodlnej Specytikacji Technicznej p.8.
$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
y do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi
1 m? kubatury stop amentowych

- podwalinowej

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9.
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréow konstrukeji oraz wynikdéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
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Dostarczenie niezbednych materialdw i innych czynnikow produkcji

Przygotowanie i montaz zbrojenia
Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan
Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wlasnoscia
wykonawcy — materialdw rozbidérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1  Zwigzane normatywy
WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownict oblne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy abrykowane
N

9.2  Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane
w szczegblnoscei:

PN-63/B-06251 - Roboty be
PN-88/B-06250 / PN-EN 206- - Beton
PN-90/B-06240-44 - Domi i do betonu
PN-79/B-06711 -
PN-81/B-30003
PN-90/B-30010
PN-ISO 6935-1
PN-ISO 6935+ - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 34488

m tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym

e 1 zelbetowe

ywa mineralne

ent murarski 15

¥Cement portlandzki

- Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

- Tolerancje w budownictwie.
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SST VIII. KONSTRUKCJE STALOWE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych
z : Budowg budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargo kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkiga® ynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbeto przewidzianych w projekcie
budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawg matéNatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt betonowych, wykonywanych na mi
Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne elemen
dachowego z ociepleniem i przejsciami dachowy
oraz stolarka okienng i drzwiowg .

m, rygli, platwi , stezen, poszycia
raz poszycia $cian z izolacja termiczna

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si
spawanych elementéw blachownicowyc
stupéw zamocowana do stopy za pom
Potaczenia ram posrednich wykona
10.9 zgodnie z DIN 55898.Konstr,
mocowania poszycia dachu i $ci
Sa to profile zimnogiete ocynk
minimum 390 N/mm?. Profi
Stezenia i wzmocnienia k.
ram przy uzyciu stezen
Rama nosna - stup S-
stupow /ram/ zabez
rama profil zimn
Konstrukcja d
zimnogietego

konanie nastepujacych Konstrukcja ztozona ze

m posrednich ozn IF i ram szczytowych BF Podstawa
acznikow przegubowo.

ocynkowanych $rub o podwyzszonej wytrzymatosci klasy
a drugorzedna sktada sie z elementow stuzacych do

az przeniesienia obcigzen zewnetrznych na konstrukcje nosna.
ane typu ,,Z” h=203 mm oraz ,,C”203 mm o wytrzymatosci
ocowane s3 do dzwigaréw za pomoca ocynkowanych srub.

nikami 60x60x4 zimnogigtymi ocynkowanymi. Usztywnienie gtowne
zowych ram z Sciggdw - pretdéw fi 25 mm Zn .

-1- stalowe dwuteowy — blachownicowy rys.konstr 2/K konstrukcja
zona ogniowo do R( nosnos$¢ ogniowa ) 60 min. Stup —przewigzki R 1 —

o przekroju kwadratowym 100 mm x100mmx 3 mmm

wa — dzwigary stalowe systemowe j.w. z platwiami /tatami/ wykonanymi z
filu Z, C lub U produkowane z ocynkowanej tasmy stalowej zgodnie z STE 350
IN 17162,

Poszycie dachu przewidziano jako dach typ PR i PF - blacha typ PR jako powloki gornej/
superpolyester 12+ 200 mm izolacji z welny mineralnej + blacha PF na dystansach stalowych
typu ,,Omega”. Wykonczenie obustronne farbami poliestrowymi na ocynkowanej blasze. Opor
cieplny dla systemu U = 0.2 W/m’K. Laty profil ,,Z’h=203 mm ocynkowany o rozstawie 1,5 m 20
x 60 x 6,3 mm .Daszek okapu o dlugosei 0,72 m oraz element elewacji potudniowo zachodniej z
obudowa z blachy elewacyjnej i ptaskiej w kolorze pokrycia.

Konstrukcja dachowa nad przewigzka stalowa na ramie R1 z tatami profil zimnogiety 40x40 x3 mm
z poszyciem z blachy stalowej trapez T35
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Przed przystapieniem do montazu konstrukcji nalezy oznaczy¢ osie stup6w na fundamentach i
przygotowac podkladki z blach od regulacji poziomu oparcia shupow

Do regulacji poziomu stupéw moga by¢ stosowne rowniez dodatkowe nakretki na Srubach
fundamentowych zabetonowanych przed montazem. Przyjecie tego rozwigzania wymaga
uzasadnienia wytrzymalo$ciowego. Ze wzgledu na ograniczona mozliwosci regulacji poziomu
podstawy rozwigzanie to moze by¢ stosowane w shupach malo obcigzonych.

Wyréb metody montazu zalezy od rodzaju konstrukcji, wielkosci obiektu i warunkow miejscowych.
Zaleca si¢ maksymalne scalanie elementow w bloki montazowe na poziomie terenu, gdyz wptywa
to korzystnie na bezpieczenstwo i jakos$¢ robot.

Scalone w bloki elementy nalezy odebraé¢ przed dalszym montazem i wdzi¢ styki stuzace do
polaczenia z uprzednio zamontowang konstrukcja.

W czasie robot scaleniowych oraz montazowych nie nalezy d wadza¢ do uzywania sily
powodujgcej trwale odksztalcenia konstrukcji.

owiednie stezenia. Wybrana czgs¢
owacé i uzyskaé w ten sposob

dalsza konstrukcje obiektu.

zegubowy moga by¢ montowane bez

a obcigzenie wiatrem. Dla stadium montazu

Montaz nalezy rozpoczaé od takiej czesci obiektu, ktora ma
powinna by¢ mozliwie mala, aby mozna ja bylo szybko za
sztywna baze, do ktorej bedzie mozna stopniowo dowig
Stupy potaczone z fundamentami w sposdb nominalni
dodatkowych usztywnien pod warunkiem sprawdz
normowe obcigzenia wiatrem mozna zmniejszy¢
Stupy utwierdzone jednostronnie w fundamenci
pltaszczyznie prostopadiej do plaszczyzny utwg
nalezy zastosowac w tej plaszczyznie steze
Statecznos$¢ elementéw belkowych (wigz
podnoszeniu, jak ni przy ustawieniu na
pasa dolnego (ktory w tej fazie montaj
pasa gornego pozbawionego stezen
gdy statecznos$¢ elementu nie jest
element odciggami linowymi d
ktérych statecznos¢ elementd
stosowa¢ odpowiednie stez
Regulacje konstrukcji za
niej sztywnej przestrze
elementow nosnych
w.twior.b.

lezy sprawdzi¢ na obcigzenie wiatrem w

zenia. Gdy wynik sprawdzania jest negatywny,
tupowe .

rygle ram) nalezy sprawdzi¢ zaréwno przy

porach. Przy podnoszeniu nalezy sprawdzi¢ statecznos¢
est $ciskany), a przy ustawieniu na podporach statecznosé
rymi maja by¢ platwie i stezenia potaciowe. W przypadku
owana nalezy zmieni¢ system zawieszenia lub/i usztywnic
asu zalozenia ptatwi i stezen. W dachach bezptatwiowych, w
osnych jest zapewniona docelowo przez sztywne pokrycie, nalezy
montazowe.

sie wykonywac¢ po zmontowaniu bazy oraz po kazdym dotaczeniu do
czesci konstrukeji. Odchyltki montazowe usytuowania gtownych

oga przekraczaé¢ wartosci podanych w podanych w rozdz. 6.1.11. tabela

cji nalezy wykona¢ podlewki pod stupami, przyspawaé¢ dodatkowe podktadki
zabezpieczy¢ nakretki przed odkreceniem sie.
lezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem sie.

Hale stupowo-wigzarowe i ramowe
Konstrukcje tych hal montuje sie najczesciej z pojedynczych elementow.
Montaz z pojedynczych elementéw moze by¢ prowadzony nastepujaco:
1) montaz kolejnych elementdéw jednego typu, np. shupdw, a nastepnie wigzaréw, potem platwi
itd.,
2) montaz kompleksowy dziatkami roboczymi, w ktérych rodzaj i liczba operacji ( czynnosci
technologicznych ) jest taka sama.
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Montaz metoda kompleksowa jest bardziej wlasciwy ze wzgledu na zapewnienie statecznosci
montowanej konstrukcji we wszystkich jej fazach oraz ze wzgledu na uzycie od montazu
niewielkiej ilosci stezen montazowych i odciggdw linowych ).

Stolarka drzwiowa i okienna wg. rzutdw i zestawienia stolarki

Drzwi zewnetrzne aluminiowe profil ciepty. — jedno i dwuskrzydtowe ,U= 1,4 — z zestawem szyb
U=1,1 ,bezpieczne P 4 , wewnetrzne profil zimny z szybami P4 , pozostate wewnetrzne drewniane-
ptycinowe z wypelnieniem” plaster miodu ,,z o$cieznicami drewnianymi

Okna pcw w kolorze bialym ( - jednoramowe 3- komorowe ,zestaw szyb U= 1,1W/m2K) w
zestawach element wzmacniajacy pionowy zbrojony komorowy.

Parapety zewnetrzne —stalowe szer. 12 cm mocowane pod profil okna do elementu progowego na
podktladzie silikonowym. Wewnetrzne j.w. stalowe szer 15 cm

sg przedstawione w
chitektura tom I oraz
ucenta systemu do realizacji

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych r:
projekcie budowlanym na rysunkach tom II —konstrukcje stalow
dokumentacji wykonawczej przekazanej przez wykonawca od
odpowiadajace opracowaniu autorskiemu .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgo z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzeni¥fobot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ zwigzanych z wykonywaniem elementow
stalowych podstawowych i drugorzgdnych AQ8szyciem $cian i pokryciem dachowym
,zabezpieczeniem konstrukcji nosnej do oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakg@®® wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozosta ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstEtw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorgRalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja prze iana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

Sktad elementéw dostarczonej konstrukc;ji.

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
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Ogolne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
p-4.

1. Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji lekkich
stalowych , uzytecznosci publicznej i przemystowym, do ktérych zalicza sie przekrycia dachowe o
masie do 50 kg/m?, $ciany ostonowe, $ciany nosne i $ciany wewnetrzne o masie do 80kg/m?.
2. W zaleznosci od technologii montazu i wlasciwosci techniczno-uzytkowych rozréznia si¢ dwie
grupy lekkich konstrukeji : konstrukcja stalowa systemowa hali oraz konstrukcja jednostkowa
przewiazki

a) elementy prefabrykowane — montowane z elementéw i akceso,

wykonczonych, dostarczonych na budowy w konkretnych z

gotowych, fabrycznie
'wach,

b) elementy nie prefabrykowane — montowane na budowie robow i1 akcesoriow,
wytworzonych przemystowo, i
c) przegrody czesciowo prefabrykowane o konstrukeji migszane;.

4. Instrukcja konserwacji i zabezpieczen ogniowych powffa zawieraé:
a) rodzaj i typy materiatlow do konserwacji,
b) okresy i warunki wykonania konserwacji,
¢) rodzaj materialdw i sprzetu.

Wymagania dotyczace ochrony przed kor
W zakresie ochrony przed korozja elem
elementow szkieletu stalowego $cian
blach elewacyjnych powinny by¢ s
1.1L.aczniki mocujace przegrody d
stali konstrukcyjnej zabezpiec
srodowiska o podwyzszonej
dobraé¢ w sposdb okreslony
2.Szkielety stalowe Scian
cynku elementach stalo
zaleca si¢ dodatkow
3.Blacy stalowe ok
najmniej 25 um i

w (tacznikow) do konstrukeji nosnej budynku,
eletowych oraz blach oktadzinowych wewnetrznych i
one nastepujace wymagania .

nstrukcji nosnej budynku powinny by¢ wykonane ze zwyklej
powloka cynkowa o grubosci min. 75 um. W przypadku
ywnosci kazdorazowe zabezpieczenie przed korozja nalezy
bowigzujacych normach panstwowych.

1eletowo-plytowych zaleca si¢ ocynkowa¢ ogniowo; grubos¢ warstwy
h nie powinna by¢ mniejsza niz 75 um . w szczegdélowych przypadkach
ozy¢ na powloke cynkowa pokrycie malarskie z farb przeciwkorozyjnych.
inowe lub nosne powinny by¢ ocynkowane powtoka cynkowa grubosci co
alowane na stronie licowej warstwa lakieru grubosci ok. 25 um fabrycznie . |
ka z plastizoli grubosci ok. 150um lub poliestru

Zasady kons®uowania dotyczace otworow w przekryciach dachowych

1.0twory w przekryciach dachowych na nawiewniki, wywietrzniki, itp. sg dopuszczalne tylko w
miejscach oznaczonych w projekcie

2.Dhuzszy bok otworu prostokatnego lub srednica otworu powinna by¢ wieksza niz 300mm; przy
wiekszych wymiarach otworow nalezy stosowaé¢ wymiary oparte na ptatwiach o przekroju
okreslonym wg obliczen statystycznych.

Elementy i akcesoria dla lekkich $cian i przekry¢
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1.Do montazu lekkich przegrod ocieplonych i nieocielonych nalezy stosowac nastepujace fabrycznie
gotowe elementy i akcesoria:
a) elementy ostonowe pelne ( bez otwordw ) w postaci ptyt o konstrukcji 3 -warstwowej oraz
elementy o konstrukcji szkieletowe;.
b) Elementy z otworami drzwiowymi i $wietlikowymi,
¢) Elementy $cian o konstrukcji szkieletowe;,
d) Elementy przekry¢ (konstrukcyjne, dystansowe 1 izolacyjne),
e) Rynny i wpusty dachowe,
f) Akcesoria (faczniki, listwy stykowe, zatrzaskowe, wykanczajace, elementy zlaczne,
materialy uszczelniajace).
Do potaczen montazowych czesci spawanych sa przewidziane Spgby HV, zgodnie z DIN EN
20898-1 (ISO 898-1), o klasie 10.9.
Elementy przekryé- konstrukcje i izolacje

1.konstrukcyjne elementy przekry¢ z metalowych blach fatdo , falistych powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie lub ocynk@vanie i powlekanie powtokami
lakierowymi badz tworzywami sztucznymi wg p. 14.3.7.
2.Charakterystyke techniczng i asortyment profilowanyc
3.1zolacyjne elementy przekry¢ w postaci plyt, sktadaj
warstwe izolacji termicznej (welny mineralnej i gru
okreslonych w przegrodach tom I architektura.) .

ch stalowych podano w tablicy 14-7.
h si¢ z kilku warstw powinny mie¢
1 w.g.projektu oraz parametréw termicznych

Akcesoria
Jako akcesoria do lekkich przegrod moga b stosowane:

a) taczniki $cienne i stropodachoweOcujace elementy odbudowy do konstrukcji nosne;j
budynku; sa one wykonane z bj@hy stalowej i zabezpieczone antykorozyjnie powtoka
cynkowa, \

b) Listwy stykowe i wykancza$

¢) Wkrety; nity jednosisg e, kotki stalowe wstrzeliwane itp.,
d) Materiaty i wyrobs&zczelniajace: uszczelki, przektadki, podktadki, kity itp.

Odbior konstrukcg@udynku przed montazem, odbior elementow i akcesoriow
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Sprzet, urzadzenia i narzedzia montazowe

1.Rodzaj sprzetu montazowego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wysokosci budynku, rozpigtosci
naw, masy pakietu ptyt lub elementow oraz od przecietej metody montazu
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2.Do montazu konstrukcji podstawowej i drugorzednej -lekkiej obudowy moga by¢ stosowane
zurawie: kotowe, samochodowe, gasienicowe lub wiezowe.
4. Do podnoszenia i uktadania konstrukcji dachowej pakietéw plyt i pojedynczych ptyt podczas
montazu moga by¢ stosowane nastepujace zawiesia:

a) linowe, stalowe, dwuciggowe o Srednicach lin zaleznych od przenoszonej masy,

b) pasowe, zaopatrzone w metalowe klamry do zaciskania i uchwyty kleszczowe do montazu

plyt

5.Pojedyncze ptyty lub elementy moga by¢ recznie przenoszone do miejsca wbudowania za pomoca
uchwytéw kleszczowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Spe acji Technicznej p.6

¢

£ w sposob podany w BN-73/0601-

4.2. Transport materialow

1.Profilowane blachy metalowe nalezy pakietowac i sktado
06.

2.Transport blach metalowych powinien odbywac¢ sie
producenta .

3. Sktadowanie blach metalowych powinno odbyw,
5. WYKONANIE ROBOT

asad BN 84/9026-02/04 oraz instrukcja

i¢ wg zasad podanych w p. 14.5.1

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano
Warunki montazu (atmosferycznie bhp) 4
Przed przystapieniem do montazu kongs

c')lnej Specytikacji Technicznej p. 2.1

keji nalezy oznaczy¢ osie stupéw na fundamentach
lacji poziomu oparcia shupow

fundamentowych zabetonowa
uzasadnienia wytrzymatoscio
® by¢ stosowane w stupach mato obcigzonych.

Wyrdb metody montazu adl¥zy od rodzaju konstrukcji, wielkosci obiektu i warunkow miejscowych.

ate odksztalcenia konstrukcji.

rozpoczaé od takiej czesci obiektu, ktora ma odpowiednie stezenia. Wybrana czes$¢
powinna by¢ mozliwie mala, aby mozna ja bylo szybko zamontowac i uzyska¢ w ten sposéb
sztywna baze, do ktorej bedzie mozna stopniowo dowigzaé dalsza konstrukcje obiektu.

Stupy potaczone z fundamentami w spos6b nominalnie przegubowy moga by¢ montowane bez
dodatkowych usztywnien pod warunkiem sprawdzenia na obcigzenie wiatrem. Dla stadium montazu
normowe obcigzenia wiatrem mozna zmniejszy¢ o 20%.

Stupy utwierdzone jednostronnie w fundamencie nalezy sprawdzi¢ na obcigzenie wiatrem w
ptaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny utwierdzenia. Gdy wynik sprawdzania jest negatywny,
nalezy zastosowac w tej plaszczyznie stezenia stupowe .
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Statecznos$¢ elementéw belkowych (wigzary, rygle ram) nalezy sprawdzié¢ zaréwno przy
podnoszeniu, jak ni przy ustawieniu na podporach. Przy podnoszeniu nalezy sprawdzi¢ statecznos¢
pasa dolnego (ktory w tej fazie montazu jest Sciskany), a przy ustawieniu na podporach statecznosé
pasa gornego pozbawionego stezen, ktorymi majg by¢ platwie i stezenia potaciowe. W przypadku
gdy stateczno$¢ elementu nie jest zachowana nalezy zmieni¢ system zawieszenia lub/i usztywnié
element odciggami linowymi do czasu zatozenia platwi i stezen.

Regulacje konstrukcji zaleca si¢ wykonywaé po zmontowaniu bazy oraz po kazdym dotaczeniu do
niej sztywnej przestrzennie czesci konstrukceji. Odchytki montazowe usytuowania gtéwnych
elementow nosnych nie moga przekracza¢ wartosci podanych w podanych w rozdz. 6.1.11. tabela
w.twior.b.

Po regulacji konstrukcji nalezy wykona¢ podlewki pod stupami, przyspagya¢ dodatkowe podktadki
srub kotwiacych i zabezpieczy¢ nakretki przed odkreceniem sie.

Nakretki $rub nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem sig.

Hale stupowo-wigzarowe i ramowe ﬁ
Konstrukeje tych hal montuje sie najczesciej z pojedynczych e¥mentow.
Montaz z pojedynczych elementéw moze byé prowadzony
3) montaz kolejnych elementow jednego typu, np. s
itd.,
4) montaz kompleksowy dzialkami roboczymi,
technologicznych ) jest taka sama.
Montaz metoda kompleksowa jest bardziej wiag
montowanej konstrukcji we wszystkich jej fa:
niewielkiej ilosci stezen montazowych i odgf
Wiazary i rygle ram dostarczone w czesciggh
podktadach drewnianych.
Potaczenie montazowe na taczniki me
w.t.w.io.r.b. 3

¢pujaco:
W, a nastepnie wigzaréw, potem platwi

orych rodzaj i liczba operacji ( czynnosci
ze wzgledu na zapewnienie statecznosci
oraz ze wzgledu na uzycie od montazu

w linowych ).

alezy scala¢ przed montazem nawypoziomowanych

hiczne nalezy wykona¢ wedtug zalecen z rozdz. 6.1.8.

kowa polega na podnoszeniu i montowaniu w catosci kilku zestawow
konstrukcyj scalonych w sztywny przestrzenny blok montazowy — dwa segmenty krancowe .
Warunkiem & stosowania jest odpowiednie przystosowanie konstrukcji do montazu blokowego.
Konstrukcja powinna by¢ zaprojektowana w postaci powtarzalnych segmentow stanowigcych bloki
montazowe, a kazdy segment powinien by¢ odpowiednio stezony. Przy zastosowaniu tej metody
konieczne jest zapewnienie doskonatej organizacji z zabezpieczenia terminowych dostaw
elementow do montazu w celu ograniczenia od niezbednego minimum przestojow cigzkiego sprzgtu
montazowego
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Montaz lekkiej obudowy, wykonanie polaczen oraz spoinowanie zlgczy powinno
odbywac si¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C,

Przy szybkosci wiatru wiekszej niz 9 m/s nalezy przerwac¢ montaz ptyt lub blach
faldowych.

Montazu lekkiej obudowy nie nalezy wykonywac w czasie opadow atmosferycznych
lub w czasie gestej mgty.

Prawidlowy montaz $cian i przykry¢ moze odbywac sie tylko przy odpowiednim
oswietleniu.

W przypadku stosowania o$wietlenia sztucznego miejsce bezposredniego montazu musi
mie¢ zapewnione o$wietlenie bezcieniowe o natezeniu 50+100 1x, miejsce poboru

elementow 20+50 1x, a caty budynek — tagcznie z placem pr.

5.

6.

a)

b)
©)

Montaz $cian z blach faldowych ocieplanych na b
. Przed przystapieniem do montaz,

biektowym — 20 1x.
h i lekkich przekry¢ nalezy
mi bhp da robot

Wszystkie roboty montazowe elementoéw $cian ostono
wykonywaé zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi prze
montazowych i dekarskich.

Przy montazu lekkich przegréd nalezy stosowa?ste;puj ace urzadzen
zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci;

aparaty bezpieczenstwa, bedace wyposazeni
zatrudnionych przy robotach montazowyc,
liny 1 pasy bezpieczenstwa typu monter.
ochronne bariery linowe, zamocowa

wszystkich pracownikow

o0,

obwodzie budynku.

ie oraz dachu z blach fatldowych

an z blach faldowych ocieplanych na budowie
nalezy, po ustawieniu rusztowag
Kolejnos¢ montazu czesci p
mocowanie zetownikow d
za pomocg wkretdéw sam
klejenie do zetownikd
odizolowania blachy,
mocowanie blach
mocowanie od
paska izolacyj
mocowanie
uktadanie

h tych $cian powinna by¢ nastepujaca:

li stalowych za pomoca wstrzeliwanych kotkéw lub
intujacych,

skow folii z uplastycznionego polichlorku winylu w celu
owej od konstrukcji budynku,

owych do zetownikéw blachowkretami z uszczelka EPDM
atrz blach faldowych do kaset blachowkretami z zastosowaniem
z welny mineralnej

wnikow i ceownikow miedzyryglowych srubami 5.8.ocynkowanymi,
z welny mineralnej miedzy zetowniki,

yt z welny mineralnej na blachach fatdowych warstwy dolnej pokrycia z
1em elementdéw dystansowych ,,Omega”,

i) m anie od strony wewnetrznej przewiazki ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu i

ili miedzyryglowych i katownikéw przy ryglach za pomoca blachowkretow

6. KONTR@LA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

1.Przed rozpoczeciem montazu elementéow lekkiej obudowy nalezy dokonaé¢ odbioru konstrukcji w
zakresie klasy wykonania konstrukcji /klasa 1/wg/PN-B-06200, statystycznym, tolerancji luzu,
pionu i poziomu elementow budynku od ktérych mocowane beda elementy lekkiej obudowy $cian

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 82

NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

2.Wielko$¢ dopuszczajacych odchylek montazowych przy montazu przymusowym
wielkowymiarowych elementow stalowych ram nie powinny by¢ wigksze niz:
a) w przypadku montazu Scian:
- przesunigcie elementu w pionie + 3mm,
- przesunigcie elementu w poziomie = 3mm (w kierunku poprzecznym) i + 4mm (w
kierunku podtuznym),
- wychylenie elementu od pionu £+ 2mm,
- przesunigci elementu gérnej kondygnacji stosunku do dolnej = 3mm,
b) w przypadku montazu przekryé:
- przesunigcie elementu w pionie + 4mm,
- przesunigcie elementu w poziomie = 3mm (w kierunku p&przecznym) i = Smm (w
kierunku podtuznym),
- roznica ulozenia ptyt dachowych w poziomie + Sm
3.Elementy konstrukcyjne budynku- fundamenty powinny mie¢ owane elementy stalowe
(tzw.kotwy ) przeznaczone do mocowania elementéw ram i sluﬁw.
4.Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszcze

stalowych. Zauwazone bledy i usterki nalezy naprawi¢ prz zystapieniem do montazu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robdt p o w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslaja res prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do mentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:
1 t konstrukcji stalowe;j
1 m* powierzchni pokrycia f¥n i dachu
1 m? stolarki

1 szt/kpl akcesoriow /p@js¢ dachowych,

8. ODBIORY ROBOT 3¥ODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioru gotowych $cian i przekry¢ powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w rozdz. 1 p. 1.7.

2. Po zakonczeniu montazu $cian powinien odby¢ si¢ komisyjny odbioér robét,
szczegolnie pod katem prawidlowosci uszczelnienia stykéw oraz sprawdzenia
pionowosci $cian

3. Po wykonaniu przekrycia dachowego, a przed przystapieniem do ewentualnego
wykonania instalacji odgromowej nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru prac,
szczegolnie pod katem:

a) prawidlowego uszczelnienia stykdéw plyt i elementdw,

i odchylki wymiarowe elementow
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b) usunigcia z przekrycia wszelkich odpadéw materialnych, a szczegodlnie czesci
rdzewiejacych i wyrobow metalowych,
c) zabezpieczenia przed zawilgoceniem elementow przekrycia, a szczegdlnie
materialow izolacyjnych.
Podstawa odbioru koncowego sa: powykonawcza dokumentacja techniczna, protokoly z odbioru
rob6t zanikajacych i odbiorow czesciowych, zaswiadczenia o jakosci elementow i materialow
dostarczonych do wykonania $cian lub przekryé, wystawione przez producenta, wyniki badan
laboratoryjnych- o ile takie byty przeprowadzane.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1  Zwigzane normatywy
Rozdziat 1 - Konstrukcje stalowe

9.2  Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem n

1,,Wytyczne projektowania wykonania i odbioru d towych polaczen elementéw konstrukcji

stalowych sprezonych Srubami o wysokiej wytr

PN-1S01803:2001
Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie dokt
PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancja w budownictwie. Podstawo
PN-ISO 3443-8:1994

Tolerancja w budownictwie. Kontr

PN-B-06200

asady oceny i okreslenia

miarowa robot budowlanych

PN-EN 10025 (U)

PN-EN 1011-1 awanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czesci: Ogolne

tyczne dotyczace spawania lukowego

PN-EN 1011-2 Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czg$¢ 2: Spawanie

tukowe stali ferrytycznych

PN-EN 10113-1 'Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych — Ogolne warunki dostawy

PN-EN 10113-2 'Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych — Techniczne warunki dostawy wyrobow po
normalizowaniu lub walcowaniu normalizujacym
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PN-EN 10113-3

'Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych — Techniczne warunki dostawy wyrobow po
walcowaniu termomechanicznym

PN-EN 10137-1

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o
podwyzszonej wytrzymatosci w stanie ulepszonym cieplnie lub
utwardzonym wydzieleniowo — Ogolne warunki dostawy

PN-EN 10137-2

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o
podwyzszonej wytrzymatosci w stanie ulepszonym cieplnie lub
utwardzonym wydzieleniowo — Warunki dostawy gf8li ulepszonych
cieplnie

PN-EN 10204+A1  [Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow roli

PN-EN 1043-1 Spawalnictwo — Badania niszczace met ch zlaczy spawanych —
Proba twardosci — Proba twardosci zt spawanych tukowo

PN-EN 12062 Spawalnictwo — Badania nieniszc@@®e zlaczy spawanych — Zasady

ogolne dotyczace metali

PN-EN 12500 (U)

Ochrona metali przed korogd— Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych — Klas cja, okreslenie i ocena korozyjnosci
atmosfery ~

PN-EN 12517 Badania nieniszcza@Pztaczy spawanych — Badania radiograficzne zlaczy
spawanych — P y akceptacji
PN-EN 1289 zace zlaczy spawanych. Badania penetracyjne ztaczy
oziomy akceptacji.
PN-EN 1291 ieniszczace ztaczy spawanych. Badania magnetyczno-
we ztaczy spawanych — Poziomy akceptacji
PN-EN 1712 dania nieniszczace zlaczy spawanych — Badania ultradzwickowe

aczy spawanych — Poziomy akceptacji

'Wlasnosci mechaniczne czesci ztaecznych — Nakretki z okreslonym
obcigzeniem probnym — Gwint zwykty

PN-EN 22063 Powloki metalowe i inne nieorganiczne — Natryskiwanie cieplne — Cynk,
aluminium i ich stopy
PN-EN 24624 Farby i lakiery — Proba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN 26157-1

Czesci ztaczne — Nieciaglosci powierzchni — Sruby, wkrety i sruby
dwustronne ogdlnego stosowania
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PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w zlaczach spawanych metali
wraz z objasnieniami

PN-EN 288-1 'Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie —
Postanowienia ogdlne dotyczace spawania

PN-EN 288-2 'Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie —
[nstrukcja technologiczna spawania tukowego

PN-EN 288-3 'Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie —
Badania technologii spawania tukowego stali

PN-EN 29692 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi, sp ie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe — Przygotowa rzegow do spawania
stali

PN-EN 439 Spawalnictwo — Materiaty dodatkow pawania — Gazy ostonowe do
tukowego spawania i ciecia

PN-EN 440 Spawalnictwo — Materiaty do we do spawania — Druty elektrodowe
i stopiwo do spawania tuko elektroda topliwa w ostonie gazow stali

ch — Oznaczenie

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaraqY zgodnosci sktadanej przez dostawce

PN-EN 473 — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan

PN-EN 493 Nieciaglosci powierzchni — Nakretki

PN-EN 499 0 — Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone

go spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych
PN-EN 719 walnictwo — Nadzor spawalniczy — Zadania i odpowiedzialnosé
PN-EN 729-1 Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyczne doboru wymagan

dotyczacych jakosci i stosowania

PN-EN 729-2 Spawalnictwo — Spawanie metali — Pelne wymagania dotyczace jakosci
W spawalnictwie

PN-EN 729-3 Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie

PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace

jakosci w spawalnictwie
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PN-EN 756 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe
i kombinacje drut-topik do spawania lukiem krytym stali niestopowych i
drobnoziarnistych - Oznaczenie

PN-EN 757 Materialy dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali o wysokiej wytrzymatosci — Oznaczenie

PN-EN 758 Materialy dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania
tukowego w oslonie i bez ostony gazowej stali niestopowych i
drobnoziarnistych — Klasyfikacja

PN-EN 760 Materialy dodatkowe do spawania — Topniki do g#wania tukiem krytym
— Oznaczenie

PN-EN 970 Spawalnictwo — Badania nieniszczace zi spawanych — Badania

'wizualne

PN-EN ISO 10683
(U)

Czesci zlaczne — Powloki cynkowe glktadane nieelektrolitycznie

PN-EN ISO 12944-2

rozja konstrukcji stalowych za
alarskich. Czgs¢ 2: Klasyfikacja

Farby i lakiery — Ochrona prze
pomocg ochronnych systema
Srodowisk

PN-EN ISO 12944-3

Farby i lakiery — Ochrowg®przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych S8temow malarskich. Czesé 3: Zasady
projektowania

PN-EN ISO 12944-4

chrona przed korozja konstrukcji stalowych za
ych systemow malarskich. Czes$é 4: Rodzaje
1 sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-7

iery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
ochronnych systemow malarskich. Czesé 7: Wykonywanie i
r prac malarskich

PN-EN ISO 12944-

arby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 8: Opracowanie
dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 13916

Spawalnictwo — Spawanie — Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania,
temperatury migedzysciggnowej i temperatury utrzymania

PN-EN ISO 13918

Spawanie — Kolki i pierscienie ceramiczne do tukowego przypawania
kotkow

PN-EN ISO 14555
(V)

Spawanie — Przypawanie kotkdw metalowych
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PN-EN ISO 1461

Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badania

PN-EN ISO 14713

Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych — Powloki
cynkowe i aluminiowe — Wytyczne

PN-EN ISO 14922

Natryskiwanie cieplne — Wymagania jakosciowe stawiane natryskiwaniu
cieplnemu konstrukcji (wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 2409

Farby i lakiery — Metoda siatki nacieé

PN-EN ISO 2808

Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powloki

PN-EN ISO 3269 (U)

Czesci zlaczne — Badania zgodnosci

PN-EN ISO 3506

ie stali nierdzewnych

'Wlasnosci mechaniczne czesci ztaczny
odpornych
na korozje (wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 4014 (U)

Sruby z tbem szesciokatnym —gg¥sy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4016 (U)

Sruby z tbem szesciokatny @y Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 4017 (U)

Sruby z gwintem na
doktadnosci Ai B

) dhugoscei z tbem szesciokatnym — Klasy

PN-EN ISO 4018 (U)

PN-EN ISO 4032 (U)

PN-EN ISO 4034 (U)

PN-EN ISO 4042

Ci ztagczne — Powloki elektrolityczne

olerancje czesci ztacznych — Czesé 1: Sruby wkrety, sruby dwustronne
i nakretki — Klasy doktadnosci A Bi C

Tolerancje czesci ztacznych — Czes$¢ 3: Podktadki okragte do $rub,
wkretow i nakretek — Klasy doktadnosci A i C

PN-EN ISO 7089 (U)

Podktadki okragle — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

PN-EN ISO 7090 (U)

Podktadki okragle ze $cieciem — Szereg normalny — K1. doktadnosci A

PN-EN ISO 7091 (U)

Podktadki okragle — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C
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PN-EN ISO 8502-2

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni —
[Laboratoryjne oznaczanie chlorkdw na oczyszczonych powierzchniach

PN-EN ISO 8502-4

Przygotowanie podltozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni —
'Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary
wodnej przed naktadaniem farby

PN-EN ISO 8502-6

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéow - Badania stuzace do oceny czystosci
Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do

1zy. Metoda Bresle'a

PN-EN ISO 8502-9

Przygotowanie podlozy stalowych przed nal&§daniem farb i podobnych
produktéw - Badania stuzace do oceny c@s’ci powierzchni. Czesé 9:
Terenowa metoda konduktometrycznegq @ naczania soli

rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN ISO 8503-1

Przygotowanie podlozy stalowyclp@®zed naktadaniem farb i podobnych
produktéow - Charakterystyki owatosci powierzchni podtozy
stalowych po obrobce strumiggidwo-ciernej. Wyszczegdlnienie i
definicje wzorcoéw ISO pr powierzchni do oceny powierzchni po

obrobcee strumieniowo-ciglc]

N,

PN-EN ISO 8503-2

stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
rystyki chropowatosci powierzchni podtozy

e strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania

i stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej —

ania z uzyciem wzorca

Przygotowanie podiog
produktéw - Char
stalowych po oby
profilu powier
Sposob post:

PN-EN ISO 8503-3

Przygotq#@nie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
prod - Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy

sta ch po obrobce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania

ow ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni —
0s6b postepowania z uzyciem mikroskopu

PN-EN ISO 8503-

Przygotowanie podltozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéow - Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy
stalowych po obrobce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcow ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni —
Sposob postepowania z uzyciem przyrzadu stykowego

PN-EN ISO 898-1

'Wlasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej
oraz stopowej — Sruby 1 Sruby dwustronne

PN-EN ISO 9013

Spawania i procesy pokrewne — Klasyfikacja jakosci i tolerancje
wymiaréw powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem)
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PN-EN ISO 9692-2

Spawanie i procesy pokrewne — Przygotowanie brzegdw do spawania —
Cze$¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym

PN-H-04684 Ochrona przed korozja — Naktadanie powlok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw
zelaza

PN-ISO 2232 Drut okragly ciggniony na liny stalowe ogoélnego przeznaczenia i na liny
stalowe o duzej srednicy — Wymagania i badania

PN-ISO 2701 Drut ciggniony na liny stalowe ogélnego przeznacgpia — Warunki
odbioru

PN-ISO 3108 Liny stalowe ogo6lnego przeznaczenia — Okr&&enie rzeczywistego
obcigzenia niszczacego

PN-ISO 3178 Liny stalowe ogolnego przeznaczenia arunki odbioru

PN-ISO 3578 Liny stalowe — Oznaczenia podst@gdwe

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwic ¢&wiazki miedzy roznymi rodzajami
odchylek i tolerancji stoso ch w wymaganiach

PN-ISO 8991

PN-ISO 4628

PN-ISO 8501-1

sta ch oraz podtozy stalowych po calkowitym usunieciu wczesniej
nych powlok
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SST.IX. ROBOTY IZOLACYJNE

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.02.00 Izolacje termiczne

1.Wstep.

1.1.Przedmiot SST.Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z : Budowg budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

$

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technigj sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru izolacji.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowa o dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obe]
celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S
okresleniami podanymi w SST
G.00 ,,Wymagania ogdlne

13 wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

icznej w obiektach objetych przetargiem.

zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

1.5.0gblne wymagania d ace robot.
Wykonaweca robot jest
projektowa, SST i po lami

2.Materialy.

2.1.Wymagan
2.1.1.
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego

stosowania w budownictwie.

2.1.2.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych

zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witoknie.
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2.1.3.

Lepiki i kleje powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w

srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materialow,
okreslong wg metod badan

podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposoéb wskazany
w normach

panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1.

Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o aturze 400g/m>.

a/. Wymagania wg PN — 89/B — 27617 [5].

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych kr.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam as
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi p
mm, nie wiecej w 3 miejscach na

kazde 10 m dhugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powi ie¢ jednolite ciemnobrunatne

b/. N

Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owig€te paskiem papieru o szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci co najmniej 0.5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna
W/W normie.

* Rolki papy nalezy przecho
dziataniem promieni

stonecznych i w odlegtos

edziach.
. Dopuszcza si¢ pudrowanie i

state na skutek sklejenia sie papy.
kierunku poprzecznym nie dhuzsze niz 30

mieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
a¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i

najmniej 120 cm od grzejnikow.
¢ w stosy (do 1200 szt. ) w pozycji stojacej, w jednej warstwi. Odleglosé

2.2.2.

Lepik asfaltowy 0raco.

Wymagania w, — B —24625: 1998 [10]

- temperaturagcknienia

-60-80 °C,

- temperatura zaptonu

- 200 °C,

- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5 %,

- sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50 °C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie papy

nachylonej pod katem 45°,

- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
soba i przyklejonych do betonu
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w temperaturze 18°C.

2.2.2 Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-74/B-24622 [3]

2.2.3 Kit asfaltowy uszczelniajacy KF Wymagania wg PN-74/B-30175 [7]

2.2.4 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg BN-70/6112-24 [8]

* Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢

dopuszczone do stosowania.

* Odbior materialdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie z
projektowa oraz sprawdzenie

wlasciwoscei technicznych tych materiatow z wystawionymi swiade
* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw izolacyjnyc
odpowiadaja wymaganiom i
przedmiotowych norm.

Materialy uzyte do izolacji tuneli musza spetnia¢ wymagang
2.5.Materiaty do izolacji termicznych.
2.5.1.Styropian

Do ocieplenia $cian stosowac styropian o gestosci ma¥ts kg/m? .
a/.Wymagania:
plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe gr k styropianowych wstepnie spienionych
dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miej ch uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gle sci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glghOkosci do 5 mm

Laczna powierzchnia wad nie moze przeicza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej
wady 10 cm?. l
b/.Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada sie¢ w syl
powinna by¢ wyzsza niz 1.2 m N
opakowaniu powinna by¢ na
produkcji i pieczatke pako
¢/.Przechowywanie.
Plyty styropianowe nal
d/.Transport.

Plyty styropianowe
drogowego.
2.5.2.Welna

nosci z dokumentacja

orych wlasciwosci nie

DM w Warszawie.

ezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu

alna. W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania:

- wilgotnos$¢ giny max 2% suchej masy,

- ptyty powirly mie¢ na caltej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachdéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetniaé nastepujace
wymagania:

-$cisliwosé pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

-wytrzymato$¢é na rozrywanie sitg prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
-nasigkliwos¢ po 24 godz. Zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco.

( po okresie gwarancyjnym).

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 93
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy Uzyciu dowolnego sprzetu.

4.Transport.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.Wykonanie robdt.

5.1.1zolacje przeciwwilgociowe B.16.02.02

5.1.1.Przygotowanie podktadu.

a)Podklad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
Obciazenia.

b)Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdzna, czysta i odpylona.

5.1.2.Gruntowanie podktadu

a)Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej pgainien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym

lub emulsja asfaltowa.

b)Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgot@¥%¢ nie powinna przekraczaé 5%.
c)Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwsch warstwach, z tym Ze druga
warstwa moze by¢

naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze,

d)Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkt owinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3.

Izolacje papowe

b/.1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone dog@8rony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej

uktadanej moga by¢ wykonane z jedne;j war& papy asfaltowej ulozonej na sucho i sklejone;j
wylacznie na zaktadach.

¢/Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podk
poszczegblnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0 — 1,5
d/.Szerokos¢ zaktadow papy zard
by¢ nie mniejsza niz 10

cm. Zaktady arkuszy kolejnyc
5.2.1zolacje bitumiczne zwy,
Przygotowanie powierzc
Do wykonania izolacji
dwukrotne pokrycie
srodkiem potgesty

m i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy

podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
arstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

ak w punkcie 5.1.1.
zy Uzy¢ preparatow bitumicznych w ukladzie jednokrotne gruntowanie i

& PN-69/B-10260 [1].

olacyjne powinny by¢ ukladane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kasyda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

6.Kontrola jakosci.

6.1

Materialy izolacyjne.
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Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie lub

znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢, nie moga

by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen

co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym ez producenta, powinien
by¢ on zbadany

zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
-Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyj n}wtérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom

przedmiotowych norm.

6.2.Wyniki odbior6w materiatow i wyrobow powinny by,
budowy.

7.0bmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni z
[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
Inspektora i sprawdzonych w naturze
8.0 Odbioér robét.

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych ®winny stanowié nastepujace dokumenty:
a)dokumentacja techniczna, dzienni dowy,

c)zaswiadczenia o jakosci materi i wyroboéw dostarczanych na budowe,
d)protokoty odbioru poszczegd etapow robdt zanikajacych,

e)protokoty odbioru materiatd
f)wyniki badan laboratoryj
8.2.

Roboty wg B.16.00.00

zdorazowo wpisywane do dziennika

lednieniem zmian zaaprobowanych przez

}é si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

egaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych w SST

G.00.

9.Podstawa platnodi.

Placi sie za ustalo@®ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

-dostarczanie riatdbw, przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-zagruntowang@podtoza, wykonanie izolacji wraz z ochrona, uporzadkowanie stanowiska pracy.
10.Przepisy #wiazane.

[1] PN-69/B-10260.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-B-24620:1998.Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
[3] PN-74/B-24622.

Roztwor asfaltowy do ugruntowania.

[4] PN-77/B-27604.

Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.

[5] PN-89/B-27617.
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Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

[6] PN-B-20130:1997.Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)
[7] PN-74/B-30175.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

[8] BN-70/6112-24.

Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe.

[9] BN-86/7122-11.21.Plyty pil$niowe. Plyty twarde zwyklte. Wymagania techniczne.

[10] PN-B-24625:1998.Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorace.

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

$
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SST. X. ROBOTY MUROWE

1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z : Budowg budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

1.5.2. Zakres robét
wymurowanie $cian zewnetrznych gr. 25 cm z bloczkow cer. znych
pionowo drazonych typu ,,U”220 na spoiny cienkie 1-3 uzycie zaprawy

murarskiej,
wymurowanie $§cian wewnetrznych j.w oraz dziatowy; g 12 cm z bloczkow
typu K3,

uzupetnienia ubytkéw w obrebie istniejacych $cia

Jlawnione w trakcie
odbijania tynkéw i w trakcie wykonywania r. konstrukcyjnych i
renowacyjnych

osadzenie nowych nadprozy drzwiowych i #fennych i mocowanie siatki na

belkach
wykonanie podlewki betonowej )
roboty adaptacyjne przy montazu ch okien i drzwi

1.5.3. Materialy

Cegla ceramiczna petna k1 @ zaprawa cementowo-wapienna marki Rz =3 MPa,
cegla dziurawka do wy nia lekkich scianek murowanych, pustaki scienne U 220,
cegla K3

stal ST3 SX (nad

a stalowe), siatka gigto-ciggniona, preparaty odsalajace do
impregnacji isgf®jacych scian murowanych, kotwy z preta stalowego ocynkowanego

(materialy uzgpetniajgce)

1.5.4. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i

murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna,

wiadra
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1.5.5. Transport
Samochdd cigzarowy, roztadunek rgczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki,
dzwig pionowy lub wciagarka reczna

1.5.6. Wykonanie robot

Mury wykona¢ zgodnie z rys.dokumentacji .

Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudow.

1.5.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiel, pustakdéwceramiocznych nalezy przeMowadzaé
posrednio na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i innyc
stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatéw z wym iami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami. (wymienic inne @¥erialy podstawowe oraz
metody badan jakosci materialow). Sprawdzenie jako aterialéw stosowanych do
zapraw, betonu, obsypek i1 podsypek oraz ustali¢ gane recepty laboratoryjne
(wskazac metode sprawdzania konsystencji zapr. np. wg. stozka pomiarowego).
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola i¢kszych odchytek wymiarow
murow (okresli¢ dopuszczalne odchytki wy ow, np. odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi, odchylenia od ki@@nku poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem i@, sprawdzenie wykonania nadprozy,
sprawdzenie wykonania nowych ki 6w (jakos$¢ wykonania i przelotowos¢
przewoddow).
(okresli¢ inne metody kontroligdkosci robot murowych)
1.5.8. Jednostka obmi
(m®) muru - nowego i etnianego, (m2) $cianek dziatowych, ilos¢ wypetnien
akustycznych i ciepl@ych, ilos¢ prefabrykatow, wysokos¢ (wskaza¢ inne jednostki

obmiaru)

1.5.9. Odbiér
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu,

wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa

1.5.10. Podstawa platnosci
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Zgodnie z obmiarem (m?* i m®), po odbiorach poszczegdlnych robot (inne jednostki
wg. 1.5.8)
1.5.11. Przepisy zwiazane
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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SST.XI. ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z : Budow3 budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania egotowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakto rzy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt bu
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zam
ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i

ektowa 1 odpowiednie szczegotowe
lanych moze wprowadzaé do niniejszej
1Slenia, odpowiednie dla przewidzianych
ajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,

1.3. Zakres robét objetych ST

kacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub
ynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub
a zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub

— Tynki zwykte, ktorych dotyczy spe
ksztaltujacg forme architektonic
mechanicznie, do ktorej wyko
aprobat technicznych.

miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
y odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
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— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za i@ zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania czace robot podano w ST

B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich p iwania i skladowania podano w ST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania o e” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklyc winny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwy ub aprobatom technicznym.

N

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania,
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty
laboratoryjnych mozna stosowac

toza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
wlane. Woda do betonoéw i zapraw”. Bez badan
ociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wg
zawierajacych thuszcze organi

ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
e, oleje i mut.

2.4. Piasek
etnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
ych”, a w szczegdlnoscei:

— nie zawgdPa¢ domieszek organicznych,

kcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
pias®k srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle”.

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zapr, nie bedzie nizsza niz
+5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapn
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszo
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobi
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

hogaszone lub gaszone w
0, ktore powinno tworzy¢

pna i zanieczyszczen obcych.

¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu ne w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne” pkt 3. N

klych

a tynkow zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscia

3.2. Sprze¢t do wykonywania tynkow

Wykonawca przystepujacy do wyk
korzystania z nastepujacego sprze

— mieszarki do zapraw,
— agregatu tynkarskiego,
— betoniarki wolnospa T,

— pompy do zapraw:

przenosnych z ikow na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié¢ cementowozem, natomiast
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cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 45000000-01) ,,Wymagania

ogolne” pkt 5.

$

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynko powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podty e, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania ty po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu gfowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturz&gle nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

onywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
h temperatur”.

W nizszych temperaturach mozna
srodkéw zabezpieczajacych, zg
montazowych w okresie obniz

onane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
iz dwie godziny dziennie.

Zaleca si¢ chroni¢ swiezo
naslonecznieniem diuzsz

eratur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
1 tygodnia, zwilzane woda.

W okresie wysokich t
twardnienia, tj. w ci

5.3. Przygotowa odloza

5.3.1.Podloza 6w zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem
szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1.Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwykltych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii II i Il nalezg do odmian powszechnie stosqwanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narz gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew k?\kowych.

przed jej stwardnieniem. Podczas
a do warstwy narzutu.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno doci

entowo-wapienne: tynkow
, narazonych na zwilgocenie oraz w

5.4.8.Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1;
tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT N\

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci ro#X podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapie
Przed przystapieniem do robd
kruszyw przeznaczonych do
nadzoru do akceptacji.

do robét tynkowych

ykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
onania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi

Badania te powinny o
pkt. 2 niniejszej specyfi

owac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w

6.3. Badania w sie robot

$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci
1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane

6.3.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:
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— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialdw i wyrobdw,

— prawidlowosci przygotowania podlozy,

— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkow do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach d cyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B- .00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach dratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoz warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza g w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkdéw stropow ptlas oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle

Scian surowych na ptaszczyzne poza

Powierzchnig stropéw zebro
W stanie surowym. Z powierzc
ciggnionych, obrobek kamie
0,5 m’.

i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedtug wymiaréw
i tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych,
ch, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od

7.3. llos¢ tynkow w kresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowa przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.
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8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
— tynk poprawic i przedstawié¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢
roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia pov@chni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pt
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczhyi
kontrolnej dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

zyzny 1 odchylenie krawedzi od linii
1e wiekszej niz 3 na calej dlugosci

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mgi¥a 1 mb i ogdlem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie moga by¢ wieksze ni na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pi mi (Scianami, belkami itp.).

— wykaz wad i ek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdze godnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,»Wymagania ogo6lne” pkt 9.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 106
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR

Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci
do 4 m,

— przygotowanie podioza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd, i

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych el tow,
— wykonanie tynkéw,

— reperacja tynkow po dziurach 1 hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatd

— likwidacje stanowiska roboczego.

N

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy bud e. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tyn
PN-88/B-32250 Materiat
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711 K
PN-90/B-14501
PN-B-19701;

e. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

dowlane. Woda do betondéw i zapraw.

ywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
rawy budowlane zwykle.
Cementy powszechnego uzytku.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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SST. XII. ROBOTY MALARSKIE

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych.

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.Wstep

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z : Budowg budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokum rzetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w

pkt.1.1. i

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkig@Pynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot malarskich

obiektu wg ponizszego.

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych.

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgod obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST G.00
,»Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robq
Wykonawca robdt jest odpowiedzial
projektowa, SST i poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymaganie
2.Materiaty

2.1. Woda PN-75/C-04630
Do przygotowania farb st
wod $ciekowych, kanali
bagiennych oraz wod
2.2. Rozcienczalnikj
W zaleznosci od

a jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

zace robot podano w SST G.00 ,, Wymagania ogdlne™.

a¢ mozna kasyda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
jnych
erajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

aju farby nalezy stosowac:

terpentyne i b n¢ — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow

farb powinny odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne

zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu,

lateksu butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
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swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Wyroby chlorokauczukowe.

- Emalia chlorokauczukowa ogo6lnego stosowania, wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?, max. czas schniecia —
24h

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa

70% szara metaliczna, wydajnos$é — 15-16 m?/dm, max. czas schnigcia — 8h

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe.

- Rozcienczalnik do wyrobdw chlorokauczukowych
ogolnego stosowania — biaty do rozcienczania wyrobdw chlorokauczukgyych.
2.3.4. Wyroby epoksydowe

- Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoo a, wydajnos$¢ — 6-10
m?/dm?, max. czas schniecia — 24h

- Farba do gruntowania epoksydowa ﬁ

wg PN-C-81911: 1997 [10], wydajnos$é — 4.5 - 5 m?/dm?, cza niecia — 24h

2/dm?, max. czas schniecia — 24h
8 m?/dm?, czas schniecia — 24h
/dm?, czas schnigcia — 12h

- Emalia epoksydowa chemoodporna, biata, wydajnos¢ — 5
- Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara, wydajnos¢
- Lakier bitumiczno-epoksydowy, wydajnosé¢ — 1.2 - 1
2.3.5. Farby olejne i ftalowe

- Farba olejna do gruntowania ogo6lnego stosowani
wydajnosé — 6-8 m?/dm?, czas schniecia — 12h
-Farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogolgh#o stosowania, Wg PN-C-81901: 2002 [9],
wydajnosé — 6-10 m*dm?

2.3.6. Farby akrylowe do malowania powj
-lepko$¢ umowna : min. 60, ggstos¢ : m
45%

-roztarcie pigmentow : max. 90 m
-czas schniecia powloki w temp.
stopnia wyschniecia — max. 2
odporno$é na dziatanie wody-
specherzenie powloki.
Farby powinny by¢ pako

o PN-C-81900: 1997 [8]

%hni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
,6 g/em?, zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max.

i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%do osiagniecia 5
20 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé

zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bebny lekkie lub wiaderka

odlozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego

rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powloki malarskiej.

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1

3.Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy Uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
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Farby pakowane wg punktu 2.3.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 [16] i przepisami
obowigzujacymi w transporcie
kolejowym i drogowym

5.Wykonanie robot

Wg instrukcji oraz $wiadectwa dopuszczenia.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawg . Powierzchnie

Powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy

poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odthuszc zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/H-97050 [19]

5.2. Gruntowanie.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania s
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana

powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 lub g
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetyczny
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymny
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi erzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.3. Wykonanie powtok malarskich.
5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powin
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé¢ aksamitno —
jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powltok bez uszkod
5.3.3. Powloki z farb i lakierd
wzorcem, bez smug, zaciekd
Uszkodzen, zmarszczen p
Przy malowaniu wielowa:
odcieniach.
6.Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia

owa¢ farbe emulsyjng tego samego

mi plynami do gruntowania.
owierzchnie gruntowa¢ pokostem.
mentow stalowych stosuje si¢ odpowiednie

xrc' niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i

owy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢

, smug plam i sladow pedzla.
Inych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze

zy, plam 1 zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
owym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w roznych

-sprawdzenie adu powierzchni,

-sprawdzenicgh®1akliwosci,

i schniecia podioza,

-sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy

wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej

powierzchni powinna nastgpié nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
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-dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

-dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy u
czesciowo lub catkowicie i

wykona¢ powtornie.

7.0bmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowane
malowania podtoza, przygotowaniem farb,

ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malars
pracy. Ilo$¢ robot okresla sie

na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaa
W naturze.

8.0dbidr robot

Roboty podlegajace warunkom odbioru wedt sad w SST G.00 ,,Wymagania og6lne”.
8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania po
zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stoso
uszkodzenia powinno by¢ naprawi
przez wypetnienie ubytkéw zapra
powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w p

wykonane
¢ wykonane powloki

'iz z przygotowaniem do

oraz uporzadkowaniem stanowiska

owanych przez Inspektora i sprawdzonych

xcl materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom

1a w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne

obot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze

réwnomiernego roztoz farby, jednolitego
Natezenia barwy 1 z
grudek nie roztarte

okiem $ladow la itp., w

8.2.2. Sprawe7zenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub

bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne
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Potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
9.Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farby, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.
[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzone w naturze.
10. Przepisy zwigzane.
[1] PN-75/C-04630.
Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
[2] PN-69/B-10280.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcieng@lnymi farbami emulsyjnymi.
[3] PN-70/B-10100.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przygbiorze.
[4] PN-62/C-81502.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
[5] PN-86/B-30020.
Wapno budowlane. Wymagania.
[6] BN-84/6112-15.
Szpachléwka chlorokauczukowa ogolnego st ania biata.
[7] BN-76/6113-32.
Farby do gruntowania przeciwrdzewne cy, \Ve.
nanoszone metoda zanurzenia.

[8] PN-C-81900:1997.

Farby wodorozcienczalne do gruntow.
[9] PN-C-81901:2002.

Farby olejne 1 alkidowe.

[10] PN-C-81911:1997. Farby
[11] BN-76/6115-17.
Emalie chlorokauczukowe
[12] BN-80/6117-05.
Farby emulsyjne do wy
[13] BN-70/6113-32
Farby epoksypolia
[14] PN-C-8193
[15] PN-71/Hx

sydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
nego stosowania.
owan wewngtrznych.

we do gruntowania.
97. Emalie epoksydowe chemoodporne.

[16] PN-85/(879252.

Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
[17] PN-73/C-81400.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

[18] PN-70/H-97051.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.
[19] PN-70/H-97050.

Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
[20] BN-87/5046-02.
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SST.XIII. ROBOTY DEKARSKIE

Roboty blacharskie i dekarskie

1.7.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z : Budowg budynku hali sportowej z zapleczem
Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1
Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy re cji i odbiorze

rob6t wymienionych w pkt. 1.7.2. i
1.7.2. Zakres
Zakres robdt objetych S.T. obejmuje:
wykonanie i montaz rynien i rur spustowych, nanie i montaz parapetow
okiennych,
wykonanie pokrycia dachowego z blachy owo-tytanowej, wykonanie

obrébek blacharskich nowych kominQ i okienek poddasza (okreslenie robot
blacharskich i dekarskich dotycz
dachowych),

h wykonania nowych pokry¢

montaz systemowych drabine egowych, wykonanie i montaz wylazéw

dachowych wykonanie i az taw kominiarskich (roboty blacharskie

uzupetniajgce)

1.7.3. Materialy

Blacha cynkowo tyta -wg zalecen i rysunkow szczegdtowych Projektu
Wykonawczego, blggha miedziana gruboscei 0.6mm i 0.5mm, dachéwki ceramiczne —
karpiowka, nor ¢ 1 drobnowymiarowe, (materialy stosowane na pokrycia

dachowe),

1.7.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mtotek,

poziomice, piony, taty, drabiny

1.7.5. Transport
Samochodowy i reczny
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1.7.6. Wykonanie robot
(wymieni¢ wszystkie roboty dekarskie i blacharskie w kolejnosci ich wykonywania,

przedstawic zalecenia dotyczqce technologii i sposobu wykonania) np.
- Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia blacha

- Wypoziomowanie kalenic i okapow

- Ukladanie kolejnych ptyt z wykonaniem zaktadek i rabkow wedtug zalecen
systemowych producenta konstrukcji stalowej hali

- Kalenice, kosze i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelnos¢, na faczeniach
stosowac kit dekarski.

- Wylazy dachowe, otwor montazowy, drabinki $niegowe, lawy iniarskie 1
obrébki kominéw wykona¢ z zachowaniem szczelnosci

- Rynny wykona¢ z zachowaniem spadkdow, szczelnosci i v@iwych dylatacji

1.7.7. Kontrola jakos$ci

Polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidtow

wykonania elementow,
poziomow 1 pionow, estetyki wykonania, zachowania elin wentylacyjnych,
prawidtowosci spadkow rynien (okresli¢ inne kryted@ysprawdzenia jakosci robot

dekarskich i blacharskich)

1.7.8 Jednostka obmiaru NN

(m?) pokrycia dachowego, obrobki blac iej, ilo$¢ zamontowanych elementow

systemowych) (wymienic¢ inne jednost@@bmiaru robot blacharskich i dekarskich)

1.7.9. Odbiér

Dokonuje Inspektor Nadzoru odstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku

budowy i kontroli z doku

1.7.11. Przeplsy zwiazane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j

cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wtasnosci materialowe

blachy cynkowo-tytanowej
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SST.XIV. ROBOTY POSADZKARSKIE I OKEADZINOWE SCIAN

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

NA PODLOGACH I NA SCIANACH CPV 45430000

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z :
Budowg budynku hali sportowej z zapleczem
Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1
Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

Zakres stosowania ST

olowej specytikacji technicznej
zlecaniu i realizacji robot

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania sz
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszy e czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podiég ptytkami (wyktadziny, posadzk§@ktore stanowia wierzchni element warstw

podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore owig warstwe ochronng i ksztattujacg forme

architektoniczng oktadanych elementéw\
Specyfikacja obejmuje wykonanie wylg@Qzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie

enie wymagan odnosnie wlasnosci materiatow, wymagan i
wykladzin i okladzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich

Zakres opracowania obejmuje o
sposobdw oceny podlozy, wykon:
odbiory.

ktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Specyfikacja nie obejmuj
metod patentowych lub i

10.2. Okreslenia po

Okreslenia podsta! e w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST €00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdélne™ pkt. 1.5.

10.3. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
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— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003
r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133),

— projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz,29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgg® o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdwd8¥dowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, po 26 z pdzniejszymi zmianami),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanil«#ych, z zalaczonymi protokdtami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu cowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzglednia¢:

— materialy do wykonywania wyktadziny i okt Y,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

— rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i
W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podloza, ewentu
materialéw do napraw,

sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem

— specyfikacje materialow do
dokumenty odniesienia (n.

onania wyktadziny i okladziny z powotaniem sie¢ na odpowiednie
y, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania
wykonczenia,

dziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu

ctwo uktadanych plytek,

- Wwymagania i nki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

— zasady kon acji wyktadziny i oktadziny.

entacje powykonawcza robot wykladzinowych i oktadzinowych rozumiemy
(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robét z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej,
dokonanymi podczas wykonywania robét.

11. MATERIALY

11.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogélne” pkt 2
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Ponadto materialy stosowane do wykonywania robdot wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek
ceramicznych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami maganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dok tacje dotyczaca skladowanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robot \@adzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materialow

11.1.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i dzin powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatac
material do powszechnego stosowania w b nictwie.

11.1.2. Plyty i ptytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadac nastepujacym om:
— PN-EN 176:1996 — Plytki i plyty cerapg

E<3%. Grupa B L. .

— PN-EN 177:1997 — Plytki i plyt
3%<E<6%. Grupa B Ila.

ne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej

Iramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

[Iparametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczeg6lnie
Kktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci,

11.1.3. Kompde

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

cje klejace i zaprawy do spoinowania

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

11.1.4. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
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— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wykladzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

11.1.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do
betondéw i1 zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wggciagowa woda pitna.

12.  SPRZET INARZEDZIA

12.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST J&00.00.00. (kod 45000000-01)
» Wymagania og6lne” pkt 3

12.2.  Sprzet i narzgdzia do wykonywania wyktad oktadzin
Do wykonywania robdt wyktadzinowych i okta wych nalezy stosowac:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszc podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyyggZtucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczy@o cigcia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z t
rozprowadzania kompozycji kl

w sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do

— laty do sprawdzania rownos&powierzchni,
— poziomnice,

— mieszadta koszyczko, apedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejac

— pace gumowe lul@y tworzyw sztucznych do spoinowania,

13.  TRANSPORT

13.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
» Wymagania og6lne” pkt 4

13.2. Transport i sktadowanie materiatéw
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Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Skladowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

14.  WYKONANIE ROBOT

14.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00. 45000000-01)
»Wymagania ogo6lne” pkt 5

14.2. Warunki przystgpienia do robdt i
1) Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powi

by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykon,
izolacji podtog,

m podlozy, warstw konstrukcyjnych i

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrg®¥vania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to ig$falacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia n: iane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi. ~

2) Przystapienie do robot wyktadzinowy,
elementow konstrukeji budynku tj.
surowego.

owinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
ptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu

3) Roboty wyktadzinowe i oktad
1 temperatura ta powinna ut

we nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
ywacé si¢ w ciggu calej doby.

4) Wykonane wyktadziny i dziny nalezy w ciagu pierwszych dwodch dni chronié przed

14.3. Wykonanie wy

Podloza pod wyk

Podktady
minimum 5

iny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

owe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci

Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
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Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5
mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugoscei 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekraczac
10 m?, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wicksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét funda dw pod maszyny, stupdw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wykladzin. Szczegdjg¥e informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykaania dylatacji, osadzenia
wpustoéw 1 innych elementéw powinny by¢ podane w dokumenta®§ projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiate kazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstani
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem
cementowych wltoknem polipropylenowym.

knie¢ skurczowych zaleca sie
roszonym lub wzmocnienie podktadow

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktad
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujace;j.
sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mies
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podto

plytek ma zastosowanie bezposrednio pod
stwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje
k $cisle wedhlug instrukcji producenta.

owoduje jednak oszczednos¢ kleju.

14.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych
niezbedne materiaty, narzedzia i spr
oraz rozplanowac sposob uktadani

t wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
osegregowac ptytki wedhug wymiardéw, gatunku i odcieni
ek.

Potozenie ptytek nalezy roz
ptaszczyznie ptytki powinny b,
szerokos$¢ wieksza niz poto
zawierajaca okreslone w
plytek.

a¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jedne;j
ozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
tytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
mentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci

ejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych
cja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
zegbatg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zeboéw i1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zeboéw pacy w zaleznoscei od wielkosci ptytek:

- 50x50mm — 3mm
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- 100 x 100 mm — 4 mm
- 150 x 150 mm -  6mm
- 200 x 200 mm -  6mm
- 250 x 250 mm - 8§mm
-~ 300 x 300 mm — 10 mm
- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m* lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosg@odtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznageonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesum podtozu (okoto 1 cm), ustawic
w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci do plytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsuna¢ g@'szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnj ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Wiceksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumo

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz wa kompozycji klejacej powinna pod calg
powierzchnig plytki. Mozna to osiggna¢ nakladai@d@ dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych phytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin gsuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin ptytkach o dtugosci boku:
— do 100 mm — okoto 2 m
- 0d 100 do 200 mm— okoto 3

— 0d 200 do 600 mm— okoto

nieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
dystansowe.

Przed catkowitym st
mozna tez usung¢ wk

Po utozeniu k na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdly cokotu powinna okreslaé
dokumentacjag@®jektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
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narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gltadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i
niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegodlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1.Podtoza pod oktadzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozyjach klejowych moga by¢:
— $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiaro

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowy@@Wialezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste
i starych powlok, bez rakéw, peknie¢ i u

ylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych
Ow.

Potlaczenia i spoiny migdzy eleme
przypadku wystapienia nieréwnoscf
cementowg lub specjalnymi mas

i prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
ezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac¢ zaprawag
naprawczymi.

W przypadku $cian z eleme
(obrzutka i narzut) zatarty n

»w drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
tro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienne;j

W zakresie nania powierzchni i krawedzi podloze powinno spelnia¢ nastepujace
wymagania:

ia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie
wigkszej niz 3 na dlugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
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Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowe;j,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich
wielkos¢ 1 przyjeta szeroko$é spoin. Na jednej $cianie plytki powinny byé rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz polowa ptytki. Szczegolnie
starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dgkumentacji wzory lub
sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

a tate drewniang lub
cuje sie na wysokosci cokotu

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta,
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late
lub drugiego rzedu ptytek.

kompozycje klejaca. Wybor
stawianych oktadzinie.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja produce
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wyma

wedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje’ sie
oto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
¢ podloza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od

ow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
inimum 65% powierzchni ptytki.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gtadka
powierzchnie zgbatg krawedzig ustawiong pod kate
rozlozona rownomiernie i pokrywac calg powierz
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosé

kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pok

Zalecane wielkosSci zebow pacy w zalezi®&i od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.

zycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m* lub
okoto 10-15 minut.

Powierzchnia z nalozong warstwa ko
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w cj

Grubo$¢ warstwy kompozycji k ej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i

wielkosci ptytek wynosi okoto 4-

i¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy

Uktadanie ptytek rozpoczy
ze powinna znalez¢ si¢ tam

rzy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
ej po docisnieciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zalecg@le dobija¢ mlotkiem gumowym.

ptytek, tzw. cokolowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.
Plytki tego zazwyczaj trzeba przycinaé¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokos$ci spoin w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
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Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe
jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do
Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac odpowiednich szablonow dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda

mokrym pedzlem.

aprawe fugowa) po
¢ w przestrzenie miedzy

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowani
powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie weci
ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmid®zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna doddowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny o@nuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperaty@i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez le zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ wdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegodlnie dotyczy to plytek at€szkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

Przed przystapieni o robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlegaé¢ materiaig@’ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie giteriaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rdwniez materialy pomocnicze musza
spetnia¢ wys@ania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,
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— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowsg tate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do Imm

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych 1
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymalosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci w@ywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmeng®rac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania t zegoblnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju igtubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadz#e celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadWn a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projek i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych mateg i wyrobow,
— prawidlowosci przygotow. podtozy,
hni wyktadzin i oktadzin,

ia krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w,&asie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem rol@§1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynp@fci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin $cian powinien
obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagni¢tego wzdtuz spoin na
catej ich dhugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
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sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie
zwiazania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzyé szerokos¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym gwez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin fladzin
ep

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢

ujgce wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednako
wyktadzin dla ktorych r6znorodnosé barw jest zami

arwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy

cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢
przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu pt

niona klejem (warunek wlasciwe;j
y nie powinny wydawac ghuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodf¥ z dokumentacja lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni
dhugosci 2 m) nie powinno by¢ wicksze
catej dlugosci lub szerokosci posadzig

dziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
91z 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na

spoiny na catej dtugosci i szerokogd musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

-

dopuszczalne odchylenie spoi
1 m i 3 mm na calej dlugoscgg

6.5.2. Prawidlowo wnana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2
m,

spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
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— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na dtugosci calej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja 1 instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

'mentacji projektowej
powierzchni odlicza sie
wieksze od 0,25 m’.

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza si¢ w m” na podstawie d
przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z oblicz
powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementg

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a staner@taktycznym powierzchnie oblicza

sie wedlug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokugntacji projektowej lub wg stanu

faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot podano B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania

ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ajacych zakryciu

ywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu
y¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i

Przy robotach zwigzanych z
sa podtoza. Odbidr podioz
oktadzinowych.

W trakcie odbioru n
opracowania. Wynikj
odpowiednio w pkt,

przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
an nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi
. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

omiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane
dnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i

Jezeli wszystk{
prawidtowo t;
oktadzino

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistg#® wykonanie robot w odniesieniu do

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentac;j

ez zamawiajacego na podstawie
iaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotan
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
Zasady i terminy powotywania komisji orgaezas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedig@y¢ komisji nastepujace dokumenty:
— projekt budowlany,
— projekty wykonawcze
— dokumentacje powykonawcz

- szczegdltowe specyfikacje tgchniczne,

Wyrobow,

— instrukcje ga¥ducentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréownac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i

pomiardéw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzine lub oktadzine i przedstawié ja ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny
lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ d any po ich uzupetnieniu.

7 czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez dstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci idfisuniecia,
— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonfa wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokét odbioru konicowego jest podstawa
zamawiajacym a wykonawca.

okonania rozliczenia koncowego pomiedzy

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadz
okreslona w umowie. Celem odbi
uzytkowaniu w okresie gwarancij
poprawkowych zwigzanych z

po uplywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ jest
ogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po
z ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
waniem zgloszonych wad.

Odbior pogwarancyjny |
uwzglednieniem zasad opy

okonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
ych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot™.

ru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
ia potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Pozytywny wynik o
negatywny do dokon

Przed uptywe resu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wa wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-01)
,» Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtlug nastepujacych sposobow:
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— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

— rozliczenie w oparciu o wartos¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu
odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe oba@#uja:
— robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomo ch wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robdt z kosztami zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjn:

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepigii (bez podatku VAT),
N

rzygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
h i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
ktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-

energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowni
wszystkich niezbednych robdt pomocni
wykonczeniowych i dylatacyjnych, ru
tymczasowe, pielggnacja wykonan
biurowego dla pracownikow, zuz
stanowisk roboczych.

zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
konawcg sprawy te musza zosta¢ szczegdélowo ustalone w umowie.

W przypadku przyjecia in
pomigdzy zamawiajacym

10. PRZEPISY ZWIASANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006£%01 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B II a.
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PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A Il a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwpsci wodnej 6%<E<10%.
Grupa AIlb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasjalTwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A Il b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i plyty ceramiczne o nasiqkliv\@ wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
PN-EN ISO 10545-1:1999  Plytki i ptyty ceramiczne.

PN-EN ISO 10545-2:1999  Plytki i ptyty ceramicz
jakosci powierzchni.

agania i badania przy odbiorze.

ieranie probek i warunki odbioru.

znaczanie wymiarow i sprawdzanie

PN-EN ISO 10545-3:1999  Plytki i plyty cera ne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,

porowatosci otwartej@estosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowite;j. N

PN-EN ISO 10545-4:1999  Plytki i pt eramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie i sity
famiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999  Ptytki
pomiaru

PN-EN ISO 10545-6:1999
sci

yty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
6lczynnika odbicia.

i1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
ie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:20 tytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie

wierzchni plytek szkliwionych..

8 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
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PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywny:

PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2;
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek.
zginanie i $ciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania pt

PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowani
wodne;j.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamiog&owych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymag i badania przy odbiorze.

naczenie odpornosci na

"Cz. 4: oznaczenie skurczu.

ek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci

: oznaczenie wytrzymatosci na

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogo az materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materialy budo ¢. Woda do betonow i zapraw.
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SST.XV. MONTAZ STOLARKI

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1.Wstep.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z : Budowg budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagsnia dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i

okienne;j.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuasent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszy czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu

stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgod®» z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST

G.00 “Wymagania ogdlne.

1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robo

Wykonawca robdt jest odpowied y za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera. Ogol maganie dotyczace robot podano w SST G.00 "Wymagania
ogolne".

2.Materialy.

Wbudowac¢ nalezy stol kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1Stolarka PCV.

erowane Jednostka miary -m2

. czynnik przenikania ciepta dla konstrukcji okiennej (szyba nisko emisyjna)K =
1.1W/m2xK
2.Wskaznik izolacyjnosci akustycznejRw= 38 +/- 1dB

3.Wspdtezynnik infiltracji powietrzaA=0.5 - Im3/mxhx(da pa)2/3
4.Szczelnos$¢ na przenikanie wody

5.Wspotczynnik przenikania ciepta przezkonstrukcje okienna (rama — skrzydto)
U =1.7W/m2xK

6.Kolor-biaty

2.2.0kucia budowlane.
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2.2.1.Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i

uchwytowo-ostonowe

2.2.2.0kucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom

okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3.0kucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie

zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.3.Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.4.Szyba bezpieczna
3.Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy Uzyciu dowolnego typu sprzetu ?{(:eptowanego przez Inzyniera.
4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna
przewidziane norma lub projektem

indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ prze
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy p,
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym'\ dkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrat
Sposob sktadowania wg. punktu 2.8.
5.Wykonanie robdt.
5.2.0sadzanie i uszczelnianie stol
5.2.1.0sadzanie stolarki okien
* W sprawdzone i przygotow
Elementy kotwiace
osadzi¢ w osciezach.

* Uszczelnienie osciez
* Ustawienie okna n
Dopuszczalne odc

era¢ wszystkie elementy
chowywac i transportowaé w odrebnych

kodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
0zi¢ w miare mozliwosci przy Uzyciu palet lub

oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

ezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
nie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

osci przekatnej do 1 m

-4 mm "powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy oSciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢

uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

* Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3.0sadzanie stolarki drzwiowej
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* Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST
B.08.00.00.

* Os$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OsScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed

korozja biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem

ITB.

* Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram

bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w oSgizu.

* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Dopuszczalne Réznice wymiarow w mm i

Okna, drzwi

- wymiary zewnetrzne oscieznicy

do 1 m 3 mm powyzej 1 m- 5 mm

- roznica dhugosci przeciwleglych elementow osciezni

mierzona w $wietle do 1 m 1,1mm

powyzej 1 m —2,2mm - skrzydto we wrebie
szerokos$¢ do 1 m- Imm ,-szerokos¢ powyzej 1 gy
wysokos$¢ powyzej 1 m- 2 mm ,- réznica dtugog
wymiarach ,do 1 m- 2,1 mm, do 2 m- 3,3 .
powyzej 2 m- 3,3 mm ,- przekroje eleme

grubos¢ skrzydta Imm ,
6.Kontrola jakosci.
6.1.Zasady kontroli jakosci po
okiennej i drzwiowej, PN-72/l
[2] dla robot szklarskich.
6.2.

Ocena jakosci powinna J#&ejmowac:
-sprawdzenie zgodnag
-sprawdzenie zgod@y
do B.13.02.06 i
B.13.03.01) z
-sprawdzenig,
iadprawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegoldw konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0bmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.
8.0dbior robot.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 135
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg
zasad ujetych w SST G.00.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9.Podstawa platnosci.

Ptatnos¢.

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
-dostarczenie gotowej stolarki,

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,

-ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10.Przepisy zwigzane.

[1] PN-88/B-10085. Okna i drzwi z drewna, materialéw drewno odnych i tworzyw sztucznych.
[2] PN-72/B-10180. i

Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-78/B-13050.

Szklo plaskie walcowane

[4] PN-75/B-94000.

Okucia budowlane. Podziat.

[5] PN-75/D-96000.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
[6] BN-83/B-5028-22.

Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

[7] PN-B-30150: 1997. Kity budowlane t
[8] BN-67/6118-25.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.
[9] BN-82/6118-32.

Pokost Iniany.

[10] PN-C-81901: 1997. Farby.
[11] PN-C-81900: 2002. Farb,
[12] BN-71/6113-46.
Farby chemoutwardzalne
[13] BN-79/6115-38.
Emalie olejno-zywic
[14] Album typoweg
[15] BN-79/6115
Farby ftalowe
[16] BN-85/

}e plastyczne — olejowy i polistyrenowy..

orozcienczalne do gruntowania nanoszone metodg zanurzenia.
ejne 1 alkidowe.

tolarke budowlana.

1 ftalowe ogdlnego stosowania.
olarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 (PR 5) 84.

nego stosowania.

e trwale plastyczne — olejowy i polistyrenowy.

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
miejsca luzow, wartos¢ luzu i odchylek ,okien drzwi

luzy miedzy skrzydtami +2, +2 ,miedzy skrzydtami a oscieznicg -1, -1
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SST.XVI .ROBOTY DOCIEPLENIOWE ELEWACJI

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych

z : Budowg budynku hali sportowej z zapleczem
Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1
Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

Zakres robot
- ocieplenie nalezy wykona¢ na $cianach zewnetrznych, $cianie
ponad gzymsem oraz ociepli¢ gzyms wokot calego budynku.

- przyklejenie styropianu do Sciany

- przyklejenie siatki z witokna szklanego na styropian i
- wykonanie tynku cienkowarstwowego

- odkryci $cian fundamentowych na glebokos$¢ 80cm

- wykonanie cokotu ze styroduru

- wykonanie na cokole tynku ozdobnego Marmolit.

Materiaty

- styropian EPS 70-040 fasada grub. 10cm

- polistyren ekstrudowany (styrodur) grub. 10 ¢

- klej mocujacy do styropianu np.

- klej szpachlowy np. N

- siatka z wtokna szklanego

- ptyn gruntujacy np.

- tynk cienkowarstwowy akrylowy

- tynk dekoracyjny marmolit

- akcesoria — listwa startowa cok a, kotki mocujace, narozniki
aluminiowe, sznur dylatacyjny

Warunki wykonania i odbior
- Powierzchnie $ciany nalez
tynkéw, naprawié ubytki
- Sciane fundamentow
glebokos¢ 40cm, po

ot
czyscié, usungé luzne kawalki

ezy odkopaé¢ wzdhuz budynku na
ntualnej naprawie istniejacego podloza
ru pas styroduru , wychodzacego 30 cm
worzonym cokotem nalezy przymocowaé
eplenia. Pomigdzy listwa a styrodurem
pozostawié acje. Pierwszy rzad plyt ocieplenia, nalezy oprzeé
na listwie coRotowe;j.

- Plyty styropianowe przyklejac¢ do $ciany przy pomocy zaprawy
klejowej. Klej naktada¢ na obrzezu plyt styropianowych w
ksztalcie ¢wieréwatka oraz kilku plackéw w srodku. Powierzchnie
boczne ptyty nie moga by¢ zabrudzone klejem. Ptyty delikatnie
dociska¢ do podtoza i do juz utozonych ptyt. Nalezy zwrdcic
uwagge, aby klej nie zostal wycisniety poza obrys ptyt. Stale
kontrolowa¢ polozenie ptyty w pionie i poziomie. Ptyty przyklejaé
tak, aby spoiny mijaty sie
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- W obrebie naroznikow plyty przykleja¢ mijankowo. Dopuszcza
sie stosowanie tylko catych ptyt lub poléwek. Plyty nalezy
przykleja¢ w calosci, docinaé je po zwigzaniu kleju. Poniewaz
Sciany podtuzne beda ocieplane w nastepnym roku, ocieplenie
Scian szczytowych bedzie zachodzi¢ na $ciany podtuzne na S0cm.
Ocieplenie nalezy zakonczy¢ listwa startowa zamocowang
pionowo.

- Po zwigzaniu kleju (ok. 2-3 dni) nierownosci ptyt w miejscu spoin
wygladzi¢ szlifierka do styropianu lub papierem $ciernym.

- Plyty styropianowe dodatkowo mocowa¢ kotkami w ilosci 6/m

2

przy naroznikach kotkowac¢ w linii pionowej, co 25¢cm

- w naroznikach budynku zamontowa¢ narozniki aluminiowe. J
- Na powierzchnie plyt styropianowych natozy¢ pionowymi mi
klej szpachlowy, grub. 3mm.
- W $wiezy klej nalezy wtopi¢ siatke z wiokna szklanego 3#asy
siatki musza na siebie zachodzi¢ na min. 10cm.

- Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢

airowna.

Siatka zbrojaca nie moze by¢ widoczna. Po calko Zwigzaniu
(ok. 3 dni) nalezy wyréwnaé papierem $cierny ntualne $lady
po wygtadzaniu paca

- Suche, dobrze zwigzane podtoze pokryé OK e ptynem
gruntujacym weber PG221

- Tynk mozna nanosi¢ po 12 godzinach
powierzchni. Tynk nanosié pacg ze st
paca z pev.

- Na cokole wykona¢ tynk dekora
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XVII. ROBOTY INSTALACYJNE / SANITARNE /

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

1.2.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z : Budow3 budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi noggami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowyc

1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy roz@eé w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.2.1. Inzynier/Kierownik — osoba wymieniona w danych
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany |
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wy
kierowania robotami i do wystepowania w jego i
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizy
projektowe;j.

1.2.4. Ksigzka obmiardéw - akceptowany pr
ponumerowanymi stronami, stuzacy do
robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyni
1.2.5. Materiaty - wszelkie tworz
projektowa i specyfikacjami tec
1.2.6. Teren budowy - teren u
inne miejsca wymienione w
1.2.7. Polecenie Inzyniera/,
Inzyniera/Kierownika p
spraw zwigzanych z pr

aktowych (wyznaczona przez
ykonawca), odpowiedzialna za

ce, upowazniona do
1u w sprawach realizacji kontraktu.
bedaca autorem dokumentacji

Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z

wania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
atkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiarow
Kierownika projektu.

niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
nymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz
rakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

ownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
tu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych

zedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
czajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
a dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje
lokalizacje, {@rakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Slepy kosztofys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

tolerancjami, a jeshi
przyjmowanymi
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1.3.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz wymagane
uzgodnienia.
1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg waznigsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda z e z dokumentacja
projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST b wazane za wartosci docelowe, od

ziahu tolerancji. Cechy materiatow
i wymaganiami, a rozrzuty tych

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego p
i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okresl
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu t

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie be
lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elem
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane, i
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy pigepodlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa. RN

petni zgodne z dokumentacja projektowa
budowli, to takie materiaty zostang
konane ponownie na koszt Wykonawcy.

dotyczace ochrony srodowiska nat
W okresie trwania remontgye

Wykonawca k
Materiaty t palne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

dostepem 0s6b trzecich.

iy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialtywania tych materialow
na srodowisko.

1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne]
Nie dotyczy.
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1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Nie dotyczy.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy remoncie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkigyiaterialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzes® zakonczenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utr?nie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrgymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycz
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowj
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw,

adzenia wydane przez wladze centralne i
tore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
alny za przestrzeganie tych postanowien

ntowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych J®Tosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢gg@materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposob ciagly #8izie informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezylen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki Whikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca

wykonania projektu lub specyfijgte
1.3.13. Rownowazno$¢ norm jgg

kach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
nstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
ne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
y lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
nika projektu. Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.4. Zaplecze Zamawiajgcego

Nie dotyczy

2.INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ CYRKULACYJNEJ

2.1. MATERIALY
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Materialy do wykonania instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej okresla dokumentacja
projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne
materialy powinny by¢é wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora. Materiaty uzyte do
wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

Rury z polipropylenu z wkiadka Stabi PN 20, laczone przez termiczne zgrzewanie polifuzyjne
2.1.2. Izolacja otulinami z pianki polietylenowej gr.9,0-13mm,

2.1.3. Zwory przelotowe kulowe z kurkiem spustowym mosiezne wg PN-74/M- 75224 i zawory
kulowe odcinajace

2.1.4. Zawory wyplywowe ze ztaczka do weza mosi¢zne

2.1.5. Zawory do baterii stojacych i WC

2.1.6. Baterie umywalkowe stojace

2.1.7.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowy syfonem z tworzywa
sztucznego i
2.1.8.Potpostument porcelanowy do umywalek

2.1.9. Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewne;j
2.1.10 Syfony zlewozmywakowe pojedynczy z tworzywa§tucznego
2.1.11.Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego
2.1.12. Kabina natryskowa

2.1.13.Bateria natryskowa z natryskiem przesuwn
2.1.14 Bateria dla niepelnosprawnych - umywal
2.1.15 Umywalka dla niepetnosprawnych z s
2.1.16. Porecz dla niepetnosprawnych do W,
2.1.17. Poreczy dla niepetnosprawnych d
2.1.18.Wodomierz skrzydetkowy, domo
2.1.19 Zawor antyskazeniowy 32mm
2.1.20. Miska ustepowa dla niepet
2.2 TECHNOLOGIA I WY NIA MONTAZOWE

zgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
stalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowe;j

Trasowanie nalezy wykonag
innymi instalacjami. Tra:
konserwacji i remonto
Instalacja wody zim
posadzce. Przy pro
przesuwnymi ora

xcieptej oraz cyrkulacyjnej rozprowadzi¢ nalezy pod stropem oraz w

zeniu przewodow w podwieszeniu, przewody nalezy mocowac¢ podporami
udowac ptytami G-K. Podejscia do przyboréw wykona¢ podtynkowo. W

nia przewoddéw w bruzdzie Sciennej, izolacje termiczng wykonana¢ zgodnie z
przepisami, pozostawi¢ w rurze wystarczajaca swobodg pracy (wydtuzenia). Jesli
wydtuzenie j&t wicksze od swobodnej przestrzeni izolacji, material rury przejmuje naprezenia
wynikajace z nadwyzki wydluzenia. [zolacje przewoddéw rozprowadzajacych wody zimnej wykonad
z pianki polietylenowej o grubosciach podanych w projekcie. Dopuszcza sie uktadanie w brudzie
Sciennej przewodu owinietego warstwa tektury falistej, folii przy zapewnieniu wokot zawiniecia
przestrzeni powietrznej. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢
zatozone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cm dhuzsze niz grubosé Sciany lub stropu. Przestrzen
miedzy rura, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym. W miejscach
przejs¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonywane potaczen rur. Nie wolno prowadzic¢
przewoddéw wodociggowych wody zimnej powyzej przewodow elektrycznych.
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Zawory kulowe przed przyborami montowa¢ nalezy na wysokosci okoto 40 cm. Przewody wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej wody cieptej. Zawory spustowe nalezy instalowaé w najnizszych
punktach instalacji i pod kazdym pionem wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach tatwo dostepnych.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych i
przesuwnych. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie powinny by¢ wigksze niz wynika
to z wymiaru danego przewodu. Podejscia instalacji wody zimnej dodatkowo mocowaé przy
punktach poboru.

Rury w $cianach prowadzi¢ w systemie ,,rura w rure", ktory polega na prowadzeniu przewodu w
rurze oslonowej nieco wigkszej srednicy. W ten sposéb nalezy wykona¢ wszystkie podlaczenia do
przyboréw czerpalnych. Umieszczenie przewodu w rurze ostonowej zapgwnia kompensacje
termiczng, nastepuje tzw. ulozenie si¢ przewodu, oraz spelnia role izql’ji termicznej. Dla
wykonanie kompensacji wydtuzen termicznych na gtéwnych ciagacl¥lalezy wykorzysta¢ zmiany
kierunku prowadzenia przewodu. Rozwierania konstrukcyjne ar ry sanitarnej powinny
zapewnic¢ larwy i pewny montaz przy uzyciu uniwersalnych ne?dzi. Przed montazem nalezy
oczyscic¢ elementy wspdtpracujace ze soba.

Montaz armatury powinien zapewnié¢ prawidlowo i niezaw eksploatacje oraz bezpieczenstwo
uzytkownikow.

2.3. ODBIOR ROBOT
2.3.1. Odbiér materialow

Odbioér materiatlow powinien by¢ dokonany bezpg$fednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialdow powinien obejmowac sprawdzenic 4 wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganymi odpowiednich norm przedmi ch, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materia '(Snusi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i wania w budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracj
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budo
bezpieczenstwa, znakiem bud
opakowaniach musza znajd
i sposob stosowania. Spr.

odnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

usza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

anym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowana
i¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

Odbioér migdzyoper,
bruzdach $cienny
izolacji.
Odbior mie eracyjny powinien obejmowacé:

- sprawdzeni®zgodnosci wykonania i projektem technicznym,
- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow.

- badanie szczelnosci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- sposob prowadzenia przewodow,

- prawidtowo$¢ zamocowan,

- elementy kompensacji,

lokalizacji armatury.

Iny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wodociggowa prowadzong w
na $cianach. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem
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2.3.3. Badanie szczelnosci instalacji

Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastepnych prob
nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow przeprowadza
sie proby cisnieniowe.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C. Przed przystapieniem do proby cisnieniowe] nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby ulec uszkodzeniu lub zaktécié probe. Do
instalacji, w miejscu najwyzszego ci$nienia nalezy przylaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadnoscig do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢.
Probe szczelnos$ci przeprowadza sie jako probe wstepng oraz probe gtd
- Proba wstepna
Podczas proby wstepnej nalezy poddaé instalacje dziataniu ci$nieni@@tobnego rownego 1,5-krotne;j
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instala¥Cisnienie to w okresie 30
minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w od&¥pie 10 minut. Po dalszych 30
minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,4 @ir.

Uwaga: Ze wzgledu na duze wahania cisnienia, powstajace niku zmiany temperatury, nalezy
podczas proby utrzymywacé stalg temperature medium pr@&fego. Zmiana temperatury o [0K
prowadzi do odchylenia ci$nienia w zakresie od 0,5 d bar.

- Proba glowna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprow
ci$nienie probne pozostate po probie wstepnej 0ze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W
przypadku wystapienia jakichkolwiek przecie podczas przeprowadzenia proby szczelnoscei ,
nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzié \ probe od poczatku.

¢ 120-minutowg probe gtéwna. W tym czasie

2.3.4. Odbiory koncowe.
W ramach odbioru koncowego nalezy gfrawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materialow {@§Cmentdw instalacji,
- prawidtowos$¢ wykonania potac
- jako$¢ zastosowanych materi
- odleglos’é przewodéw od pr

uszczelniajacych,
6d budowlanych i innych przewoddow,

i ksigzke obmiarow,

- protokoty o@bioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

7 kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbior koncowy dokonywany jest migdzy innymi
na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakrycia
oraz prob.
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2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

Dokumentacji projektowej budynku,

"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montazowych - Tom 11 -,,
Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych" (Polska
Korporacja "techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996),

Normy Polskie:

PN-81B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawjgvarunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr7 z. 690.

INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ i
3.1. MATERIALY

spetniaé ponizsze wymagania:
1 Rury stalowe ocynkowane taczone na gwi
3.1.2.1zolacja otulinami z pianki polietylepg
3.1.3.Szafka hydrantowa z blachy stalovg

3.1.4.Zawory hydrantowe, montowaneg
30m

3.2. TECHNOLOGIA I WYN#AGANIA MONTAZOWE

zgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
stalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowe;j

Trasowanie nalezy wykonag
innymi instalacjami. Tra:
konserwacji i remonto
Zrédto zasilania hyd — istniejacy przytacz wodociggowy. W celu zapewnienia ruchu wody w
rurociagu przeciw rowym, kazdy pion hydrantowy nalezy potaczy¢ przewodem cyrkulacyjnym
@ 15, wykorzyst réwnoczesnie jako woda zimna dla baterii jednej miski ustepowej. llosé
lokalizacje okreslono w dokumentacji projektowej. Izolacj¢ przewodow

ch wody hydrantowej wykona¢ z pianki poliuretanowej o grubosciach podanych w
projekcie. Dépuszcza si¢ uktadanie w brudzie $ciennej przewodu owinietego warstwa tektury
falistej, folii przy zapewnieniu wokot zawinigcia przestrzeni powietrznej. W miejscach
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje ochronne, co najmniej o 1
cm dhuzsze niz grubos$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rura, a tuleja ochronng powinna by¢
wypelniona materialem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢
wykonywane polaczen rur. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za
pomoca podpor statych i przesuwnych. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie powinny
by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru danego przewodu.
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3.3.0DBIAR ROBOT

3.3.1. Odbior materialow

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialdéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesici#
techniczna, itp.).
Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowang®®dpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z &N. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym ing#@¥kcja okreslajaca zakres stosowana
i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarcz@lego materiatu.

(PN, aprobata

3.3.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne.

Odbior migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakr
przeciwpozarowa Powinien on by¢ przeprowadzony,
Odbioér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania i projekte nicznym,
- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- badanie szczelnosci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrocig wvage; na:
- sposob prowadzenia przewoddow,
- prawidtowo$¢ zamocowan,
- lokalizacji hydrantow.

instalacje wodociggowa
ed zakryciem i wykonaniem izolacji.

3.3.3. Badanie szczelnoSci ins
Kazda instalacja musi by¢ po
ewentualnych przeciekdéw z
nieszczelnosci muszg byé
sie proby ci$nieniowe.

cji
a w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia

etrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastepnych prob
wane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdéw przeprowadza

1em do proby cisnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktére przy cisnie zszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktoci¢ probe. Do

$ci przeprowadza si¢ jako probe wstepng oraz probe gtowna.

Proba wstepna

Podczas proby wstepnej nalezy poddaé instalacje¢ dziataniu ci$nieniu probnego rownego 1,5-krotne;j
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Ci$nienie to w okresie 30
minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,6 bar.

Uwaga: Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia, powstajace w wyniku zmiany temperatury, nalezy
podczas proby utrzymywagé stalg temperature medium probnego. Zmiana temperatury o [0K
prowadzi do odchylenia ci$nienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.
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- Proba glowna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtdéwna. W tym czasie
ci$nienie probne pozostate po probie wstepnej nic moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar. W
przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby szczelnosci,
nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.

3.3.4. Odbiory koncowe.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wlasciwych materialow i elementdéw instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych,

- odlegtos¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodds?,
- prawidtowo$¢ ustawienia hydrantow,

- jakos$¢ wykonania izolacji cieplnej i
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy prze
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualny,
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "z jace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostaw: urzadzen i materialdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o g@@puszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

7 kazdego odbioru i préby ma by¢ spo;
przechowywany wraz z dokumenta
na podstawie protokotéw odbioro
oraz prob.

y¢:
mianami i uzupetnieniami dokonanymi

dzony protokol, ktory jest ewidencjonowany i
udowy. Odbioér koncowy dokonywany jest miedzy innymi
esciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakrycia

3.4. PODSTAWA OP WANIA

Specyfikacje technicg®opracowano na podstawie:

ji projciowej budynku,

nych wykonania i odbioru robot budowlano montazowych - Tom II -,,

i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

N-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie®vodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wraz ze zmiang
PNB2865:1997/Ap1:1999

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr75, poz. 690).

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. MATERIALY
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Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie.

Materialy uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody kanalizacyjne:

4.1.1.Piony, poziomy oraz podejscia kanalizacyjne do urzadzen z rur PVC kanalizacyjnych z
uszczelnieniem gumowym np. firmy "WAWIN BUK. Wszystkie rury i ksztaltki majg fabrycznie
zamontowane uszczelki dwuwargowe posmarowane smarem silikonowym

4.1.2. Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160

4.1.3. Czyszczaki kanalizacyjne PVC taczone na wcisk,

4.1.4.Zawory napowietrzajace 75mm oraz 110mm

4.1.5.Trdjniki z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, Fi&P0-mm

4.1.6.Wpusty podtogowe DN 100 z tworzywa sztucznego,

4.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE i

Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykonac¢ z rur i kszZ88tek PVC. Polaczenia rur nalezy wykonaé
przy uzyciu pierscienia gumowego o srednicy dostosoygyiej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy
koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsdiC do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej,
tak, aby odleglo$¢ miedzy nim i podstawa kielicha Whosila 0,5-1,0 cm. Przy przejsciach pionow
przez fundamenty i przegrody budowlane nalez
miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przgg
powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastyg®
Piony mocowac za pomocg uchwytéw. Of

punktach na jednej kondygnacji:
- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wyspi
wywiewne wyprowadzone ponge
W rewizje.

Podejscia odptywowe lacza,

»zatozonych w projekcie technicznym moga wynosi¢ K 10%. Wszystkie
aczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow z tworzywa sztucznego.

cy tatwy demontaz i ich wtasciwe uzytkowanie. Rozwigzania konstrukcyjne

ej powinny zapewniac¢ tatwi i pewny montaz do instalacji przy uzyciu
uniwersalnyed narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspolpracujace ze soba.
Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowa i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo
uzytkownikow.

4.3. ODBIOR ROBOT

4.3.1. Odbiér materialow
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Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialdéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Pogadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcjaWkreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania. Sprawdzié¢ nalezy typ. klase itp. d czone materiatu

4.3.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne. i

Odbioér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem technic ,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami okreslo w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych - To nstalacje sanitarne i przemystowe",
- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrocié ge na:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelno$¢ polaczen kanalizacyjnych, g4

sposob prowadzenia przewodéw poziglych i pionowych,

Na zadanie inspektora nadzoru mgs by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur. Do
badan nalezy wybrac losowo 3%#®0taczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku

4.3.3. Odbiory koncowe

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelnos¢.
Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢é w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
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- kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana tagczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru konicowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wlasciwych materialéw i elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania polaczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- prawidtowos$¢ ustawienia podej$¢é pod przybory sanitarne,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odleglosci mied® podporami,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowo$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych i
- wykonanie instalacji z dokumentacji techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzeni instalacji nalezy przed
Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi
czasie budowy.

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zani
protokoty wykonanych préb szczelnosei,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawco
technicznym, a takze niezbedne decyzje o d,
w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

7 kazdego odbioru i préby ma by¢ spo;
przechowywany wraz z dokumenta
na podstawie protokotéw odbioro
oraz prob.

adzen i materiatow podlegajacych odbiorom
zczeniu do stosowania

dzony protokol, ktéry jest ewidencjonowany i
udowy. Odbioér koncowy dokonywany jest miedzy innymi
esciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

4.4. PODSTAWA OPRA
Specyfikacje techniczng

- "Warunkéw techni ch wykonania i odbioru robot budowlano montazowych - Tom II -
Instalacje sanitarng @przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

PN-81/R-10890 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w fazie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.
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Materialy uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody c.o. z rur polipropylenowych w wktadka aluminiowg PN20

Izolacja otulinami z pianki polietylenowej gr. 9,0mm

Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm — powrotne

Glowic termostatycznych — wzmocnione z zabezpieczeniem przed manipulacija

Grzejniki ptytowe z podejsciem od posadzki oraz z podejsciem bocznym wyposazone w zawory
termostatycze z regulacja wstapna

Zawory odpowietrzajace automatyczne, Fi-15-mm

Zawory wodne przelotowe proste mosi¢zne

5.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzone beda pod stropem (w istniejgcej czesci szity) oraz w posadzce (W czesci
projektowanej). Przy prowadzeniu przewodow w podwieszeniu, wody nalezy mocowaé
podporami przesuwnymi w odlegtosci: [1[10— 110 cm oraz ob a¢ ptytami G-K. Przewod
zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby p od zasilajacy znajdowal si¢ z
prawej strony, natomiast powrotny z lewej. Galazki grzejnil@&¥asilanego bezposrednio powinny by¢
skierowane od grzejnika do najblizszej przegrody budowstej. Gdy dtugos¢ gatazki przekracza 1,5
m, nalezy ja przytwierdzi¢ do przegrody uchwytami u zczonymi w potowie dtugosci.
Odpowietrzenie wykonaé poprzez samoczynne odp trzniki z zaworem stopowym. Gatazki
prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. G iki nalezy montowa¢ nie nizej niz 7cm od
podtogi i nie blizej niz Scm od lica Sciany wykopsyone;.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrodyd#dowlane powinny by¢ zatozone tuleje ochronne,
co najmniej o 1 cm dhuzsze niz grubosé $ci b stropu. Przestrzen miedzy rura, a tuleja ochronng
powinna by¢ wypelniona materiatem elas ym. W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie
powinny by¢ wykonywane polaczen rur. Zewody nalezy mocowac do elementow konstrukeji
budynku za pomoca podpor statych i suwnych. Odstepy mocowania przewodow na podporach
nie powinny by¢ wieksze niz wyni z wymiaru danego przewodu.

5.3. REGULACJA DZIALA

Przed przystapieniem do regaacji dzialania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
spetniajg wymagania och cieplnej. Przed przystapieniem do wtasciwych czynnosci
regulacyjnych instalacj ezy plukaé czysta woda, az do stwierdzenia wyptywu czystej wody
ptuczacej. Podczas pi@nia wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢
catkowicie otwarte ptomiast wszystkie zawory obejsciowe zamkniete. Niezwlocznie po
zakonczeniu ptukg®¥a nalezy instalacje napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Nastepnie nalezy
przeprowadzié lacje. Nastawy armatury regulujacej powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeni tazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Podczas regulacji
termostatyczme zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone w glowice termostatyczne.
Nominalny skok regulacji zaworo6w powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze, przy pomocy
fabrycznych oston montazowych.

5.4.0DBIOR ROBOT

5.4.1 Odbior materialow

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
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wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialdéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowana
i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

5.4.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne.

Odbioér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje ralnego ogrzewania.
Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem idlacji.

Odbioér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow.

- badanie szczelnosci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- sposob prowadzenia przewoddow,

- prawidtowo$¢ zamocowan,

- elementy kompensacji,

lokalizacji grzejnikow.

5.4.3. BADANIE SZCZELNOSCI NA 2@
Instalacja c.o. najp6zniej 24h przed rozpg§Zeciem badania szczelnosci powinna by¢ napetniona

musi by¢ wyposazona w zbiogggR wody, zawdr odcinajacy, zawor zwrotny, zawor spustowy oraz
cechowany termometr tarczggy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o

bar). Podczas badanig®czelnosci nalezy utrzymywac w instalacji stata temperature wody, gdyz
o 10K powoduje zmiang ci$nienia 0o 0,5 do 1,0 bar.

ZCZELNOSCI NA GORACO

Sci instalacji c.o. na goraco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku szczelnosci
na zimno. Badlanie szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nieprzekraczajacych parametrow obliczeniowych instalacji. Przed przystapieniem do badania
instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72godz. Podczas badania
szczelnosci na goraco, nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp.,
skontrolowa¢ zdolnos$¢ przejmowania wydtuzen termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone
usterki i nieszczelnosci nalezy usungé. Wynik badan szczelnosci na goraco nalezy uwazaé za
pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnosci, a po ochtodzeniu nie stwierdza sie
uszkodzen ani trwatych odksztalcen.
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5.4.5. Odbiory koncowe.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:
- czy uzyto wlasciwych materialow i elementéw instalacji,
- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,
wielkos¢ spadkow przewodow,
odlegltos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow,
prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,
prawidtowos¢ wykonania podpdr przewoddw,
prawidtowos$¢ wykonania wstepnej regulacji,
prawidtowo$¢ zainstalowania grzejnikow,
- jakos$¢ wykonania izolacji cieplnej
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmj
w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

mi i uzupetnieniami dokonanymi

- protokoty wykonanych préb i badan,
- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoOw urgd¥zen i materiatdéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopu
- instrukcje obstugi.

7 kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzd
przechowywany wraz z dokumentacja bugge

¥ protokot, ktory jest ewidencjonowany i
. Odbior koncowy dokonywany jest migdzy innymi
ch elementow zanikajacych lub ulegajacych zakrycia

Dokumentacji projektowe;j b
"Warunkéw technicznyc

tra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
iada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690)

Inzynier/Kiemwnik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobatg technicznga, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. obmiar rob6t

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomighiu Inzyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmnjgna 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloscih podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigz onczenia wszystkich rob6t. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownil@&¥rojektu na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony estoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ok nym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszcz ionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot magaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni krc')j.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzong&Mugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z
wymaganiami ST. l
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy &

Wszystkie urzadzenia i spig@ pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera Serownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pog

parowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

wymaganiom S@@Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnos$ci yl@norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dlugosci lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
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dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
8. odbidr robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na fin
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zak
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie do
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek be

ej ocenie ilosci i jakosci

any w czasie
owania ogdélnego postepu

robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu i

ektu. Odbior bedzie przeprowadzony
zgloszenia wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownik
Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu o@eMa Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow n laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja proj a, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na oceni
czesciowego robot dokonuje sie wg zas
dokonuje Inzynier/Kierownik projekt
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostateczne
Odbior ostateczny pole
do ich ilosci, jakosSci 1 wartoscg
Odbior ostateczny r
dnia potwierdzenia przez
dokumentéw, o ktoryc
Odbioru osta
Inzyniera/Kierowni
jakosciowej na p
wizualnej ora;

Sci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
k przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot

bot
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
niera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia

wa w punkcie 8.4.2.

ego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
rojektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny

awie przedlozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiarow, ocenie

dnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W tokg®dbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbio®dw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
3. ksiazki obmiarow (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych mateg@fow zgodnie z ST
5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty p
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i
8.5. Odbiodr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wyk
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i niatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokggphy na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punk@f 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Dla pozycji kosztorysowy

cﬁﬁa dokumentacyjnego nie beda
ykonawca wyznaczy ponowny

kowe lub uzupelniajace beda zestawione
t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

ych robdt zwigzanych z usunigciem wad

wartos$¢ zuzytych riatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na tere

one zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Nie dotyczy.
10. przepisy zwigzane
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00, poz.

1157, Nr 120/00 poz. 1268 z pdzniejszymi zmianami).
2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.Nr.75

157
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SST XVIII. ROBOTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z : Budowg budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy reasitcji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontf§Ktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dos®za prowadzenia robot wymienionych w
punkcie 1.1,
obejmujacych :
- wykonanie i montaz kanatéw i urzadzen wentgdtcji wywiewnej o dziataniu ciggtym,
- izolacja kanaléw matami z wetny mineraln
- wykonanie i montaz czerpni i wyrzutni $ci
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac taczni
przekazang
przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuj

nych ,
czesciag rysunkowa (dokumentacja techniczna)

any wyzej zakres robdt zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY.

ewna zaprojektowana zostata z kanalow z blachy stalowej ocynkowanej oraz
ych izolowanych.

o-wywiewna z nagrzewnicg elektryczna przygotowanie powietrza bedzie polegad
w zaleznosci od potrzeb dogrzewaniu.

Nawiewniki T'wywiewniki prod..

Instalacja
z kanalow elas

Szczegotowe parametry urzadzen wg danych przy doborze oraz w DTR.
Szczegotowe zestawienie materialdéw podano w przedmiarze robdt i w dokumentacji projektowe;.

2.1 .Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne".
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2.2. Wymagania szczegolowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
- przewody wentylacyjne prostokatne (prostki) typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci
od 0,5 mm do 1,25 mm, tagczone na kotnierze lub nitowane ( wedtug dokumentacji projektowej )
i usztywnione przez kopertowanie — wykonywa nalezy je indywidualne wg wymiarow z
rysunku
z uwzglednieniem naddatkow technologicznych,
- ksztattki wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
od 0,5 mm do 1,25 mm taczone na kotnierze i usztywnione przez koperfawanie - wykonanie
indywidualne wg wymiardéw z rysunku uwzglednieniem naddatkow t ologicznych. Kolanka
prostokatne o szerokosci boku powyzej 400 mm musza mie¢ zamo ane wewnatrz kierownice
strugi powietrza,
- mocowanie kanatow prostokatnych — indywidualne uchwyty y{onane z typowych elementoéw
dostepnych w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W ScianjedStropie, posadzce kolki metalowe
(Wymog przepisow pozarowych),
- rury 1 ksztattki SPIRO 0100 mm, 9160 mm,
- anemostaty wywiewne okragle typu ,,an” @100 mm
- kratka wywiewna kwadratowa typu K3+P z przep ca regulacyjna, wykonana z aluminium,
- czerpnie 1 wyrzutnie $cienne wykonane indywid e wedlug wymiaréw zdjetych z natury,
z ksztattownikéw stalowych wg KB1-37.6(2) — taw topatek w _aluzjach minimum 75 mm,
zabezpieczone
antykorozyjnie i pomalowane na ciemny br: aopatrzone w siatki chronigce prze
zanieczyszczeniami i owadami,
- maty z welny mineralnej srednio-twar
Na szwach
i stykach przerwy w ptaszczu uzup
kanatu szpilkami. Potaczenie szpi
- przektadki z materiatu niepal
Scianach
- wentylator kanatowy o
kanalu - 160 mm,

pustnicami regulacyjnymi.

rubosci 5 cm ostoniete ptaszczem z folii aluminiowe;.

ne sg folig samoprzylepna. Welna mocowana jest do $cian
kanatem nie moze narusza¢ szczelnosci kanatu.
do odizolowania kanaléw przechodzacych przez otwory w

osci 100-300 m3/h, H =200 Pa, o $rednicy przylaczeniowej do

2.3. Deklaracja zgo

Do kazdej
zaswiadczenie
o jakosci kont
badan dodat

i1 materiatdéw, urzadzen powinno zostaé¢ wystawione przez producenta

ch wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki
ch; okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET.
Instalacje wykonywac¢ nalezy wykorzystujac narzedzia i przybory jak dla podstawowego
zakresu robdt przy wentylacji mechaniczne;.

Prace montazowe przy sieci zewnetrznej prowadzié¢ wykorzystujac narzedzia standardowe.
Szczegotowe zestawienie sprzegtu podano w przedmiarze robot.

3.1. Wymagania ogélne.
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogo6lne".

3.2. Wymagania szczegolowe.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- [I$rodki transportu do przewozu materialow,
- $§rodki techniczne do roztadunku materiatow i urzadzen gdy jest to wymagane przez przepisy BHP
lub przez
Producenta,
- drobny sprzet techniczny do montazu kanatow, wentylatorow i central,
- technicznie sprawne: wciggarki, drabiny, pomosty, rusztowania,
- odpowiednig ilos¢ i technicznie sprawne zabezpieczenia pracownikovkdo prac na wysokosci.

4.TRANSPORT.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu z zachg@aniem wszystkich zalecen
producenta.
W czasie transportu przewodow ( oprocz ochrony przed w
dopuszczaé do uszkodzen mechanicznych.
Kanaly nalezy transportowac i sktadowaé¢ w potozeni
przerw.

ami atmosfery) nalezy nie

iomym na ptaskim i réwnym podtozu bez

4.1 Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace transpo odano w ST nr 1.0. - ,, Wymagania ogdlne".

N

mi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

4.2. Wymagania szczegolowe.
Materialy mozna przewozi¢ dow:

Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczy¢ przewozone materiat

czynnikow atmosferycznych.

Materialy sktadowane na otwa

mechanicznymi

i szkodliwym wpltywem czytkoéw atmosferycznych.

Za wszelkie ubytki w ilodg&f w stanie technicznym materialdw czasie sktadowania odpowiada

Wykonawca.

ed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem

placu budowy zabezpieczy  przed uszkodzeniami

5. WYKONANI BOT.

edzie czerpane przez czerpni¢ $cienna, przygotowane w centrali wentylacyjnej i
w doprowadzone do pomieszczenia.

Czerpni¢ wyRbna¢ w Scianie zewnetrznej strychu. Centrale wentylacyjna ustawié na poddaszu nad
jadalnig. Kanaty prowadzi¢ w kratownicach w sali gimnastycznej i po belkach podlogowych na
poddaszu.

5.1. Ogolne warunki.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST nr 1.0. - ,, Wymagania

ogolne".

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot.
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Roboty nalezy wykonywa w nastepujacej kolejnosci:
- [Wytrasowanie przebiegu kanatow z ewentualng korekta trasy,
- Wykonanie pod kanaly i rury otworéow w $cianach,
- Montaz urzadzen nawiewnych 1 wentylatora wywiewnego,
- Montaz ttumikéw,
- Montaz kanatow prostokatnych i okraglych (potaczenie zamontowanych powyzej elementow
kanatami
wentylacyjnymi wykonanymi wg dokumentacji i sytuacji z budowy),
- Montaz kratek wentylacyjnych, anemostatow,
- Montaz uchwytow,
- Uzupehnienie ubytkow w wykonanych otworach pod wentylacja,
- Wykonanie kompletne izolacji termicznej i akustycznej kanatdéw,
- Sprawdzenie szczelnosci instalacji i regulacja koncowa sieci.
- Zamontowanie czerpni i wyrzutni Sciennych

na budowie,

dostawy.

Cyjne i wentylacyjne, wykonujac wezesniej
amortyzatory gumowe). Poziomicg sprawdzié

5.3. Wykonanie robot.

5.3.1. Montaz zespoléw do klimatyzacji i wentyl
1. Zapozna¢ sie z dokumentacja, miejscem mo
2. Sprawdzi¢ poprawnos¢ i kompletnosé
3. Wnies¢ i zamontowac urzadzenia klimat
odpowiednie fundamenty (zamontowaé
poprawnos¢ montazu.
4. Sprawdzi¢ poprawnos¢ montaZ
obudowy) we wszystkich trzech p
5. Zamontowad na niezaleg
poprawnos¢ montazu.
6. Wykona na warsztacie p
technologicznym (do odci
7. Zamontowac
technologiczne.
8. Zamontowad

rzadzen poprzez pomiar poziomicg urzadzenia (jego
zyznach.
ch uchwytach thumiki szumu. Poziomicg sprawdzic¢

ne prostki i ksztattki. Niektore ksztattki wykona z zapasem
wg sytuacji na budowie).
y wentylacyjne odpowiednio usuwajac (docia¢) naddatki

rociagi 1 ksztaltki systemu spiro.
szczelnosé iedzy obudowa, kratka (anemostatem) a kanalem.

10. Zamonto rakujace ksztaltki (ksztaltki montazowe) zwracajac uwage na poprawne
zamontowap@puszczelek na potaczeniu kotnierzowym.

natury oraz
zabe zy¢ gotowe wyroby antykorozyjnie i pomalowaé - w pomieszczeniach Rektoratu
na ko®r biaty, a w pomieszczeniu agregatu na kolor ciemny braz.

12. Zamontowa¢ w miejscu istniejacych skrzydet okiennych czerpnie i wyrzutnie $cienne.
13. Wykona izolacje kanatow.

14. W ustalonych z Inwestorem miejscach wykona¢ obudowy (ostony) blaszane izolacji.
15. Po wykonaniu obudow zamontowa¢ kratki i anemostaty.

16. Wykona¢ (zapewnié¢ dostep) do wszystkich elementéw regulacyjnych znajdujacych sig
pod obudowami.

17. Sprawdzi szczelnos¢ potaczen na sieciach.

18. Wykona¢ dokumentacja powykonawcza.
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19. Przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:

- dokumentacje powykonawcza,

- dokumenty otrzymane od Producentéw urzadzen,

- zgloszenie do odbioru wykonanych prac.

Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (proby szczelnosci, regulacja sieci, pomiar
hatasu) protokoly te przekazac Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do
dalszych odbiorow.

6. KONTROLA JAKOSCL.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi onania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych”.
Przewody poddane probie musza by¢ ulozone wg. projektu, by¢ te i dobrze widoczne. Kanaly
poddaje sie probie bez urzadzen zakanczajacych. i

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rog&®¥ podano w ST nr 1.0. - ,, Wymagania
ogolne".

6.2. Zakres kontroli.
Badania w czasie prowadzenia Robdt polg#fija na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robot, jakosci uz ch przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacija proj& a 1 wymaganiami ST.
W szczego6lnosci obejmuja:
- badanie dostaw materialow,
— kontrolg prawidlowosci wykonania
— kontrola poprawnosci wykonania ¢
— oceng estetyki wykonanych robd
— sprawdzenie szczelnosci pot
— regulacje instalacji.
Biezaca kontrola obejmuje
oraz sprawdzenie zgodnog
stosowanych materiatd

ot,
tecznosci uszczelnien,

alne sprawdzenie wszystkich elementoéw procesu technologicznego
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
wymogami prawa i Norm.

agania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 1.0. - ,, Wymagania ogdlne".
Odbior robot @dze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardw, jaR rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru, a takze obowigzujagcymi normami i przepisami.

7.1. Odbior czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja
w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST,
pkt. 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot

* Dziennik Budowy

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

7.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

* Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji

« Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnd¥i zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Proje ej

* Protokoty z odbiordéw czesciowych i realizacjg postanowien czacych usuniecia usterek

* Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono %tkie zmiany i uzupetnienia

* Protokoty badan szczelnosci i regulacji instalacji.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru instalacji sg zgodne z 0g6
szczegolnosci badania przy odbiorze maja na ce
- zgodnos$¢ wykonania z projektem,
- jako$¢ zamontowanych urzadzen,
- jako$¢ wykonania prac montazo

poszczego6lnymi przewodami or:

W trakcie odbioru instalacji na,
- projekt techniczny z uzgodng
- protokoty odbiorow czesci
- protokoty szczelnosci.

1 zasadami odbioru instalacji . W
wierdzenie:

\,.

Jakosci wykonania potaczen, odlegtosci miedzy
awidlowego rozmieszczenia i wykonania podpér.
przedstawié:

ami oraz naniesionymi zmianami,
ch,

9. PODSTAWY PLATNOA®I

Ogodlne podsta atnosci podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogo6lne" i w Umowie.

10. PRZEP ZWIAZANE.

[1] Warunki Techniczne i Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” Cobrti Instal

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ,, Warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ,

[3] PN —87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach

[4] PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych.

[5] PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.
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[6] PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.

[7] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5 / COBIT —
Instal.

[8] PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

[9] PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blachy

o przekroju prostokatnym. Wymiary.

[10] PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blachy

o przekroju kotowym. Wymiary.

$
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SST.XIX.ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1.Wstep.

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z : Budowg budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej instalacji elektrycz wewnetrznych, w proj bud
- wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru w/w robg#&tektrycznych.

1.2Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach przy zleceniu i robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszyst® czynnosci umozliwiajace wykonanie i
odbidr robdt zgodnie z pkt.

1.1..

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa 288dne z odpowiednimi normami, przepisami i
opracowaniami dotyczacymi

warunkow technicznych wykonania i odbi
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za
specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego , zg

robot elektrycznych.

anie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

z ustawg Prawo Budowlane.

2.Bezpieczenstwo i higiena
Zgodnie z rozporzadzeni
urzadzeniach i instalacj
energetycznych na pr;
korzystania aktualn

y.
inistra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wce natozony jest obowigzek udostepnienia pracownikom do statego

osoby bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci po jej zakonczeniu oraz zasady
sytuacjach

awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Zgodnie z rozporzadzeniem kazde urzadzenie i instalacja elektryczna przed dopuszczeniem do
eksploatacji powinny mie¢

wymagany odrebnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczenstwa albo mie¢ deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami

wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymogami okreslonymi w odrebnych
przepisach. Urzadzenia i instalacje

elektryczne powinny by¢ eksploatowane tylko przez upowaznionych pracownikéw z zachowaniem
postanowien okreslonych w
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instrukcjach eksploatacji. Wymagania rozporzadzenia nie dotyczg prac przy urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych

o napieciu do 50 V prad przemiennego i 120 V pradu statego oraz przy urzadzeniach elektrycznych
powszechnego Uzytku.

Rozporzadzenie rozréznia pracownikéw upowaznionych, uprawnionych, zespot pracownikow i
zespol pracownikow

kwalifikowanych. Definicje w/w pracownikéw i zespoldw oraz zakres ich obowigzkow zawiera
rozporzadzenie

Ministra

Gospodarki. Zabronione jest eksploatowanie urzadzen i instalacji energetycznych bez
przewidzianych dla

tych urzadzen i

instalacji srodkoéw ochrony i zabezpieczen oraz dokonywania ich z przez osoby
nieupowaznione. Urzadzenia, instalacje
energetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone pr?konserwacyj ne lub remontowe
powinny by¢ wylaczone z

ruchu, pozbawione czynnikow zagrozenia i skutecznie zab
uruchomieniem oraz oznakowane.

3.Transport, przyjmowanie i sktadowanie materiatow
Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt elekt
odpowiednim przygotowaniu

pomieszczen magazynowych i sktadowisk na pl
by¢ zamykane i muszg zabezpieczy¢ skladow:.
sktadowaniu materiatow nalezy zachowaé
materialow oraz wymagania w zakresie b
transportowe musza by¢ przystosowane
niezbednych do wykonywania robét e
przemieszczanie si¢ przedmiotdw,
urzadzen, ich konstrukcji oraz ap
w celu unikniecia dodatkoweg
magazynowania duzy aparat6
ich konce powinny by¢ zab
przewody nalezy przewoa

eczone przed przypadkowym

acu budowy.
ych powinna nastgpi¢ dopiero po

udowy. Pomieszczenia magazynowe musza
aterialy przed wptywami atmosferycznymi. Przy
gania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci
czenstwa przeciwpozarowego. Srodki i urzadzenia
ransportu materiatow, elementdw, konstrukeji, urzadzen
rycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
owodowatoby ich uszkodzenie. Zaleca si¢ dostarczanie

W na stanowiska montazu bezposrednio przed ich montazem,
sportu wewnetrznego z magazynu budowy, oraz oszczednosci
czasie transportu i sktadowania kabli i przewodow

eczone przed wilgocig lub innymi wplywami srodowiska. Kable i

Przyjecie materialowg®magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilo§ciowym odbiorem
materiatdéw. Param

cych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszej

specyfikacji erialy, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga sie Swiadectw jakosci, np.:
aparaty, kabl®, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczyé wraz ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy
zwréceié uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Materialy, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywac w

pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych

i dobrze o$wietlonych. Rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych, w
oddzielnych do kazdego

wymiaru przegrodach, wigzkach, w pozycji pionowe;j.
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Rury instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych o
temp. od —15 °C do + 25 °C .

Sktadowanie kabli dopuszcza si¢ w krotkich odcinkach lub w matych kregach, jesli ich waga nie
przekroczy wyzej podane;j.

Najbardziej fachowym sposobem przechowywanie kabli jest sktadowanie ich na bebnach.

Osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca si¢ sktadowanie zestawow
montazowych z tasm

elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pom. o temp. powietrza + 20°C .

Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy , drobne
ksztatltowniki, nalezy

sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniefy przed dziataniem koroz;ji.
Narzedzia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych, s ch, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych:

nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.

Sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalez?zechowywaé W pomieszczeniach
w/w dla przechowywania

narzedzi ze sktadowaniem na osobnych pétkach.

4.Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Instalacje te obejmujg :

-instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych pomieg@¥en piwnic, parteru i pigtra wykonang jako
podtynkowa,

-instalacja piorunochronna,

-instalacje o$wietlenia zewnetrznego .

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych
w nastepujacej kolejnosci:
-trasowanie,

-montaz konstrukcji wsporczych i uch
-przejscia przez $ciany i stropy,
-montaz sprzetu i osprzetu,
-laczenie przewodow,
-podejscia do odbiornikow,
-przytaczenia odbiornikow,
-ochrona przed porazeni
5.Montaz instalacji we
5.1.Trasowanie.

netrznych nalezy przeprowadzié roboty

réznych systemow.

y nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢

11 urzadzeniami.

zebiega¢ wzdhuz linii prostych — rownolegtych i prostopadiych.

3.Trasa prowgk?enia instalacji musi uwzglednié rozmieszczenie odbiornikdéw oraz instalacji
nieelektryczm¥ch, takie jak

technologiczne, wodno-kanalizcyjne, grzewcze itp.,aby unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych
zblizen miedzy tymi

instalacjami.

4.Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

5. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukeji wsporczych instalacji. nalezy
przestrzega¢ utrzymania

jednakowych wysokosci mocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia.
5.2.Instalacje elektryczne na uchwytach (wspornikach).
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Instalacja ta obejmuje ulozenie przewoddw i montaz osprzetu na konstrukcji sufitu podwieszonego
w pom. biurowych

parteru nr 2, 3,6.

5.2.1.Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.1.

5.2.2.Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy mocowaé konstrukcje wsporcze ( ptaskownik
perforowany) i uchwyty przewidziane

do ulozenia na nich instalacji elektrycznych ( bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny
zosta¢ zamocowane

do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich

dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji). Odlegloséaliedzy uchwytami nie moze
by¢ wieksza niz 0,5m .

5.2.3.Uktadanie przewodow.

1.Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach nalezy ukiade?zewody kabelkowe wielozylowe
typu YDY/750V. Zaleca

sie aby odleglos¢ miedzy miejscami zamocowania lub zawigi¥enia nie przekroczyta 0,4m przy
zawieszeniu poziomym lub

pochytym pod katem 30° dla w/w przewodow.

2.Rozstawienie punktow zamocowan powinno by¢ , aby odleglosci migdzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty

jednakowe, a mocowania znajdowaty sie w pobligysprzetu

i osprzetu, do ktorego dany przewod jest wpr zany oraz aby zwisy przewodoéw migdzy

zamocowaniami nie byly widoczne.
3.Laczenie przewodow i kabli , podejsciag
punktem 5.6.

5.3.Instalacje wykonane pod tynkiem.
5.3.1.Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgod
5.3.2.Mocowanie puszek.
1.Puszki nalezy osadzi¢ (prze
cegle, a nastepnie na
zaprawie wapienno-cem
2.Puszki po ich zamont
5.3.3.Kucie bruzd, u
1.Bruzdy nalezy do
grubosci tynku.
2.Luki i zgieci

Eymczenia odbiornikow nalezy wykona¢ zgodnie z

z wymogami podanymi w punkcie 5.1.
tynkowaniem) w sposob trwaty. nalezy wykonac $lepe otwory w

ej osadzi¢ puszki.

niu nalezy przykry¢é pokrywami montazowymi.

anie 1 mocowanie przewodow.

owa¢ do $rednicy uktadanych przewodoéw z uwzglednieniem rodzaju i

ewodow powinny by¢ tagodne.

3.Podloze d adania przewodoéw powinno by¢ gladkie.

4.Przewody mtlezy mocowaé za pomocg specjalnych uchwytow.

5.Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce; pozostale
przewody nalezy prowadzié¢

obok puszki.

6.Przed tynkowaniem konce przewoddow nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku

powinna mie¢ grubos$¢ co najmniej 5 mm.

5.3.4.Przejscia przez $ciany i stropy.
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1.Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

2.

Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa
sztucznego o odpowiednim

przekroju (RB28).

3.0bwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci

bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowaé rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.
5.3.5.Przygotowanie koncow zyl i Iaczenie przewoddw.

Przygotowanie koncoéwek zyl i faczenie przewodow i kabli nalezy wykq#ac zgodnie z punktem 5.6.
5.4.Uktadanie i mocowanie przewoddéw w rurkach pod tynkiem.

Migdzy pokojem biurowym, w ktorym jest wykonane gtowne przyt teletechniczne, a pokojami
biurowymi czegsci nowej

pokazano trase¢ orurowania dla instalacji teletechnicznych — rur VS 47 nalezy utozy¢ pod
tynkiem.

5.4.1.Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami poda
5.4.2.Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.
Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy mocowgg
perforowany) i uchwyty przewidziane
do ulozenia na nich instalacji elektrycznych ( b gledu na rodzaj instalacji elementy te powinny
zosta¢ zamocowane

do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajac, runki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowaé oraz
sam rodzaj instalacji). Odlegltos¢ migdzy®
5.4.3.Wykucie bruzd. '
1.Bruzdy nalezy dostosowac¢ do Sred@i§¢
2.Przy przejsciu z jednej strony Scigé
pokryta tynkiem.

3.Przejscie przez Sciany nale?
tukami, o promieniu nie
mniejszym od wartosci pe
Srednica znamionowa rjg€

1 w punkcie 5.1.

onstrukcje wsporcze ( ptaskownik

wytami nie moze by¢ wigksza niz 0,5m.

rur z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
na druga ( lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢

1.Rury nalez®?uktada¢ i mocowac¢ w uprzednio wykonanych bruzdach, zgodnie z punktem 5.4.3.
2.Luki z rur nalezy wykonywac przy Uzyciu gotowych kolanek lub wyginanie rur w trakcie ich
ukladania. Przy ksztattowaniu tuku

sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

3.Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca ztaczek przystosowanych do odpowiednich rur.

4.Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna krawedz po otynkowaniu $ciany
byla zrownana z tynkiem.

5.Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur.
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6.Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na glebokos$¢ do 5 mm.

5.4.5. Wciaganie przewoddéw do rur.

1.

Do rur utozonych zgodnie z p. 5.4.4, po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy
weiggnac przewody przy

Uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.
2.Przewody na catej dtugosci weiggania do rury nie moga miec potaczen.

3.Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnietymi przewodami, lub wciggania przewodéw do nie
zatynkowanych rur.

4.Przewody nalezy utozy¢ swobodnie , tak aby nie byty narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

5.5.Montaz sprzgtu i osprzetu.

1.nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgale@®tki, puszki, taczniki
instalacyjne, gniazda wtyczkowe,

laczniki oswietlenia.

2.Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w
bezpieczne jego

osadzenie. Do tego celu moga shuzy¢ konstrukcje wsporc
przyspawane do stalowych

konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takic
pomoca kotkow i srub

rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.
3.W catym obiekcie nalezy instalowaé osprzet Zrmalizowany . W piwnicy i na pietrze stosowaé
osprzet

metalizowany w kolorze aluminium, a na
stosowac z bolcem

uziemiajacym.

4 Na parterze, w pomieszczeniach
przy listwie przypodtogowej. W
hermetyczny, a w pozostatych
5.L.aczniki o$wietlenia instalo

0s0b trwaly zapewniajacy mocne i

ub konsolki osadzone w podtozu

nstrukcjach, przykrecane do podtoza za

rze w kolorze biatym. Wszystkie gniazda wtyczkowe

da instalowa¢ na wys. +0,9m od posadzki a w pozostatych
» sanitarnych i technicznych piwnicy stosowaé osprzet

, podtynkowy.

? na wysokosci 1,2m od posadzki.

parametry:
-natezenie oswietleng

enia podstawowego wewnetrznego zastosowano napiecie 230V wzgledem ziemi.
$wietlenia danej fazy nalezy przylaczy¢ nie wigcej niz 30 opraw z lampami
fluorenscencyjnymi.

4.0bwody oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadpradowym B 6A lub 10A.
5.Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropach nalezy mocowaé przez:
-wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, wkrecenie w kotek rozporowy,
wbetonowanie,

-zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

6.Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek z przewodami wypustow.
7.0prawy przystosowane do podtaczen przelotowych, podlaczy¢ za pomoca ztaczy przelotowych.
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6.2Przygotowanie koncow zyt przewodoéw, wykonywanie polaczen elektrycznych przewodow oraz
przyltaczenie do aparatéw i urzadzen.

1.Powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych, przektadek i podktadek metalowych
przewodzacych prad

powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow,
przewody itp.) pokryte

powloka metalowa ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywacé tylko odczynnikami chemicznymi i
szlifowaé pasta polerska.

2.Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

3.W instalacjach wewngtrznych, laczenie przewoddéw nalezy wykonaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym.

4.Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych.

5.Dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnié prawidt przylaczenie.

6.Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci @i¥ewod ochronny PE powinien
mie¢ wiekszy zapas niz i

przewody czynne.

7.Przewody powinny by¢ ulozone swobodnie i nie powinn
naprezenia.

8.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
mechanicznych.

9.Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody
jest przystosowany.

10. zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakonc
-proste, nie wymagajace obrobki; po zdjqci\
zaciskow

zapewniajacych obcisniecie Zyly i nie p
koncowka.

11. W gniazdach bezpiecznikowyc
($rubg stykowa), a przewod
zabezpieczany z gwintem.
12. W oprawach oswietlenio
stykiem wewnetrznym, a
przewodd neutralny lub ,,
13. Sruby, nakretki i po
antykorozyjna.
6.3Podejscia do od

ta¢ narazone na naciagi i dodatkowe
nno powodowaé uszkodzen

dzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk

acji podtaczone do specjalnie przystosowanych

dujace uszkodzenia struktury zakonczenia Zyty, z

ewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda

i podobnym sprzgcie przewdd fazowy lub ,,+ nalezy taczy¢ ze

gwintem (oprawka).
dki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie metalowa warstwa

rzewodoéw utozonych w podlodze nalezy wykona¢ w rurkach stalowych

( przewody réwniez ulozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszg spetnia¢ odpowiednie
warunki wytrzymatosciowe i

by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

3. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadku zasilania odbiornikow od gory (oprawy
os$wietleniowe). Do odbiornikéw

zamocowanych na $cianach, stropach podejscia nalezy wykonaé przewodami ulozonymi na tych
Scianach, stropach w rurach

ochronnych.

6.4.0chrona przeciwporazeniowa.
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Ochrong przeciwporazeniowg wykonac zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 9.

7.0chrona przeciwporazeniowa.

Ochronne przeciwporazeniowa nalezy realizowac za pomoca srodkow podstawowych i
dodatkowych.

Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim:

-izolowanie czgs$ci czynnych ( izolacja podstawowa),

-obudowy (ostony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,

-wylaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym roznicowym pradzie nie wigkszym Nisk
30 mA, szczegdlnie w

pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Jako s$rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowacé:
-samoczynne wylaczenie zasilania,

-urzadzenia o II klasie ochronnosci.

Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do kté przytaczony jest przewod
ochronny PE.

Zastosowane oprawy oswietleniowe sg o I lub II klasie ochro
wypustow oswietleniowych

przewodu ochronnego PE.

8.Pomiary i proby instalacji.

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej
ogledzinom i probom przedstawionym
w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryc obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze. W celu

sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodni mogami odpowiednich norm i przepisow.
Ogledziny instalacji powinny obejmowac y@szczegolnosci sprawdzenie:

ﬁ:i i doprowadzi¢ do wszystkich

eksploatacji powinna by¢ poddana

-sposobu ochrony przed porazeniem praglh elektrycznym,
-doboru urzadzen i $rodkow ochrony v@aleznosci od wptywow zewnetrznych (Srodowiskowych),
-oznaczenia przewodow neutralnyck@®bchronnych,

-umieszczenia schematow, tablic g@zegawczych lub innych podobnych informacji,

. , . ‘. . r . y . r
-oznaczenia obwodow, zabezpigg®en, tacznikdw, zaciskéw i podobnych elementdw,
-poprawnos¢ polaczen wyrowis

czych,

gléwnych 1 dodatk
-pomiary rezystang® izolacji instalacji elektryczne;j,

-sprawdzenie ony przez oddzielenie od siebie obwodow,

-sprawdzenig, oczynnego wylaczenia zasilania,

-préby biegumowosci, wytrzymatosei elektrycznej, dzialania (rozdzielnic, sterownic, napedow,
blokad, itp.)

-sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napigcia ( zanikiem lub
nadmiernym obnizeniem).

Gdy wynik dowolnej proby jest niezgodny z w/w norma, prébe te lub proby poprzedzajace, jezeli
moga mie¢ wpltyw na

wyniki sprawdzania, nalezy powtorzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

8.1.0gledziny instalacji.
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Ogledziny instalacji majg na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzadzenia elektryczne spetniaja
wymagania odpowiednich norm i

przepisow, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ich
Uzytkowania. Ogledziny maja umozliwié

oceng stanu technicznego urzadzen, ich zdolno$¢ do pracy i oceng warunkéw eksploatacji. Terminy
i sposdb przeprowadzenia

ogledzin nalezy ustali¢ w instrukcji eksploatacji z uwzglednieniem zalecen wytworcy urzadzen,
odpowiednich, specjalnych przepisow

dotyczacych ich eksploatacji (np. przepisow Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
dzwigowych) i warunkéw pracy. Ogledziny

nalezy prowadzi¢ w czasie ruchu i postoju urzadzen ( bez lub pod napicdiem). nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ urzadzen z dokumentacja

techniczng. Dokumentacja taka powinna by¢ prowadzona dla kazd rzadzenia
elektroenergetycznego, zalicza si¢ od niej:
-projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub p@¥iesionymi zmianami

wprowadzonymi w czasie realizacji,

-dokumentacje fabryczng dostarczong przez dostawce urza
fabryczne instrukcje obstugi,

opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montazo.
-dokumentacje eksploatacyjna ( dokumenty przyjeci
przeprowadzonych prob
odbiorczych oraz protokoty z rozruchu i ruchu ego urzadzen,
-instrukcje eksploatacji urzadzen elektroener znych,

-ksiaski i1 raporty pracy urzadzen,
-dokumenty dotyczace ogledzin, przegla
-protokoty zawierajace wyniki préob i po
-dokumenty dotyczace rodzaju i zakre
W ramach ogledzin sg wykonywan
wykona¢ rdwniez podczas
prac kontrolno-pomiarowych p,
pomiardéw oraz w czasie ich
trwania. W czasie przeprow,
dotykiem posrednim i oc
prawidtowos¢ jego dob
obowiagzujacych no
preferowanym spo
W warunkach

n ( Swiadectwa, karty gwarancyjne,

zestawieniowe),
eksploatacji urzadzen, w tym protokoly z

) \konserwacji, napraw i remontow,

réw okresowych,

szkodzen i napraw.

ania stanu ochrony przed dotykiem bezposrednim. nalezy je

rzadzeniach elektrycznych przed przystapieniem do prob i
anych ogledzin nalezy ustali¢ przyjety sposob ochrony przed

w zaleznos$ci od warunkow srodowiskowych i rodzaju urzadzen. W
[10,11]
m ochrony przed dotykiem posrednim jest samoczynne wylaczenie zasilania.

réznicowopr
wysokoczuty. Kolejnym przedmiotem ogledzin powinno by¢ sprawdzenie, czy oznaczenia
przewoddow i zaciskow sa prawidlowe.

Powinny by¢ one oznaczone zgodnie z norma [20], ktora stanowi, Ze kombinacja barw zielonej i
zo6ttej powinna by¢ uzywana

tylko do oznaczenia oraz identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodoéw gotych i
izolowanych. Przewdd ochronno —

neutralny PEN lub ochronny PE powinny by¢ oznaczone barwa zielono- z6ta, a na koncach barwa
jasnoniebieska tak, aby

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 173
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

jednoczesnie widoczne byly wszystkie wymienione barwy. Przewod neutralny N powinien by¢
oznaczony barwa jasnoniebieska.

Sprawdzenie prawidlowosci umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych, oznaczen i itp. ma na
celu umozliwienie sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z

przedstawiong dokumentacjg wykonawcza, a w toku eksploatacji instalacji utatwi¢ prawidtowe
wykonanie prac naprawczych i

konserwacyjnych. Poprawnos¢ potaczen przewodoéw to wlasciwy sposob przytaczenia przewodow
do osprzetu instalacyjnego, prawidtowe wykonanie koncowek, zachowanie naddatku dtugosci Zyty
przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do Zyt przewodéw fazowych.
Urzadzenia elektryczne powinny by¢ usytuowane w sposéb umozliwiajacy ich wygodna obstluge i
konserwacje. Nalezy sprawdzi¢ stan urzadzen. Nie moga one by¢ w spogb widoczny uszkodzone.
W szczegolnoscei nalezy sprawdzié stan elementéw sktadajacych sie chrong przed dotykiem
bezposrednim: izolacji czesci

czynnych, obuddw, oston, stan zabezpieczenia obiektu elektroen

tycznego przed dostepem 0sob

nie upowaznionych. i

8.2. Badania ciagglosci potaczen przewodow ochronnych.

Sprawdzenie ciaglosci przewodow ochronnych nalezy wykg®¢ zgodnie z norma [6] przy Uzyciu
zrédta pradu statego lub

przemiennego o napigciu 4-24V bez Obcigzenia i pra
Sprawdzenie wykonaé przy Uzyciu mostka lub omo
pomiarowego, lub metoda techniczna, przy Uzyci
Sprawdzenie polega na przylaczeniu przewodo
czesci przewodzacych dostepnych odbiornika,
drugiej strony do przewodu ochronnego w
pewno zachowana jest ciaggtos¢ jego pota
jezeli zmierzona rezystancja potaczen b
(przewoddéw pomiarowych i przyrzadd
mierzonego przewodu ochronnego §
stykowego nie powinna by¢ wiek
przytaczonego do tego styku.
8.3. Pomiary rezystancji izolaga
Pomiary rezystancji izolacjig#zewodow instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urzadzen
odbiorczych stuzg do wylaia jej

uszkodzen i tym samy pobiec zwarciom. Zwarcia moga doprowadzi¢ do pozaréw oraz porazen
pradem elektryczny grozenie porazeniem zwigzane z uszkodzeniem izolacji przewodow
ruchomych jest bard@p duze, istnieje mozliwos¢é do uchwycenia reka w czasie ich Uzytkowania.
rzadzen elektrycznych bada si¢ za pomoca miernikdéw izolacji. Wyrdznia sie
we (typu IMI) i elektroniczne ( typu EMI). Mierniki induktorowe sg niezawodne,
tacji, jednak ze wzgledu na ucigzliwosci

( koniecznos@dlugiego krecenia korbka) coraz czesciej sa zastepowane nowoczesnymi, tatwymi w
obstudze miernikami elektronicznymi, w ktorych zrodlem napigcia statego nie jest pradnica, lecz
bateria lub akumulator. Niskie napigcie baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napigcie
wysokie, potrzebne do wykonania pomiaréw. Przyrzady do pomiaru rezystancji izolacji majg rdézne
napig¢cia pomiarowe, dostosowane do napie¢ znamionowych badanych obwodow. Zaleznosé
rezystancji izolacji od napigcia wymaga, aby pomiar byt wykonany przy napieciu zblizonym do
znamionowego- niezbyt niskim, jak rowniez niezbyt

natezeniu co najmniej 0,2A.

za z wbudowanym zrédlem napiecia
peromierza i woltomierza.

odu pomiarowego z jednej strony np. do
otka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z
cu, w ktérym na

a z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytywny,
e odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego
oraz dlugosci

by miejsc stykow. Rezystancja przejscia polaczenia

iz rezystancja przewodu ochronnego dtugosci 1m
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wysokim, poniewaz moze wowczas doj$¢ do niepozadanego uszkodzenia (przebicia) izolacji.
Wskazania wartosci mierzonej rezystancji nalezy odczytaé po pewnym czasie, gdy zaniknie juz prad
tadowania. Wymaga si¢ ich odczytania po 60s od chwili rozpoczecia pomiaru.

Ze wzgledu na zmienng wartos$¢ rezystancji izolacji nie wymaga sie duzej doktadnosci pomiaru —
uchyb nie przekraczajacy 20-30% zmierzonej wartosci jest dopuszczalny.

Zgodnie z normg [1] zmierzona wartos$¢ rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznych
powinna odpowiada¢ nastepujacym warto$ciom:

-przy napieciu pomiarowym 250V — 0,25M ,

-przy napieciu pomiarowym 500V — 0,50M ,

-przy napieciu pomiarowym 1000V — 1 M,

Napigcie pomiarowe 250V nalezy stosowac do pomiaru rezystancji izo
PELV o napigciu nie przekraczajacym wartosci napiecia UL

(do 50V pradu przemiennego lub 120 V pradu statego)- czyli obw:
zrédta napiecia bardzo niskiego. Napigcie pomiarowe 500V nalei
izolacji obwodow o napieciu i
wyzszym niz UL

, lecz nie wyzszym niz 500V, a napigcie 1000V- do pomiarg
500V.

Napigcie pomiarowe 2500V jest stosowane przy badany
o napieciu 1000V oraz przewodow, kabli i urzadzen
znamionowym powyzej 1000V.

8.3.1. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach r ielczych.

Pomiary te nalezy wykonac¢ dla okreslonego o a obwodu, miedzy kolejnymi zabezpieczeniami
nadmiarowopradowymi

stosowanymi w obwodach. Napiecie po
(parami) badanego obwodu, pomigdzy
TN-C) lub pomiedzy zyle fazowa a zy
oraz miedzy Zyle neutralng i Zyte
W obwodach 3-fazowych sieci
Zmierzona warto$¢ rezystancji ownie
do napigcia pomiarowego, poysk
wWyzej.

8.3.2. Pomiar rezystancji 4

ii obwodow SELV i

zasilanych ze
osowa¢ do pomiaru rezystancji

w obwodach o napieciu wyzszym niz

rezystancji izolacji kabli energetycznych
troenergetycznych o napieciu

i \Ne stale nalezy przyklada¢ pomiedzy Zyty fazowe
a z zyt fazowych a zyte ochronno-neutralng ( w sieci
eutralng i ochronng

pomiaréw w obwodach rozdzielczych.

rezystancji, stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiadac
wartosciom nym w normie [20] i podanym wyzej.

8.3.3. PomiaMrezystancji izolacji w obwodach oswietleniowych.

Pomiary w obwodach oswietleniowych powinny by¢ wykonane przy wlaczonym wytaczniku
os$wietlenia i pomiarem musi by¢ objety caty obwod. Przy zalaczonych zabezpieczeniach ( pod
napigciem) wlacza si¢ wylaczniki badanego obwodu oswietleniowego i sprawdza czy

wszystkie obwody o$wietleniowe sg wlaczone (Swiecenie zrodet Swiatla). Nastepnie, nie dotykajac
wylacznikéw obwodow, wylacza sie zabezpieczenia , dbajac o skuteczne

zabezpieczenie si¢ przed przypadkowym wlaczeniem napiecia. Wowcezas przygotowuje si¢ obwodd
do pomiaru, usuwajac z opraw zrodia swiatla lub odlaczajac oprawy od zaciskow swiecznikowych.
Taki obwod moze by¢ przedmiotem pomiarow. Pomiary w obwodach trdjfazowych wykonuje sie
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tak samo jak w obwodach sitowych. W obwodach jednofazowych nalezy przyktadaé napigcie
pomiarowe pomiedzy : przewody L-PEN w uktadzie TN-C albo kolejno pomigdzy przewody L-N,
L-PE oraz N-PE w uktadzie TN-S.

8.3.4. Wyniki przeprowadzonych pomiardw rezystancji izolacji.

Nalezy je umiesci¢ w odpowiednich dla badanego uktadu sieci protokotach pomiarowych. Wyniki
pomiardéw nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w Zadnym z badanych obwoddw zmierzone
rezystancje izolacji nie s mniejsze od rezystancji wymaganej przez norme [6].

8.4. Badanie oddzielenia od siebie obwodow.

Sprawdzenie to si¢ wykonuje, jezeli jednym z zastosowanych sposobow ochrony
przeciwporazeniowej jest separacja elektryczna. Polega ono na pomiarze rezystancji izolacji
obwodu odseparowanego wzgledem innych obwodoéw oraz w stosunku do ziemi. Zmierzone
wartosci rezystancji, w miar¢ mozliwosci z przytaczonymi odbiornikggh, powinny wynosié [6] co
najmniej 0,5 QM przy napigciu pomiarowym 500V.

8.5.Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacj

z zabezpieczeniami zwarciowymi. i

8.5.1. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w in cjach
z zabezpieczeniami zwarciowymi ( bez wytacznika rdznic
W uktadzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony przed d
samoczynne wylaczenie zasilania wykonuje si¢ za po
pomiardéw impedancji (lub rezystancji) petli zwarci
instalacjach rozdzielczych ( przy impedancji petli
przyrzadéw mierzacy impedancje. W obwodac
umozliwiaja przyrzady do pomiaru rezystancji
Warunkiem skutecznosci ochrony jest zape
nadpradowych przy wystapieniu w
obwodzie metalicznego zwarcia jednofagWego z czgscig przewodzaca dostepnag lub przewodem
ochronnym. Sprawdzenie warunku, czz@®rad zwarciowy w danym miejscu instalacji elektrycznej
osigga wartos$¢ co najmniej réwna pg§fowi wylaczajacemu I asprowadza si¢ do pomiaru impedancji
Zs( wypadkowego oporu) petli meg#icznego zwarcia jednofazowego.

Pomiary te wykonuje si¢ na ¢
Pomiaru impedancji petli zwagm

radowego ).

iem posrednim ( dodatkowej) przez
specjalistycznych przyrzadéw do

- W

rciowej do 0,5 ) do pomiarow nalezy Uzy¢
iorczych wystarczajaca doktadno$¢ pomiaru

nie samoczynnego dzialania zabezpieczen

zasilania urzadzenia ®2o czescig przewodzaca dostepna. Ze wzgledu na rodzaj pradu
pomiarowego rozrog@ia sic metody pomiaru:

-przemienno pra
-statopradowe

d pomiarowy wyprostowany jedno poldwkowo).

Wymagany ymalny czas samoczynnego wylaczenia zasilania , a tym samym odpowiadajaca
mu warto$¢ padu wylaczajacego Ia ustalona na podstawie charakterystyki czasowo-pradowej
zabezpieczenia, zalezy od rodzaju urzadzenia.

Maksymalny czas wylaczenia dtuzszy niz podany w tablicach, lecz nie przekraczajacy Ss,
dopuszcza sie tylko w obwodach rozdzielczych i zasilajacych wylacznie urzadzenia stacjonarne. W
przypadku zasilania z jednej rozdzielni urzadzen stacjonarnych i przeno$nych, wymagany czas
wylaczenia we wszystkich obwodach nie moze by¢ dtuzszy niz czas w obwodach z urzadzeniami
recznymi. W razie trudnosci w realizacji tego wymagania nalezy spetni¢ jeden z nastepujacych
warunkow:
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-spadek napigcia na przewodzie ochronnym PE miedzy rozdzielnig zasilajacg odbiorniki a miejscem
przytaczenia przewodu ochronnego do gléwnej szyny uziemiajacej nie moze byé wiekszy niz 50 V
przy dowolnym zwarciu jednofazowym z przewodem PE,

-w rozdzielni nalezy wykona¢ polaczenia wyrdéwnawcze dodatkowe przytaczone do tych samych
czesci przewodzacych obeych co potaczenia wyrownawcze gtowne.

Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé dla wszystkich urzadzen (
rozdzielczych i odbiorczych ) I

klasy ochronnosci zainstalowanych w badanym obiekcie. Przyrzad pomiarowy powinien by¢
przytaczony bezposrednio do zaciskow wejsciowych urzadzenia. W przypadku urzadzen zasilanych
przewodami ruchomymi z gniazd wtyczkowych pomiar mozna wykona¢ przytaczajac przewdd
zasilajacy przyrzadu pomiarowego do zacisku fazowego najblizszego gpkazda wtyczkowego tego
samego obwodu. W urzadzeniach tréjfazowych pomiar oporu petli z iowej wykonuje si¢ tylko
jeden raz, zasilajac przyrzad pomiarowy z dowolnej fazy. ZmierzongPobliczone wartosci
parametréw petli zwarciowej, niezbedne do
oceny skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, powinny b@amieszczone w protokole
pomiarowym.

8.5.2. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w i
z wylacznikiem roznicowopragdowym. w instalacjach ele
réznicowopradowym skuteczno$é ochrony przeciwpo
poprawnosci dziatania wylacznika oraz od prawidto
wylacznika. Badanie takie obejmuje [6] :

-badanie wylacznika ré6znicowopradowego,
-badanie ciaglosci potaczen przewodow ochr ch.

Instalacje z wylacznikami roznicowoprado mozna bada¢ roznego rodzaju przyrzadami
pomiarowymi, specjalistycznymi ,testerargg metoda techniczna przy Uzyciu miliamperomierz i
woltomierza. Dokladno$¢ badan nie jest &Yez polska norme okreslona.

W czasie wykonywania badan instalaci@¥ wytacznikiem réznicowopradowym nie jest wymagane
przez norme [1] badanie czasu
wylaczenia wytacznika.
Pierwsza czynnoscia podczas b,

udowy instalacji, w ktorej zastosowano

1a wylacznika roznicowopradowego jest sprawdzenie jego

ameldowanie warunkow takich, jakie wystepuja przy uszkodzeniu
przycisku, sprawny, prawidlowo zainstalowany i zasilany wylacznik

musi by¢ podany w i kcji jego obstugi. Jezeli przy tym badaniu wylacznik zadziata
nieprawidlowo nal

est doktadniejsze badanie wylacznika ze wzgledu na prad kontrolny, ktéry moze
y wiekszy niz znamionowy réznicowy prad zadziatania. Badanie to przeprowadza
sie za pomoc® sprzetu specjalistycznego. Nalezy wyeliminowac lub ograniczy¢ wpltyw na wynik
pradow roboczych, uptywowych wystepujacych w instalacjach. W tym celu

nalezy odlaczy¢ odbiornik od instalacji zasilajacej przez wylacznik. Przy dlugich obwodach

( powyzej 100m ) nalezy dodatkowo odlaczy¢ od wylacznika przewody instalacji. W tak
przygotowanym wylaczniku, za pomoca testera, badamy dziatanie wylacznika przy naglym
pojawieniu si¢ pradu uszkodzeniowego. Doktadniejszym badaniem

poprawnosci dziatania wytacznika, zalecanym przez norme [1], jest sprawdzenie rzeczywistej
wartosci roznicowego pradu zadziatania przy ptynnym narastaniu pradu uszkodzeniowego. Badanie
to wykonuje sie za pomoca sprzetu specjalistycznego.
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Ten sposdb wykonania sprawdzenia jest doktadniejszy, gdyz pozwala na ustalenie rzeczywistej
wartosci pradu zadziatania wylacznika, a wynik pomiaru nie zalezy od warto$ci napiecia
zasilajacego w chwili wykonania badan. Wyniki badan wylacznika nalezy zamiesci¢ w
odpowiednim protokole.

8.6. Sprawdzanie biegunowosci.

W normie [1] podano: ,,Jezeli przepisy zabraniajag w przewodzie neutralnym instalowania
jednobiegunowych tacznikow, nalezy

wykonac¢ probe biegunowosci, w celu sprawdzenia, czy wszystkie te taczniki sg wlaczone jedynie w
przewody fazowe”.

Sprawdzenie to dotyczy np. prawidtowosci instalowania jednobiegunowych tacznikow w obwodach
oswietleniowych. Polega to na zbadaniu, czy lacznik przerywa ciaglosé grzewodu fazowego. Nalezy
wykonac je pod napigciem, sprawdzajac brak lub obecno$é napiecia f;
przylaczeniowej oprawy oswietleniowej ( np. za pomoca neonowe
8.7.Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych.

Okresowe badania instalacji elektrycznych wykonuje sie w ce?rawdzenia, czy parametry
instalacji nie pogorszyly si¢ w takim

stopniu, Ze uzytkowanie ich jest niebezpieczne. Badania te #%jmuja [1]:

- ogledziny, w czasie ktérych nalezy sprawdzi¢ miedzy i i stan ochrony przed dotykiem
bezposrednim i stan

zabezpieczen przeciwpozarowych,

-pomiary rezystancji izolacji,

-badania ciagglosci przewodow ochronnych,
-pomiary skutecznosci ochrony przed dotykie
-sprawdzenie dzialania urzadzen ochronnyc,
Badania te nalezy wykonywaé zgodnie z
Wymagania stawiane instalacjom w
czasie badan eksploatacyjnych majg og
stawiane przy przyjmowaniu X
instalacji do eksploatacji, czyli pray

" obudow,), prawidtowosé i kompletnos$¢ ich mocowania.

loatacyjne rezystancji izolacji.

cji izolacji nalezy wykona¢ tak jak w czasie badan odbiorczych, przy
przyjmowanm® instalacji do eksploatacji.

8.7.3Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem posrednim.

Badanie to ma na celu zbadanie spetnienia warunku samoczynnego wylaczenia zasilania

( jak przy badaniach odbiorczych). Badaniu temu musi towarzyszy¢ pomiar ciaglosci przewodow
polaczen wyrownawczych.

Nalezy zwroci¢ uwage na stan zastosowanych zabezpieczen nadpradowych i zgodnos$¢ z opisami
ich nastawien.

8.7.4. Protokot z badan.
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Opracowujac protokdét z badan okresowych, nalezy zawrze¢ w nim wszelkie informacje dotyczace
wykonanych ogledzin i badan,

zestawienie wynikow pomiaréw oraz informacje o modernizacjach i przebudowach (rozbudowach)
instalacji. Nalezy rowniez

opisa¢ nieprawidlowosci ( odchylenia od norm i przepiséw ) wystepujace w badanej instalacji.
90bmiar robot.

Obmiar robot wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot

budowlanych.

Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowa wg:

- zat. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budow i
sprawie kosztorysowych

norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z pdzniejsz
Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju onalnego

I Budownictwa z dnial3 lipca 2001 roku w sprawie metod ko?ysowania obiektoéw i robdt
budowlanych.10.

Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana z Wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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pradem przecigzeniowym.

9.PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
10.PN-IEC 60364-4-447:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo.

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

11.PN-IEC 60364-4-481:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo.
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Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleskosci od wplywdw zewnetrznych.
12.PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

13.PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia ogdlne.

14.PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
15.PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe
dhugotrwate przewodow.

16.PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

17.PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowl@¥ch. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i laczenia.
18.PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach b
wyposazenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne.

19.PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obie
wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.
20.PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w g8¥ektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
21.PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektrycz obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub

ich lokalizacji. Instalacje na terenie budo \rozbiérki.

22.PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfik&¥jne przewodow barwami lub cyframi.
23.PN-92/E-05031 Klasyfikacja urza elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.
24.PN-92/E-08106. Stopnie oc
25.PN-IEC 60664-1:1998 Ko
napigcia. Zasady, wymagani
badania.

26.PN-IEC 61024-1. O
27.PN-86/E-05003/0
28.PN-86/E-05003/,

ﬁanych. Dobor i montaz

budowlanych. Dobor i montaz

y zapewniane przez obudowy (Kod IP).
nacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

na odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
chrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania obostrzone.
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SST.XX. ROBOTY PRZY CHODNIKACH I DOJSCIACH
- Chodniki i dojscia z brukowej kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych
z : Budowg budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy e¥zy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, ko
z kostek brukowych grubosci 8 cm, utozonego na podsypc
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw - umocnienie boczn:
betonowych, potéwek betonowych plyt chodniko
1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany
chodnika.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyrownawcza - na bezposrednio na podtozu.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe - gg®dnie z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST -00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace ro
Ogolne wymagania dotyczace robot

ﬁg i odbiorem konstrukcji chodnika
skowej grubosci 3 cm.

rawedzi chodnika, wykonane z obrzezy
ub innych materiatow.
odtozu w celu utozenia w nim konstrukcji

no w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" p.1.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczac
2.

2.2. Kruszywo do wyko

teriatow podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.

ia podsypki
tonowe nalezy stosowac piasek tamany 0.075/2 mm.

2.3.1. Aprobata
Warunkiem do czenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

siadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyfobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsniecia nie powinny
przekraczaé¢ 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.3.3. Ksztalt i wymiary

Zastosowano kostki o grubosci 80 mm, tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci £ 3 mm,

na szerokosci + 3 mm,

na grubos$ci + 5 mm.

Ksztalt i typ kostek brukowych Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
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2.3.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymalo$é na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.5. Nasigkliwos¢é

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-B-06250
[2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5 %.

2.3.6. Odpornosé na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmraza robek jest wystarczajaca,
jezeli:

probka nie wykazuje peknieé,

strata masy nie przekracza 5% i

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzy $ci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20 %.

2.3.7. Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy B ego wg PN-B-04111 [1] nie powinna
wynosi¢ wigcej niz 4 mm.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmigy% "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-
32250 [9].

wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢
iesiny np. grudek ktaczkow.

Barwa wody powinna odpowiadaé¢ barwie
zapachu gnilnego i nie powinna zawieraé
Badania wody nalezy wykonywac¢:

-w przypadku nowego zrodta poboru
-w przypadku podejrzen dotyczacy

Y,
iany parametréw wody np. zmetnienie, zapach, barwa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne do
Wymagania ogo6lne dotycz
3.2. Sprzet do wykonant
Roboty zwigzane z ukt
recznie. Do zageszc
statyczne i ubijaki
Do rozktadania p

ce sprze¢tu

przetu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

bot

iem chodnika z ptyt chodnikowych i kostek brukowych nalezy wykonaé
podtoza i podbudowy mozna stosowaé zageszczarki wibracyjne, walce
aniczne lub inny sprzet zageszczajacy zaakceptowany przez Inzyniera.

pki nalezy uzywaé réwniarek.

4.1. Wymag#hia ogélne

Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.

4.2. Transport plyt chodnikowych i kostek

Plyty chodnikowe i kostki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Plyty i kostki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3
wysokosci tej plyty.

4.3. Transport pozostalych materialow
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Transport pozostatych materiatdéw, stosowanych do wykonania chodnika, podano w SST D-
08.01.01 "Krawezniki betonowe" pkt. 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Podsypka

Grubo$¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie kostki brukowej

5.3.1. Sposob ukladania kostek

Kostki przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gor awedz znajdowala si¢ na
poziomie gornej krawedzi kraweznika.
W celu uzyskania rownolegtego ulozenia kostek sg rozciagane s i w odlegtosciach co 3-5 m.

Uktadanie nastepuje "od czota", tzn. uktadajacy stoi na s’wieZ?Zonej warstwie kostki. W
zaleznos$ci od geometrii i wymiardéw uktadanych powierzchni 0suje sie elementy brzegowe i
poléwki. Do podziatu kostek na czesci o nietypowych wymglach stosuje si¢ specjalne urzadzenia
przycinajace.

Do uktadania moga by¢ stosowane kleszcze, ktére po
jej na przygotowanym podtozu moga uktadang wars
poprzednio potozonej. Zapewnia to wyzszy stopief]
5.3.2. Spoiny

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu
kostki. W przypadku zamulenia spoin nale?
79/B-06711 [4].
Chodnik o spoinach wypetnionych piask
5.4. Pielegnacja chodnika
Chodnik o spoinach wypetionych %

dnoszeniem warstwy kostki i utozeniem
dodatkowo dosuwac do warstwy
cchanizacji i zmniejsza naktad pracy reczne;j.

nny by¢ zamulone piaskiem na pelng grubos¢
sowa¢ drobny ostry piasek odpowiadajacy BN-

mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6.3. Badania w ¢z

T.
tolerancje wynosza dla glebokosci koryta:
- 0 szeroko$cido 3 m: = 1 cm,
- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: + 2 cm,
- szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.2 niniejszej SST.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekraczac¢ + 1 cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukeji chodnika przeprowadzac nalezy w nastepujacy sposob:

Na kazde 200 m2 chodnika z kostki betonowej nalezy zdjaé¢ 2 kostki w dowolnym miejscu i
zmierzy¢ grubo$é podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci przeprowadzaé nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé nalezy za pomoca nigRlacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zat ia niwelety, nie moga
przekraczaé + 3 cm. i
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

m z poziomica, co najmniej raz na
dnak nie rzadziej niz co 50 m.
sza + 0,3%.

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szab.
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwyc
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
6.4.4. Sprawdzenie réwnoleglosci spoin
Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprow,
wzdhuz spoin i przymiaru z podziatka milimetrq
6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnieni
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przep

w trzech dowolnych miejscach na kazde %mZ
wypelnienia.

ac¢ za pomocg dwdch sznurdw napigtych
opuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm.

in

dzaé przez usunigcie spoin na dlugosci okoto 10 cm
chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru ro
Ogolne zasady obmiaru robot
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest

o w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
etr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostek brukowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbi
Roboty uznaje sie
jezeli wszystkie

bét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt. 8.
konane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
iary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

PLATNOSCI

9.1. Ogélne @stalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
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rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
ulozenie kostek,

wypelnienie spoin piaskiem,

pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i za
5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metod

miaru cech geometrycznych.

7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego ku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda etonow i zaprawa.

9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontrola jako$ osowy wybor jednostek do probki.

10./ BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wy

onu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
nia i badania.

11./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budo ¢ z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i toro tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

chodnikowe.

12./ SST D-08.02.00 - ,,Chodniki” N

- Betonowe obrzeza chodnikowe

SST obejmuje wszystkie roboty zwidine z wykonaniem, kontrolg i odbiorem betonowych obrzezy
chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe
dwustronnie ciggi komuni
1.4.2. Lawa - warstwa n
na grunt.

1.4.3. Pozostale okr
definicjami poda
1.5. Ogélne wy
Ogolne wyma

efabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronne lub
ne od terenow nieprzeznaczonych dla komunikacji.
stuzaca do umocnienia obrzezg oraz przenoszaca obcigzenie obrzeza

nia podstawowe - zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".

ania dotyczace robét

a dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.
2.

2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1. Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [20] o wymiarach 8 x 30 cm dlugosci
75 wykonane z betonu klasy B30 gatunek 1.

2.2.2. Wymiarowanie obrzezy
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Wymiary obrzezy podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza | Wymiary obrzezy, cm

dhugosc¢ grubos¢ wysokos¢

Ow 75 8 30

2.2.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tabeli 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1
1 +8
b.h. +3 i

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigc i u
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji proje
réwne i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchnfg@krawedzi elementow nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.

ow betonu o fakturze z formy lub
¢j. Krawedzie elementow powinny by¢

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzeniWwobrzezy
Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosé lub wyp ¢ powierzchni 2
kraweznikow w
Elementy
betonowe
ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
Szczer gorne (Scieralne) mm
uszkoggdnia
kray®®l7i i
na @7y
ograniczajacych pozostale
powierzchnie
liczba max. 2
dhugo$¢ mm max. 20
glebokos¢ mm max. 6

2.2.5. Skladowanie
Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegolnych typodw, rodzajow, klas i
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gatunkow nalezy uktadaé oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek ulozonych w pionie
jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢é mniejsze niz grubos¢
2.5 cm, szeroko$¢ 5 cm a dlugosé przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$é
obrzezy.

2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno byé swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie
wygladu zewnetrznego. Pobor probek partii nie wiekszych niz 10000 powinien by¢ przeprowadzony
zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobor probek do badania cech zewnetrznych

Lp. |Liczba partii Licznos$¢ probki | Liczba kwantyfikuja iczba dyskwalifikujaca
sztuk i

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezygWeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepuja na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dhugosci i glebokosci uszkodzen nalezy onac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 m, zgodnie z PN-80@8-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw entdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaruflowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementow wykonuje si¢ przez tozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnoscig do 1 mm.

W razie wystapienia watplj
zakres kontroli obrzezy o

ci Inzynier moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub poszerzy¢
y rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swdj koszt.

chodnikowych betonowych nalezy stosowa¢ beton klasy B 30.
kcji obrzezy chodnikowych powinien charakteryzowac sie:

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.7.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.2.7.4. Woda
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Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.3. Podsypka
Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-06712. Do zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowa¢ piasek frakcji 0/4 mm.
Zawarto$¢ pyléow w piasku nie moze przekraczac 3%.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej, powinna by¢ odmiany "1" i
odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250 [10].

Barwa wody powinna odpowiadaé barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé
zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek klaczko

Badania wody nalezy wykonywac¢:

w przypadku nowego zrédta poboru wody

w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody metnienie., zapachu, barwy
2.5. Lawy

Do wykonania faw pod obrzeza nalezy stosowac beton klasy
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.2.7

S, wg PN-B-06250, ktorego

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy dr 20 sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dla transportu podano V\ D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4
4.2. Transport materialow

Obrzeza moga by¢ przewozone dowoln
wytrzymatosci min. 0.7R.

Obrzeza uktadaé nalezy na srodkac
jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpie,
transportu a goérna warstwa ni
1/3 wysokosci tej warstwy.

$rodkami transportu po osiagnieciu przez beton
nsportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku

e przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
winna wystawaé poza $ciany srodka transportowego wigcej niz

5. WYKONANIE RO
5.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady wy
5.2. Wykonanie

onania robét

nia robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 5.

ta pod lawy

alezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

u powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu &w. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié, co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa¢ szalowanie.
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Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
Szczeliny nalezy starannie oczyscié¢ na petng wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masa zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowa do temperatury 150 -
170° C.

5.4. Ustawienie obrzezy

5.4.1. Podloze obrzeza

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci warstwy 3 cm po
zageszezeniu.

5.4.2. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta ciag
5.4.3. Tylna $ciana obrzeza
Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piask@@l, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Material. ktérym zostanie c?pana tylna $ciana obrzeza nalezy

munikacyjnego.

ubié.
5.4.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm i zosta petnione zaprawa cementowo -
piaskowa w stosunku 1:4.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$cié i zmy¢ wod oiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
peina glebokos¢.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakoSci robg

srodkdw transportu, zasoby sprown@onych materiatow oraz inne czynniki zapewniajace mozliwosé
prowadzenia robdt zgodnie z Pg
6.3. Kontrola w czasie wykopgwania robét

zgodnie z wy niami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.3.1. Kont
Przy wykony#aniu taw badaniu podlegaja:

a./ Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gdérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosié +/- 1 cm na kazde 100 m fawy.

b./ Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;j

dla szerokosci tawy + 10% szerokosci projektowanej
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¢./ Zgodnos¢ wymiarow szerokosci gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Tolerancja
wymiaréw szerokosci gornej powierzchni faw z dokumentacja projektowa wynosi +20% szerokosci
projektowane;.

d./ Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy trzymetrowe;j laty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnia tawy i
przytozona tata nie moze przekraczac¢ 1 cm.

f./ Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé =2 cm na
100 m wykonanej tawy.

6.4. Dopuszczalne odchylenia

6.4.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkd przecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg or&@ pkt. 5 niniejszej SST.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga prze a¢ + 1 cm.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podluznego
Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy i be
cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projekto
2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

6.4.4. Wypelnienie spoin

Wypehnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powi@fo wykazywac catkowite wypelnienie badanej
spoiny na petng glebokos¢. N

znikOow nie mogg przekraczaé + 1

go kierunku nie moze wynosi¢ wigcej niz +

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt poda
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzezy

SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 7.
owych powinien by¢ dokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbi robot

Ogolne zasady odbior 6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 8.
8.2. Odbiér robot

Odbior obrzezy b

wych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czesciowego i koncowego.
en by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
konanych robdt bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za metr nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza betonowego obejmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
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dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow

wykopanie koryta

wykonanie fawy

rozscielenie i ubicie podsypki

ustawienie obrzezy

wypelnienie spoin

obsypanie wewngtrznej Sciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci
2./ PN-06250:1999 - Beton zwykty

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.
4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonow &g8praw.
5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyki?

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtély pomiaru cech geometrycznych.
7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszecl®dgo uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda d
9./ PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jakosgg
10./ BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspg
11./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budow;
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraw:
12./ SST D-08.03.01 ,,Betonowe ob
Piasek do zaprawy cementowo-piaskow;

tondw i zaprawa.

sowy wybdr jednostek do probki.

nu. Elementy nawierzchni drog,
wymagania i badania.

z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
1ki i obrzeza chodnikowe.

7a chodnikowe”.

owinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.7. Betonowa kostka brukowa
2.7.1. Rodzaj betonowej kostki

Nalezy stosowac kostke gatu
dhugos¢ 20 cm.

kowej
1, klasy ,,50”, barwy szarej grubosci 8 cm, szerokosci 10 cm i

¢ stawiane betonowym kostkom brukowym

powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut B&gawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka owa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku b wystarczajacych ustalen, powinna mieé charakterystyki okreslone przez
odpowiednie edury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

ksztalt i wy powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami dd wymiarow:

dhugos¢ i szerokos¢  + 3,0 mm,

grubosé + 5,0 mm,

wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

50 MPa, dla klasy ,,50”,

mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace
warunki:

probki nie powinny wykazywaé pekniec€ i zarysowan powierzchni licowych,
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laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskdéw kruszywa
itp. nie powinna przekraczaé¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac
wartosci:

3,5 mm, dla klasy ,,507,

szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowe;j
gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mie¢ rys, pelfaie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementdw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierz licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzeg®? powierzchni nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - staja w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczad jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego nowej kostki brukowe;j

Lp. | Wlasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 | Stan powierzchni licowe;j:
tekstura
rysy i spekania
kolor wedtug katalogu
producenta
przebarwienia
niekontrastowe
przebarwienia na
plamy, zabrudzenia pojedynczej kostce
niezmywalne wo
naloty wapienn niedopuszczalne
dopuszczalne
2 | Uszkodzenj@powierzchni
bocznyc
dopus naliczbaw 1 |2
kostce
dopuszczalna wielkos¢ 30 mm x 10 mm
(dhugosc¢ i szerokosé)
3 |Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne
krawedzi i narozy
przylicowych
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4 | Uszkodzenia krawedzi
pionowych

dopuszczalna liczbaw 1 |2
kostce
dopuszczalna wielkos¢ 20 mm X 6 mm
(dhugosé i1 gtebokosc)

2.7.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostkag moga by¢ sktadowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna by¢ stosowana na gorg® i odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 [8].

3. SPRZET i

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-£8%00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac rgcznie przy pomocy drob
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz pr
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub m

sprzetu, z zastosowaniem:
towania podsypki cementowo-piaskowe;j,
icznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transp
Ogolne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kostki

Betonowe kostki mogg by¢ przewos:
osiggnigciu przez beton wytrzym
transportu powinny by¢ zabezp
Jako $rodki transportu wewn
stuzy¢ wozki widlowe, kto
transportu mozna wykor:
Palety transportowe po
kostki przed uszkod
kostek (zaleznie o

ano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 4.

na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po

ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie

one przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

zakladowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga

1 mozna dokona¢ zaladunku palet. Do zaladunku palet na $rodki
wac rowniez dzwigi samochodowe.

ny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
m w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw
bosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do
est, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu
posazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywo m#zna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.3. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié, co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalogia, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton ro ony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwa etonowanie taw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy ¢ nalezy stosowaé co 5 m szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.
Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokosc¢ t
bitumiczng masa zalewowa. Przed zalaniem nalezy po
170° C.

5.5. Wykonanie $cieku z kostek betonowych
Ustawienie kostek brukowych betonowych na t betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po za zeniu. Ustawianie kostek powinno by¢ zgodne z
projektowang niweleta dna $cieku.
Spoiny kostek nie powinny przekraczac s os',ci 0,5 cm.

Spoiny kostek uktadanych na tawie betog§Wej nalezy wypetnic¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny #zed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

i osuszy¢ przed zalaniem ich
a¢ mase zalewowa do temperatury 150 -

w pkt. 2.
6.3. Badania asie robot
6.3.1. Zakr
W czasie rob®t zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatow nalezy sprawdzac:
wykop pod tawe,

gotowa lawe,

wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod lawe
Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowa oraz zageszczenie
podtoza na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z p.
5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania lawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktora moze si¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2 ¢cm na kazde 100 m
tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktora moze sie rozni¢ od niwelety projektowanej o +£ 1 cm na
kazde 100 m lawy,

¢) wymiary i rdwnos$¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowane;,

szerokosci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowane]

réwnosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powicg®hnia tawy a przylozona
czterometrowy tata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku i
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktora moze réznic¢ si¢ od niwelety proje
wykonanego $cieku,

b) réwnos¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwoch do
dhugosci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigk
latg czterometrowa,

¢) wypekienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5 g¥rawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego
Scieku, przy czym wymagane jest catkowite nienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m,\ a moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1
cm.

anej 0 = 1 cm na kazde 100 m

ie wybranych punktach na kazde 100 m
1z 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku a

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo
Ogolne zasady obmiaru robot pod
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m

w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
r) wykonanego $cieku.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady od u robot

Ogolne zasady odbi bot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
adania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
zanikajacych i ulegajacych zakryciu

zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

¢, wykonana podsypka. wykonana tawa,
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SST - XXI OGRODZENIA I PILKOCHWYTY

1. OGRODZENIA I PILKOCHWYTY

1.1. WSTEP

2.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z : Budowg budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowana jako zat ik do SIWZ i umowy przy

zlecaniu i realizacji robot objetych zadaniem.
Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentge# nie moze funkcjonowaé
samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tacznie z dokume techniczng oraz SIWZ.

2.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)4
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagi
2.3.  Zakres robdt objetych SST
3.3.1. Zakres stosowania ogrodzen

Ogrodzenie jest srodkiem zabezpiecgacym boisko z trawy syntetycznej przed
zakldceniami, ktore moga powstac na sk wtargnigcia z bezposredniego jej otoczenia — 0s6b
postronnych, zwierzat.
3.3.2. Rodzaje ogrodzen drog

Niniejsza SST dotyczy najc
4.4. Okreslenia podstawowe
4.4.1. Ogrodzenie
Przegroda fizyczna, chroniac
zwierzat 1 0s6b postronnyc
4.4.2. Siatka metalowa
Siatka wykonana z drut

stosowana jako podstawowy dokument
bét wymienionych w  pkt. 6.1.

1ej stosowanych ogrodzen z siatek plecionych §limakowych.

zed przedostawaniem si¢ niepozadanych intruzéw spoza, tj.

ré6znym sposobie jego splotu (pldciennym, skosnym), pleciona z ptaskich
wana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, pétpetlowa), o

czek.

4.4.3. Siatka pleg#¥na Slimakowa

inka usztywniajaca
skrecone splotki z drutu okraglego tworzace line stalowa.
4.4.5. Wysokos¢ ogrodzenia
Odlegltos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.
4.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe
Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 01
,»Wymagania ogolne”.
4.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
5.5.1. Przepisy ogélne
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
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5.5.2. Ogodlne zasady wykonywania ogrodzen
Ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
Jesli w dokumentacji projektowej nie podano ustalen dotyczacych wykonania ogrodzenia lub
pewnych jego elementdw, to ogrodzenie powinno speiniaé nastepujace warunki:
a) w zakresie wysokosci ogrodzenia
Podstawowa wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 4,0 m.
b) w zakresie szczelnosci ogrodzenia
Ogrodzenie powinno stanowié¢ szczelng przeszkode dla wszystkich gatunkdéw zwierzat
wystepujacych w danym rejonie. W tym celu wielkos$¢ oczek ogrodzenia powinna by¢ taka, aby
uniemozliwiata przedostawanie si¢ zwierzat na teren boiska.
Ogrodzenie powinno doktadnie przylegaé¢ do terenu. Spod ogrodzenia ni& powinien by¢ polozony
wyzej niz 5 cm nad terenem.
¢) w zakresie trwatosci ogrodzenia
Ogrodzenia powinny zachowywaé trwatos¢ co najmniej przez 1 " W zwiazku z tym metalowe
elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjni#przez powloki cynkowe lub inne
powloki zaakceptowane przez Inzyniera
Ogrodzenie powinno by¢ fatwo wymienialne w celu utatwi
demontazu na przewidywanych przejazdach awaryjnych.

naprawy uszkodzen lub potrzeby

6.1. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét wg

Grupa robot: 453  Roboty budowlane w zakresj

Klasa rob6t: 4534  Roboty budowlane w zak

sprzgtu ochronnego

Kategoria robot 45342 Roboty budo

ptotdéw i sprzetu ochronnego, wznoszenie

7. Materialy

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce ma
Ogdlne wymagania dotycza

01 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowan

siatki metalowe,

liny stalowe,

stupki metalowe i elem

materialy do wykon

olnego Slownika Zamoéwien CPV:
stalacji
instalacji, instalowanie ogrodzen drég, ptotdw i

w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzen drég,

aterialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST

przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza OST, sa:

metalowe potaczeniowe,
undamentéw betonowych ,,na mokro™.

materialéw

owe

eciona $limakowa

leciona slimakowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-
83/5032-02 [40], podanym w tablicach 11 2.

Dtugos¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinietej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do
25 m. Odchylki dlugos$ci nie powinny przekracza¢ + 0,1 m dla wielkosci 30 oraz £ 0,2 m dla siatek
wielkosci od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gtadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala
powinna by¢ wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone
przez polaczenie spirali wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ réwno
obciete w odlegtosci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

7.3. Wymagania
7.3.1. Siatki
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Siatki w rolkach nalezy przechowywac w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z
dala od materialéw dzialajacych korodujaco.

Drut w siatce powinien by¢ okragly, cynkowany, ze stali ST1 wedlug PN-M-80026 [31].
Dopuszcza si¢ pokrywanie drutu innymi powlokami, pod warunkiem zaakceptowania przez

Inzyniera. Wytrzymatos¢ drutu na rozcigganie powinna wynosi¢ co najmniej 588 MPa (dopuszcza

sie wytrzymatos$¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera.
Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna $rednica drutu i masa siatki plecionej slimako-

wej wedlug BN-83/5032-02 [40]

Wielkos¢ Nominalny wymiar oczka Nominalna Orientacyjna
siatki Wymiar boku | Dopuszczaln | $rednica drutu | masa 1 m?
oczka e od- mm siatki k
chytki boku
oczka
2,0 1,
30 30 +2,1 2.2 ?
2.3 6
2,2 .8
40 40 +2.8 2.4 2,1
2,5 2,2
2,6 2.4
2, 1,2
2 1.8
2,2
50 50 +2.8 2.8 2.3
2,9 2,5
3,0 2,7
3.1 2,8
3,2 2,9
2,5 1,4
2.8 1,7
60 60 ¥ 3.4 3,0 2,1
3,5 4.9
4,0 5,0
3,0 1.8
70 70 +3,4 3,5 2.4
4,0 3,0
Odchytkig¥fostopadtosci ksztattu bokéw oczka nie powinny przekraczac + 10°.

/5032-02 [40]

Wielko§¢ Szerokos¢ siatki, mm

siatki (w wykonanym ogrodzeniu jest to wysokos¢ siatki)

30 1500 1750

od 40 do 70 1500 1750 2000 2250
2500
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Uwagi do tablicy 2:

Szerokos$¢ siatki mierzy sie lacznie z wystajacymi koncami drutow.
Dopuszczalne odchytki szerokosci siatki nie powinny przekracza¢ + 0,6
dhugosci boku oczka

Po porozumieniu migdzy producentem i odbiorca dopuszcza si¢ wykonanie
siatek o innych szerokosciach

Najmniejsza nominalna $rednica drutu w siatce powinna wynosi¢ 2 mm. Odchytki $rednic drutow
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Tablica 3. Odchyiki srednic drutéw w siatce plecionej slimakowej, wedlug PN-M-80026

[31]
Nominalna $rednica drutu, | Dopuszczalna odchytka drutu ocynkow
mm mm
0d 2,0 do 3.0 + 0,08
0d 3,1 do4.0 +0,10

Drut powinien by¢ ocynkowany zanurzeniowo (ogni
ocynkowania, okreslong zgodnie z PN-M-80026 [31] (tahla
Tablica 4. Grubos¢ powloki cynkowej dla drutu ocynko

wej, wg PN-M-80026 [31]

) z wyzsza doktadnoscia
).

ego, w siatce plecionej slimako-

Srednica drutu, mm Minimalna i cynku, g/m’
0d2,0do 2,5 70
0d 2,51 do 3.6 80
od 3,61 do 4,0 90
N

Producent drutu, zgodnie z postan@®ieniami PN-M-80026 [31] na zadanie odbiorcy, ma
obowiagzek wystawi¢ zaswiadczenie zag#¥rajace m.in. wyniki przeprowadzonych badan, w tym
sprawdzenia grubosci powloki cynkgi§®; wedlug PN-M-80006 [30].

7.3.2. Liny stalowe
Stalowe linki usztywniajae

w tablicy 6.
Tablica 6. W§thiary i wlasnosci wytrzymatosciowe lin stalowych wg PN-M-80202 [33]

i PN-M-80201 [32]

Nominal [Odchytka |Srednica |Przybliz | Nominalna obliczeniowa sita

na nominaln |drutu, ona zrywajaca ling w niutonach (N),

Srednica |ej masa dla nominalnej wytrzymatosci

liny, $rednicy I m drutu na rozcigganie w MPa
liny, liny,

mm % mm kg 1400  [1600  [1800
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2,5 +7; -1 0,8 0,030 4920 5630 6330
2,8 +7; -1 0,9 0,038 6230 7120 8010
3.2 +6; -1 1,0 0,047 7680 8780 9880
3,6 +6; -1 1,2 0,068 11000 12600 14200
4,0 +6; -1 1,3 0,080 13000 14800 16700
4,5 +6; -1 1,5 0,104 17200 19600 22100
5,0 +6; -1 1,6 0,119 19600 22400 25200

Drut stalowy na liny powinien by¢ drutem okragltym, gtadkim, ocynkowanym. Dopuszcza si¢
miejscowe zgrubienia powtoki cynku nie przekraczajace nastepujacych wartosci dopuszczalnej
odchyiki dla $rednicy drutu:

$rednica 0d 0,8 do 1,0 mm odchyltka + 0,04 m
od 1,0 do 1,5 mm + 0,05
od 1,5do 1,6 mm + 0,068 m
Ilo$¢ cynku na powierzchni drutu powinna wynosi¢ co niej:
$rednica drutu 0od 0,61 do 0,8 mm  ilo$¢ cynku /m?

0d 0,81 do 1,0 mm

0d 1,01 do 1,2 mm

od 1,21 do 1.5 mm

od 1,51 do 1,9 mm

Do kazdej liny, zgodnie z postanowieniamyi

powinno by¢ dolaczone zaswiadczenie wytwor,

sprawdzenia sily zrywajacej ling i jakosci po

Liny powinny by¢ przechowywane
substancji dziatajacych korodujaco.

Za zgoda Inzyniera, zamiast liny

3 do 4 mm, ocynkowany, odpowiadaj

2.3.1.1 niniejszej specyfikacji.

mieszczeniach krytych, zamknietych, z dala od

owej, mozna stosowa¢ drut stalowy okragly srednicy od
wymaganiom PN-M-80026 [31], podanym w punkcie

7.3.3.1. Wymiary i najwazniej

Stupki metalowe o
ksztatcie kwadratowym |
(W tym: czesciowo za
wskazaniami Inzyni

charakterystyki stupkéw

zen mozna wykonywac z ocynkowanych rur okragtych i wyjatkowo o
rostokatnym wzglednie z ksztattownikow: katownikow, ceownikdw
etych) i dwuteownikoéw, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub

azniejsze charakterystyki stupkéw nalezy przyjmowaé zgodnie z tablicami

Wymiary i
od 7 do 13.
Tablica 7. Ru lowe okragle bez szwu walcowane na goraco wedtug PN-H-74219 [10]
Srednica rubos¢ Masa 1 m, Dopuszczalne odchytki,
%
zewnetrzna, |$cianki, $rednicy grubosci
mm mm kg/m zewnetrznej | Scianki
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51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6

Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

od 2,6 do 12,5
0d 2,6 do 14,2
0d 2,9 do 14,2
0d 2,9 do 14,2
0d 2,9 do 16,0
0d 2,9 do 16,0
od 2,9 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,6 do 20,0

0d3,10do 11,9
0d 3,30 do 13,9
od 3,87 do 15,0
od 4,11 do 16,1
od 4,33 do 18,7
od 4,80 do 21,3
od 5,24 do 27,7
od 6,26 do 30,8
od 6,76 do 34,0
od 8,70 do 40,2

+1,25

Tablica 8. Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno w, -H-74220 [11]

Srednica Grubosé Masa 1 mrury |Dopuszczalne tki,
%
zewnetrzna, |$cianki, $rednicy
mm mm kg/m zewnetrz Scianki
51,0 0d 2,9do 5.6 od 3,44 do 6,27
54,0 0d 2,9 do 8,0 od 3,65do0 9,04 |+£1.0 +15
57,0 0d 2,9 do 10,0 od 3,87 do
60,3 od 7,1 do 10,0 11,60
63,5 od 7,1 do 10,0 0d 9,34 do
12,40
0d 9,90 do
13,20

7.3.3.2. Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiadac
zaakceptowanej przez Inzyniera.
Powierzchnia zewnetrzna
peknigé, zawalcowan i naderw
wynikajace z procesu wytwa

ganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej

ewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek,
opuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy
ia, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

wymiarowych.
Konce rur powi y¢ obciete rowno 1 prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, ury byty dostarczane o:
dhugosciach doktadn?™h, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

dhugosciach wiel
naddatkiem 5 m

nych w stosunku do zaméwionych dtugoscei doktadnych ponizej 3 m z
a kazde ciecie 1 z dopuszczalng odchytka dla calej dtugosci wielokrotnej, jak dla

przekraczaé [,5 mm na 1 m dlugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55,
R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub
inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [12].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w
opakowaniu uzgodnionym ze sktadajagcym zamdwienie. Rury powinny by¢ cechowane
indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci Scianek 3,2 mm i wiekszych) lub na
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przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub
przywieszce powinno co najmniej obejmowacé: znak wytworey, znak stali i numer wytopu.

7.3.3.3. Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowych
W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-
89/1076-02 [38]. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami
tablicy 15, a pomiar tej grubosci powinien odpowiadac zaleceniom PN-H-04623 [8].
Tablica 15. Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie
korozji atmosferycznej, wg BN-89/1076-02 [38]

Agresywnos¢ korozyjna Minimalna grubos$¢ powloki, um,

atmosfery przy wymaganej trwatosci w latach
wg PN-H-04651 [9] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M

M - powloka pokryta dwoma lub wigksza liczba warstw po

zgledem ziarnistosci. Nie moze ona
lub odstawanie powloki od podtoza.
ch ,,na mokro”
miennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
€ W sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i
a3, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
ej.
ektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢
zyniera. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
ement, kruszywo, woda i domieszki.
inien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spelniac¢
i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z
-08 [42].
, ZWir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
nia¢ wymagania PN-B-06712 [4].
miany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan
waé wodg pitna.
ne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja
azania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2].
spelnia¢ wymagania PN-B-23010 [5].
lenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
iera. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na
budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wiasciwosci
mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac¢ postanowieniom PN-B-
03264 [1].
8. Sprzet
8.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 01 ,,Wymagania ogolne”.
8.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna p
wykazywac¢ widocznych wad, jak rysy, pekniecia, peche
7.3.4. Materiaty do wykonania fundamentéw betonow,

Deskowanie powinno zapewnié¢ sztywnos¢ i
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruo
demontaz. Przed wypelnieniem mieszanka beto
wykluczalo wyciek zaprawy z mieszanki bet.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji
B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazania
PN-B-06250 [2]. Sktadnikami betonu s

Cement stosowany do beton
wymagania PN-B-19701 [6]. Tran
ustaleniami podanymi w BN-88/

Kruszywo do betonu (p
kruszywo tamane) powinno

Woda powinna by¢
laboratoryjnych mozna

Domieszki che
projektowa, SST lub
rodzaju domiesze
Domieszki powi
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Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie¢ w zasadzie r¢cznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki,
itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentow betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki
do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

9. transport
9.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 01 ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Transport materialow

Siatke metalowa nalezy przewozié srodkami transportu, w waggllkach zabezpieczajacych ja
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi

Siatke bezwezelkowa ciezka z tworzyw sztucznych nale? ewozi¢ powszechnie
stosowanymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajagrh ja przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Liny stalowe o masie do 400 kg moga by¢ dostarczagdna bebnach drewnianych,
wkach nie wplywajacych na zmiane

pomieszaniem.

Ksztaltowniki mozna przewozi¢ dowolg
Wiazki wigze si¢ drutem stalowym lub tas ‘
mm od koncéw. Drut i tasma uzyta do wig

alowa w dwdch miejscach, w odleglosci okoto 500
yTia wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatosci na

wyrobu. W przypadku tadowania nag§0dek transportu wigcej niz jednej partii wyrobow, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszanienpy¥
ostrozno$¢, ze wzgledu na pod
uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakr
przed korozja i uszkodze

itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby
i mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,

stalowej lub folii te urczliwej.
Druty i pret

10.1. Ogolne®asady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST 01 ,,Wymagania ogolne”.
10.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres
robot ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
wykonanie doléw pod stupki,
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wykonanie fundamentéw betonowych pod shupki,

ustawienie stupkow,

wykonanie wlasciwego ogrodzenia (rozpigcie siatki metalowe;.
10.3. Wykonanie dotow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiardéw stupka, a glebokosé¢ od
0,8do 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé¢ doty
pod stupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé¢ podziatu odcinkow
prostych na mniejsze odlegtosci:
dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, ze przy wysokosci siatki przekraczajacgh 2,2 m - po ok. 3 m,

Nalezy dazy¢, aby odleglosci miedzy stupkami posrednimi bylsl§€dnakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

10.4. Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje ina@ to stupki moga by¢ osadzone w
betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonow®Tormowane na terenie budowy i
dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu ptacji Inzyniera, stupki betonowe
moga by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypanc3&€mia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i nap otwor mieszankg betonowa
odpowiadajacg wymaganiom punktu 2.3.6. Do czas ardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mok®¥’, w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywac do dalszych prac (np. napinania i) co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie onywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14
dniach.

10.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i
ogrodzenia, a ich wierzcholki powinn
powinny mie¢ zaspawany gorny ot

Stupki koncowe, narozne,
wiekszym od 15° nalezy zabezpe
ustawiajac je wzdhuz biegu o
wspierajacych, mozna przy
bloczki oporowe (betono
w zal. 11.3).

Stupki do sia
usztywniajacych pr:
metalowych. Shu

6b osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur

ury.

owe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie

y¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi shupkami wspierajacymi,
zenia pod katem okoto od 30 do 45°. Zamiast uko$nych stupkow
dzeniowych stupkach zelbetowych zastosowaé, za zgoda Inzyniera,
ub kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka w dole (przyktady

grodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
posiadanie odpowiednich uszek lub otworow do zaczepdéw i hakow
oncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do

umocowania ch siatki.
10.6. Rozpig iatki ogrodzeniowej
Jesli @dkumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ trzy linki

(druty) usztywniajace: u gory, na dole i w srodku ogrodzenia i przymocowac je do stupkow. Do
stupkow koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane (np.
przewleczone przez uszka, zagiete do tytu na okoto 10 cm i okrgcone na biezacym drucie). Linki
powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac si¢ i wywieraé nacisku na shupki narozne i
bramowe, a w przypadku zerwania si¢, aby zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina si¢
wyciaggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddzialywaty one
ujemnie na shupki narozne lub bramowe.
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Siatke metalowa przymocowuje si¢ do stupkdéw koncowych, naroznych i bramowych za
pomoca pretow plaskich lub zaokraglonych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Siatke napina si¢ w sposob podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami
ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gorng krawedz siatki metalowej nalezy laczy¢ z
linka zaginajac na niej poszczegdlne druty siatki. Siatka powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak,
aby nie ulegaty znieksztalceniu jej oczka.

Siatke z tworzywa sztucznego przymocowuje si¢ do stupkow tak jak siatke metalowa, a do
linek - zwykle kawatkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inzyniera, siatka z tworzywa
sztucznego moze by¢ przymocowana tylko do dwoch linek: gérnej i dolne;.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
11.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 01 ,,Wypakgania ogolne”™.
11.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien u ¢ od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialw przeznaczonych do wykonania
robo6t i przedstawié ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacjin@iterialdw, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2.3.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigza@przez wlasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:
siatki ogrodzeniowe,
liny stalowe,
rury na stupki.

Do materiatéw, ktérych badania powinige’przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,,na 0”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter
rob6t fundamentowych, na wniosek Wykcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materialéw dla tych robét.
11.3. Badania w czasie wykonywania

dostarczonych
Lp. [Rodzaj Lic AN Opis badan Ocena
badania wynikow
badan
1 |Sprawdzenighod 5 do 10 Powierzchni¢ zbada¢ | Wyniki
powierz badan z nie uzbrojonym okiem. | powinny by¢
wybranych Do ew. sprawdzenia zgodne z
losowo glebokosci wymaganiami
elemen- tow |wad uzy¢ dostepnych | punktu 2.3.
w kazdej narzedzi (np. liniatéw z
dostarczanej | czujnikiem,
partii suwmiarek,
wyrobow mikrometrow, itp.)
liczacej do
1000
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2 | Sprawdzenie |elementéw Przeprowadzi¢ uniwer-
wymiaréw salnymi przyrzadami
pomiarowymi lub spra-
wdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie

wlasciwoscei dostarczonych wyroboéw i materiatlow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

11.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:
zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
prawidtowos¢ wykonania dotéw pod shupki,
poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki,
poprawnos¢ ustawienia stupkow,
prawidtowos$¢ wykonania siatki ogrodzeniowe;.
11.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementamgedbot

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalo w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktor
SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na kosz
12. Obmiar rob6t
12.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w 01 ,,Wymagania og6lne”.
12.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa ogrodzenia je (metr).

Obmiar polega na okresleniu rzec
13. odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wyko
Inzyniera, jezeli wszystkie pomia
pozytywne.
14. podstawa ptatnosci
14.1. Ogolne ustalenia do
Ogodlne ustalenia

1stej dtugosci ogrodzenia,

no w OST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
adania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki

prace pomiarowe i g@poty przygotowawcze,

dostarczenie na sce wbudowania elementow konstrukeji ogrodzenia oraz materialow
pomocniczyc

ustawienie zenia w sposob zapewniajacy stabilnosé,

ie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych.

15. przepisy zwigzane

15.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykty

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl

206



10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-H-04623

PN-H-04651

PN-H-74219

PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07

PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407

PN-H-97051

PN-H- 3

PN-M-06515

PN-M-69011

PN-M-69420

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok
metalowych metodami nieniszczacymi

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowane na gora
ogdlnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i wal@Wane na
zimno ogdlnego przeznaczenia i

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszo trzymatosci
Gatunki

Stal niestopowa do utwardz
powierzchniowego i uleps
Gatunki

Stal niestopowa konst
przeznaczenia. Gat
Stal okreslonego K sowania. Stal na rury.
Gatunki

Stal stopowa
Gatunki

yjna ogolnego

trukcyjna. Stal do naweglania.

Stal. Ksz niki walcowane na goraco

Stal walg®ana. Katowniki rOwnoramienne

Kato 1 nierownoramienne stalowe walcowane
na co

eowniki walcowane. Wymiary
. Teowniki walcowane na goraco
tal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozja. Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogdlne wytyczne

Dzwignice. Ogolne zasady projektowania
stalowych ustrojow nosnych

Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podzial i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania
stali
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29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach
stalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogolnego
przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragltego. Wymagania i
badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego

przeznaczenia. Ogolne wymagania i badani

35. PN-M-82054-03  Sruby, wkrety i nakretki. Whasnosci mechg¥czne
$rub 1 wkretow

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych pr
naktadaniem farb i podobnych pro

ow. Stopnie
skorodowania i stopnie przygoto i

stalowych po catkowitym usy@¥cciu wezesniej
natozonych powlok
10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, BDiM ,,Transprojekt” Warszawa 1979-1982
Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych ( t). CBPBDiM ,,Transprojekt” Warszawa 1990.

2.4. Materialy ogrodzeniowe.

emowe, z przesel kratowych montowanych pomiedzy
stupkami stalowymi. Dane gabaryto@® jak okre$lono w DP. Stupki powinny by¢ zamkniete od
gory. Wszystkie elementy ogrodzag@owinny by¢ zabezpieczone przez lakierowanie zapewniajace
ania. Elementy ogrodzen nalezy transportowacé i przechowywac
W sposob zabezpieczajacy je pgggcd odksztatceniami i zniszczeniem powlok ochronnych.

Zaprojektowano ogrodzenia stalowe s@

vdzen. Wykopy pod fundamenty powinny by¢é wykonane w takim okresie,

producenta systemu @
pu mozna bylto przystapi¢ natychmiast do wykonania fundamentow. Stupki bez

aby po ich zakoncz

betonowe.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 208
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR

Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

ST - XXII. ROBOTY PRZY BUDOWIE OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO

OSWIETLENIE TERENU
1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonani dbioru robét zwigzanych
z : Budowg budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski i

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie oswiglenia boisk.

1.2.2. Zakres robét objetych SST.
Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obe
realizacje wszelkich robot objetych Dok
przedmiotu, a to:

- ukladanie kabli w ziemi, w kanalac
- montaz muf i glowic kablowych,
- montaz konstrukcji wsporczych
wraz z transportem i skladowa
przygotowaniem podloza i r

je roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu
tacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.2.1.

budynkach,
kladania kabli,
m materialow, robotami ziemnymi i fundamentowymi,

ami towarzyszgcymi.

Nazwy i kody.

45315300-1 — Ener
45316100-6 — Ins

czne linie kablowe, zasilajace.
anie shupdw, opraw i1 urzadzen oswietlenia boisk.

1.4. Okreslen odstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng ST ,,Wymagania Ogoélne” kod CPV-45000000-07, a takze podanymi nizej:

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu stuzaca do przesytania energii elektryczne;.

Kabel sygnalizacyjny — przewod wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych,
zabezpieczajacych.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli potaczonych rownolegle, ktore wraz z osprzetem ulozone sg na wspolnej trasie, laczac
zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 209
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa hali sportowej z zapleczem ... w Kamienicy .Inwestor: Gmina Kamienica.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktdrej osi symetrii utozono jedna lub wigcej linii
kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome r6znych linii kablowych
pokrywaja si¢ lub przecinaja.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$é robot zwigzanych z wykonaniem o$wietlenia boisk. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzagie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

1.5.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie beg¥eczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach

i instalacjach energetycznych na pracodawce nalozony jest
do statego korzystania z aktualnych instrukcji bezpieczen
okreslone czynnosci, ktore nalezy wykonaé przed roz
bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci po jej za
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie

wigzek udostepnienia pracownikom
a 1 higieny pracy. Instrukcja musi mie¢
ciem pracy, zasady i sposoby

zeniu oraz zasady postepowania w

cia lub zdrowia pracownikow.

2. MATERIALY I WYROBY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materi

Ogolne wymagania dotyczace materia
Do wykonania i montazu instalacji
obiektach budowlanych nalezy st
posiadajace dopuszczenie do s

i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.

dzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
ac kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
ania w budownictwie.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagani czace sprzetu.

Ogolne wymagania@ptyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

3.2. Sprzet nigedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robot pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot

i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Zgodnie z rozporzadzeniem kazde urzadzenie i instalacja elektryczna przed dopuszczeniem do
eksploatacji powinny mie¢ wymagany odrebnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczenstwa
albo mie¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymogami okreslonymi w odrebnych przepisach. Urzadzenia i instalacje
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elektryczne powinny by¢ eksploatowane tylko przez upowaznionych pracownikéw

z zachowaniem postanowien okreslonych w instrukcjach eksploatacji. Wymagania rozporzadzenia
nie dotycza prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych o napieciu do 50 V prad
przemiennego i 120 V pradu statego oraz przy urzadzeniach elektrycznych powszechnego Uzytku.
Rozporzadzenie rozréznia pracownikéw upowaznionych, uprawnionych, zespot pracownikow i
zespol pracownikow kwalifikowanych. Definicje w/w pracownikow i zespotow oraz zakres ich
obowiagzkow zawiera rozporzadzenie Ministra Gospodarki. Zabronione jest eksploatowanie
urzadzen i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla tych urzadzen i instalacji sSrodkoéw
ochrony i zabezpieczen oraz dokonywania ich zmian przez osoby nieupowaznione. Urzadzenia,
instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda prowadzone prace konserwacyjne lub
remontowe powinny by¢ wylaczone z ruchu, pozbawione czynnikow zagrozenia i skutecznie
zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowa

4. TRANSPORT. i

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

] Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogg
jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkg
na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materialdw
Dostawa materiatow przeznaczonych do robot ¢
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen m
Pomieszczenia magazynowe musza by¢ za
przed wptywami atmosferycznymi. Przy
wynikajace ze specjalnych whasciwosci
przeciwpozarowego. Srodki i urzadze
materialow, elementdéw, konstrukeji
W czasie transportu nalezy zabezj
uszkodzenie. Zaleca si¢ dostar
montazu bezposrednio przed |
wewnetrznego z magazynu
transportu

i sktadowania kabli i pr
wplywami $rodowis
przekracza 80kg. W,
Przyjecie materia

cznych powinna nastgpi¢ dopiero po
nowych i sktadowisk na placu budowy.

ne i muszg zabezpieczy¢ sktadowane materialy
owaniu materiatéw nalezy zachowaé wymagania
erialdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
ransportowe muszg by¢ przystosowane do transportu
adzen niezbednych do wykonywania robot elektrycznych.
zy¢ przemieszczanie si¢ przedmiotow, co powodowatoby ich
e urzadzen, ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska
ontazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu

owy, oraz oszczgdnosci magazynowania duzy aparatow. W czasie

odow ich konce powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia lub innymi
able i przewody nalezy przewozi¢ w kregach jezeli jego masa nie
zeciwnym przypadku kable nalezy przewozi¢ na bebnach.

do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem
materialow. P etry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami
podanymi jekcie wykonawcezym

i powinny odowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm, przepiséw dotyczacych budowy
urzadzen elektrycznych oraz niniejszej specyfikacji. Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych
wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego

z dowodami dostawy.

Materialy, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Rury
instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych do kazdego
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wymiaru przegrodach, wigzkach, w pozycji pionowej. Rury instalacyjne z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych o temp. od —15 °C do + 25 °C .
Sktadowanie kabli dopuszcza si¢ w krotkich odcinkach lub w matych kregach, jesli ich waga nie
przekroczy wyzej podanej. Najbardziej fachowym sposobem przechowywanie kabli jest
sktadowanie ich na bebnach.

Osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca si¢ sktadowanie zestawow
montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pom. o temp. powietrza +
20°C . Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy ,
drobne ksztaltowniki, nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji. Narzedzia nalezy przechowywacé

w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i&rzewietrzanych: nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed dzialaniem korozji. Sprzet ochrony istej oraz odziez ochronng
i robocza nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach w/w dla przec wania narzedzi ze
sktadowaniem na osobnych poétkach.

Przy wykonywaniu o$wietlenia nalezy przeprowadzic¢ ty w nastepujacej kolejnoscei:
-trasowanie,

-montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

-montaz sprzetu i osprzetu,
-laczenie przewodow,
-uktadanie kabli,

-podejscia do odbiornikow,
-przytaczenia odbiornikow,
-ochrona przed porazeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

N

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robg
pomoca kotkow osiowych,
niedostatecznej ilosci rep
sprawdzonymi przez st
Inspektorowi Nadzo

ykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
ow $wiadkoéw i1 kotkéw krawedziowych. W przypadku

statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z rzednymi
geodezyjne ), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
ykonawca wykona wykopy kontrolne dla nie zinwentaryzowanego

aniu oswietlenia nalezy przeprowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:
-trasowanie,

-montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

-montaz sprzetu i osprzetu,

-uktadanie kabli,

-laczenie przewodow,

-podejscia do odbiornikow,

-przytaczenia odbiornikow,

-ochrona przed porazeniem.
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5.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochronne przeciwporazeniowa nalezy realizowaé za pomoca srodkow podstawowych i
dodatkowych.

Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim:

-izolowanie czgs$ci czynnych ( izolacja podstawowa),

-obudowy (ostony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,

-wylaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym roznicowym pradzie nie wigkszym Nisk
30 mA, szczegdlnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupetniajacy srodek ochrony przed
dotykiem bezposrednim.

Jako s$rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowacé:

-samoczynne wylaczenie zasilania,
-urzadzenia o II klasie ochronnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w O ej Specyfikacji Techniczne;.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwr, a na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
z projektem organizacji robot i przepisami B

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdblne zasady prowadzenia o OW 10b0t.

réw robot podano w Ogolnej ST. Podstawa dokonywania
¢ wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
targowe]j przedmiar robot.

Ogolne zasady dokonywania o
obmiardw, okreslajaca zakres
zataczony do dokumentacji

7.2. Jednostki obmiaro

Jednostkami obmi
kosztorysie ofert

mi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze i

8. ODBIOR® ROBOT.

Ogolne zasady odbioréw robot. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardow opisanych w
niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania.

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna byé poddana
ogledzinom i probom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy zostala
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wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm

1 przepisow.

Ogledziny instalacji powinny obejmowac w szczegolnosci sprawdzenie:

-sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

-doboru urzadzen i $rodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych (Srodowiskowych),
-oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

-umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
-oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tacznikdw, zaciskéw i podobnych elementdw,
-poprawnos¢ potaczen wyréwnawczych,

-dostepu do urzadzen umozliwiajacego wygodnag ich obstuge i konserwacje,

-stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wptywajacych na pogors#enie bezpieczenstwa.
Proby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowac:

-sprawdzenie ciaglosci przewodow ochronnych, w tym przewoddw @taczen wyrownawczych
gléwnych

i dodatkowych, i
-pomiary rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j,

-sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodo
-sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
-préby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dzi
blokad, itp.)

-sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi
nadmiernym obnizeniem).

Gdy wynik dowolnej proby jest niezgodny z wig@norma, probe te lub proby poprzedzajace, jezeli
mogag mie¢ wplyw na wyniki sprawdzania, 1& y powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

a (rozdzielnic, sterownic, napedow,

przed spadkiem napigcia ( zanikiem lub

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMC OWYCH I TOWARZYSZACYCH.

Zasady rozliczenia rob6t jw. Okr o w ST ogolne;j.
10. PRZEPISY i DOKUME ZWIAZANE.

10.1. Zwiazane normaty

WTWiO robét budo o-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne.

10.2. Zalecane n

[1] Instalacj tryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji.
Przepisy prawne

i normy. Wydanie III. Warszawa, COBO-Profil, COBR Elektromontaz 2000.

[2]Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Warszawa, COBO-
Profil, 1998r,

[3]Poradnik Inzyniera elektryka. Warszawa, WTN 1996r,

[4]Poradnik montera elektryka . Wyd. 3 Warszawa, WNT 1997r,

[5]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach

i instalacjach energetycznych. Dz.U. nr80 z 1999r poz. 912.
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[6]PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

[7]PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

[8]PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym.

[9]PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

[T0]PN-IEC 60364-4-447:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony pied porazeniem pradem
elektrycznym.

[T1]PN-IEC 60364-4-481:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony przeciw:
wplywow zewnetrznych.

[12]PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach bud
wymagania podstawowe.

[13]PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiekt
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
[14]PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obj
[15]PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne
dhugotrwate przewodow.

[16]PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczng
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozd,
[17]PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekt
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia
[18]PN-IEC 60364-5-54 Instalacje ele
wyposazenia elektrycznego. Uziemj
[19]PN-IEC 60364-5-56 Instalacj
wyposazenia elektrycznego. In
[20]PN-IEC 60364-6-61 Inst
[21]PN-IEC 60364-7-704 1
specjalnych instalacji lub4
[22]PN-90/E-05023 O
[23]1PN-92/E-05031
ochrony przed poraz
[24]PN-92/E-081

owlanych. Ochrona
eniowej w zaleskosci od

anych. Zakres, przedmiot i

udowlanych. Dobér i montaz

ach budowlanych. Oprzewodowanie.
ektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe

obiektach budowlanych. Dobor i montaz

za 1 sterownicza.

e w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
odtaczania izolacyjnego i faczenia.

czne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz

i przewody ochronne.

ktryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

cje bezpieczenstwa.

e elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
lacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

zenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.

ytikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
1em pradem elektrycznym.

» Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

[25]PN-IEC 6 -1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiccia. Zasgh®, wymagania i badania.

[26]PN-IEC @1024-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodlne.
[27]PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
[28]PN-86/E-05003/03. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania obostrzone.
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SST-XXIII ZAGOSPODAROWANIE TERENU , NAWIERZCHNIE,
WYPOSAZENIE.

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1.Nazwa zamowienia.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z : Budowg budynku hali sportowej z zapleczem

Lokalizacja : Kamienica dz.ewd.nr 2326,2309/22309/1

Gmina: Kamienica , powiat Limanowski

Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowana jako @znik do SIWZ i umowy przy
zlecaniu i realizacji robot objetych zadaniem.

Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumeg¥Cji nie moze funkcjonowaé
samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tacznie z doku acjg techniczng oraz SIWZ.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie erzchni i innych elementow zagospodarowania
terenu drogi dojazdowe ,boiska N

1.2.2. Zakres robot objetych SST.
Zakres, ktorego dotycza niniejsze S
realizacje wszelkich robot objetych
przedmiotu, a to:

- wykonanie nowej nawierzchn
- wykonanie nowych nawier i utwardzonych- drogi wewnetrzne
- dostawa i montaz sprzet

ejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
umentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.2.1.

1.3.Nazwy i kody.

45112710-5, Zieley
45212221-1, 45
45212221-1 -

00-1 - Podbudowy,

owa nawierzchni boisk,
45233000-9«@Nawierzchnie z kostki betonowej,
45235310-9 - Nawierzchnia drogi i placéw,
45342000-6 — Ogrodzenie boisk.

1.3.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng ST.

1.3.0g6lne wymagania dotvczace robét.
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Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$é robot zwigzanych z rozbiorka istniejacej nawierzchni oraz
wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano olnej ST.

$

2.2. Kruszywa.

maganiami okreslonymi w Dokumentacji
1¢ zastosowanie podbudowy z kruszywa
kruszyny kamiennej 0-8 mm. Kruszywa shuzace
muszg posiada¢ doktadnie takie same parametry
amiennych, ktére wykonawca bedzie ewentualnie
mienne muszg by¢ uzgadniane z Inspektorem, ktory
przedtozonych przez wykonawce dokumentoéw jakoscei,
wymagania techniczne oraz jakosciowe i czy nie obnizy
obiektéw. Kruszywa przeznaczone do wbudowania nalezy
sniej, utwardzonym terenie,
d zanieczyszczeniem i wzajemnym wymieszaniem.
¢ kruszyw naturalnych

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne
Projektowej oraz normie PN-B-11112. Przewidy
famanego, nie sortowanego 0-63 mm oraz mi
do wykonania poszczegdlnych warstw pod

jak zalecane w DP. W przypadku propozygs
chcial wprowadzi¢ do realizacji materia
w porozumieniu z JP ustali na podsta
czy dany materiat spetni zatozone
waloréw uzytkowych realizowan
sktadowac na przygotowanym
W sposoOb zabezpieczajacy je
Do wykonania nawierzchni

srednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wecezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢

wcezesniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w
inny sposoéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co
10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp Iyl odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonac zgodni@ zasadami okreslonymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powin
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy spr.
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowa
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 ¢ 7sze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelnion stepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca p ien spulchni¢ podltoze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dod grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci konieczne;j yskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci 7nika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy s@8owa¢é rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych | inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowanig§podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zaggeszcezanie podtoza nalezy kontgiowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wska#®K zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartoscjg/’skaznika zageszczenia podtoza (Is)

iyc’ oczyszczone ze wszelkich

7ié, czy istniejace rzedne terenu
rzednych podloza. Zaleca sie, aby rzedne

Strefa
korpusu

inimalna warto$¢ I dla:

Ruch ciezki i bardzo ciezki

Gorna warstwa o grub

1,00

20 cm

Na glebokosci od
cm od powierzc

podtoza |1,00

badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia podtoza wedlug PN-S-02205:1998
(Zatacznik B). Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac
2,2.

Wilgotnosé gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10% wartosci tej wilgotnosci.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.
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Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-0 .00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.
6.2. Badania w_czasie robot i
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyc
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje t
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomi

h cech geometrycznych i
ca 2.
wykonanego koryta i wyprofilowanego

odloza

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotli
badan badan i pomiarow
i pomiarow

1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 k&
2 | Rownos¢ podluzna
3 | Réwnos¢ poprzeczna
4
5

Spadki poprzeczne
Rzedne
wysokosciowe

6 | Uksztaltowanie osi w
planie

7 | Zageszczenie,
wilgotnos$¢ grunt
podtoza

2 punktach na dziennej dzialce robocze;,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m>

ryta (profilowanego podloza)
koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowane;j

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Réwnoscei podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [4].

Réwnoscei poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
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Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (Zatacznik B) nie powinna by¢ wi aod?22.

Wilgotnosé w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN- 714-17 [2]. Wilgotnos¢
gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolergg®ia od -20% do + 10% wartosci
tej wilgotnosci.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcink?korvta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odgh#®enia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przezg@Ichnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnanie i powtorne zagegszczenie. Dodanie ng@#ego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa N
Jednostka obmiarowa jest m? (me adratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru ro odano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za ane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pog@pary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLA SCI

- prace*pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

- profilowanie,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

17 wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

$
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Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniczni

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy pomocnicze;j:

a) z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie na drodze
krajowej nr 28 i na drodze powiatowej nr 25 228,

b) z kruszywa tamanego 0/63 mm grubosci 15 cm na zjazdach.

2. MATERIALY
2.1. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabjig@wanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekrusz?surowca skalnego lub kamieni

narzutowych i otoczakdw albo ziarn zwiru wigkszych od 8

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny@&anieczyszczen obcych.

2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg norm -S-06102:1997 powinna leze¢ pomigdzy

krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

N

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanegi@stabilizowanego mechanicznie

[| Przechodzi przez sito [%]

0/63 0/31,5

63 100

31. 76-100 100

1 56-93 70-93
40-75 50-75
28-58 38-58

2 18-41 26-41

0,5 9-23 14-23

0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywe;j
granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace prze sito
0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.3. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa

L. | Wlasciwosci badane wedtug: Wymagania dla

p. podbudowy
pomocniczej

1 | Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 10

2 | Zawartos$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % 40
nie wiecej niz

3 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie |wzorcowa
ciemniejsza niz

4 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metodg I | 30-70
lub IT wg
PN-B-04481:1988

5 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,

- ubytek masy po pelnej liczbie obrotéw, %, nie wigkszy niz
- po 1/5 liczby obrotow w stosunku do ubytku masy po 35
pelnej liczbie obrotow, nie wiecej niz

6 |Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz 5

7 | Mrozoodporno$¢ ziarn wiekszych od 2mm, wg PN-
06714/19 10
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubyte sy, %,
nie wiecej niz

8 | Zawartos$¢ zwiazkoéw siarki w przeliczeniu 03, %, nie |1
wiecej niz

9 | Wskaznik nos$nosci wyes mieszanki kru a, nie mniejszy |60
niz

10 | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz () mm, % (m/m) 2-12

2.4. Zrodla materialow
Wszystkie materialy uzyte do,

dowy powinny pochodzi¢ tylko ze zZrodel uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inz

y by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
inien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tacznie z
uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

nowanego prze Wykonawce zrodta beda zaakceptowane do wbudowania przez
ostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki
jnych prowadzonych przez Inzyniera wykaza zgodno$¢ cech materialowych z

Zrédta materiatow po,
robot. Wykonawca
projektowang krz
Materialy z zapr:
Inzyniera jeze
badan labor
wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrddta beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spelniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace
wode,

b./ Rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,
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¢./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podlozu drogi powinien by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnego obcigzenia osi i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
S.1. Przygotowanie podloza
Podloze pod podbudowe z kruszywa famanego stabilizowane@echanicznie stanowi warstwa
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub podi@e gruntowe.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by@&he usunigte wedtug zasad
akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozli
Dokumentacja Projektowa lub wedtug zalecen Inzynj
SST.

acy jej wykonanie zgodnie z
z tolerancjami okreslonymi w niniejszej

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania w. powinny by¢ wczesniej, odpowiednio
zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot p ykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurko linek do wytyczenia robot i nie powinno by¢

wieksze niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywas
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zggym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mig@firkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki. Ze wzgledu na koniecA#S¢ zapewnienia jednorodno$ci materialu nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez 1g4 &7anie poszczegolnych frakeji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna bygaed razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdzialajacy segregaci@hadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszas
Mieszanka kruszywa poinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubos¢ p@hgeszcezeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwy kruszywa
powinny by¢ rozkt e W sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych g@®7eli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powi y¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych sciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastapié¢ po odbiorze
poprzedniej Warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach w ktérych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed zagegszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach.

5.4. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej
zageszczenia przez walowanie. Walowanie powinno postepowaé stopniowo od krawedzi do srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
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usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggeszezenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,03 wedtug normalnej proéby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 .

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie Jezeli wilgotnos¢
materiatu jest nizsza od optymalnej, material w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony woda i
réwnomiernie wymieszany. Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja +2%.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napr odbudowy uszkodzone;j
przez ruch budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czyn atmosferycznych, takich jak
opady deszczu, $niegu i mroz. Wykonawca zobowigzany jest l\gzymaé ruch budowlany po okresie
intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ us zenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w SST, -00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca povigfen wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych K n Inzynierowi, wg zasad okreslonych w p.2. w celu

akceptacji materiatow. Badania te powing@obejmowac wszystkie wltasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w.

sie robot przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie p o w ponizszej tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegol@fiie na dziennej dzialce podbudowy przypadajaca na jedno
badan roboczej badanie (m?)
1 |Uziarni
mieszai 2 600
2 | Wilgotnos¢
mieszanki
3 |Zaggszczenie 10 probek na 10000 m”
warstwy

4  |Badanie wlasciwosci |dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
kruszywa wg tab. 1,
pkt 2
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6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +2%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1.03.

Zageszcezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 . Jezeli nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzac, wg Instrukcji Badan &¥dloza Gruntowego Budowli
Drogowych i mostowych — zalgcznik 2, GDDP 1998, stosunek u odksztalcenia wtornego E,,
do pierwotnego E;, ktéry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dl@dej warstwy konstrukcyjne;j
podbudowy.

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkic
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane prze
Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwos$é 1 zakres badan i pomiaréw wykoad¥) warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono geponizszej tablicy.

asciwosci okreslonych w pkt 2.3.
konawce w sposdb losowy w obecnosci

Tablica 4. Czestotliwo$¢ i zakres badan i iard6w wykonanej warstwy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan | Mini
1 pomiarow

1 | Szerokos$¢ podbudowy

2 |Rownos¢ podluzna

3 | Roéwnos¢ poprzeczn, 10 razy na 1 km
4 10 razy na 1 km
5 co 100 m

6 co 100 m

7 Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 [Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia | co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtownych tukow poziomych.
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6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na kazde 400 m? podbudowy.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubos$ci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci warstw to + 1cm.
6.4.2. Nosnos¢ 1 zageszczenie warstw

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego
Budowli Drogowych i mostowych — zalacznik 2, GDDP 1998. Wyko warstwa powinna
spetniaé¢ nastepujace wymagania dotyczace nosnosci:

- E; 260 MPai E;>120 MPa,

£ < 0p, i

E,
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

@)

6.4.3.1. Rownos¢ warstwy

Réwnoscei podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ tatg 4-
68/8931-04, z czestotliwoscig podang w tablicy

owa lub planografem zgodnie z norma BN-

Réwnoscei poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metroy@ata z czestotliwoscia jak wyze;j.

Nierownosci nie powinny przekraczaé 20
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za oca 4-metrowej taty i poziomicy z czgstotliwoscig podang

owinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja

6.4.3.3. Rzedne warstwy

Rzedne nalezy sprawdzac ¢

cm.

Uksztaltowanie

rozmieszczonydPnie rzadziej niz co 100 m.

O$ warstwy @ planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £+ 5
cm.

6.4.3.5. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.
6.4.3.6. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ nie powinna si¢ rozni¢ od podanej w projekcie o wiecej niz + 1 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa
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Wszystkie kruszywa nie spelniajagce wymagan dotyczacych uziarnienia i wlasciwos$ci podanych w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace
tych wymagan zostaty wbudowane to beda, na polecenie Inzyniera, wymienione przez Wykonawce
na whasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez
Zamawiajacego.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrownanie i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom leZ&acym wyzej, to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez sglchnienie warstwy na peing
grubos¢, do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozy¢ materiatu i po ie zagesci¢ warstwe.

6.5.3. Niewlasciwa grubos¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubg», Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spunnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzup ne nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie z@&szczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D+
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy,
stabilizowanego mechanicznie o grubosci

0.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt.7.

], wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
eslonej w Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robé
Odbior podbudowy dokonywany |
oraz na zasadach odbioru czes$cg
ogolne" pkt. 8.

na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
ego 1 koncowego okreslonych w D-M-00.00.00. "Wymagania

9. PODSTAWA PLAT
9.1. Ogélne ustalenia
Ogolne ustalenia dot
p. 9.

9.2. Cena jednos,
Cena 1 metra ratowego [m°] wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechaniczniggedejmuje:

- prace pomtiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki i zageszczenie rozlozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

czgce podstaw platnosci
ce podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"

obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1./ PN-87/B-01100  Kruszywa naturalne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

2./ PN-78/B-01101  Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreslenia.

3./ PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia.

4./ PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5./ PN-76/B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

6./ PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

7./ PN-77/B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

8./ PN-78/B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych.

9./ PN-91/B-06714/15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

12./ PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacz

13./ PN-78B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznacggtie mrozoodpornosci metoda

bezposrednia

14./ PN-78B-06714/20  Kruszywa mineralne. Badania. Oz@yczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacji.

15./ PN-78B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badanig®znaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

16./ PN-79B-06714/42 Kruszywa mineral adania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles.

17./ PN-88B-06714/48 Kruszywa mi ne. Badania. Oznaczanie zawartosci

Zanieczyszczen w pos
18./ PN-76B-06721
19./ PN-B-11112 i Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.
20./ BN-64/8931-01 e. Oznaczanie wskazZnika piaskowego.
21./ BN-64/8931-02 i we. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni

22./BN-75/8931-03 Drogi sa odowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych

23./ BN-68/8931-04 Drogi
24./ BN-70/8931-05 Dr

ochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i lata.
amochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza
erzchni drogowych.

25./ -77/8931-12Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia
gruntu.

26./ PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

27./ Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych

produkowanyg®z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni
drogowych, @ZDP, Warszawa, 1984.

28./ Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zatacznik 2. GDDP
1988

PODBUDOWA -NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
WARSTWA WIAZACA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
WYTWARZANYCH
I WBUDOWYWANYCH NA GORACO
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy wiazacej z mieszanek mineralno-
bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorgco z mieszanki mineralno-
bitumicznej $rednioziarnistej o strukturze pétscistej wg BN-74/8934-06.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie warstwy wigzacej z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i
wbudowywanych na gorgco z mieszanki mineralno-bitumicznej Srgdnioziarnistej o strukturze

poltscistej wg BN-74/8934-06.

2. Materialy

Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego, grysow i pi , wypelniacza kamiennego
oraz lepiszcza zgodne z obowigzujacymi normami. i

2.1. Transport i przechowywanie lepiszczy

Transport i przechowywanie lepiszczy powinny odpowiad
dotyczacych poszczegolnych rodzajow lepiszezy.

2.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Przy projektowaniu mieszanki mineralnej nalezg%hie¢ na wzgledzie to, ze:

warstwy wigzace oraz gruboziarnistych
wielkosci ziarna, w calej mieszance mjggralno-bitumicznej maleje udzial lepiszcza, a

Dla kazdej mieszanki mineralnef

ilo$¢ lepiszcza odpowiadajacg maganiom norm i przepiséw branzowych.
2.3. Wytwarzanie mieszanek
2.3.1. Lokalizacja wytwoérni
Wytwornia powinna by¢ zlokals
pozwala na transport wytwo
zaktoca¢ warunkow ochro
Wykonawca musi posi
inspekcje sanitarng i wi
2.3.2. Rodzaj wytwy,
Wydajnosé wytwog musi zapewniaé zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy.
Wytwornia o prod®keji cyklicznej powinna mieé¢ wydajnos$¢ min 25 Mg/h. Wytwornia musi
by¢ wyposazona w urzadzenia automatycznego sterowania produkcja.
2.3.3. Kruszywo
Kruszywo musi by¢ czyste, suche, sypkie i podzielone na frakcje, ktére z placow sktadowych
dostarczane jest do dozatora wstepnego, nastepnie kierowane do suszarki, skad trafia na sita.
Po przesianiu poszczegolne frakcje kierowane sg na wage, ktora automatycznie odwaza
sktadniki zgodnie z zaprogramowang receptura i dalej kierowane sg do mieszalnika.
2.3.4. Lepiszcze

ana nie dalej niz 30 km od miejsca wbudowania masy, co

ej mieszanki maksimum w ciggu 1 godziny. Wytwdrnia nie moze
odowiska.

$wiadectwo dopuszczenia wytworni do eksploatacji przez

e ochrony $rodowiska.

warstwy wigzacej z tych samych materiatow

Jokreslonym sktadzie i uziarnieniu nalezy ustali¢ optymalng
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Lepiszcze wstepnie podgrzane w zbiornikach, kierowane jest do kotla, gdzie jest podgrzewane do
wymaganej temperatury, a nast¢pnie po odwazeniu porcji trafia do mieszalnika i zostaje wymieszane
z mieszankg mineralng sktadajaca sie z kruszywa i wypetniacza.
Temperatury lepiszcza i kruszywa musza by¢ $cisle przestrzegane i powinny wynosié (°C) dla:
asfaltu D50 od 145 do 165, kruszywa 165-180, mieszanki 145-170.
asfaltu D70 od 140 do 160, kruszywa 160-175, mieszanki 140-160.
2.3.5. Wypekniacz
Wypetniacz dostarczany jest z silosa do mieszalnika mechanicznie w temperaturze otoczenia.
Zaleca si¢ podgrzewanie wypetniacza do temperatury nie wyzszej niz 120°C.
2.3.6. Dozowanie skladnikéw
Dozowanie sktadnikow powinno odbywac si¢ przy uzyciu wagi sterowanej aygmatycznie.
Wymagana dokladno$¢ dozowania:
= dla kruszywa +2,5%
= dla wypetlniacza +1,0 %
» dla lepiszcza +0.3 % i

w stosunku do zarobu masy.
2.3.7. Mieszanie skladnikow
Kolejnos¢ podawania sktadnikéw do mieszalnika: kruszyw,
kruszywo drobne i wypetniacz, a po ich wymieszaniu lepi
odbywac si¢ do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki p,
wszystkie ziarna powinny by¢ catkowicie otoczone lepi
posiadata zasobnik do czasowego przechowywania mj
2.3.8. Warunki prowadzenia produkcji
Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i WK
okresie od
15 kwietnia do 15 wrzesnia.
3. Sprzet
3.1. Wytwoérnia mieszanki
Wydajnos¢ wytwdrni musi zabez
birumiczng dla danej budowy.
automatycznego sterowania pro,
mieszanki. Wytwornia powin
wbudowania mieszanki.
Wytwornia powinna by¢ wy,
wychwytywanie pylow z
dopuszczenia wytwornj
3.2.  Sprzet do wbhu
3.2.1. Ukladarka pj

rube, kruszywo $rednie,

e. Mieszanie sktadnikow powinno
zgledem wygladu i konsystencji, a
m. Wskazane jest, aby wytwdrnia

nki.

wywane na goraco powinno sie¢ produkowaé w

zaé zapotrzebowanie na mieszanke mineralno-
twornia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia
cja, oraz w zasobnik do czasowego magazynowania
by¢ zlokalizowana nie dalej jak 30 km od miejsca

azona w sprawnie dziatajacy uktad odpylania, umozliwiajacy
w odlotowych.Wykonawca musi posiadaé¢ swiadectwo

ruchu przez inspekcje sanitarng i wltadze ochrony srodowiska.
ania mieszanki mineralno-bitumicznej.

anki

Uktadarka mechanjgeha do uktadania mieszanki o wydajnosci skorelowanej /. wydajnoscia
wytwornia powinm by¢ wyposazona w podgrzewang deske wibracyjng o szerokosci uktadania 6.5
m.

Dopuszcza si¢ prace roéwnolegle dwoch rozscietaczy. szer. 3.25 m bez przesunigcia
czasowego.

Optymalna predkosé uktadania ~2 m/min ustalona na odcinku probnym.

3.2.2. Sprzet do zageszcezania

Do zageszczania mieszanki Wykonawca powinien stosowaé nastepujacy sprzet: walce gtadkie
stalowe S$rednie,

walce gtadkie wibracyjne, walce ogumione ciezkie o regulowanym ci$nieniu w gumach.
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3.2.4. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac nastepujacy sprzet: szczotki
mechaniczne, sprezarki, zbiorniki z woda, szczotki rgczne, inny sprzet zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

4.1. Transport kruszyw

Transport kruszyw powinien odbywa¢é sie srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem.

42. Transport wypelniacza

Transport wypelniacza powinien odbywac sie w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich. Transport powinien by¢ zabezpieczony przed zawilggceniem i
zanieczyszczeniem.

43. Transport lepiszcza

4.3.1. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach samochodowych lub kolej ow izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze oraz zawory spustowe.

4.4. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej
Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania po
warunki: do transportu nalezy uzywac¢ samochodéw samo
by¢ wyposazone w plandeki ktérymi przykrywa si¢ mie
oczekiwania na roztadunek, transport powinien byc¢ t
aby nie dopusci¢ do spadkow temperatury przewo;
wbudowania, ponizej 10% temperatury wyjsciowe.
5. Wykonanie robot

5.1.  Przygotowanie podloza

Podloze dla objetych niniejsza Specyfikacja w;
warstwa wyrownawcza podbudowy z mies
5.1.1. Kontrola jakos$ci wykonanego p
5.2.  Wbudowanie mieszanki
5.2.1. Warunki ogélne

en spetnia¢ nastepujace
owczych, samochody powinny
ke w czasie transportu jak i
tadownosci i tak zorganizowany,
] mieszanki z wytworni do miejsca

5.2.2. Warunki dla uklada
Uktadanie mieszanki moze
5.2.3. Ukladanie

Przed przystapieniem
uktadania warstwy wi
przesuwa si¢ czujnj
przed rozpoczecig
przestoju, z jedn

ywacé si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki

ktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W przypadku
cej niwelete wyznacza si¢ przy uzyciu stalowej linki, po ktérej
zadzenia sterujacego uktadarka. Plyte wibracyjng nalezy podgrzac
racy. Ukladanie mieszanki musi odbywa¢é si¢ w sposob ciagly, bez
tajng predkoscia w granicach 2-4 m na minute. Uktadarka powinna

by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata si¢ mieszanka.

Temperatura zageszczanej mieszanki powinna wynosi¢ dla:

asfaltu D50 od 145°C do 120°C

asfaltu D70  od 140°C do 115°C

5.2.4. Wykonanie zlaczy

W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscia wystepuja jedynie ztacza poprzeczne
wynikajace z dziennej dzialki, ktére nalezy wykonaé przez rowne obciecie, nastepnie
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwa przed uszkodzeniem. W przypadku
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rozktadania mieszanki potowa szerokosci jezdni, wystepujace ztacza podiuzne nalezy rowno
obcia¢ i posmarowaé lepiszczem. Lokalizacja zlaczy podtuznych kolejnych warstw
nawierzchni powinna by¢ przesunieta o okoto 20 cm, aby nie zachodzily na siebie. Zaleca
sie, aby dzienna "dziatka robocza byta wykonywana catg szerokoscia jezdni bez wydluzania
jednej potowy.

5.3. Zageszczanie mieszanki

5.3.1. Zasady ogoélne

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
120°C- dla asfaltu D50

115°C-dlaasfaltuD70

5.3.2. Sprzet do zageszczania

Dobor sprzetu do zageszczania omowiono w p.3. Walce musza by¢ wygdsazone:

- w system zwilzania walow przy uzyciu ptynu w celu niedopuszcze, o przyklejania si¢

mieszanki,
- w fartuchy ostonowe kot (dot. walcow ogumionych) w celu utrz@ia ich temperatury,

- w urzadzenie umozliwiajace regulacje ci$nienia w oponach w ie watlowania,

- we wskazniki wibracji-czestotliwosei  drgan 1 s wymuszajacej (dot.
Walcow wibracyjnych),

-w balast umozliwiajacy zmiang obcigzenia.

Wskazanym jest wyposazenie walcow ogumiony w system podgrzewania opon

promiennikami podczerwieni.
5.3.3. Zageszczenie mieszanki
Podstawowe zasady zageszczania sg nastepujace:
- zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie
zaleznosci od szeroko$ci zageszczanego pa
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osi
- zageszczanie nalezy przeprowadzaé poc
na watowang warstwe kotem napedo
- watowanie nalezy rozpoczynaé wal
przy niskim ci$nieniu, podwyzszaj
- manewry walca nalezy przepro
- predkosé przejazdu walca p
dalszej fazie watowania,
- watowanie na odcinku tu
gorze,
- walce wibracyjne p
czestotliwosci wibragy
uzyciu walca stalo statycznego.
5.4. Wymagania j9Kkosciowe dla wykonanej nawierzchni
5.4.1. Wskaznik zageszczenia (warto$ci minimalne)
Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,96

6.4.4.R6wnosé nawierzchni
7. grubos¢ oraz szerokos¢ warstw nie moga przekraczaé wartosci podanych w normie
5.4.3 Wyglad nawierzchni
Wyglad zewnetrzny powinien by¢ jednolity tj. bez miejsc porowatych, tuszczacych sie.
przebitumowanych, bez spekan. Ztacza podtuzne i poprzeczne powinny by¢ Scisle
zwigzane i jednorodne z nawierzchnia.
6. Kontrola jakosci robét

stalonym schematem przej$¢ walca, a w
oboczego, grubosci uktadanej warstwy i
etymi na odcinku prébnym,

szy od krawedzi ku srodkowi, nalezy najezdzac
(w celu unikniecia sfalowan nawierzchni),
otadkim, a nastepnie wprowadza¢ walec ogumiony
w miar¢ watowania,

ac¢ plynnie, na odcinku juz zaggszczonym,

na by¢ jednostajng 2-4 km/h na poczatku i 4-6 km/h w

Jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku

ny mie¢ sprawne urzadzenie regulujace zakres stosowanej
3-35 Hz), a pierwsze przywalowanie powinno by¢ wykonane przy
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6.2. Badania w czasie produkcji mieszanki

W czasie produkcji nalezy kontrolowacé:

- sprawnos$¢ urzadzen wytworni i maszyn wspotpracujacych.

- temperature kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki min., co godzine.

- sktad granulometryczny mieszanki mineralnej dwa razy dziennie,

- sktad mieszanki mineralno-bitumicznej przez wykonanie jej ekstrakcji.

Dopuszcza si¢ tolerancje uziarnien:

grys dla ziaren < 0,075 mm £ 2 % asfalt +£0,15%

Ekstrakcje mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy wykonywaé min. raz dziennie przy
produkcji wytworni ponizej 500 ton i dwa razy dziennie przy produkcji pogyzej 500 ton
Prébki nalezy pobiera¢ w miejscu wbudowania mieszanki po rozlozenig@®rzez uktadarke.
6.3. Badania w czasie ukladania nawierzchni

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowaé sprawnos¢ ukla;
funkcjonowania plyty wibracyjnej, grubosci ijednorodnosci ukt
prawidlowos¢ przebiegu procesu watowania ?
temperature zageszczanej mieszanki.

Temperature mieszanki nalezy bada¢ w sposob ciagly poczaw
uktadarki, po jej roztozeniu i w czasie watlowania. Wynikj
zapisane w specjalnym zeszycie z podaniem lokalizacji i u robot. W czasie uktadania
nawierzchni nalezy kontrolowaé sposob wykonywania 8@czy podtuznych i poprzecznych,
ktore nie moga powodowac nierownosci, powinny by¥¥cisle zwigzane i jednorodne z
nawierzchnia.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy ierzchni

6.4.1. Badanie zageszczenia

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageg@®zenia wykonanej warstwy nawierzchni.
Wykonuje sie to poprzez wyciecie probki z®0towej nawierzchni po jej zageszczeniu i

1 pod wzgledem
ej warstwy,

od chwili zatadowania do
miaréw powinny zostaé

dwoch probek.

6.4.2. Pomiar nieréwnoge? warstw nawierzchni

Pomiaru nieréwnosci wiSErunku podtuznym dokonuje sie:

- dla warstw lezacy ¥ ponizej $cieralnej - tatg o dtugosci 4 m w odstepach, co 20 m

lub planografem w@Posob ciggly.

Pomiaru nierownd¥¢i w kierunku poprzecznym dokonuje sie tata o dtugosci 4 m w odstepach,

co 100 m.

6.4.3. Pomiar grubosci warstw nawierzchni

Grubos¢ warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Kontrolg

grubosci utozonej warstwy przeprowadza si¢ przy okazji wycinania probek nawierzchni w

celu badania zageszczenia, w dwoch lub czterech miejscach dziennego odcinka. Wybor

miejsca powinien by¢ losowy i mieé¢ miejsce w odleglosci okoto I m od krawedzi.
6.4.4.Pomiar szeroko$ci warstw nawierzchni

Szerokos¢ warstwy powinna byé zgodna z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenia

szerokos$ci warstwy wykonuje si¢ przez pomiar bezposredni
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6.4.5.Kontrola zawartosci wolnej przestrzeni
Nalezy dokonywaé kontroli wolnej przestrzeni w zageszczonej nawierzchni na probkach
wycietych z nawierzchni zgodnie z PN-67/S-04001.
6.4.6. Sprawdzenie nasigkliwoSci
Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykona¢ na probkach wycigtych z nawierzchni, co
najmniej po jednej proébee na 1 km, zgodnie z PN-67/S-04001.
6.4.7. Kontrola stanu zewnetrznego nawierzchni
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw nawierzchni nalezy wykonaé przez bezposrednie
ogledziny.
W czasie budowy nalezy sprawdzaé¢ wyglad kazdej z warstw na dtugosci ogdcinka bedacego w
budowie.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest [m2] wykonanej warstwy nawierzchni, zona jako dtugos¢
liczona po osi drogi pomnozona przez szeroko$¢ wykonanej warst
Szeroko$¢ warstwy wigzacej mierzy sie tasma miernicza, co 10 prostopadle do osi drég.
Dopuszczalna tolerancja wynosi + 5 cm.
8. Odbior robot
Warstwa wigzaca podlega odbiorowi robdt zanikajacych i g
8.1. Dokumenty i badania do odbioru
Badania odbiorowe przeprowadza si¢ w celu sprawdzen
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzynier
- technicznych dokumentéw kontrolnych,
- rownosci w przekrojupodtuznym i poprzeczny
- szerokoscli, N
- grubosci warstw,
- zageszczenia i nosnosci,
- stanu zewngtrznego nawierzchni.

rowi czesciowemu.

godnosci wykonania nawierzchni z
adania polegaja na sprawdzeniu:

9. Przepisy zwigzane

PN-74/5-96022. Drogi samocho i lotniskowe. Nawierzchnie z mas z betonu
asfaltowego

BN-74/8934-06 Drogi samo owe. Nawierzchnie z bitumicznych mas otaczanych na
goraco

PN-87/S-02201 Drogi
okreslenia

PN-B- 11112 Kruszywa
BN-66/6774-01

PN-65/C-96170
BN-70/8931-09

ochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,

eralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

ywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospoika
etwory naftowe. Asfalty drogowe

rogi samochodowe i lotniskowe.

- WARSTWA SCIERALNA MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORACO

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych
$rednioziarnistych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco z mieszanki mineralno-
bitumicznej Srednioziarnistej o strukturze Scistej wg PN-74/S-96022.

14. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru..

Materialy

Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego, grysow i piasku, wypelniacza kamiennego
oraz lepiszcza zgodne z obowigzujagcymi normami.

Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego, grysow i piasku, wypetniacza kamiennego
oraz lepiszcza zgodne z obowigzujagcymi normami.

2.1. Transport i przechowywanie lepiszczy

Transport i przechowywanie lepiszczy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow
dotyczacych poszczegolnych rodzajow lepiszezy.

2.2. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineralno-bit
2.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Przy projektowaniu mieszanki mineralnej nalezy mie¢ na wzgledzj
- korzystne jest formowanie warstwy $cieralnej i warstwy écieralf z tych samych

materiatow mineralnych,
- stosowanie mieszanek mineralnych o uziarnieniu $rednio
$cieralne oraz gruboziarnistych na podbudowy powoduje, g
ziarna, w calej mieszance mineralno-bitumicznej maleje
stabilnos$é,

- ze wzgledu na lepsza mozliwos$¢ zageszczenia wa
powinna wynosié, co najmniej 2,5 - 3 wielkos$ci naj
2.2.2. Projektowanie ilosci lepiszcza

Dla kazdej mieszanki mineralnej o okreslonym
optymalng ilos¢ lepiszcza odpowiadajaca wymg,
2.3. Wytwarzanie mieszanek

2.3.1. Lokalizacja wytwoérni
Wytwornia:

- powinna by¢ zlokalizowana nie dalej
na transport wytworzonej mieszanki @

4

rnistym na warstwy
raz ze wzrostem wielkosci
iat lepiszcza, a wzrasta jej

y $cieralnej, grubosé jej
kszego ziarna.

dzie i uziarnieniu nalezy ustali¢
Mniom norm i przepisOw branzowych.

Y. 30 km od miejsca wbudowania masy, co pozwala
imum w ciagu 1 godziny

2.3.2. Rodzaj wytworni
Wydajnos$é wytworni musg
Wytwornia o produkceji ggllicznej powinna mie¢ wydajnos¢ min 25 Mg/h. Wytwdrnia musi by¢
wyposazona w urzadzak$a automatycznego sterowania produkcja.

§ dozatora wstepnego, nastepnie kierowane do suszarki, skad trafia na sita. Po
przesianiu poszczegolne frakcje kierowane sg na wage, ktora automatycznie odwaza
sktadniki zgodnie z zaprogramowang receptura i dalej kierowane sg do mieszalnika.

2.3.4. Lepiszcze

Lepiszcze wstepnie podgrzane w zbiornikach, kierowane jest do kotla, gdzie jest podgrzewane do
wymaganej temperatury, a nast¢pnie po odwazeniu porcji trafia do mieszalnika i zostaje wymieszane z
mieszanka mineralng sktadajacg si¢ z kruszywa i wypekniacza.

Temperatury lepiszcza i kruszywa musza by¢ Scisle przestrzegane i powinny wynosi¢ (°C)

dla:

asfaltu D50 od 145 do 165, kruszywa 165-180, mieszanki 145-170.
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asfaltu D70 od 140 do 160, kruszywa 160-175, mieszanki 140-160.

2.3.5. Wypekniacz

Wypehniacz dostarczany jest z silosa do mieszalnika mechanicznie w temperaturze otoczenia. Zaleca si¢
podgrzewanie wypetniacza do temperatury nie wyzszej niz 120°C.

2.3.6. Dozowanie skladnikéw

Dozowanie sktadnikow powinno odbywac si¢ przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie. Wymagana
doktadnos¢ dozowania:

- dla kruszywa+ 2,5 %

- dla wypelniacza  +1,0 %

- dla lepiszcza+ 0,3 % w stosunku do zarobu masy.

2.3.7. Mieszanie skladnikow

Kolejnos¢ podawania sktadnikéw do mieszalnika: kruszywo grube, zywo $rednie, kruszywo
drobne i wypetniacz, a po ich wymieszaniu lepiszcze. Mieszanie sk ikow powinno odbywac sie
do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod wzgledem wygladu i @nsystencji, a wszystkie ziarna
powinny by¢ catkowicie otoczone lepiszczem. Wskazane jest, aby ornia posiadata zasobnik do
czasowego przechowywania mieszanki.

2.3.8. Warunki prowadzenia produkcji

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowyw:
od 15 kwietnia do 15 wrzes$nia. Ewentualne przedtuz
Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Wytwoérnia mieszanki

Wydajno$¢ wytworni musi zabezpiecza¢ zap bowanie na mieszanke mineralno-bitumiczng
dla danej budowy. Wytwdrnia powinna byg posazona w urzadzenia automatycznego
sterowania produkcja, oraz w zasobnik zasowego magazynowania mieszanki.
Wytwornia powinna by¢ zlokalizowanagge dalej jak 30 km od miejsca wbudowania
mieszanki.

Wytwornia powinna by¢ wyposazona
wychwytywanie pytow z gazéw odl
Wykonawca musi posiadaé $wia
sanitarng i wltadze ochrony $rod
3.2.  Sprzet do wbudowani
3.2.1. Ukladarka mieszank
Uktadarka mechaniczna d
powinna by¢ wyposazo
Dopuszcza si¢ prace
CZasowego.
Optymalna pred uktadania ~2 m/min ustalona na odcinku prébnym.

3.2.2. Sprzet do Mgeszezania

Do zageszczania mieszanki Wykonawca powinien stosowaé nastepujacy sprzet:
- walce gladkie stalowe $rednie,

- walce gladkie wibracyjne,

- walce ogumione ciezkie o regulowanym ci$nieniu w gumach.

3.2.3. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- szczotki mechaniczne,

- sprezarki,

a goraco mozna produkowa¢ w okresie
tego okresu moze nastapié¢ za zgoda

prawnie dzialajacy uktad odpylania, umozliwiajacy
ch.

two dopuszczenia wytworni do ruchu przez inspekcje
ka.

1eszanki mineralno-bitumiczne;j.

adania mieszanki o wydajnosci skorelowanej /. wydajnoscia wytwornia
podgrzewang deske wibracyjna o szerokosci uktadania 6.5 m.
wnolegle dwodch rozscielaczy. szer. 3.25 m bez przesuniecia
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- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Transport kruszyw

Transport kruszyw powinien odbywa¢é sie srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem.

42. Transport wypelniacza

Transport wypelniacza powinien odbywac sie¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich. Transport powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

43. Transport lepiszcz

4.3.1. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach samochodowych lub kolejowy olowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze oraz zawory spustowe. i
4.4. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania powing®¥® speiniaé¢ nastepujace warunki:
- do transportu nalezy uzywaé¢ samochodow samowyltadowcz
- samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki ktorymy
transportu jak i oczekiwania na roztadunek,
- transport powinien by¢ takiej tadownosci i tak zo izowany, aby nie dopusci¢ do
spadkow temperatury przewozonej mieszanki z wyAyorni do miejsca wbudowania ponizej
10% temperatury wyjsciowej,

5. Wykonanie robot RN

5.1. Przygotowanie podloza

Podloze dla objetych niniejsza Specyfikacja w;
mieszanki mineralno-bitumicznej wg V.
5.1.1. Kontrola jakos$ci wykonanego p
5.2.  Wbudowanie mieszanki
5.2.1. Warunki ogélne
Uktadanie mieszanki na warstwy $ga
za zgoda Inspektora Nadzoru,
5.2.2. Warunki dla uklada
Uktadanie mieszanki moze
5.2.3. Ukladanie
Przed przystapieniem
uktadania warstwy $ci
przesuwa si¢ czujnj

zykrywa si¢ mieszanke w czasie

W stanowi warstwa wigzaca podbudowy z

alnej moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5°C

ywa¢é si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki

ktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W przypadku
Inej niwelete wyznacza si¢ przy uzyciu stalowej linki, po ktérej
zadzenia sterujacego uktadarka. Plyte wibracyjng nalezy podgrzac
przed rozpoczecigghpracy. Ukladanie mieszanki musi odbywaé si¢ w sposob ciagly, bez
przestoju, z jedno8tajng predkoscig w granicach 2-4 m na minute. Ukladarkg powinna by¢
stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata si¢ mieszanka.
Temperatura zageszczanej mieszanki powinna wynosi¢ dla:

asfaltu D50 od 145°C do 120°C

asfaltu D70  od 140°C do 115°C

5.2.4. Wykonanie zlaczy

W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscia wystepuja jedynie ztacza poprzeczne
wynikajace z dziennej dzialki, ktére nalezy wykonaé przez rowne obciecie, nastepnie
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwa przed uszkodzeniem. W przypadku
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rozktadania mieszanki potowa szerokosci jezdni, wystepujace ztacza podtuzne nalezy réwno
obcia¢ i posmarowaé lepiszczem. Lokalizacja zlaczy podtuznych kolejnych warstw
nawierzchni powinna by¢ przesunieta o okoto 20 cm, aby nie zachodzily na siebie. Zaleca sig,
aby dzienna "dzialka robocza byla wykonywana cata szerokosciag jezdni bez wydluzania jedne]
polowy.

5.3. Zageszczanie mieszanki

5.3.1. Zasady ogolne

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
120°C- dla asfaltu D50

115°C-dlaasfaltuD70

5.3.2. Sprze¢t do zageszezania

Dobdr sprzetu do zaggszezania omoéwiono w p.3. Walce musza by¢ wydsazone:

- w system zwilzania watow przy uzyciu ptynu w celu niedopuszcz do przyklejania sie

mieszanki,

- w fartuchy ostonowe kot (dot. walcow ogumionych) w celu utrz &ia ich temperatury,

- w urzadzenie umozliwiajace regulacje ci$nienia w oponach w ie watlowania,

-we wskazniki wibracji-czgstotliwosei  drgan 1 sily uszajacej (dot. walcow
wibracyjnych),

- w balast umozliwiajacy zmiang¢ obcigzenia.
Wskazanym jest wyposazenie walcoOw ogumiony
promiennikami podczerwieni.

5.3.3. Zageszczenie mieszanki

Podstawowe zasady zageszczania sg nastepujace;
- zageszczanie powinno odbywac sie zgodni Xstalonym schematem przejs¢ walca, a w
zaleznosci od szerokosci zageszczanego pagffoboczego, grubosci uktadane; warstwy i rodzaju
mieszanki, zgodnie z wynikami osiggniety a odcinku prébnym,

- zageszezanie nalezy przeprowadzaé po szy od krawedzi ku $rodkowi, nalezy najezdza¢ na
watowang warstwe kotem napedowy celu unikniecia sfalowan nawierzchni),

- walowanie nalezy rozpoczyna¢ wa gladkim, a nast¢pnie wprowadza¢ walec ogumiony przy
niskim ci$nieniu, podwyzszajac je iar¢ watowania,

- manewry walca nalezy przeprovg#iza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

- predkos¢ przejazdu walca paginna by¢ jednostajng 2-4 km/h na poczatku 1 4-6 km/h w
dalszej fazie walowania,
- watlowanie na odcinku tu
gorze,

- walce wibracyjne p
czestotliwosci wibr
walca stalowego sta@®€znego.

5.4. Wymagania j®kosciowe dla wykonanej nawierzchni

5.4.1. Wskaznik zageszczenia (warto$ci minimalne)

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,96

5.4.2. Rownos$¢ nawierzchni — grubos¢ oraz szeroko$¢ warstw nie moga przekracza¢ wartosci
podanych w normie

5.4.3 Wyglad nawierzchni

Wyglad zewnetrzny powinien by¢ jednolity tj. bez miejsc porowatych, tuszczacych sie.
przebitumowanych, bez spgkan. Zlacza podtuzne i poprzeczne powinny by¢ $cisle zwigzane
i jednorodne z nawierzchnig.

w system podgrzewania opon

jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku

nny mie¢ sprawne urzadzenie regulujace zakres stosowanej
33-35 Hz), a pierwsze przywalowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu
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6. Kontrola jakosci roboét

6.2. Badania w czasie produkcji mieszanki

W czasie produkcji nalezy kontrolowac:

- sprawno$¢ urzadzen wytworni i maszyn wspotpracujacych.

- temperature kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki min., co godzine.

- sktad granulometryczny mieszanki mineralnej dwa razy dziennie,

- sktad mieszanki mineralno-bitumicznej przez wykonanie jej ekstrakcji.

Dopuszcza si¢ tolerancje uziarnien:

grys dla ziaren < 0,075 mm +£2 %

asfalt £0,15%

Ekstrakcje mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy wykonywac . raz dziennie przy
produkcji wytworni ponizej 500 ton i dwa razy dziennie przy proddcji powyzej 500 ton
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Nawierzchnia placéw z brukowej kostki betonowej

SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem konstrukcji chodnika
z kostek brukowych grubosci 8 cm, utozonego na podsypce piaskowej grubosci 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw - umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z obrzezy
betonowych, poléwek betonowych plyt chodnikowych, lub innych materiatow.

1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podlozu w celu utozenia w nim konstrukcji
chodnika.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyrdwnawcza - utozona bezposrednio na podtozu.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe - zgodnie z obowigzujacymi odpgwiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogQlee".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 "

agania ogdlne" p.1.

2. MATERIALY i
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D 0.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.
2.

2.2. Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypke pod ptyty betonowe nalezy stosowaé pi tamany 0.075/2 mm.

2.3. Kostka brukowa betonowa

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania beto ’j kostki brukowej w budownictwie drogowym

N

jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta,
kostek powinna by¢ rowna i szorstka
przekracza¢ 2 mm, dla kostek o g
2.3.3. Ksztalt i wymiary
Zastosowano kostki o grubosci m, tolerancje wymiarowe wynoszq:

rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
awedzie kostek rowne i proste, wklgsniecia nie powinny
1< 80 mm.

- nadlugosci £ 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm
- na grubosci £ 5 mm!

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.5. Nasigkliwo$¢é

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-B-06250
[2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5 %.

2.3.6. Odpornosé na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].
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Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca,

jezeli:

- prébka nie wykazuje peknigc,

- strata masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20 %.

2.3.7. Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna

wynosi¢ wigcej niz 4 mm.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wypgganiom PN-88/B-

32250 [9].

Barwa wody powinna odpowiadaé barwie wody wodociagowej. Wodadle powinna wydzielaé

zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek klac

Badania wody nalezy wykonywag: i

-w przypadku nowego zrodta poboru wody,

-w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wo

. Zzmetnienie, zapach, barwa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SS
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Roboty zwigzane z uktadaniem chodnika z phyt
recznie. Do zageszczania podtoza i podbudo
statyczne i ubijaki mechaniczne lub inny spr:
Do rozktadania podsypki nalezy uzywac rd

0.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.3.

nikowych i kostek brukowych nalezy wykonaé
zna stosowaé zageszczarki wibracyjne, walce
zageszczajacy zaakceptowany przez Inzyniera.
arek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dla transportu
4.2. Transport plyt chodnikow
Plyty chodnikowe i kostki mo
przez beton wytrzymatosci
Plyty i kostki powinny by¢
transportu, a goérna ich
wysokosci tej plyty.
4.3. Transport poz
Transport pozost
08.01.01 "Kra

ano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

i kostek

¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu
mum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

ezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
twa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wigcej niz 1/3

lych materialow
materialow, stosowanych do wykonania chodnika, podano w SST D-
ki betonowe" pkt. 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Podsypka

Grubo$¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie kostki brukowej

5.3.1. Sposob ukladania kostek
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Kostki przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gorna krawedz znajdowala sie na
poziomie gornej krawedzi kraweznika.

W celu uzyskania rownolegtego ulozenia kostek sg rozciggane sznurki w odlegtosciach co 3-5 m.
Uktadanie nastepuje "od czota", tzn. uktadajacy stoi na swiezo utozonej warstwie kostki. W
zaleznos$ci od geometrii i wymiardéw uktadanych powierzchni stosuje sie elementy brzegowe i
poléwki. Do podziatu kostek na czesci o nietypowych wymiarach stosuje si¢ specjalne urzadzenia
przycinajace.

Do uktadania moga by¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem warstwy kostki i utozeniem
jej na przygotowanym podtozu moga uktadang warstwe dodatkowo dosuwac do warstwy
poprzednio potozonej. Zapewnia to wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza naktad pracy recznej.

5.3.2. Spoiny
Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piagiem na pelng grubosé
kostki. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac drobny ostry pi odpowiadajacy BN-

79/B-06711 [4].

Chodnik o spoinach wypetionych piaskiem mozna odda¢ do uzwbezpoérednio po wykonaniu.
5.4. Pielegnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetionych piaskiem mozna odda¢ do

ku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powj wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tycl\ an Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdz
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dl
- 0 szeroko$cido 3 m: = 1 cm,

- 0 szerokos$ci powyzej 3 m: + 2
- szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsy
Sprawdzenie podsypki w
polega na stwierdzeniu
Dopuszczalne odchy

-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

zgodnosci z dokumentacja projektowa i

ebokosci koryta:

esie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
nosci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.2 niniejszej SST.
w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ + 1 cm.

owosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja ktowa oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej SST.

Sprawdzenie kofistrukcji chodnika przeprowadzac nalezy w nastepujacy sposob:

Na kazde 200 m2 chodnika z kostki betonowej nalezy zdjaé 2 kostki w dowolnym miejscu i
zmierzy¢ grubo$é podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci przeprowadzaé nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod fata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie prayg
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Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety, nie moga
przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwdch sznurdéw napigtych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylegie wynosi + 1 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usuniecie
w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierz

wypelnienia. i

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00 Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wylkg@®¥anego chodnika z kostek brukowych.

n na dtugosci okoto 10 cm
ich szerokosci oraz

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D\ ~00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z d entacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachoyg#fiiem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace po
Ogolne ustalenia dotyczace podst
p.9.

9.2. Cena jednostki obmiaro
Cena wykonania 1 m2 chod
- prace pomiarowe i rob
- dostarczenie materi
- wykonanie koryt
- ew. wykonanie
- rozscielenie
- ulozenie kq
- wypelnienie®poin piaskiem,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

wy platno$ci
ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne"

obejmuje:
przygotowawcze,
na miejsce wbudowania,

twy odsaczajacej,
pki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

PiNB - Jan Piwowar -.34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 244
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROTJEKTOWANIE | NADZOR - JAN PIWOWAR

Budowa hali sportowej z funkcja widowiskowo-sportowa w Limanowej dz. nr ewd.553. Inwestor: Powiat Limanowski.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.
5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zaprawa.

9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek do probki.

10./ BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
11./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawgniki i obrzeza

chodnikowe.
12./ SST D-08.02.00 - ,,Chodniki”
N
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- Betonowe obrzeza chodnikowe — oslony przeciwbryzgowej

SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrola i odbiorem betonowych obrzezy
chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronne lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nieprzeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. L.awa - warstwa nosna stuzaca do umocnienia obrzeza oraz przenoszaca obcigzenie obrzeza
na grunt.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. " agania ogdlne".

2. MATERIALY i

2.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D- .00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
2.

2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1. Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/67 /04 [20] o wymiarach 8 x 30 cm dtugosci
75 wykonane z betonu klasy B30 gatunek 1.

2.2.2. Wymiarowanie obrzezy

Wymiary obrzezy podano w tablicy 1. N

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza | Wymiary obrzezy, ¢

dhugosc¢ bos¢ wysokos¢

Ow 75 30

2.2.3. Dopuszczalne odchyllsi
Dopuszczalne odchytki wy.

miarow obrzezy
ow obrzezy podano w tabeli 2.

Tablica 2. Dopuszczalgy odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1

1 +8

b. h. +3

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu o fakturze z formy lub

zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementow powinny by¢
rowne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni 2
kraweznikow w mm
Elementy
betonowe
ograniczajacych powierzchnie niedopuggpzalne
Szczerbyi | goérne (Scieralne) mm
uszkodzenia
krawedzi i
narozy
ograniczajacych pozostale
powierzchnie
liczba max. 2
dhugo$¢ mm max. 20
glebokos¢ mm max. 6

2.2.5. Skladowanie
Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w
podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy ¢
gatunkow nalezy uktadaé oddzielnie z zasto
jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego pod
2.5 cm, szerokos$¢ 5 cm a dlugosé pr
obrzezy.

2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprow
dopuszczenia lub inny doku
Przy odbiorze partii obrzez
wygladu zewnetrznego.
zgodnie z zasadami po

¢ji wbudowania na otwartej przestrzeni na
obrzeza poszczegolnych typdw, rodzajow, klas i
aniem podktadek i przektadek utozonych w pionie

k i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz grubos¢
dek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢

nej przez Wykonawce dolaczone powinno byé swiadectwo
potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie
probek partii nie wiekszych niz 10000 powinien by¢ przeprowadzony
ymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobor pg@ck do badania cech zewnetrznych

Lp. |Liczba par Licznos$¢ probki | Liczba kwantyfikujaca |Liczba dyskwalifikujaca
sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dhugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnoscig do 1 mm.

W razie wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmienic¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢
zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swdj koszt.

2.2.7. Beton i jego skladniki

2.2.7.1. Beton do produkcji obrzezy chodnikowych

Do produkcji obrzezy chodnikowych betonowych nalezy stosowaé be lasy B 30.

Beton uzyty do produkcji obrzezy chodnikowych powinien charaktdg¥owac sie:

nasigkliwoscia, ponizej 5%, i

mrozoodpornoscia przy stopniu mrozoodpornosci F150 zgodnie, zanorma PN-B-06250 [2].

2.2.7.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portl@®zkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN- 31-08 [12].

2.2.7.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN B&I6712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach pieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortyment& gatunkow 1 marek.
2.2.7.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”* i odpowi wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.3. Podsypka
Kruszywo na podsypke i do wypetni
06712. Do zaprawy cementowo-pj
w piasku nie moze przekraczac

2.4. Woda
Woda stosowana do podsy;
odpowiadac wymagamo

spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
owej nalezy stosowac piasek frakcji 0/4 mm. Zawartos¢ pylow

zaprawy cementowo - piaskowej, powinna by¢ odmiany "1" i
-88/B-32250 [10].

wiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢
winna zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkow.

konywac:

zrédta poboru wody

w przypadku jrzen dotyczacych zmiany parametrow wody np. zmetnienie., zapachu, barwy

2.5. Lawy
Do wykonania faw pod obrzeza nalezy stosowac beton klasy B 15, wg PN-B-06250, ktorego

sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.2.7,

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprze¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
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Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4

4.2. Transport materialéw

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci min. 0.7R.

Obrzeza uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu a géorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wyma®nia ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w pla

dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe p,

wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wyk

nalezy stosowaé szalowanie.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposre

warstwami. Betonowanie taw nalezy wykon,

czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny d

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na p

bitumiczng masa zalewowa. Przed zal

170° C.

5.4. Ustawienie obrzezy

5.4.1. Podloze obrzeza

Obrzeza ustawiaé nalezy na p pce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci warstwy 3 cm po

zageszezeniu.

5.4.2. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powi y¢ zgodna z projektowana niweleta ciggu komunikacyjnego.

5.4.3. Tylna $ciana o 7a

Tylna $ciana obrzezg@0owinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem uszczalnym. Material. ktérym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy

'iwzglqdnieniem w szerokosci

nien wynosic¢, co najmniej 0,97

6].
e si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich

w korycie powinien by¢ wyrownywany

¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
acyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.
wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich

m nalezy podgrza¢ mase zalewowa do temperatury 150 -

ubié.

5.4.4. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm i zosta¢ wypelnione zaprawa cementowo -
piaskowa w stosunku 1:4.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na
peina glebokos¢.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci robot
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Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu,

srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajace mozliwosé

prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich

asortymentow robot, sktadajacych sie na ogdlny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa,

ustaleniami zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie robdt" oraz w zakresie rodzaju badan i

tolerancji wykonania robot.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantuja wykonanie robot

zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uplywem kazdedy dnia roboczego.

6.3.1. Kontrola law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a./ Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dok

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodn

Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ +/- 1 cm na kazde

b./ Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wy

Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane

- dla szerokosci fawy £ 10% szerokosci proje anej

¢./ Zgodnos¢ wymiarow szerokosci gornej POV chni taw z dokumentacja projektowa. Tolerancja

wymiaréw szerokosci gornej powierzchni lawf® dokumentacja projektowa wynosi +20% szerokosci

projektowane;.

d./ Rownos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy

100 m tawy trzymetrowe;j laty bruka

przytozong tatg nie moze przekra

f./ Odchylenie linii taw od proj

Dopuszczalne odchylenie linig

100 m wykonanej lawy.

6.4. Dopuszczalne odch

6.4.1. Sprawdzenie po

Sprawdzenie podsypls

polega na stwierdz

ntacja projektowa.
rojektowana niweleta.
m tawy.

ych punktach na kazde 100 m fawy.

wdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
ej. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i

zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5 niniejszej SST.
Dopuszczalne odg@lenia w grubosci podsypki nie moga przekraczac¢ + 1 cm.

6.4.2. Dopuszeg®ne odchylenia profilu podluznego

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy i bezpiecznikdw nie mogg przekraczaé + 1
cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz
2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

6.4.4. Wypelnienie spoin

Wypehnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywac catkowite wypelnienie badanej
spoiny na petng glebokos¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzezy betonowych powinien by¢ dokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 8.

8.2. Odbiér robot

Odbior obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czesiowego i koncowego.
Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym onanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI i
9.1. Ustalenia ogodlne dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST&W00.00.00 "Wymagania ogolne”

pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za metr nalezy przyjmowaé na podstawie obmyidlfl i oceny jakosci robdt w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza betono obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie na miejsce wbudowania mate W
- wykopanie koryta

- wykonanie tawy

- rozscielenie i ubicie podsypki
- ustawienie obrzezy

- wypelnienie spoin

- obsypanie wewnetrznej $ciany,
- wykonanie badan i pomiar6

7eZy ziemig wraz z jej ubiciem
maganych w SST

10. PRZEPISY ZWIAZA
1./ PN-88/B-04320 - Ce
2./ PN-06250:1999 -
3./ PN-63/B-06251
4./ PN-79/B-06711
5./ PN-86/B-067
6./ PN-80/B-1
7./ PN-B-19701
zgodnosci.

8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zaprawa.

9./ PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek do probki.
10./ BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

11./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

12./ SST D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe”.

t. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

zwykty

boty betonowe i zelbetowe.

ruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

- Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

- Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
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Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].
2.7. Betonowa kostka brukowa

2.7.1. Rodzaj betonowej kostki brukowe;j

Nalezy stosowac kostke gatunku 1, klasy ,,50”, barwy szarej grubosci 8 cm, szerokosci 10 cm i
dhugos¢ 20 cm.

2.7.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;j,
a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazanig®yi:

ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenféz dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

dhugos¢ i szerokos¢  + 3,0 mm,

grubosé + 5,0 mm, i
wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

50 MPa, dla klasy ,,50”,

mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powi
warunki:

probki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowarn
laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonys
itp. nie powinna przekraczaé¢ 5% masy probek ni
obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosu
wieksze niz 20%,

nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczac¢ 5%
Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boeh
wartosci:

3,5 mm, dla klasy ,,507,
szorstko$é, okreslona wskaznikie
gbrnej, sprawdzona wahadlem a
wyglad zewnetrzny: powierz
krawedzie elementow powi
jednorodne. Dopuszczaln
przekraczaé wartosci p
(Uwaga: Naloty wapi
procesow fizykoche
te powoli znikaj

ek w 3% roztworze NaCl lub 150
y¢ spelnione jednoczesnie nastepujace

do probek nie zamrazanych nie powinno by¢

, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczaé

orstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowe;j
pelskim, powinna wynosié nie mniej niz 50 jednostek SRT,
elementow nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,

y¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢

dy wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
ych w tablicy 1.

- wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych
znych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
kresie do 2 lat).

Tablica 1. DopuSzczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. | Wlasciwosci Wymagania
gatunek 1
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1 |Stan powierzchni licowe;j:

tekstura jednorodna w danej
partii
rysy i spekania niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu jednolity dla danej
producenta partii
przebarwienia
dopuszczalne

niekontras-towe
przebarwienia na

plamy, zabrudzenia pojedynczej kostce

niezmy-walne woda

naloty wapienne niedopuszczalne

dopuszczalne i

2 | Uszkodzenia powierzchni

bocznych:

dopuszczalna liczbaw 1 |2

kostce

dopuszczalna wielkos$¢ 30 mm x 10 mm

(dhugosc¢ 1 szerokosé)

3 |Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne
krawe-dzi i narozy

przylicowych N

4 | Uszkodzenia krawedzi
pionowych

dopuszczalna liczbaw 1 |2
kostce
dopuszczalna wielkos$¢ 20 X 6 mm
(dhugosé i1 gtebokosc)

2.7.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowaé
przestrzeni, przy czym po
2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa do
wymaganiom BN-7

aletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
ve powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

nienia spoin powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiadac
71-04 [8].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

- Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo--
piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport kostki

Betonowe kostki moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢ wozki widlowe, ktorymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki
transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastiko
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zalec
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostka
1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do od
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku. i

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu 0s6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

mi, zabezpieczajacymi
uktada¢ do 10 warstw
nosita od 1200 kg do

y $rodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-J4390.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nak wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.3. Wykonanie koryta pod lawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgo
Wymiary wykopu powinny odpowiad
dna wykopu ew. konstrukeji szalunk
Wskaznik zageszczenia dna wyko,
wedtug normalnej metody Proct
5.4. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by
5.4.1. Lawa betonowa
Lawy betonowe zwykle
nalezy stosowac¢ szal
Lawy betonowe z o

z PN-B-06050 [1].
miarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci

go koryta pod tawe powinien wynosié, co najmniej 0,97

odne z BN-64/8845-02 [16].
runtach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich

m wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w ie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywaé zgo@#fe z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 5 m szczeliny
dylatacyjne wyp€nione bitumiczng masg zalewowa.

Szczeliny nalezy starannie oczyscié¢ na petng wysokos¢ fawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masa zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowa do temperatury 150 -
170° C.

5.5. Wykonanie $cieku z kostek betonowych

Ustawienie kostek brukowych betonowych na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu. Ustawianie kostek powinno by¢ zgodne z
projektowang niweleta dna $cieku.

Spoiny kostek nie powinny przekraczac szerokosci 0,5 cm.
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Spoiny kostek uktadanych na tawie betonowej nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materialdéw przeznaczonych
do wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatlow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla oggowiednich materiatdéw
w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykaté@leZy sprawdza¢:
- wykop pod tawe,

- gotowa tawe,

- wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod lawe
Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne
podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 ¢
5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania lawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktora moze si¢ roz
tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy
kazde 100 m lawy,

¢) wymiary i rownos$¢ tawy, spra;
lawy, przy czym dopuszczalne

umentacja projektowa oraz zageszczenie

geszczenie podloza powinno by¢ zgodne z p.

od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m
ra moze si¢ rozni¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na

ane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
rancje wynoszg dla:
10% wysokosci projektowane;j,

- rownosci gornej po chni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig fawy a przylozona
czterometrowa ta

u, badaniu podlegaja:

tora moze rézni¢ si¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m

u,

b) réwnos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m

dhugosci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a
latg czterometrowa,

¢) wypekienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego

Scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1
cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego $cieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynjlj pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykop pod tawe,

- wykonana tawa, i
- wykonana podsypka.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i S

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu gania wyszczegolnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby rte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszc« nych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontrakgg
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bled Gk
wykryciu winien natychmiast powiadomicCel
poprawek. .
W przypadku rozbieznosci, opis wymiOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dosig
Materiaty budowlane zastosowangg

b opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
estora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub

zobowigzany do prowadzenia robdt budowlanych w sposéb gwarantujacy
bezpieczenstwo na budynku inwestora podczas wykonywania robdt budowlanych, szczegolnie
zobowigzany jest do jego ochrony przed wlamaniem, wybuchem pozaru, zalaniem obiektu woda,
utrzymywaniem w stanie sprawnosci instalacji odgromowej w okresie prowadzenia robot
budowlanych. Teren budowy nalezy oznakowa¢ odpowiednimi znakami ostrzegawczymi,
komunikacje piesza i samochodowa nalezy ukierunkowa¢ z jednej strony, otoczenie wejscia

do budynku nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
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Inspektora tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
w Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie pode;j
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i no
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
dla osob lub wilasnosci spotecznej iinnych, a wynikajacych ze skaz
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. i

odzen lub ucigzliwosci
a, hatasu lub innych przyczyn

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony pr pozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb ny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny szelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realiza obot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca hy
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca mgd¥bowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkogl®wych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wyznaczony przez wykona Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz) — Rozporzadzeri@Mlinistra Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003 r. w sprawie informacji

e przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Roboét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora.
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Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

MATERIALY
Materiaty budowlane zastosowane do wykonania robot muszg posiada¢ @Sty budowlane , certyfikaty
lub aprobaty techniczne stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w€itlownictwie ktore nalezy
przedstawi¢ do wgladu inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem przedtozy¢ z protokotem po
zakonczeniu robot.

y odpowiada¢ wymaganiom
ITB dopuszczajacych dany material

Wszelkie materialty do wykonania wyktadzin i oktadzin
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicz
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Zaprawy i betony oraz masy bitumiczne muszg sp ¢ wymagania odpowiednich aprobat

technicznych lub norm.

Materialy nawierzchni sportowych posia ertyfikaty i placow aprobaty techniczne
ITB i odpowiadac PN_E N

$ci techniczne okreslone przez producenta lub

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wit
odpowiednie aprobaty techniczne.

Materialy do betonow:

Woda

Do przygotowania zaczynu gipso
wymaganiom normy PN-B-322
stosowa¢ wodociaggowa wod,

o i skrapiania podloza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajaca
oda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna

Niedozwolone jest uzy
zawierajacych tluszcze

6d $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
niczne, oleje i mut.

Piasek
Piasek powiniepg¥etnia¢é wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlahych, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle”.

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzkj&yedtug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora oru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz ceme tniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili w wania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. g

uchogaszone lub gaszone w

go, ktére powinno tworzy¢

apna i zanieczyszczen obcych.
ra¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od
pna.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wap
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niega
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszone
Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy d
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementug

Materialy nie odpowiadajace wymagani
Materialy nie odpowiadajace wymag
Budowy, badz zlozone w miejscu wsk

zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
ym przez Inspektora.

rialow oraz transport

o sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
anieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wiasciwos$¢ do Robdt i
nspektora

ania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
m lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Przechowywanie i skladowanie
Wykonawca zapewni, aby tymce
Robot, byly zabezpieczone pr:
byly dostepne do kontroli p
Miejsca czasowego skt
uzgodnionych z Inspekt
Wykonawce.

Transport i skdowanie materiatow

Transport mater#itow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Skladowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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Wykladzine podtogowa nalezy magazynowac w pozycji stojacej, w pomieszczeniach suchych o
wilgotnosci do 65% i temp. +5 do +25°C.

Wykladzina powinna by¢ zatadowana, przewozona i wytadowywana w warunkach
zabezpieczajacych przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi. Podczas
transportu w temp. ponizej 0 °C nalezy chroni¢ wyktadzine przed uderzeniami. Rozwijanie rulonéw
dopuszczalne jest po lezakowaniu okoto 24 godzinach w temperaturze powyzej +15 °C. Przy
wykonywaniu podtég w pomieszczeniach zabezpieczanych przed elektrycznoscig statyczng zaleca
sie stosowanie klejow elektroprzewodzacych, a tam gdzie nie nastepuje samoistne odprowadzenie
tadunkéw elektrycznych z poktadu, nalezy wykonaé dodatkowo instalacje uziemiajaca.

Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stoso¥@c:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o w, osci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkg ektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznycl#lo spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkladki (krzyzyki) dystansowe

Pakowanie i magazynowanie pt

dystansowych. Pierwsza pt d dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tasma stalowa dla uszty

Transport phyt wa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami), kt8re umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m? pyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m* o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego
o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

SPRZET

Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
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najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pbdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST. oraz poleceniami inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT —Nawierzchnie

Warunki przystapienia do robdt
5) Przed przystapieniem do wykonywania nawierzenhni powin y¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonanie dlozy, warstw
konstrukcyjnych podbudowy i gniazd stupkow i mocgi§an .

s¢ nawierzchni. Nawierzchnie
opuszczonym do stosowania
ono:

Od poprawnosci przygotowania podloza zalezy wyglad i tr
nalezy uktada¢ na podlozu asfaltowym /wg wymagan S
w budownictwie drogowym , jednak przestrzegac, aby

1) Rowne, / zgodnie z projektowanymi spadkami /,
narazone na uszkodzenia .

rys i spekan. . Miejsca te beda szczeg6lnie

2) Suche - maksymalna dopuszczalna wilgotno®iie moze przekraczaé 4 % dla podbudowy
betonowej a temperatura winna by¢ wyzsza nimum 3*C od punktu rosy

3) Pozbawione plam z farb, olejéw, ozna ze sztucznych tworzyw, smaru itp.

4) Czyste i niepylace.

5) Wytrzymate i odporne na naciskj czas eksploatacji.

WYKLADZINY poliuretano r 11 mm+ 2 mm - PODLOZE Niewlasciwe rodzaje podtoza:

chropowate

mokre
—
zakurzone
-
stabe

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace nawierzchni poliuretanowej
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Prawidlowo wykonana nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
— cata powierzchnia nawierzchni powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem

— cala powierzchnia powinna by¢ wypetniona (warunek wiasciwej przyczepnosé), Preparat
gruntujacy nalezy natozy¢ tylko na powierzchnie o wielkosci jaka mozna pokry¢ nastepnie
warstwa zasadnicza w ciagu 8 godzin

— grubos¢ warstwy naktadanej waltkiem lub urzadzeniem natryskowym powinna by¢ zgodna z
dokumentacja lub instrukcja producenta,

ane podloze przy
na utwardzenie /zalezne

— wymiesza¢ granulaty mieszadtami i powstalag mase uktadac¢ na zagru
pomocy specjalnej rozktadarki .Po utozenie nalezy pozwolié¢ warst

od temperatury i wilgotnosci otoczenia/
-granulaty warstwy wierzchniej naktada¢ na stwardniala mate g? a w dwdch warstwach

ny poziomej (mierzone tata
aty i nie wigksze niz 5 mm na

— dopuszczalne odchylenie powierzchni nawierzchni od ptasze
dhugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na dlugog
catej dhlugosci lub szerokosci boisk,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkov@§fe materiatem wskazanym w projekcie,

— elementy wykonczeniowe nawierzchni /gniazda o enia stupkow / powinny by¢ osadzone

zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta,

Certyfikaty i deklaracje

cia tylko te materialy, ktére posiadaja:

Zujacy, ze zapewniono zgodnos¢¢ z kryteriami technicznymi
orm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i

je zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

PN-EN 527-2/1998 ,PN-EN ISO 1874:2004, PN-EN 868:1998, PN-
0.— Certyfikat IAAF

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
certyfikat na znak bezpieczenstwa,
okreslonymi na podstawie Polskic
dokumentéw technicznych, dekl

*Polska Norma lub PN- EN
EN 560-1:2002, PN 85/B-

Produkty przemyslowe@musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte mi badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez onawce Inspektorowi Budowy.
Jakiekolwiek rialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

— na opakowarffach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Dokumenty budowy
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Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznac kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokume
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ic

Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia, wstrzymania Robot, daniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robé\ ikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje,
- stan pogody i temperature po
ograniczeniom lub wymag
- dane dotyczace sposobu
- inne istotne informacj rzebiegu Robot.

i Projektowe;j,
elementéw Robdt,
wadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

lub zajeciem stanowiska.
tanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig .
nie jest strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Powierzchnie nawierzchni oblicza sie w m” na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle obrzezy i kraweznikow w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m™.
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W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedlug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-pravy®,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie. i

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Bud w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy sppgydduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze doste la Inspektora Budowy

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawigldeego.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okreslaé¢ fak
z Dokumentacja Projektowa i ST
Wyniki obmiaru beda wpisane d
Jakikolwiek btad lub przeocz
gdzie indziej w Specyfikacja;
wszystkich Robot. Bledne

y zakres wykonywanych Robot zgodnie

Jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

jestru Obmiarow .

opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
echnicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
¢ zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
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XXIV. UWAGI KONCOWE

1.1.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

Z.godnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przeka Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania y@szczegdlnione w choéby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawa?x/ly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy™.

mentdw obowiazuje kolejnos¢ ich

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub op
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspekt
zmian i poprawek.

zen w dokumentach kontraktowych, a o
adzoru, ktéry dokona odpowiednich

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbi
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali ry

osci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe

Wszystkie wykonane roboty i dostarczon
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacjj
od ktorych dopuszczalne sg odchyleni
materiatow i elementow budowli m
wymaganiami, a rozrzuty tych ce

jektowe] 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi

e moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarcza
projektowa lub SST i maja
zostang zastgpione innymi
wykonawcy.

aterialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
ementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt

Zabezpieczenie tere
Wykonawca jest zo

w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substg¥jami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozsdwe;.
arowy, wymagany odpowiednimi

h biurowych, mieszkalnych i

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciw
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszcze
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob §odny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wsz straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel

1.3. Ochrona wiasnosci publicznej i pry
Wykonawca odpowiada za ochrong ins
pod jego poziomem, takie jak ruroci
zabezpieczenie przed uszkodzenie

J1 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
able itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
h instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego
Inspektora nadzoru i zaintere
dostarczajac wszelkiej pom
odpowiada¢ za wszelkie s
ziemi i urzadzen podzi
Zamawiajacego.1.4.

odzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
nych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ch wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

taniczenie obcigzen osi pojazdow

sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
ozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane prze any administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwi?e z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczmych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DARU. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowyc dzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosni korzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciaggly bedzie informowac Inspelg§fa nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne d enty.

N

2.1 MATERIALY

Zrédla uzyskania materialéw do ele 6w konstrukcyjnych

Wykonaweca przedstawi Inspektorowa
wydobywania materialéw i odpow;
oraz probki do zatwierdzenia prz

dzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
e aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
nspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany j
udokumentowania, ze materf
czasie postepu robot.

o prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w

Pozostate materialy
Normami, aprobatamg
Technicznych (SST,

owlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
hnicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach

Pozyskiwanie miasowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjag®prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

przez Wykonawce wywiezione z
ektora nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zos
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez

nie zaakceptowane materialy,
nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja si¢ nie zbada
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z j

Przechowywanie i skladowanie materialow

ne materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
iem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
adzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktad
robot, byly zabezpieczone przed zanieczysz
i byly dostepne do kontroli przez Inspekt

atow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
adzoru.

Miejsca czasowego sktadowania m
miejscach uzgodnionych z Inspektor

Wariantowe stosowanie mat

Jesli dokumentacja projektod¥lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialéw do wykonywa oszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zast§§Swania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj

materialu nie moze bygozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.2 TRANSPORT
2.3.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

@transportu, ktore nie wptyna
ozonych materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $ro
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci p

obot zgodnie z zasadami
h Inspektora nadzoru w terminie

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzeng
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazarjh
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po droga ublicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b petnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych@¥bciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warug§®m dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad droga®od warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na kosz konawcy.

0, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
gach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na bi
spowodowane jego pojazdami na

WYKONANIE ROBOT

3.-
.Wykonaweca jest o
zastosowanych

wiedzialny za prowadzenie robéot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
rialéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, wymagiiami SST, PZJ, organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca pomsi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.3 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie p

robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i steg¥wania jakoscia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i ko i (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan ratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych kore procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacyg@nspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych n
wyposazeniem w mechanizmy do stero

owie z ich parametrami technicznymi oraz
a 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu or
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

rzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob i procedure pomiardw i
sprawdzanie urzadzen itp.) prqg
wykonywania poszczegolny

(rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
dzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
ementow robot.

powiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
ie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca zapew

zapewniajacg stWierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcey w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robdt ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe E

ieraniu probek. Na zlecenie
ania tych materiatow, ktore
zostang przez Wykonawce
adan pokrywa Wykonawca tylko
szty te pokrywa Zamawiajacy.

budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowy
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadk

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone prz ykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawe@¥do badan beda odpowiednio opisane i

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek b
krajowe, albo inne procedury, zaakcepto

Raporty z badan

Wykonawca bedzie prze a¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzZniej&dnak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (k beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, k

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewnio
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tec

posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: i
Polska Norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nj
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktdre s

wymagane przez SST, kazda ich partia
slajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokument
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych agan beda odrzucone.

Dokumenty budowy N
[1] Dziennik budowy

ntem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
onawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

Dziennik budowy jest wymaganym do
Wykonawce w okresie od przekazani
Prowadzenie dziennika budowy zgo
budowy.

a dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
az technicznej strony budowy.

Zapisy w dzienniku budowy
bezpieczenstwa ludzi i mienj

Zapisy beda czytelne, d@@nane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez
a budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Zataczone do dzie
zalacznika i opatrzo,
Do dziennika R@dowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
date przekazani@ Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepg®adzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je QZeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do nnika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika bu Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje ktora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma nien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

N

[2] Ksigzka obmiarow

ajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
ot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach

Ksigzka obmiarow stanowi dokument po
elementow robot. Obmiary wykonanyc
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Je zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
ocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
ie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Dzienniki laboratoryjne, dekl
jakosci materialdw, recep
formie uzgodnionej w prg
odbioru robot. Winny b

dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
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g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot i

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywany
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

bot, zgodnie z dokumentacja

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym p,
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co n:

adomieniu Inspektora nadzoru o
iej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiar,

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczen]
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalni
robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ‘ﬁ'e
robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia
Wykonawcy lub w innym czasie okreslo

ilosci robdt podanych w kosztorysie

konawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
n Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
agang do celu miesiecznej platnosci na rzecz

W umowie.

Zasady okreslania iloSci robot i ialow

Zasady okreslania ilosci robdt pogahie sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych IKNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powi

Urzadzenia N§przet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi czesciowemu,

b)odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na final cenie jakosci wykonywanych
roboét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji gRgna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowani
dokonuje Inspektor nadzoru.

nany w czasie umozliwiajagcym
gdlnego postepu robot. Odbioru tego

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtos
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzor

nawca wpisem do dziennika budowy i
bior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
1a wpisem do dziennika budowy i

Jakos¢ i 1lo$¢é robot ulegajacych zakryciu
zawierajacych komplet wynikow badan lab
konfrontacji z dokumentacja projektowa

nia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
oryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
i uprzednimi ustaleniami.

2.4 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na
robdt dokonuje sie dla za
odbiorze ostatecznym ro

ie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
dbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny,

Zasady odbioru g¥atecznego robot

Odbior ostateczffy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektovga i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksplo jne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wy
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostateczneg
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigza zygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budo
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomi

naniesionymi zmianami dokonanymi w
1 powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawow
zamienne),

okumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
termin odbioru ostatecznego robot.

gledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
rozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

Wszystkie zarzadzone przez komisj
wzoru ustalonego przez Zamawiajac

oty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

Termin wykonania robot popr
ich wykonanie.

owych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

Odbior okresu

Odbioér pogwarancyjny o polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnia si¢ w okrée .

Odbior okresu be dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkci®8.4. ,,Odbidr ostateczny r”.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnoscei jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawecg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:
robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeni@® podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
ﬁobej muje:

9.2.1.Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji r

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzg
projektu organizacji ruchu na czas trwania budo
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszyc
postepu robot,

odpowiedzialnymi instytucjami
raz z dostarczeniem kopii projektu
ian i uzgodnien wynikajacych z

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o tlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawier i, ramp, chodnikdéw, kraweznikow, barier, oznakowan

1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe ur:

9.2.2.Koszt utrzymania objazdo

(a)oczyszczanie, przesta

poziomych, barier i tet,

terenu do stanu pierwotnego.

, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

3 PRZEPISY ZWIAZANE

3.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednoly@tekst Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2086).

3.2 Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 nia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz obu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych up nionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobagg®az trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i
sprawie og6lnych przepiséw b

ityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
eczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

ruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,

Rozporzadzenie Ministra In
bezpieczenstwa i higieny
poz. 401).

Rozporzadzenie Minig® Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

inistra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
akresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j

oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, II1, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa

Koniec opracowania .
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