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WPROWADZENIE
Ogolne specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg wzorcem zawierajgcym podstawowe wymagania
niezbedne dla wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie inzynierii wodnej - rzeki i potoki
gorskie, jak rowniez stanowig podstawe do sporzgdzania szczegotowych specyfikacji technicznych dla

konkretnych rob6t budowlanych.

Wymég stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo
zamoéwien publicznych” (Dz. U. Nr 19 poz. 177 art.31.1.) i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowig opracowania
zawierajgce zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot,
w zakresie wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlinych rob6t. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcja
i obliczaniem kosztéw rob6t budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét
budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym,
o jakich zamawiajgcy moze stanowi¢ w drodze przepiséw ogoéinych lub szczegbtowych. Dotyczy to

réwniez robét budowlanych zakonczonych oraz materiatow i elementéw tworzgcych te roboty.

Przy opracowywaniu szczegoétowych specyfikacji (SST) technicznych nalezy uaktualnia¢ tresci
zawarte w niniejszych specyfikacjach technicznych uwzgledniajgc wszelkie zmiany wprowadzone po
31 grudnia 2004 r.

Calos¢ specyfikaciji technicznych objetych opracowaniem zawiera:
Cze$¢é 1 - ST warunki ogolne
Czes¢ 2 - ST rob6t ziemnych
Czes¢ 3 - ST robo6t umocnieniowych biologicznych
Czes¢ 4 - ST robo6t umocnieniowych kamiennych
Cze$¢ 5 - ST robot umocnieniowych z elementow betonowych i zelbetowych
Czes$¢ 6 - ST robot betonowych i zelbetowych ( beton hydrotechniczny )
Cze$¢ 7 - ST robot izolacyjnych wodochronnych
SST - wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie inzynierii wodnej —
rzeki i potoki gorskie ( zatgcznik do projektu )

Tres¢ wymienionych wyzej specyfikacji technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych
zostata dostosowana do potrzeb wykonywania szczego6towych specyfikacji technicznych (SST)
w zakresie inzynierii wodnej — rzeki i potoki goérskie, dotgczanych do projektow budowlanych jako
cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych. Przy tworzeniu SST dla konkretnego projektu,
z ST nalezy korzysta¢ wybidrczo, wykorzystujac tylko fragmenty ST wiasciwe dla projektu, dla ktérego

tworzy sie SST.
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1.1. WARUNKI OGOLNE

1.1.1. WSTEP

1.1.1.1.Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem opracowania sg ogoélne warunki specyfikacji technicznych (ST) wykonania i odbioru
robét ktére powinny by¢ dotrzymywane przy wykonywaniu rob6t wymienionych w dalszych rozdziatach
w zakresie inzynierii wodnej - rzeki i potoki gorskie.

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

1. Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu obiektow
budowlanych.

2. ST nie stosuje sie:

a. przy wykonywaniu rob6t o charakterze doswiadczalnym lub prototypowym,

b. w przypadkach gdy na podstawie aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawnych zapadia
decyzja instytucji wiasciwej dla danego rodzaju robo6t, zezwalajgca na wykonanie i odbior
rob6t w sposob nie odpowiadajacy niniejszej ST,

c. przy wykonywaniu robét skomplikowanych, nie objetych niniejszg ST, a przewidzianych
w projekcie i warunkach technicznych, opracowanych specjalnie dla takiego rodzaju robét
w porozumieniu z jednostkg naukowo-badawczg

1.1.1.3. Zakres robot obj etych ST

Warunki ogdlne bedace trescig niniejsze specyfikacji technicznej ,Cze$¢ 1 — ST warunki ogélne”
obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla pozostatych specyfikacji technicznych wymienionych
w rozdziale ,Wprowadzenie” (Cze$¢ 2 — Czes¢ 7).

1.1.2. PRZEPISY OGOLNE

1.1.2.1. Podstawowe okre $leniaw ST

aprobata techniczna stwierdzenie przydatnosci materiatbw i wyrobéw do stosowania
w okre$lonym rodzaju budownictwa,

beton chudy  beton zwykly cementowy o zawarto$ci cementu ponizej 150 kg/m3 betonu,

beton hydrotechniczny beton zwykly cementowy odznaczajgcy sie wodoszczelnoscia,
stosowany w budownictwie hydrotechnicznym,

beton konstrukcyjny ~ beton ktérego wytrzymatoS¢ jest niezmienna pomimo uplywu czasu
zachowuje stato$¢ objetosci, trwato$ci i wytrzymatosci,

beton sztuczny kamien, ktéry powstat z masy betonowej w skutek wigzania,

bruk umocnienie powierzchni dna, skarp lub budowli skladajgce sie z warstw kamienia
naturalnego, uktadanego $cisle na podkltadzie okreslonym w projekcie,

brzegoston warstwy $cidtki faszynowej przytwierdzone do podioza kiszkami faszynowymi
przybijanymi kotkami, zasypane ziemig w spos6b okreslony w projekcie,

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty,
przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe
i inne,
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budowle hydrotechniczne budowle, wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nimi
zwigzanymi, stuzgce gospodarce wodnej oraz ksztattowaniu zasobéw wodnych i korzystaniu
z nich,

ciek rzeka, potok, strumien, kanat, réw, prowadzace wody korytami naturalnymi lub sztucznymi

w sposob ciagty lub okresowy,

czes$é obiektu lub etap wykonania samoistna cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
niezaleznego spetniania swych funkcji i mogaca by¢ przedmiotem oddzielnego odbioru
i przekazania do eksploatacji,

dluzyca odcinki o dlugosci wynoszacej dla drewna iglastego nie mniej niz 9 m, dla drewna
lisSciastego nie mniej niz 6 m,

dokumentacja budowy pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw,

dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

droga tymczasowa droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po
zakonczeniu robét,

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe bedacy
urzedowg dokumentacjg przebiegu robét i zdarzen jakie mialy miejsce w czasie
prowadzenia robét,

elementy habitatowe urzadzenia stuzace zroznicowaniu siedlisk organizméw wodnych (np. gtazy w
nurcie cieku, schrony dla ryb),

europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
jego zastosowania i uzycia,

faszynada warstwy faszyny, powigzane ze sobg kiszkami i przysypane tzw. zaw6zkg (grunt
rodzimy, rumowisko rzeczne, kamien), tworzgce korpus budowli,

gabion  prostopadtoscian z grubego drutu lub pretéw stalowych, taczonych na spaw, wypetniony
grubym kamieniem,

geowldknina  mata filtracyjna z grupy syntetykdw przeciwerozyjnych stosowana w miejsce podsypek
ze zwirbw i pospoétek pod ubezpieczenia lub w miejsce wyscidtek faszynowych pod
ubezpieczenia z narzutu kamiennego,

grodza tymczasowa budowla(np. ziemna, drewniana) stuzgca do przegrodzenia koryta cieku
na czas budowy,

gurt budowla poprzeczna, nie pietrzaca wody, stuzaca podparciu budowli lub stabilizacji dna
cieku,

izolacja przeciwwilgociowa ochrona zewnetrzna elementu budowli przed wnikaniem wilgoci,

izolacje powtokowe bez wkitadek z mas bitumicznych sg to mas bitumiczne nie lub
modyfikowanych oraz zywice syntetyczne,

izolacje warstwowe sg to izolacje z materiatéw rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),

kanat sztuczne koryto o szerokosci dna wiekszej niz 1.50 m, prowadzgce wode stale lub
okresowo,

karczowanie  wyrywanie pni $cietych drzew z ziemi wraz z korzeniami,

karpina drewno pniakéw pozostalych po Scieciu drzew, wydobyte z ziemi wraz z czescig
korzeniowa,

kaszyca drewniana konstrukcja skrzyniowa wypelniona kamieniami, drewniane konstrukcje
umocnien brzegowych lub dennych,

kierownik budowy osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do
kierowania robotami budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu
Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie rob4t budowlanych,

kiszka faszynowa elementy elastyczne o $rednicy @ 10-30 cm wykonane z faszyny wiklinowej
lub lesnej utozone wzdtuz osi kiszki i powigzane drutem w okreslonych odstepach,
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konsystencja masy betonowej stan cieklosci masy betonowej — wilgotna, gestoplastyczna,
plastyczna, potciekta i ciekia,

korona  powierzchnia budowli liniowej, ptaska lub o zadanych spadkach poprzecznych,
korozja betonu proces chemiczny niszczacy beton,

kosze siatkowo-kamienne umocnienie skarp lub dna cieku kamieniem uktadanym w koszach
z siatki drucianej uformowanej w prostokatne skrzynie ,

marka betonu liczba okres$lajgca umowng dolng wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

masa betonowa, mieszanka betonowa mieszanka w stanie $wiezym do chwili ukonczenia
procesu ukonczenia procesu wigzania skladnikéw,

materace elastyczny element budowlany, skfadajacy sie z pakunku faszynowego utozonego
miedzy siatkami z kiszek faszynowych, zwigzanego strzemionami z drutu, oraz ptotkdw i
obcigznika

materiaty materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, posiadajgce aprobate techniczng lub potwierdzenie ich
przydatnosci do stosowania w budownictwie,

narzut kamienny umocnienie skarp lub dna cieku wiekszymi kamieniami,

nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach
szesciennych wykopow lub ukopéw, z ktérych wydobyto ziemie na wykonanie nasypu,
z wyjgtkiem specjalnie zaznaczonych przypadkéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach
szesciennych nasypu, np. nasypy zapdr ziemnych,

normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
EuroBejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie
(EN)™ lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji,

normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe,

obiekt budowlany budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz 2z instalacjami
i urzgdzeniami, obiekt matej architektury,
obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopéw lub nasypéw statych reczne

obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z dokladnoscig podang
w dokumentacji odpowiednich tablicach norm,

obrobienie z grubsza powierzchni wykopdw, przekopéw, nasypéw lub odktadéw mechaniczne
lub reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z doktadnoscia mniejszg
w stosunku do norm,

odktad  grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu,

odpowiednia zgodno $¢€ zgodnos¢ wykonanych rob6ét z dopuszczalng tolerancja,
a w przypadku braku okre$lenia granic tolerancji, zgodnosc¢ z tolerancjg przyjmowang
Zwyczajowo,

okladzina kamienna  licowanie elementu budowlanego kamieniem, uprzednio obrobionym,

opaska brzegowa umocnienie stopy skarpy koryta cieku,

ostroga budowla poprzeczna do osi koryta, dowigzana do brzegu, budowana w celu
odchylenia nurtu od brzegu,

palisada poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna,

partia masy betonowej ilos¢ masy betonowej jednakowej marki wykonana z tych samych
skfadnikow i w takich samych warunkach i czasie,

petzanie betonu zdolno$¢ betonu do odksztalcen stopniowo narastajgcych pod dziataniem
diugotrwatych obcigzen,

plac budowy teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynnosci pomocnicze
albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych,
sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.),

plantowania terenu wyrownywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez Sciecie
wypukiosci i zasypanie wgtebien,
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polecenie Inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

poprzeczka budowla poprzeczna do osi koryta tgczgca tame podiuzng z brzegiem ,
budowana w celu przyspieszenia procesu zalgdowania przestrzeni miedzy budowlami,

pospotka naturalny grunt rzeczny skiladajacy sie frakcji zwirowych i piaskowych, bez
glin, itéw i piaskoéw pylastych,

pozwolenie na budow e decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

prefabrykat (do umocnie 1K) gotowy wyrdb z betonu lub zelbetu stosowany do umacniania koryt
ciekdw wykonywany jako: ptytki, ptyty, ptyty wielootworowe, korytka, cieki, krawezniki i inne
drobne elementy stosowane w budownictwie wodnym,

projektant osoba prawna lub fizyczna posiadajaca przewidziane prawem uprawnienia
budowlane, bedgca autorem dokumentacji projektowej,

przedmiar robot wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robét i ich zestawienie w kolejnosci
przewidywanego wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujgcych jednostkach miar ,

przekopy wykopy podiuzne otwarte dla linii kolejowych, drég kotowych, kanatéw sptawnych
i melioracyjnych oraz rowow,

rejestr obmiaréw ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczego6towych
obmiaréw wykonanych rob6t potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami
i dodatkowymi zalgcznikami oraz akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego,

rekultywacja przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie zniszczonych
zasobéw przyrody przez wykonanie odpowiednich zabiegdw agrotechnicznych i
proekologicznych ,

rekultywacja roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

remont wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrob6éw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

roboty budowlane budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidérce obiektu budowlanego,

rozbiérka likwidacja obiektu istniejgcego, pozostajgcego w nieodpowiednim stanie technicznym
lub znajdujgcym sie na terenie przeznaczonym na inne cele,

rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu rozmieszczenie mechaniczne
lub reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie
lub rowie,

réw sztuczne koryto o szerokosci dna mniejszej niz 1.50 m, prowadzace wode stale lub
okresowo,

rysunki czes¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposéb graficzny lokalizacje, konstrukcje,
charakterystyke i wymiary budowli bedgcej przedmiotem robot,

specyfikacje techniczne oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagah technicznych, w
szczegOInosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty
budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac
roboty budowlane, material, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel,
wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi,
produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcja
i obliczaniem kosztéw rob6t budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania rob6t
budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, droga przepisow ogoéinych lub
szczegotowych, co sie tyczy robot budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatow
i elementéw tworzacych te roboty,

spoinowanie  wykonanie zewnetrzne lica spoin w elementach nie tynkowanych przez wypeienie
ich zaprawa,
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struktura betonu cecha okre$lajgca wielkos¢ wolnych przestrzeni oraz ich uktad w masie
betonowej (zwarta, porowata),

szczelno $€ betonu cecha wyrazona stosunkiem ciezaru objetosciowego betonu w stanie suchym
do ich ciezaru wtasciwego,

tama podtu zna budowla wykonywana na rzekach réwnolegle do osi koryta, w ksztalcie grobli
o przekroju trapezowym, dla uformowania brzegéw koryta w miejscach wiekszych rozlewisk,

teren budowy przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

ubezpieczenie (umocnienie) obudowa skarp lub dna kamieniem  naturalnym,
prefabrykatami betonowymi, odpowiednio formowang faszyna, darnig itp.

ukopy miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub
wykonania zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny,

urabialno $¢ masy betonowej wiasciwosci masy betonowej polegajgca na zdolnoSci
szczelnego i dokladnego formowania bez rozdzielania sie sktadnikow tej masy,

urzadzenia budowlane urzagdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

walce siatkowo-kamienne umocnienie skarp lub dna cieku kamieniem uktadanym w koszach
z siatki drucianej uformowanej w walce,

whas$ciwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego lub inny organ kontrolny administracji panstwowej,

woda zarobowa woda ktdrg uzywa sie do wykonania masy betonowej,

wykopy doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalaciji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

wypad dolna czes¢ budowli hydrotechnicznej (ponizej korpusu budowli) skladajgca sie

z odpowiednich konstrukcji i umocnieh zabezpieczajgcych koryto cieku przed zniszczeniem
w zasiegu oddziatywania budowli,

wyréb budowlany wyréb posiadajgcy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania
w budownictwie,

wy$ciotka faszynowa warstwa faszyny rozscielana w poziomie posadowienia umocnien
kamiennych

zelbet beton zbrojony pretami stalowymi zwiekszajgcymi jego wytrzymatosc,

Ziob betonowe, Zelbetowe koryto potoku z duzymi spadkami dna, przewaznie z okfadzing
kamienng lub z elementéw prefabrykowanych, wykonywane gtéwnie na terenach
zabudowanych,

1.1.2.2. Poj ecia stosowane w ST

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:
wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie robét lub remontu

zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego wykonawcy zamowienie. Do obowigzkow
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej
wraz z pozwoleniem na budowe oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem
stwierdzenia, sprawdzenia lub zbadania wykonanych robdt, czynnosci tej dokonuje komisja, jezeli
przepisy szczegbtowe nie stanowig inaczej. W sklad komisji wchodzg: przedstawiciele inwestora
i inspektor nadzoru, kierownik budowy i rob6t, oraz stosownie do potrzeb nadz6r autorski. Wyniki
kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do odpowiedniego dziennika budowy
(dziennika, robét).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, prébie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub
zbadaniu jakosci materiatéw, sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych
robét bez dodatkowych wyjasnien, odbiéor moze by¢ dokonany przez kierownika robdt lub
kierownika budowy. Gdy osoba dokonujgca odbioru uzna to za konieczne, moze zazgdac
zwotania komisiji.
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Jezeli w ST stwierdzono koniecznos¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakosci
materiatow, elementow, sprzetu albo dokonania préb, powinny by¢ one przeprowadzone
w sposOb okreslony w ST oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami
panstwowymi i przepisami. W razie braku norm lub przepiséw kontrola moze by¢ dokonana
w sposOb okreslony w Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatéw, elementéw lub konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku w instrukcjach
producenta.

Czynnosci powyzsze, jak réwniez usuniecie stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢ potwierdzone,
odpowiednimi protokdtami i wpisami do dziennika budowy.

Podstawe do rozpoczecia rob6t budowlanych stanowi zatwierdzony projekt budowlany wraz
z prawomocnym pozwoleniem na budowe.

1.1.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.1.3.1. Wymagania ogélne

Projekty i inne opracowania zwigzane z projektami powinny by¢ sporzadzone na formacie A4, zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzane na odbitkach projektéw indywidualnych,
typowych i powtarzalnych oraz na innych opracowaniach projektowych powinny by¢ wykonane
trwatg technikg graficzng, omowione i opatrzone podpisem osoby dokonujgcej zapiséw i datg ich
dokonania oraz akceptowane przez osoby do tego powotane.

Zastosowanie w projekcie rozwigzan technicznych, dla ktérych wspoiczesna wiedza nie okresla
jednoznacznie warunkéw ich stosowania lub wykonania, wymaga dotgczenia do projektu lub
opracowania projektowego decyzji lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
lub opinii wiasciwej jednostki naukowo-badawczej stwierdzajgcej prawidtowos¢ i dopuszczalnosc
takich rozwigzan.

1.1.3.2. Projekt techniczny wykonania robot

Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie rob6t budowlanych,
dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe powinna sie sktadac z:

a. projektu budowlanego uwzgledniajgcego specyfike roboét
b. projektow wykonawczych uzupetniajgcych i uscislajgcych projekt budowlany
c. przedmiaru rob6t w zakresie ustalonym obowigzujgcymi przepisami
d. informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdy jej opracowanie jest wymagane
Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robét budowlanych,
dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe powinna sie skltada¢ z:
planéw, rysunkéw i innych dokumentéw umozliwiajgcych okreslenie rodzaju i zakresu robo6t
budowlanych oraz uwarunkowan i lokalizacji ich wykonywania
przedmiaru robot w zakresie ustalonym obowigzujgcymi przepisami
projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych przepisami
Dokumentacja projektowa lub jej czesé stanowigca umdwiony przedmiot odbioru powinna zawierac
wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie jednostki projektowania, ze jest ona wykonana
zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze jest
kompletna dla danego obiektu lub jego czesci. Jezeli strony ustality w umowie o wykonaniu robét

budowlanych, ze dokumentacja bedzie dostarczana czesciami, oswiadczenie takie powinno by¢
dotgczone do czesci dostarczonej jako ostatniej w kolejnos$ci.

Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé¢ sprawdzenia jako$ci wykonanej dokumentaciji
projektowej.

1.1.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
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1. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektéw organizacji robét. Projekty
organizacji rob6t wykonane przez:

a. generalnego wykonawce powinny by¢ uzgodnione z gtdwnymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego (jak np. inwestorem, projektantem, realizatorem inwestycji, dostawcyg
materiatéw budowlanych itp.),

b. podwykonawcow powinny by¢ uzgodnione z generalnym wykonawca,
c. wykonawce, jesli budowa jest realizowana przez przedsiebiorstwo budowlane, a nie w ramach
generalnego wykonawcy danej inwestyciji.
2. Projekty organizacji robét powinny by¢ dostosowane do rodzaju, wielkosci i stopnia zlozonosci
inwestycji lub danej budowy i powinny zapewniaé prawidtows ich realizacje.
3. Projekt organizacji rob6t powinien w szczegolnosci zawierac:
a. charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,
b. projekt zagospodarowania placu budowy,
c. szczegOlowe zestawienie ilosci robot,
d

. szczegOtowe rozwigzanie metod i systemOw wykonywania robdt, z uwzglednieniem
niezbednych urzadzen pomocniczych,

e. harmonogramy wykonania rob6t w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢
powigzan wykonawczych,

f. harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektoérych specjalnosci zatrudnianych na
budowie tylko w okreslonym czasie,

g. plany pracy maszyn i urzgdzen,

h. zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow

i. opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk roboczych

j. inne opracowania niezbedne do prawidtlowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju
robot.

4. W przypadku, gdy pewne rodzaje rob6t ze wzgledu na zachodzace warunki lub charakter tych
robot nie majg by¢ objete projektem organizacji robét, okolicznos¢ ta powinna byé uzgodniona
z zainteresowanymi wykonawcami robdt. Pominiete roboty powinny byé ujete w uzupetniajgcym
projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych robét.

5. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robét w projekcie organizacji nalezy
uwzglednic:

a. warunki réwnoczesnego wykonania dwéch, lub kilku rodzajéw rob6t na odcinkach
przylegajgcych do siebie, tak aby nie kolidowalo to z réwnoczes$nie wykonanymi robotami
innych rodzajow

b. potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw lub innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

6. W projektach organizacji rob6t specjalistycznych, podanych w czesciach 2 do 7 ST, projekty
organizacji rob6t moga zawiera¢ uzupetniajgce wymagania wynikajace ze specyfiki tych robot.

1.1.5. DOKUMENTACJA PRAWNA

1. Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Inwestor lub generalny wykonawca obowigzany jest do poinformowania wykonawcy rob6t o stanie
prawnym przejmowanego przez wykonawce terenu

3. Plac budowy powinien by¢ przejety protokétami od inwestora lub generalnego wykonawcy.
W protokdle z przejecia przez wykonawce placu budowy powinien znajdowaé sie tez zapis
dotyczacy: uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu,
usytuowania w planie i wysokosci istniejgcych przewodéw energetycznych, przekazania
geodezyjnych punktéw pomiarowych itp.
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4. Dokumentacja prawna powinna zawiera¢ takie dokumenty jak: protokoty uzgodnien, umowy,
decyzji i inne. Dokumenty te moga by¢ zatgczone w odpisach.

5. Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawiera¢ zaktualizowane dokumenty
odzwierciedlajgce przebieg wykonania rob6t i aktualny stan techniczny wykonanego obiektu,
a miedzy innymi: dziennik budowy (ewentualnie réwniez dzienniki wykonywania okreslonych
rodzajow robot), ksiegi obmiaru robot, protokoty odbioru robot zanikajgcych, protokoty odbioru
koncowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencje majaca istotne znaczenie prawne lub
techniczne.

1.1.6. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1. Obiekty powinny byé wykonywane zgodnie z projektem z materiatéw i wyrobéw budowlanych
odpowiadajgcych normom panstwowym PN lub BN albo $Swiadectwom Instytutu Techniki
Budowlanej. Wbudowywanie w wykonywane obiekty materiatdw i wyrobow, nie objetych normami
panstwowymi albo aprobatami technicznymi i $wiadectwami, wymaga zgody odpowiednich
instytucji.

2. Wykonawca nie bedacy osobg fizyczna, jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy na
wykonanie lub przebudowe budynkéw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych
z budynkami i obiektami inzynierskimi.

3. Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane przy wykonywaniu robét, jezeli sg dokonywane
na podstawie wydanego pozwolenia na budowe.

4. W przypadku wystepowania w wykonywanych robotach budowlanych rob6t specjalistycznych, do
kierowania, ktorymi sg wymagane kwalifikacje fachowe w innej specjalnosci techniczno-
budowlanej, niz ma kierownik budowy, konieczne jest ustanowienie kierownika robo6t w danej
specjalnosci techniczno-budowlanej. To samo dotyczy inspektoréw nadzoru budowlanego.

5. Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie calego zadania inwestycyjnego, wykonawca robét
(generalny wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektéw i rob6t wykonywanych na tym terenie, a w szczegoélnosci jest on obowigzany do:

a. koordynowania rob6t podwykonawcéw,
b. ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,
¢. nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
d. ustalania i utrzymywania porzadku,
e. Swiadczenia ustug.
6. O zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych inwestor jest obowigzany zawiadomié

wihasciwy organ na 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania rob6t. Zawiadomienie o terminie
rozpoczecia robot odnosi sie tylko do robét, na ktére uzyskano pozwolenie na budowe.

7. Kierownicy robét i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisaé
w dzienniku budowy swoje o$wiadczenia o podjeciu sie petnienia swych funkcji na budowie.
8. Nadz6r autorski projektanta powinien obejmowaé w szczegélnosci:
a. czuwanie w trakcie realizacji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materialowych
i uzytkowych =z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami (techniczno-
budowlanymi, normami itp.),
b. uzupehienie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizaciji,
C. uzgodnienie z inwestorem i wykonawcg mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,
d. udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym i w czynno$ciach
majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zatozen.

e. projektant odpowiada wzgledem zamawiajgcego za wadliwe wykonanie czynnosci nadzoru
autorskiego.

9. Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy
odpowiadajgca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy. Ustawienie tablicy nie jest
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wymagane dla inwestoréw bedacych osobami fizycznymi, wykonujacych roboty poza granicami
administracyjnymi miast.

10. Kierownik budowy powinien przez caly okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonywania oraz udostepnia¢ te dokumenty uprawnionym
organom na miejscu budowy.

11. Wiasciwy organ moze zazadac zmiany kierownika budowy lub kierownika roboét, jezeli osoby te:
a. nie posiadajg kwalifikacji fachowych,
b. nie wywigzujg sie ze swoich obowigzkdw, co moze by¢ powodem zagrozenia bezpieczehstwa
ludzi i mienia, obnizenia trwatosci obiektu budowlanego, mozliwosci powstania katastrofy

budowlanej lub nieszczesliwego wypadku. Wymaga to protokolarnego stwierdzenia przez
wiasciwy organ.

12. Osoby petigce nadzdr techniczny oraz nadzdr autorski majg obowigzek powiadomic niezwiocznie
wihasciwy organ o stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli rob6t budowlanych niezgodnosciach
z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub wykonanie robét w sposob mogacy
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia. W zawiadomieniu skierowanym do
wiadciwego organu powinno byé okreslone, na czym polega nieprawidtowos¢ lub niezgodnosc
wykonywanych robét.

13. Wykonawca (podwykonawca) jest obowigzany wykona¢ roboty nie objete umowa, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie wnoszonego obiektu przed awarig
lub katastrofg. Podstawe do podjecia tych robot stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego, wykonawcy lub nadzoru budowlanego

1.1.7. ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA BUDOWY

1. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robét i wydarzeh na budowie oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ.

2. Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu rob6t budowlanych, dla
ktorych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy.

3. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego
i obejmowac roboty budowlane wszystkich specjalnosci wystepujacych w obiekcie.

4. W uzasadnionych przypadkach wifasciwy organ moze dopusci¢ prowadzenie odrebnych,
odpowiednio oznaczonych toméw dziennika budowy dla poszczegdblnych rodzajéw robot
instalacyjnych.

5. W odniesieniu do obiektow sieciowych lub liniowych, podzielonych na odpowiednie odcinki robot,
jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczegélnych wyraznie oznaczonych
odcinkow robdt.

6. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu
do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy.
Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby
dokonujgcej zapisu, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stluzbowego oraz nazwy
instytucji, ktérg reprezentuje. Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien by¢ zaznajomiony
pracownik, ktérego zapis dotyczy. Powinno to by¢ potwierdzone jego podpisem.

7. Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robét, albo osoba
kierujgca i nadzorujgca te roboty.

8. Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przystuguje kierownikom budowy
i kierownikom robét, oraz w granicach kompetencji okreslonych aktualnymi przepisami
szczego6lnymi nastepujgcym osobom:

a. pracownikom wasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organow
zainteresowanych w zakresie ich uprawnien i wlasciwosci w przestrzeganiu przepiséw na
budowie,

b. majstrom budowlanym,
c. inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom petnigcym nadzor autorski,
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pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,
pracownikom stuzby bhp,
pracownikom organéw nadrzednych i inspekcyjnych wykonawcy i inwestora,

osobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawcy na budowie kierownikom montazu, ale
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych.

N

9. Przez caly okres prowadzenia rob6t nalezy przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

1.1.8. ZASADY ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

1. Po zakonczeniu kazdego rodzaju roboét ogolnobudowlanych zaleca sie dokonywanie odbiorow,
w celu okreslenia jakosci wykonanych rob6t i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego
i prawidlowego wykonywania innego rodzaju robét. Dokonanie odbioru okreslonego rodzaju robo6t
jest obowigzkowe, jesli wynika to z aktualnych przepisow o bezpieczenstwie konstrukcji lub
bezpiecznym wykonywaniu rob6t albo gdy dokonanie takiego odbioru zostalo zazgdane przez
nadzoér techniczny (inwestorski, autorski) Ilub whasciwy organ panstwowego nadzoru
budowlanego.

2. Z kazdego odbioru robo6t powinien byé sporzadzony odpowiedni protokét zakohnczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

1.1.8.2. Odbior frontu robot

1. Przed przystgpieniem do wykonywania budowy lub danego rodzaju robét ogélnobudowlanych
wykonawca powinien zapoznac¢ sie z terenem, na ktérym bedg wykonywane roboty.

2. Odbior frontu robd6t powinien by¢é dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron
i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokétem.

3. W przypadku przekazywania frontu robot podwykonawcom (np. w celu wykonania robot
specjalistycznych) termin i zakres odbioru frontu robot oraz stan przekazywanego obiektu lub
jego czeéci powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji, jezeli
w okresie pozniejszym nie wprowadzono do umowy odpowiednich zmian.

4. Przy przekazywaniu frontu robdt zleceniodawca zobowigzany jest dostarczyé wykonawcy
aktualny plan urzadzen podziemnych znajdujgcych sie na terenie przysztych rob6t lub powinien
zlozy¢ pisemne os$wiadczenie, ze na przekazywanym terenie nie ma zadnych podziemnych
urzadzen.

1.1.8.3. Odbiér mi edzyoperacyjny robot

1. Odbioru miedzy operacyjnego robét budowlanych powinien dokonac¢ kierownik rob6t (lub
wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow
i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju rob6t. W odbiorze
miedzyoperacyjnym moze bra¢ udziat przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora
i ewentualnie inne osoby, ktorych udziat w komisji jest niezbedny lub celowy.

2. W czasie dokonywania odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranego
etapu robot budowlanych z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg oraz z ewentualnymi
zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy; szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na
prawidtowos¢ i jakos¢ wykonanych rob6t oraz na uzycie do ich wykonania ustalonych w projekcie
materiatéw i elementéw budowlanych.

3. Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot
podpisany przez wszystkich czionkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne
zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac budowlanych. Protokét
o dokonanym odbiorze miedzyoperacyjnym moze byC¢ zastgpiony szczegbtowym zapisem
w dzienniku budowy.
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1.1.8.4. Odbior czes ciowy

1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub rob6t stanowigcych zamknietg catosé.
Jako odbiér czesciowy nalezy réwniez traktowa¢ odbior catoksztattu roboét zleconych do
wykonywania podwykonawcom.

2. Odbiorem czesciowym powinny by¢ réwniez objete te czesci obiektu lub elementy w obiekcie,
ktore ulegajg zakryciu, oraz roboty zanikajgce w dalszej fazie wykonywania obiektu
budowlanego.

3. Kierownik rob6t (budowy) jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania
rob6t zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia powinno nastgpi¢ nie
pbzniej niz w ciggu 3 dni.

4. Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzac komisyjnie. O ich zamierzonym dokonaniu wykonawca
powinien zawiadomi¢ zleceniodawce w takim terminie, aby mial moznos¢ delegowania
przedstawiciela. Zawiadomi¢ mozna w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub
telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy
w dzienniku budowy).

5. W przypadku, gdy roboty budowlane sg wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa
robét, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie
inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor, w porozumieniu z generalnym wykonawca, moze
przeprowadzi¢ odbiér czesciowy réwnoczesnie z odbiorem robot dokonywanym przez
generalnego wykonawce.

6. W przypadku bezposredniego wykonywania rob6t przez wykonawce odbiér czesciowy ogranicza
sie do odbioru danego rodzaju robét przez nadzér techniczny inwestora.

7. Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez inwestora.
W skfad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru inwestorskiego),
przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownik robot, kierownicy robot specjalistycznych
(podwykonawcy) i inne osoby powotane w sktad komisiji.

8. Z dokonanego odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktérym powinny by¢
odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usuniecia.
W protokéle powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidlowosci wykonanych robét lub
czesci obiektu. Rownoczesnie w dzienniku budowy nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu
o dokonaniu odbioru (zaleca sie dotgczenie do dziennika budowy réwniez odpisu sporzadzonego
protokétu z odbioru robét).

9. Stwierdzenie usuniecia podanych w protokdle z odbioru czesciowego usterek lub wad powinno
by¢ dokonane przed przystgpieniem do dalszych robét lub przed przyjeciem czesci obiektu.
Sprawdzenie usuniecia wad i usterek moze byé dokonywane komisyjnie lub w przypadkach
uzasadnionych jednoosobowo, z tym Ze stwierdzenie naprawienia usterek i wad powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy, niezaleznie od sporzgdzenia protokotu.

1.1.9. PRZEKAZANIE WYKONANEGO OBIEKTU U ZYTKOWNIKOWI
1.1.9.1. Wymagania ogolne

Podstawg do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolnosci do
uzytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego czesci, wykonanie catosci rob6t budowlanych
zwigzanych z danym obiektem budowlanym lub jego czescig oraz uporzadkowanie terenu budowy.

Przy przekazywaniu do uzytkowania obiektu budowlanego lub jego cze&ci inwestor jest obowigzany
do przekazania wifascicielowi, zarzadcy lub uzytkownikowi tego obiektu jednego egzemplarza
dokumentacji powykonawczej.

1.1.9.2. Odbiér techniczny obiektu budowlanego
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1. Ogolny odbidr koncowy obiektu powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane — (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r )

2. Odbior koncowy obiektu dokonywany przez inwestora moze by¢é potgczony z odbiorem
dokonywanym przez uzytkownika.

3. Odbioru koncowego obiektu dokonuje przedstawiciel inwestora. Przedstawiciel ten moze
korzysta¢ z opinii komisji powotanej w tym celu przez inwestora. W skitad komisji powinny
wchodzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane niezbedne do stwierdzenia zdatnosci do
uzytkowania odbieranego obiektu budowlanego, przedstawiciele uzytkownika oraz organdow
i jednostek, ktérych udziat w komisji nakazujg inne przepisy.

4. Odbiér koncowy obiektu (robot) dokonywany przez generalnego realizatora inwestycji od
generalnego wykonawcy, a takze przez generalnego wykonawce od podwykonawcéw, ma na
celu przekazanie zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu odbioru (obiektu, inwestycji).
Odbioru powinien w tym przypadku dokona¢ przedstawiciel zamawiajgcego.

5. Przed dokonaniem odbioru kohncowego obiektu oddajgcy powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb
oraz uzyskaé¢ od whasciwych organéw zaswiadczenia.

6. Przy dokonywaniu odbioru korncowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinien stwierdzic:

a. zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w dzienniku budowy, zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

b. spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie,

¢. mozliwos¢ oddania obiektu we wtadanie inwestora (uzytkownika).

7. Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego wykonawca robét (oddajacy) jest zobowigzany do:

a. przygotowania dokumentow pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego obiektu bedgcego
przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami
i uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byly one wykonane),
projektbw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalacji itp.,

b. umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen

8. Z odbioru koncowego powinien byé spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i oddajgcego obiekt i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymienié
ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawac terminy ich usuniecia. Protokot powinien
ponadto zawieraé o$wiadczenie o przejeciu obiektu we wladanie przez zamawiajgcego lub
odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Osoby biorgce udziat w odbiorze moga zamiesci¢ w protokéle o$wiadczenie uzasadniajgce ich
stanowisko w odniesieniu do ustalen protokétu sporzgdzonego zgodnie z ustaleniami komis;ji
dokonujgcej odbioru danego obiektu.

O dokonaniu odbioru kohncowego wraz z klauzulg oddania obiektu we wiadanie inwestorowi
(uzytkownikom) lub odmowg dokonania odbioru przez odbierajgcego powinien by¢ dokonany
zapis w dzienniku budowy.

1.1.9.3. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie

1. Skompletowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzku inwestora.

2. Przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno by¢ dokonywane przez inwestora.
Inwestor moze upowazni¢ podlegla mu jednostke organizacyjng (uzytkownika) do
przechowywania dokumentaciji technicznej oraz do nanoszenia zmian dokonywanych w obiekcie
w czasie trwania jego eksploataciji.

3. Dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do odbioru koncowego danego obiektu budowlanego. Rodzaj i liczba
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wymaganych dokumentow powinna by¢ dostosowana do rodzaju robdt, ich zakresu i charakteru
obiektu i powinna zapewni¢ dokonanie prawidtowego jego odbioru.

4. Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
a. odpisy pozwolenia na budowe i przekazania placu budowy wykonawcy,

b. uzupetniony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt techniczny obiektu wraz
z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych czesci dokumentacji
technicznej danego obiektu,

c. dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczegdlnych rodzajow robat, jesli takie byty
prowadzone na danej budowie

d. protokéty odbioru technicznych rob6t budowlanych lub fragmentéw obiektu, a zwtaszcza
protokoty odbioru robét zanikajgcych,

e. zaswiadczenia (a w przypadku ich braku oswiadczenie kierownika budowy) o jakosci
dostarczonych na plac budowy materiatow, elementéw i konstrukcji wraz z wynikami
badan ich jakosci w laboratorium,

f. protokoty odbioru technicznego (koncowego) obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz
odbioru pogwarancyjnego,

g. korespondencje majgcg istotne znaczenie dla prac komisji dokonujgcej odbioru kohcowego
i dla p6zniejszej eksploatacji obiektu.

h. inne niezbedne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlajgce jej stan techniczny
w chwili przekazania obiektu inwestorowi.

5. Inwestor (lub jednostka organizacyjna albo uzytkownik) przechowujgcy dokumentacje
techniczng powykonawczg obowigzany jest do jej starannego przechowywania, nanoszenia
zmian dokonywanych w trakcie eksploatacji obiektu. Dokumentacja powykonawcza moze byc¢
udostepniona instytucjom i osobom do tego upowaznionym, takze w przypadku wystgpienia
katastrofy lub awarii obiektu lub jego czeéci, jak tez w przypadku dokonywania zmian
technicznych w obiekcie.

6. Podstawe do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu stanowi uzasadnienie
zdolnosci obiektu do jego uzytkowania, tj. wykonanie wszystkich rob6t budowlanych
zwigzanych z danym obiektem budowlanym lub jego cze$cig oraz uporzadkowanie terenu
budowy wokot danego obiektu.

1.1.9.4. Przekazanie obiektu do eksploataciji

1. Przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji powinno by¢ dokonane po stwierdzeniu
usuniecia wad i usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego, Stwierdzenie
usuniecia wad i usterek powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy i ujete w protokéle
przekazania obiektu do eksploatacii.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji uzytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od usuniecia wad
obiektu w ramach rekojmi, tj. od usuniecia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze
kohncowym i istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi (tzn.
w okresie gwarancyjnym).

1.1.10. JAKO $C MATERIALOW | ELEMENTOW PRZEZNACZONYCH DO
WBUDOWANIA

1. Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna
z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami
okreslonymi w Swiadectwie ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatow,
elementéw i wyrobéw dostarczanych wg wymagan technicznych okreslonych w normach
zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie
obowigzujgcych przepiséw. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatdw, elementow
i wyrobow importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie
(kosztorysie) nie podano wymagan technicznych dla materialéw, elementéw i wyrobéw lub
wymagania takie podano w sposdb ogoélnikowy, dopuszcza sie okreslenie ich jakosci przez
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projektanta w porozumieniu z inwestorem (inspektorem nadzoru inwestorskiego) i dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

2. Materialy i elementy o zblizonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagan
projektu, mozna przyjmowac na budowe za pisemng zgodg inwestora lub jego petnomocnego
przedstawiciela, w przypadkach watpliwych po uzgodnieniu z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach
i konstrukcjach wad i uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku
nasuwajgcych sie watpliwosci do jakosci materiatow, nalezy podda¢ materiaty, elementy
i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okreslonym przez
projektanta lub kierownika budowy.

1.1.11. WARUNKI OGOLNE DOTYCZ ACE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

1. Przy wykonywaniu rob6t kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywanie robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

2. W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktbrym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju
robo6t, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne
jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obstugi urzadzen lub wytyczne
producenta okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobéw i materiatow

3. Kwalifikacje os6b powinny byé stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami
upowazniajgcymi do wykonywania czynnosci ha danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione
przy wykonywaniu robot budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do
zajmowanego stanowiska, a w przypadku rob6t specjalistycznych powinny posiadaé
uprawnienia wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

1.1.12 . WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH W OKRESIE OBNI ZONYCH
TEMPERATUR (W OKRESIE ZIMOWYM)

1. W przypadkach wykonywania robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur, tj. gdy
Srednia dobowa temperatura jest nizsza niz + 5C nale zy postepowac zgodnie z wymogami
technicznymi podanymi w ST czes¢ 2 — 7 oraz w licznych przepisach prawnych i normach.

2. Przy kontroli i odbiorze robét wykonywanych w obnizonych temperaturach nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) zatgczonej do
projektu.

1.2. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY | URZ ADZEN POMOCNICZYCH ORAZ
ORGANIZAJA ROBOT BUDOWLANYCH

1.2.1. KOORDYNACJA ROBOT BUDOWLANYCH NA PLACU BUDOWY
1.2.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych

1. Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w prawie budowlanym.

2. Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegolinych rodzajéw powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja rob6t powinna byé
uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robo6t ogdlnych oraz w harmonogramach
realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegoélnych fazach wykonywania robét.

3. Niezaleznie od przyjetych ustaleh koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé
prace zwigzane z biezacym przebiegiem robdt, przy wspotudziale przedstawiciela generalnego
wykonawcy, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw robaét.
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4. 0Ogo6lny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajéw rob6t lub ich etapdw, tak, aby zapewni¢ prawidlowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robdt ogdlnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwi¢ wykonanie robét
specjalistycznych w odpowiednich terminach. Ogolny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonogramoéw szczegétowych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

1.2.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych

1. Przed przystgpieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowa¢ sie¢ ukladu pomiarowego dla
kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.

2. State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢:
usytuowane w taki sposéb, aby mozna bylto je wykorzystywaé przez caty okres budowy,

trwale |1 zabezpieczone przez wykonawce robdt przed uszkodzeniem, przesunieciem,
zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wplywem warunkéw atmosferycznych,

wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy rob6t. Z przejecia
punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot, a fakt
przejecia punktéw pomiarowych nalezy odnotowac w dzienniku budowy,

naniesione w sposéb trwaty i czytelny na plan sytuacyjno-wysokos$ciowy budowy.

3. Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac¢ na stupkach osadzonych w gruncie ponizej
granicy jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w spos6b zapewniajgcy im
trwato$¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caly okres budowy.

4. W przypadkach szczeg6lnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do
uzytkowania, state punkty pomiarowe nalezy usytuowaé i zabezpieczyé w sposéb umozliwiajgcy
korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu rob6t oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu
terenu.

1. 2.2. Zagospodarowanie placu budowy

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a. ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie
wykonywania robdt osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego
wysoko$¢ powinna wynosié nie mniej niz 1,50 m,

b. wykonaé w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed
samoczynnym zamykaniem sie,

c. wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci
i wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia,

d. w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. c), nalezy usungc¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzor nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osobg,

e. W razie istnienia napowietrznych przewoddéw prgdu elektrycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wilasciwy sposob umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robdét,

f.  zalozyC w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wkasciwymi organami
strazy pozarnej, stosownie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpic¢
réwniez w trakcie wykonywania robot),

g. osuszyé w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do
rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,
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h. zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

i.  ustawi¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatdw, maszyn
i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatbw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

j- na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy,

k. na budowach wieloletnich urzgdzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudna,
jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenia do gotowania napojow,
kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustepy,

. pomieszczenia wymienione w punktach j) i k) powinny posiada¢ odpowiednig powierzchnie,
zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogolnych warunkow
higieniczno-sanitarnych na budowie,

m. w razie gdy zachodzi potrzeba stosowania przy robotach budowlanych materiatéw
wybuchowych, przygotowa¢ sklady na takie materialy wg wymagan stosowanych
w zaktadach przemystowych nie podlegajgcych prawu goérniczemu; przygotowanie tego
rodzaju sktadéw moze by¢ dokonane i poza placem budowy,

n. przygotowac¢ sktady na materialy, ktére mogg spowodowa¢ wybuch (np. materialy pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym za kresie
przepisami lub wytycznymi producenta,

0. usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywa nie robét.

1.2.2.2. Ogrodzenia, drogi, przej $cia i parkingi na placu budowy
1.2.2.2.1. Ogrodzenia

1. Wykonawca robét budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlano-montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg
metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkéw. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna byc
nizsza niz 1,5 m.

2. W przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i catkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione
z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ zaplecze budowy tj. miejsca sktadowania
materiatow, elementéw i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i rob6t pomocniczych (jak np.
przygotowywanie zbrojenia itd.), pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby
place przyobiektowe o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa os6b oraz
bezpieczenstwa mienia i pracy.

3. Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych,
wykonanych z tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowe;j.

4. W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla oséb i oddzielne bramy
wjazdowe, z urzgdzeniami zabezpieczajgcymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

1.2.2.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy

1. Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejacg sie¢ drog statych, a poniewaz jest ona zwykle
niewystarczajgca, nalezy jg uzupetni¢ drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania
budowy. Drogi te powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robdét. Przy planowaniu i realizacji
sieci drég tymczasowych na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujgcy mi zasadami:

a. wyznaczy¢ gtébwnag trase transportowg, ktéra w zaleznosci od usytuowania obiektow bedzie
trasg przelotowa lub o obwodzie zamknietym,

b. nalezy unika¢ krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejgcej sieci drog statych)
z tymczasowymi drogami transportu wewnetrznego na placu budowy, a w szczegdlnosci
w miejscach:
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+ frontéw wytadunkowych i zatadunkowych jednostek transportu zewnetrznego,
* intensywnego ruchu pojazddéw transportu zewnetrznego,
» zblizonych do znacznego zgrupowania stanowisk roboczych

c. podktad i nawierzchnie drég powinny by¢ dostosowane do przewidywanych sSrodkow
transportowych oraz wielkosci i masy elementéw, jakie majg by¢ przewozone,

d. szerokosci drég powinny byé nastepujace:
e 0 ruchu jednokierunkowym — 3,0 m, a przy placach wytladunkowych — do 5,50 m,
* 0 ruchu dwukierunkowym — 5,5 m, a przy placach wytadunkowych — do 8,0 m,

e. najwieksze spadki podiuzne drég tymczasowych na placu budowy nie powinny by¢ wieksze
niz:

* 8% - dla drég o nawierzchni lekkiegj,

e 5% - dla drég gruntowych

* 4% - dla drég o nawierzchni ulepszonej,

spadki poprzeczne drdg tymczasowych powinny zawiera¢ sie w granicach 2—3%,

g. promienie tuku drég kotowych wewnetrznych na placu budowy nie powinny by¢ mniejsze niz:
* 9m - dla drég jednopasmowych, ale min. 40m przy przewozie tadunkow dtugich do 30m,
e 11m - dla drég dwupasmowych, ale min. 50m przy przewozie tadunkéw dtugich do 30m;

h. korona drogi powinna znajdowac sie na odpowiedniej wysokosci nad poziomem terenu, tak
aby nie nastepowato zalewanie drég wodg opadowa.

—h

Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong
nawierzchnie, dostosowang do Srodkdéw transportowych, przewidywanych obcigzen
i intensywnosci ruchu. Spadki podtuzne tego rodzaju drég nie powinny by¢ wieksze niz 9%.

Do utwardzania nawierzchni drog dojazdowych mozna stosowa¢ masy bitumiczne ukfadane na
odpowiednio przygotowanym podiozu, zwir lub ttuczen kamienny. Drogi w obrebie placu budowy
mogg byé wykonane z prefabrykatéw zelbetowych.

Zaleca sie, aby trasy drég dojazdowych do placu budowy i drég wykonywanych w obrebie placu
budowy pokrywaly sie z trasami drdg trwatych.

Drogi nalezy oznakowac¢ zgodnie z wymaganiami przepiséw drogowych oraz ustali¢ i poda¢ na
tablicach informacyjnych na poszczeg6lnych odcinkach drég dopuszczalne maksymalne
predkosci ruchu pojazdéw, strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla
bezpieczenstwa ruchu dane.

W razie, gdy wskutek wykonywania robét zostat skasowany przejazd, w jego miejscu nalezy
umiesci¢ zapore z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzieri i w nocy, a w odpowiedniej
odlegtosci ustawi¢ tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu.

1.2.2.2.3. Drogi i przej $cia dla pieszych oraz transportur @cznego poziomego

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

a. ciagg (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych
na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokos¢ ciggu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwu kierunkowym;

b. przejscia dla pieszych nalezy wyznaczaé w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo
pieszych,

c. w razie koniecznosci wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, szerokos¢ jego nie
powinna by¢é mniejsza niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu
dwukierunkowym,

d. przejscia znajdujgce sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym niz 20%
powinny by¢ zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej
0,4 m lub powinny by¢ wykonane schody o szerokosci min. 0,70 m z jednostronng porecza
ochronng o wysokosci 1,1 m,

e. przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
zakazu oraz dobrze oswietlone,
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f. przejscia przebiegajgce obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg
skfadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej, umieszczonej
na wysokosci 1,1 m, z tym ze wolna przestrzehn miedzy poreczg i deskg kraweznikowg
powinna by¢ wypetniona czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci,

g. wyjscia z magazynéw oraz przejscia dla pieszych miedzy budynkami wychodzace na drogi
powinny by¢ zabezpieczone poprzecznymi poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m lub
zabezpieczone w inny sposob przed gwattownym wtargnieciem na droge,

h. nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciezaréw nie powinno by¢ wieksze niz
10%,

i. drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:
* 4% dla wozkéw szynowych,
» 5% dla wézkoéw bezszynowych,
* 10% dla taczek;

1.2.2.2.4. Ochrona przej $¢é w miejscach niebezpiecznych

1. Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zrédio zagrozenia nalezy oznakowac¢ i ogrodzi¢ poreczami

2. W razie potrzeby w porze nocnej miejsca niebezpieczne nalezy oswietli¢. O$wietlenie to powinno
mie¢ zmierzchowe wytgczniki automatyczne.

3. W miejscach przejs¢ i przejazdow w poblizu gtebokich wykopéw wysoko$¢ poreczy winna
wynosi¢ nie mniej niz 1.10 m, za$ porecz winna by¢ tak skonstruowana by nie bylo mozliwe
wpadniecie do wykopu

1.2.2.2.5. Pomosty i gniazda monta Zowe

1. Pomosty komunikacyjne powinny byé zabezpieczone w taki sam sposéb jak dojscia w miejscach
niebezpiecznych.

2. Pomosty robocze powinny mie¢ powierzchnie i wysoko$¢ zapewniajgce mozliwie wygodng
i bezpieczng prace, skladowanie materialdw oraz uzycie narzedzi niezbednych do wykonania
danego rodzaju robdt. Pomosty robocze powinny by¢ obliczone i przystosowane na réwnoczesne
obciazenie wynikajgce z liczby pracownikdw pracujgcych na pomoscie oraz masy materiatow
i narzedzi niezbednych do wykonywania rytmicznej pracy. Przecigzanie pomostow roboczych
ponad dopuszczalne obcigzenie jest zabronione.

3. Przenosne gniazda robocze z ksztattownikéw stalowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem, a zaczepy gniazd powinny zapewnia¢ bezpieczne zawieszenie ze wspoétczynnikiem
pewnosci nie mniegj niz trzy.

1.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy
1.2.3.1. Wymagania ogélne

1. Obiekty tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze
placu, z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw ppoz.

2. W zaleznosci od przeznaczenia obiektu jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to
wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie.

3. Obiekty tymczasowe powinny by¢é montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozéw.

4. Wykonywanie obiektéw tymczasowych na placu budowy murowanych Ilub montowanych
z prefabrykatow betonowych lub zelbetowych o trwatych potgczeniach powinno wynika¢ z potrzeb
technicznych i bezpieczenstwa na budowie.

5. Obiekty tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetniac
okreslone wymagania uzytkowe.
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6. Obiekty rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, mogag byé
uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich
eksploataciji.

1.2.3.2. Rodzaje obiektow tymczasowych

Stosuje sie nastepujgce obiekty tymczasowe:

a. na duzych, wieloletnich budowach, budynki montowane z wielkowymiarowych elementéw
z drewna i materiatdbw drewnopochodnych jako pomieszczenia biurowe, hotele pracownicze,
stotéwki, szatnie itp.,

b. na budowach jak w p. a) i mniejszych, kontenery segmentowe, umozliwiajgce tworzenie
zestawdw pomieszczen stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby
w 2 kondygnacjach,

¢. na budowach malych, barakowozy na podwoziu wlasnym lub bez podwozia (na podstawkach

stalowych), stanowigce stosownie do potrzeb, pomieszczenie biurowe, punkty noclegowe,
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

1.2.3.3. Pomieszczenia biurowe i socjalne

1. Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, punkty pierwszej pomocy lekarskiej, powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym obowigzujgcym dla budynkéw przeznaczonych na pobyt
ludzi. Powierzchnia poszczegélnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu
budowy z nich korzystajacego, a w szczegdlnosci:

a. powierzchnia jadalni (Swietlicy) powinna wynosi¢ 0,65—0,85 m? powierzchni uzytkowej na
1 pracownika,

b. powierzchnia mieszkalna w hotelu robotniczym (baraku hotelowym) powinna wynosic¢
6-7,5m’nal uzytkownika.

2. Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c., szatnie i punkty
sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode biezgcg oraz sprawne odprowadzenie wody
zuzytej, w przypadku umywalni i natryskow nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.
Wielkos¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikéw
w sposoOb nastepujacy:

a. szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na | robotnika)
« w szatni meskiej 0,45—0,50 m?,
» w szatni kobiecej 0,50—1,00 m?,
b. umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)
+ meskie 0,25—0,4 m?,
+ kobiece 0,4—1,0 m?,
c. natryski:
» 1 natrysk na 25 osob,

d. ustepy w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:
* 1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic,
* 1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,

e. powierzchnia uzytkowa ambulatorium (punktu pierwszej pomocy lekarskiej) powinna wynosic¢
ok. 0,05 m* na 1 pracownika.

3. Obiekty administracyjno-biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, kantory, dyspozytornie
i inne, powinny spetnia¢ wymagania wtasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na
staly pobyt ludzi. Na 1 pracownika umystowego powinno przypada¢ 5,0—5,50 m? powierzchni
uzytkowe;.

4. Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne

1.2.3.4. Magazyny

1. Magazyn gazéw technicznych powinien by¢ nie ogrzewany, o scianach ogniotrwatych, nakryty
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lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposéb, uniemozliwiajgcy
dostep do magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do liczby i rodzaju butli przechowywanych na
budowie (np. na 1 m” nie wiecej niz 16 butli 40-litrowych).

Wysokos¢ pomieszczen, w ktorych sktadowane sg butle z gazami technicznymi, nie powinna by¢
nizsza niz 3,25 m.

W jednym pomieszczeniu magazynu moga by¢ przechowywane butle zawierajgce ten sam gaz.
Butle powinny by¢ ustawione pionowo na stojakach, w ktérych zostaly wyrobione gniazda
dostosowane do srednicy i wysokosci butli (co najmniej 2 gniazda na wysoko$¢ butli).

Butle puste powinny by¢ przechowywane w oddzielnym, zamykanym pomieszczeniu.

2. Materialy, ktére mogg spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach,
chemikalia, itp.), nalezy przechowywa¢ w magazynach o $cianach ogniotrwatych, na krytych
lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu mogg byé przechowywane materialy tego samego typu, oznakowane
i ustawione na potkach drewnianych w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ dokonania pomytek przy
ich pobieraniu.

3. Magazyn materialébw pednych powinien by¢ oddalony od innych obiektéw znajdujgcych sie na
placu budowy.

W zaleznosci od rodzaju zbiornika, w ktdrym przechowywane sg materialy pedne, zbiornik
powinien by¢é wkopany w ziemie lub obsypany warstwg gruntu. Wykonanie i oprzyrzgdowanie
zbiornikow paliw ptynnych powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

4. Magazyn materiatdw wybuchowych (jezeli tego typu materialy mogg by¢ uzyte na budowie)
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla zakladéw przemystowych nie
podlegajgcych prawu goérniczemu; magazyn materiatbw wybuchowych powinien byé sytuowany
z dala od wszelkiego rodzaju obiektéw znajdujgcych sie na placu budowy oraz drég
transportowych. Magazyny te moga by¢ usytuowane po za obrebem placu budowy.

5. Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatéw budowlanych, wyrobéw
lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i wyposazenie
powinny by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materiatdw, rodzaju transportu
dostawczego materiatdw i wyrobow na plac budowy oraz srodkéw transportowych stosowanych
na budowie przy pobieraniu materiatow z magazynu.

1.2.3.5. Laboratoria polowe

1. Laboratoria polowe powinny by¢ organizowane na duzych budowach lub dla grupy budow wtedy,
gdy wielko$¢ i zakres koniecznych do wykonania badan uzasadnia celowo$¢ poniesienia
naktadéw na organizacje laboratorium. Na matych budowach nalezy stosowac¢ barakowozy
laboratoryjne przystosowane do wykonywania badah podstawowych lub zleca¢ wykonanie
koniecznych badan najblizszemu laboratorium zaktadowemu.

2. Laboratorium polowe na placu budowy powinno by¢ przystosowane do:
a. wykonywania badan kontrolnych materiatéw, surowcéw i gotowych wyrobow,
b. ustalenia proporcji sktadnikéw do produkcji betonéw i zapraw (recepty robocze),
c. sprawowania czynnosci kontrolnych w zakresie ustalonym przez kierownictwo budowy,
d

. sprawdzenia kazdej partii dostarczanych materiatéw, wyrobow i elementéw, na podstawie
zaswiadczen o jakosci wystawianych przez producentéw lub na podstawie badan wtasnych,

e. dokonywania analiz jakosciowych na budowie i powiadamiania kierownictwa budowy
o stwierdzonych wadach i usterkach kontrolowanych materiatéw, wyrobéw i wznoszonych
obiektéw,

f. brania udzialu w komisjach powotywanych przez dziaty kontroli jakosci w sprawie materiatdw
i wyrobéw niezgodnych z normami i przepisami, lecz dostarczonych na plac budowy.

3. Zakres badan, jakie moga wykonywaé laboratoria polowe, oraz odpowiednie do tego ich
wyposazenie powinny by¢ zgodne z wytyczne w sprawie zakresu dziatania i wyposazenia
laboratoriow. Zakres wykonywanych badan moze byé ograniczony ze wzgledu na specyfike
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budowy.

Dokumentacja z badan wykonywanych przez laboratorium powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w instrukciji ITB.

1.2.3.6. Obiekty technologiczne na placu budowy

1. Do podstawowych obiektéw technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwérnie betonow
i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie, miejsce drobnych napraw i remontu sprzetu, konserwacji sprzetu

itp.

2. Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robo6t
zasadniczych, aby mogly byé przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.
W przypadku budowy wieloletniej obiekty te mozna wykonywaé etapami, jesli zapotrzebowanie
na niektore z tych obiektow bedzie wystepowaé sukcesywnie: zaleca sie wykonywanie tego
rodzaju obiektéw z segmentéw gotowych lub z gotowych elementéw prefabrykowanych z drewna
i materiatdw drewnopochodnych.
Na budowach wieloletnich obiekty technologiczne wyposazone w wiekszg liczbe urzadzen
mechanicznych i sprzetu mogg by¢, stosownie do potrzeb, wykonywane jako obiekty state,
z mozliwoscig pézniejszego ich ewentualnego wykorzystania na potrzeby eksploatacyjne.

3.  Wielkos¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscig produkcji lub
wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowa¢ na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji.
Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielkosci danego rodzaju
produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogg by¢ przez dtuzszy czas
przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki
zbrojeniowe), mozna projektowac wytwornie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby
byto zaspokojone biezace zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres
szczytowego zapotrzebowania.

4. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwornie zapraw i betonéw, powinny by¢
zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.

5. Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie skiadu
przyobiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

6. Kazdy obiekt technologiczny znajdujgcy sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony
w energie elektryczng, wode oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do wykonywania danego
rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.2.3.7. Ochrona przeciwogniowa i odgromowa

1. Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny byé chronione
i wyposazone na wypadek pozaru w sposéb podany w aktualnie obowigzujgcych normach
i przepisach. Sprzet podreczny ppoz. powinien znajdowaé sie wewnatrz obiektu (np. gasnice)
oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z piaskiem, bosaki, hydranty itd.).

2. Instalacja odgromowa obiektow powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu i wykonana w sposéb okreslony stosownymi przepisami.

1.2.3.8. Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt, a szczegodlnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczehnstwa, powinien by¢
odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢é umieszczone na tablicach ustawionych na
drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do oséb
przebywajacych w poblizu obiektéw odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace takich obiektow
powinny by¢é umieszczone zaréwno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do
obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny byé umocowane na trwatych elementach
i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i w porze
nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

1.2.4. Wyposa zenie placu budowy w instalacje
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1.2.4.1. Instalacje elektryczne

1. Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
a. wielkosci placu budowy,
b. przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych,
C. sprzetu z napedem elektrycznym,
d. potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy,
z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zalogi.

2. Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposéb zgodny
z aktualnymi przepisami.

3. Prace zwigzane z podigczeniem, kontrola, konserwacjg i naprawg urzadzen i instalacji
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami
uprawnienia.

4. Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan s$wietlnych nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

a. miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy, powinny byé w trakcie realizacji
inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami,

b. punkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ tatwego odczytania
tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakoéw sygnalizacyjnych ruchu,

c. na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami Swietinymi powinny by¢
rozmieszczone wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drog przy
jednostronnym oswietleniu stupy z punktami $wietinymi powinny by¢ rozmieszczone po
wewnetrznej stronie tuku,

1.2.4.2. Instalacje wodoci ggowe

1. Na budowie nalezy wykonac instalacje wodociggowg potgczong z siecig miejskag lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w ilosci
niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

2. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowg pitna, nalezy
wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby
produkcyjne.

3. Zapotrzebowanie na wode przeznaczong na potrzeby ochrony przeciwpozarowej powinno byé
dostosowane do gestosci zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim
obiektéw. Zapotrzebowanie to nalezy uzgodni¢ z wojewddzkg komenda strazy pozarnych
wiasciwg dla miejsca budowy.

4. Srednica rur doprowadzajgcych wode do celéw przeciwpozarowych powinna by¢ obliczona
i dostosowana do przewidywanego poboru wody z hydrantu w danym miejscu budowy, z tym ze
Srednica rur nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm ( hydrant do celéw p.poz. 80 mm )

1.2.5. Sktadowanie, przechowywanie, kontrola jako  $ci materiatow, elementéw
i wyrobow
1.2.5.1. Wymagania ogélne
1. Przy rozmieszczaniu magazyndéw i skladowisk na placu budowy nalezy kierowaé sie
nastepujgcymi zasadami:

a. materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowa¢ w bezposredniej
bliskosci miejsca ich wbudowania lub uzycia do produkcji w wytwdrni pomocniczej,
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zorganizowanej na terenie budowy (np. wytwdérnia betonow); zaleca sie, aby magazyny
i sktadowiska znajdowaly sie przy drogach kotowych lub kolejowych wystepujacych w obrebie
placu budowy,

b. elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na
placu przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wplywem warunkow
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach
zamknietych i otwartych (wiaty, np. stolarka budowlana),

c. powierzchnie placéw skladowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynéw
zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania materialtéw. Powierzchnie
skfadowania ,brutto”, obejmujgcg ponadto powierzchnie potrzebng na odbidr, przejscia,
przejazdy, powierzchnie pomocniczg zajmowang przez stupy, przegrody itp.,

d. nawierzchnia znajdujgca sie na placu sktadowym powinna w miare potrzeby by¢ utwardzona
i dostosowana do przewidywanych obcigzen,

e. stropy i podiogi w magazynach zamknietych powinny by¢ zaprojektowane na obcigzenia, jakie
moga wystepowac w danym pomieszczeniu.

Dostarczenie materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych na plac budowy powinno
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu skladowisk na otwartym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter
materiatbw, po wykonaniu magazynéw zamknietych, zabezpieczajgcych materialy od
bezposrednich wptywdw atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach
niezbednej minimalnej temperatury.

Skladowiska lub magazyny powinny byé urzgdzane w miejscach nie ulegajgcych zalewaniu przez
wode oraz w miare moznosci na gruntach przepuszczalnych, w przypadku koniecznoci
usytuowania skfadowiska na terenach zawilgoconych nalezy teren podwyzszyé w stosunku do
naturalnej powierzchni na niezbedng wysoko$¢, jednak nie mniej niz 20 cm, przez nasypanie
warstwy piasku, zuzla paleniskowego, gruzu lub innego przepuszczalne go materiatu.

Podloze, na ktérym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do
rodzaju materiatéw lub wyrobéw. Wymagania dotyczace podtoza dla danego materiatu okresla,
w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub swiadectwie ITB, kierownik budowy
lub robot.

Teren skladowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

Masa materiatbw przechowywanych na skfadowiskach Ilub w magazynach powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci poditoza.

Skladowanie materialdbw budowlanych powinno odbywac¢ sie w sposdb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie skltadowania. Wszystkie
materiaty przyjmowane do magazynu lub na plac sktadowy na budowie powinny byc¢
rozmieszczone we whasciwych dziatach placu lub magazynu.

Materiaty powinny by¢ skladowane w sposob zapobiegajgcy ich zawaleniu lub obsuwaniu sie,
stosuje sie w tym celu wtasciwe wysokosci stupdw, stoséw albo pryzm, odpowiednie uktadanie,
wykonanie zagrod albo podpér, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych srodkéw.

Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy skladowa¢ na placu budowy w sposéb
zabezpieczajgc je przed pogorszeniem sie ich wlasciwosci technicznych (jakosci),
spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi
(np. zmieszanie, uszkodzenie).

W jednym stupie, stosie, pryzmie, zasieku itp., zaréwno na skladowisku otwartym jak i pod
dachem lub w magazynie, powinny by¢ sktadane materiaty jednego rodzaju i gatunku, jednego
ksztattu i wymiaru, jednej barwy, jednakowego opakowania, terminu zuzycia i o innych wspoélnych
cechach.

Kazdy stup, stos, pryzma lub materiaty zgrupowane w inny sposéb skfadowania, powinny byé
odpowiednio oznakowane, aby wykluczyé mozliwos¢ pomytki co do przeznaczenia materiatow,
elementdéw i wyrobdw oraz okresu ich przydatnosci do wbudowania lub uzycia w produkcji
pomocniczej na placu budowy.

Odlegtos¢ stupow, stoséw lub pryzm materiatéw:
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a. od krawedzi wykopu powinna by¢ ustalona w zaleznosci od statecznosci materiatow
sktadowanych,

b. od gtebokosci wykopu i wymaganego umocnienia jego skarp i nie powinna by¢ mniejsza niz —
1,0 m,

c. od ogrodzenia i zabudowan — 0,75 m,

d. od zewnetrznej gtowki szyny kolejowej — 1,50 m,

e. od stanowiska pracy — 5,00 m.

Pomiedzy stupami, stosami, pryzmami sktadowanych materialdw powinny by¢ pozostawione

przejscia o szerokosci co najmniej 1,0 m oraz przejazdy dostosowane do przewidzianych
Srodkéw transportowych i urzadzen tadunkowych o szerokosci powiekszonej:

a. 0 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym $srodkow
transportowych poruszanych sitg mechaniczna,

b. 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $srodkow
transportowych poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Opieranie skladowanych materiatow o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione.

Podkopywanie pryzm materiatéw, jak rowniez pobieranie materiatow ze stupow lub stosow
z warstw nizszych anizeli najwyzsza jest zabronione.

Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.

Materiaty workowane powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie

nie powinna by¢ wieksza niz 10.

Ukladanie elementéw prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane

w sposOb okreslony przez producenta.

Zabronione jest:

a. skladowanie materiatléw i elementéw budowlanych, sprzetu mechanicznego oraz sprzetu
pomocniczego bezposrednio pod liniami elektrycznymi napowietrznymi lub w odlegtosci
blizszej, liczac w poziomie od skrajnych przewoddw linii, niz:

* 2,0 m —dla linii NN,
* 5,0 m —dla linii WN do 15 kV,
* 10,0 m — dla linii WN do 50 kV,
e 15,0 m — dla linii WN powyzej 50 kV,
jesli przepisy szczegolne nie stanowig inaczej,
b. jezeli do zaladunku i wyladunku stosowane sg urzadzenia mechaniczne, zachowanie

odlegtosci podanych w p. a) odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego
elementow tych urzadzen oraz tadunku transportowanego tymi urzgdzeniami.

1.2.5.2. Magazyny przeznaczone do skladowania materiatow, elementow i wyrobow

Magazyny niestale na placu budowy (zamkniete lub czeSciowo ostoniete) powinny byc
przygotowane w ramach planu zagospodarowania placu budowy.

Wielkos¢ i rodzaj magazynow powinny wynikaé:

a. z potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawcéw oraz zadan, jakie magazyn ma spetniac,

b. z harmonogramu realizacji budowy (rob6t budowlano-montazowych) i wynikajgcego z niego
harmonogramu dostaw materiatowych,

c. minimalnych warunkéw skfadowania, jakie powinny by¢ zapewnione dla zachowania
wiasciwoséci technicznych,

d. z wymaganego zabezpieczenia magazynow przed pozarem, kradziezg i wymogéw w zakresie
BHP,

e. przewidywanych metod wykonywania robét,

f. planu pracy maszyn i sprzetu budowlanego, na podstawie ktérego powinno byé okreslone
zapotrzebowanie na materialy pedne i inne zwigzane z ich eksploatacja.
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2. Magazyny na placu budowy powinny by¢ w zasadzie budowane wg projektéw typowych
z elementéw rozbieralnych, a w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie — z materiatow
niepetnowartosciowych, nietypowych Ilub odpadéw produkcyjnych (np. pochodzgcych
z demontazu lub rozbiorki starych obiektow).

3. Magazyn powinien sie znajdowa¢ w miare moznosci w miejscu, ktére ma dogodne potaczenie
z drogami znajdujgcymi sie na placu budowy. Potozenie magazynu na placu budowy powinno
poza tym zapewnia¢ dogodne potgczenia komunikacyjne z poszczegdlnymi miejscami
wykonywania robot.

1.2.5.3. Wymagania techniczne dotyczgce sktadowania materiatéw, elementéw

i wyrobow
1.2.5.3.1. Urzgdzenia magazynowe

1. Rodzaj i liczba urzgdzen magazynowych powinny byé dostosowane do wielkosci obrotu
materialowego w magazynie lub na placu sktadowym, przyjetego sposobu wykonywania prac
magazynowych oraz wyposazenia w sprzet.

2. W magazynie materiatdw budowlanych powinny by¢ przygotowane niezbedne urzgdzenia, jak
np.:
a. dla materiatéw przechowywanych na otwartych placach sktadowych:

» boksy, zasieki, stoiska wykonane z cegly, betonu lub drewna impregnowanego — do
skladowania materiatéw sypkich na zwat,

» podkiadki betonowe i zadaszenia, stojaki, stupki i legary — do przechowywania tarcicy;
przektadki — do przektadania materiatéw lub elementéw dtuzycowych lub ciezkich,

» palety drewniane znormalizowane dla materiatéw objetych paletyzacjg i nie wymagajgcych
zadaszenia lub pomieszczen zamknietych,

b. dla materialtdw wymagajacych zadaszenia bez zamkniecia:

e rampy nakryte dachem lub wiaty o nawierzchni twardej z betonu, klinkieru lub drewna,
przeznaczone na materialy wymagajgce ochrony przed opadami atmosferycznymi lub
promieniami stonecznymi, lecz nie wymagajgce przechowywania w okreslonej
temperaturze lub wilgotnosci,

» plandeki, ptyty z blachy falistej lub z tworzywa sztucznego itp. wyroby niezbedne do
doraznego zabezpieczenia materialdbw wymagajacych sktadowania w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych, lecz czasowo skfadowanych na placu lub pod wiata,

e palety,
c. dla materiatow sktadowanych w pomieszczeniach zamknietych:

e palety,
» Kklatki, stoiska z siatki drucianej lub pretow stalowych drewnianych i inne wydzielone
miejsca w magazynie i zamykane, przeznaczone do skladowania materialéw

wymagajgcych specjalnego zabezpieczenia,
» stojaki, kozty metalowe lub drewniane, stale albo przenosne,
» skrzynie o wymiarach dostosowanych do istotnych potrzeb,
» zbiorniki i cysterny lub urzadzenia specjalne na materiaty ciekte i pétciekie,

» pomosty drewniane stuzace do skladowania materiatdw ponad poziomem podtogi w celu
odizolowania ich od pobierania wilgoci z podtogi,

3. Urzadzenia i wyposazenie transportowe magazyn6éw powinny przyspiesza¢ zaladunek
i wyladunek materiatow oraz utatwia¢ ich przemieszczanie poziome i pionowe w magazynach
zamknietych i na placach sktadowych.

4. Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materiatdw budowlanych przed pozarem powinny by¢
dostosowane do warunkow, potozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych
materiatéw i powinny odpowiada¢ wymaganiom przepisOw o ochronie przeciwpozarowej.

5. Urzadzenia zabezpieczajagce przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkéw potozenia
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magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majacych wptyw na stopien zagrozenia
bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

1.2.5.3.2. Zasady sktadowania materialtéw budowlanych

Przy sktadowaniu materiatbw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy
przestrzega¢ warunkéw skladowania okreslonych w normach panstwowych (PN lub BN),
w $wiadectwach dopuszczenia danego materiatu do stosowania w budownictwie, a w przypadku
braku norm lub $wiadectw, wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta.

Materiaty budowlane powinny by¢ grupowane, rozmieszczane i sktadowane w magazynach
w zaleznosci od ich rodzaju, ilosci, czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu
opakowania oraz wlasciwosci wytrzymatosciowych i fizykochemicznych warunkujgcych sposéb
przechowywania.

Przy grupowaniu materiatéw budowlanych nalezy uwzglednia¢ skutki wzajemnego oddziatywania
niektorych materiatéw, jak np. kwaséw na metale, olejéw na wyroby gumowe, chlorku wapnia na
wyroby skorzane.

Skltadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiatdbw w réznych miejscach lub
w réznych warunkach jest niedozwolone.

Sposo6b skladowania i przechowywania materiatbw na placu budowy powinien zapewniaé
skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg whasciwosci
technicznych (uzytkowych) wskutek oddziatywania wptywéw atmosferycznych Ilub innych
przyczyn.

Sposéb sktadowania materialéw powinien réwniez uwzgledniaé ich wiasciwosci fizyczne, jak
konsystencja, ksztalt i wielkos¢, masa, rodzaj opakowania (dopuszczalna wysokos¢ zwatéw,
stosOw, pryzm, liczba warstw itp.).

Przy ukfadaniu i rozmieszczaniu materialdbw w magazynach materiatdw budowlanych nalezy bra¢
pod uwage stojgce do dyspozycji urzadzenia skladowe i posiadane srodki transportu
magazynowego.

W okresie skladowania materiatow nalezy dokonywac niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

Materiaty o okreslonej trwatosci powinny by¢ wydawane z magazynu do wbudowania w takiej
kolejnosci, w jakiej byty przyjmowane od dostawcéw.

Materiaty przechowywane w magazynach powinny by¢ oznaczone odpowiednimi symbolami
indeksu materialowego, umieszczonymi na specjalnej tablicy, zawierajgcymi rowniez nazwe,
gatunek i jednostke miary danego materiatu.

Skladowanie materiatébw wybuchowych, tatwo palnych, zracych lub trujgcych powinno byc¢
dokonywane wg przepisOw szczegolnych obowigzujgcych przy skltadowaniu i przechowywaniu
tego rodzaju materiatow, a w przypadku braku takich przepiséw wg zasad podanych w normach
panstwowych przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm wg wymagan okreslonych przez
producenta.

Miejsca skltadowania materiatdw niebezpiecznych, ze wzgledu na charakter materiatow lub
sposob ich magazynowania, powinny by¢ ogrodzone i zaopatrzone w odpowiednie urzgdzenia
ostrzegawcze lub co najmniej tablice informacyjne w celu zapobiezenia dostepu do nich osobom
nie zatrudnionym bezposrednio przy magazynowaniu.

1.2.5.4. Zasady odbioru i przyj ecia materiatéw budowlanych
1.2.5.4.1. Zasady odbioru
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem iloSciowym
i jakosciowym.
W zaleznosci od warunkéw dostawy odbior materialéw budowlanych moze by¢ dokonany:
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a. przy dostawach transportem samochodowym, w magazynie wiasnym odbiorcy,
b. w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

1.2.5.4.2. Odbiér materiatéw z dostaw transportem samochodowym

Odbiér materiatéw (ilosciowy i jakosciowy) moze by¢é dokonywany przez pracownikéw stuzby
transportowej przedsiebiorstwa lub pracownikbéw innej upowaznionej do tego komorki
organizacyjnej (np. magazynu, budowy) albo przewoznika, ktéremu zlecono czynnosci
spedycyjne.

Obcego spedytora nie obowigzuje odbior przesytek pod wzgledem jakosciowym.

Przy dokonywaniu odbioru materiatow budowlanych z transportu samochodowego nalezy:

a. przy odbiorze materialtbw w pojemnikach stosowa¢ zasady i tryb postepowania podane
w aktualnych przepisach o przewozie towarow w pojemnikach,

b. przy odbiorze przesylek drobnicowych w oryginalnym opakowaniu sprawdzi¢ stan
opakowania, wage, zgodnos¢ przesyiki z dokumentami przewozowymi i w razie uszkodzenia
lub niezgodnosci stanu faktycznego przesyiki z deklaracjg dostawcy, zada¢ komisyjnego
odbioru z udzialem dostawcy oraz spisania odpowiedniego protokétu,

c. pojemnikéw uszkodzonych, z plombami noszgcymi znamiona ich otwierania w czasie
transportu nie przyjmowac przed dokonaniem komisyjnego ich odbioru w magazynie,

d. jezeli podczas rozladunku pojemnikéw stwierdzono braki lub uszkodzenia przedmiotu
przesyiki, wstrzymac¢ roztadunek, powiadomi¢ dostawce i w obecnosci jego przedstawiciela
sprawdzi¢ stan ilosciowy i jakosciowy przesytki oraz spisa¢ protokét stwierdzonych brakow
i szkod.

1.2.5.4.3. Odbior materiatéw budowlanych w magazynie dostawcy

Odbiér materiatow budowlanych w magazynie dostawcy moze by¢ dokonywany:
a. przy dostawach realizowanych na warunkach ,loco skfad dostawcy",

b. w razie koniecznosci przeprowadzenia przed odbiorem badan technicznych bezposrednio
w zaktadzie produkcyjnym,

c. zinnych przyczyn okreslonych w umowie o dostawy.
Odbioru pod wzgledem ilosci i jakosci powinna dokona¢ osoba lub zesp6t oséb (posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje) z jednostki organizacyjnej, przy ktérej znajduje sie dany magazyn.

Jezeli po dokonaniu odbioru w magazynie dostawcy materiat budowlany ma by¢ przez niego
wystany (dostarczony) do magazynu odbierajgcego, to odebrane partie materialu powinny byé
uktadane oddzielnie oraz odpowiednio oznaczone, tak aby po nadejsciu do magazynu odbiorcy
mozna je byto tatwo rozpoznac.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru materiatbw w magazynie odbiorcy usterek i wad
odbieranego materiatu nalezy je odpowiednio udokumentowa¢ i niezwlocznie reklamowac.
Materiat budowlany z usterkami nie moze by¢ odebrany, magazynowany lub wystany na budowe.

1.2.5.4.4. Odbiér materiatéw w magazynie odbiorcy

Wszystkie materialy dostarczone do magazynu na budowie powinny by¢ kontrolowane pod

wzgladem ilosci i jakosci, niezaleznie od tego, kto jest ich dostawca.

Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

a. policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw,

b. poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow,

c. sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatldw, jego cech i znakéw oraz poréwna nie
z danymi zawartymi w dokumentach do stawy.

Odbioru danego materialu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokonywac
pracownik posiadajgcy niezbedne kwalifikacje.
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Na Zzagdanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcej jednoosobowo czynnosci odbiorcze,
odbioru moze dokonywa¢ komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej
dany magazyn podlega. Komisja powinna sktada¢ sie co najmniej z 3 0séb.

Odbior materiatéw pod wzgledem jakosci powinien polegac na:

a. sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materialéw
(wymiaréw, jakosci, wygladu zewnetrznego itd.), a w razie potrzeby na pobraniu prébek do
przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie mozna stwierdzi¢
organoleptycznie,

b. poréwnaniu wynikbw sprawdzenia wg p. a) z warunkami dostawy i okresleniu jakosci
odbieranych materiatow.

Z dokonania odbioru materialtbw w magazynie dostawcy nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym
powinny by¢ wykazane ewentualne wady i braki.

Zakwestionowany pod wzgledem jakosci material budowlany powinien by¢ sktadowany
w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniala mozliwo$¢
omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.

1.2.5.4.5. Ewidencja materialtdbw w magazynie

Kazdy magazyn obowigzany jest prowadzi¢ biezacg ewidencje ilosciowg zapasdéw materiatow
znajdujgcych sie w magazynie.

Gospodarka materialowa w przedsiebiorstwie powinna by¢ prowadzona zgodnie z instrukcjg
0 gospodarce materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych.

1.2.6. Skladowanie konstrukcji, maszyn i urzg dzen oraz scalanie elementéw na placu

budowy

1.2.6.1. Sktadowanie konstrukcji, maszyn lub urzgdze

Konstrukcje lub ich scalone elementy i urzadzenia dostarczane na plac budowy powinny by¢
wyladowane za pomoca, zurawi lub dzwigéw samojezdnych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych do wytadowania konstrukcji, maszyn i urzgdzen mogg
by¢ uzyte wciggarki, dzwigniki, podnosniki i przyciggarki szczekowe.

Przecigganie nie zabezpieczonych w odpowiedni sposéb konstrukcji lub ich scalanych elementow
i urzadzen po poditozu jest zabronione.

Elementy o duzej masie, dlugie i wiotkie nalezy chwyta¢ co najmniej w dwoch miejscach
i przemieszcza¢ ze $rodka transportowego na plac skladowy za pomocg zawiesia
dostosowanego do diugos$ci i masy transportowanego wyrobu.

W przypadku przenoszenia wigzaréw pas gorny powinien by¢ usztywniony przed mozliwoscig ich
odksztalcenia lub uszkodzenia.

Konstrukcje, elementy przewidziane do scalania oraz urzadzenia powinny by¢ skladowane
w kolejnosci odwrotnej do kolejnosci ich pobierania do montazu lub wykonywania robét. Elementy
te powinny by¢ sktadowane w taki sposéb, aby istniata mozliwo$¢ odczytywania ich oznakowania.

Skladowanie konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w p. 1, powinno byé dokonywane w poblizu
drég komunikacyjnych lub w zasiegu dzwigu.

Konstrukcje i urzadzenia nalezy na placu skiadowym ustawia¢ na podkiadkach drewnianych lub
betonowych w taki sposéb, aby nie nastepowalo ich zabrudzenie gruntem. Podtoze, na ktérym sg
utozone podktadki, powinno by¢ wyréwnane do poziomu.

Wielkowymiarowe elementy plytowe nalezy ustawiaé na podkiadach albo w stojakach
i zabezpieczy¢ przed wywrdceniem sie.

Konstrukcje, ich elementy oraz maszyny wrazliwe na dzialanie warunkéw atmosferycznych
nalezy nakryc¢ folig lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zmiang ich wtasciwosci technicznych.
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1.2.6.2. Scalanie elementow na placu budowy

Scalanie elementéw w konstrukcje powinno by¢ dokonywane w sposob okreslony w instrukciji
technologicznej.

Elementy przeznaczone do scalania nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich jakosci oraz uszkodzen,
a wykryte wady usuna¢ lub naprawic¢ przed scaleniem.

Elementy scalane nalezy ustawia¢ w pozycji, w jakiej zostang wbudowane, i zabezpieczy¢ przed
zdeformowaniem lub uszkodzeniem.

Elementy lub ich fragmenty stalowe przewidziane do spawania lub zgrzewania powinny byc¢
przed przemieszczeniem ich na miejsce wbudowania odpowiednio oczyszczone i przygotowane
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi nor mami w tym zakresie.

1.2.7. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy
1.2.7.1. Wymagania ogélne

W przypadku gdy do wykonywania robét ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji, do ktérego
nie zostaty wydane przepisy dotyczgce bezpiecznego sposobu jego uzytkowania, producent
danego rodzaju sprzetu powinien dostarczyé zasady jego eksploatacji i konserwacji.

Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy istotne
jego wtasciwoséci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie i temperature lub
inne dane wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

State stanowiska pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢é obudowane ze wszystkich
stron (np. kabina operatora dzwigu), a nad czasowymi stanowiskami pracy powinny by¢
wykonane daszki ochronne.

Sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w miejscu wykonywania robot nie moze byc
udostepniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi, na widocznym miejscu
nalezy wywiesic¢ przepisy o jego obstudze i konserwacji.

Ze wzgledu na specyfike terenu robdt (na brzegach i w korytach ciekéw) sprzet powinien
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed wyciekiem substancji ropopochodnych.
1.2.7.2. Zasady bezpiecznego eksploatowania sprzetu zmechanizowanego

i pomocniczego na budowie
1.2.7.2.1. Sprawdzanie, przeci gzanie i utrzymanie sprz etu

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowag zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania.

Ruchome czesci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego zagrazajgce
bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom.

Przecigzanie sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione; nie dotyczy to przecigzehn dokonywanych w czasie badan i prob.

Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny by¢é dokonywane w stanie jego spoczynku;
dokonywanie tych czynnos$ci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.
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1.2.7.2.2. Przewody spr ezonego powietrza i gazéw technicznych

1. Przewody sprezonego powietrza oraz przewody stosowane do gazow technicznych powinny byé
dostosowane do cisnienia roboczego i atestowane; uzywanie przewodOw przetartych,
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymato$ci jest zabronione.

2. Przewody uszkodzone lub zuzyte powinny by¢ usuniete poza obreb placu budowy.

1.2.7.2.3. Haki

1. Haki powinny by¢ atestowane przez upowaznione do tego instytucje.

2. Haki stosowane na placu budowy do pionowego przemieszczania ciezar6éw lub do uciggéw
poziomych powinny by¢ wykonane ze stali. Stosowanie do tego celu hakéw zeliwnych jest
zabronione. Haki spawane mogg by¢ zastosowane dopiero po wykonaniu badan i uzyskaniu
odpowiedniego atestu.

3. Jezeli przy przemieszczaniu elementow lub tadunkéw zachodzi mozliwo$¢ wysuniecia zawiesia
z gardzieli haka, to haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajgce gardziel haka.

4. Przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej powinien by¢ badany stopien zuzycia haka oraz
ustalana jego przydatnos¢ do dalszej pracy. Jezeli wymiary gardzieli haka zwiekszyly sie o ponad
10% w stosunku do wymiaru poczatkowedo, to hak powinien by¢ wymieniony.

1.2.7.2.4. Zawiesia

1. Zawiesia linowe lub fancuchowe uzywane na budowie do przemieszczania elementéw lub
tadunkéw powinny by¢ wykonane z materiatéw atestowanych.

2. Wytwarzanie weztdw na linach i tancuchach, a takze tgczenie ze sobg lin stalowych na dlugosci
jest zabronione.

3. Petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ tgczone za pomocg splatania lub za pomocag
zaciskéw, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem sie.

Zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak.

Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu i wielociggowych powinno by¢ dostosowane do

wielkosci kata wierzchotkowego miedzy ciegnami i powinno wynosic:

a. przy kacie 45°— 90% dopuszczalnego obci gzenia zawiesia,

b. przy kacie 90°— 70% w ukladzie pionowym,

c. przy kacie 120°— 50% w ukiadzie pionowym,

d. kat rozwarcia zawiesia nie moze byé wiekszy niz 120° przy zalo zeniu, ze pracujg tylko dwa
ciegna (dotyczy to réwniez zawiesi wielociegnowych),

e. w przypadku uzycia dwoéch zawiesi o obwodzie zamknietym lgczne ich obcigzenie nie
powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ obcigzenia roboczego przewidziana dla jednego zawiesia.

6. Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi wykonanych z fahcuchéw i uzytkowanych
w temperaturze ponizej - 20C powinno by ¢ obnizone do 50%.

7. Zawiesia powinny by¢ niezwtocznie wycofane z eksploataciji, jezeli:

a. w zawiesiach linowych na dtugosci réwnej osmiokrotnej Srednicy liny liczba zauwazonych
peknie¢ drutow jest wieksza niz 10% catkowitej liczby drutéw znajdujgcych sie w linie
przeciwzwitej i 5% w linie wspotzwitej lub jezeli wystepujg przerdzewienia, zerwanie splotek
albo inne uszkodzenia,

b. w zawiesiach tancuchowych zuzycie preta ogniwa wynosi wiecej niz 1/5 pierwotnej srednicy
preta ogniwa albo gdy ogniwa ule gaty deformacji i wykazujg inne widoczne uszkodzenia.

8. Do zawieszania tadunkéw na hak nalezy stosowac¢ elementy w postaci pierscieni, ogniw, petli itp.,
ktorych wymiary umozliwiajg swobodne utozenie tego rodzaju elementéw na dno gardzieli haka;
zawieszanie elementéw lub tadunkéw nie dajgcych sie swobodnie utozyé na dnie gardzieli haka
jest zabronione.
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1.2.7.2.5. Wciggarki

1. Wociggarki reczne stosowane na budowie powinny by¢ wyposazone w korbe bezpieczenstwa lub
w inne urzadzenia spetniajgce te samg role co korba bezpieczenstwa.

2. Podnoszenie wciggarkg reczng tadunkow wiekszych niz jej maksymalny udzwig jest za bronione.

1.2.8. Przemieszczanie elementow w konstrukcji i tadunkow na miejsce ich

przeznaczenia

1. Przed podniesieniem elementu lub fadunku nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamocowania zawiesia
do haka dzwigu montazowego, aby nie spowodowac zdeformowania podnoszonego elementu
i nie dopuséci¢ do wysuniecia sie zawiesia z gardzieli haka.

2. Zawiesie powinno by¢é zamocowane powyzej srodka ciezkosci podnoszonego elementu lub
tadunku, a lina no$na powinna by¢ pionowa w czasie podnoszenia elementu lub tadunku.

3. Zabrania sie podnoszenia elementu lub fadunku przy uko$nym potozeniu liny nosnej oraz
podnoszenia przymarznietych elementéw.

4. Zawieszony na haku element lub tadunek nalezy podnies¢ i zatrzymaé na wysokosci okoto 60 cm
nad powierzchnig terenu. Po sprawdzeniu elementu nalezy go czeSciowo opusci¢ w celu
sprawdzenia prawidtowosci dziatania dzwigu i prawidtowos$ci zawieszenia.

5. Przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno by¢é dokonywane powolnym,
jednostajnym ruchem, bez nagtych zrywéw i zahamowan.

6. W trakcie podnoszenia elementéw o duzych wymiarach zaleca sie element lub konstrukcje
prowadzi¢ za pomocg konopnych lin kierunkowych, zaczepionych do narozy elementow,
i obstugiwanych przez 2 pracownikow.

7. Opuszczanie elementu na miejsce wbudowania powinno by¢ dokonywane wolno
z réwnoczesnym ustawianiem go w pionie i poziomie za pomocg odpowiednich narzedzi.
Elementy po ustawieniu powinny by¢ usztywnione odpowiednimi podporami i potgczone z innymi
elementami lub konstrukcja.

8. W przypadku podnoszenia wigzaréw kratowych lub innych elementéw wiotkich dopuszcza sie ich
czasowe usztywnienie.

9. Kazda zmontowana konstrukcja stanowig caly obiekt lub jego wyodrebniong geometrycznie
czes¢ powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidtowosci montazu, aby nie dopusci¢ do
powstawania w zmontowanym elemencie lub obiekcie dodatkowych naprezen.

1.2.9. Urzagdzenia pomochicze
1.2.9.1. Urzgdzenia pomocnicze do prac tadunkowych

1. Przy wykonywaniu prac przetadunkowych na placu budowy i w magazynach powinny byc¢
odpowiednio do potrzeb stosowane bezpieczne dla obstugi i niezawodne w uzyciu urzadzenia
pomocnicze w postaci pomostow, stojakow, ramp, pojemnikow, palet, ptyt do tgczenia wagonow
Z rampg itp.

2. Pomosty i stojaki stosowane przy przetadunkach powinny odpowiadaé wymaganiom
wytrzymatosciowym dostosowanym do wykonywanych na nich prac przetadunkowych.
Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢ oznakowane trwatym i wyraznym napisem,
ustawionym w miejscu widocznym. Szerokos¢ pomostéw powinna by¢ dostosowana do
wymiaréw i rodzaju przemieszczanego po nich fadunku, tak aby przynajmniej z dwéch jego
bokéw pozostawata wolna przestrzen do krawedzi pomostu o szerokosci nie mniejszej niz 0,45m.

3. Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazddw i sprzetu powinny by¢ szersze o0 1,2 m od
gabarytu pojazdu i zabezpieczone poreczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng
dopuszczalng predkoscig pojazdéw (maks. predkos¢ pojazdéw na tego rodzaju urzgdzeniach
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5 km/godz.).
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4. Do przemieszczania na budowie tadunkéw ptynnych, plastycznych, zrgcych, parzacych itp.
powinny by¢ stosowane odpowiednie pojemniki, a do materiatéw ptynnych w balonach szklanych
nalezy stosowac palety ze $ciankami bocznymi.

5. Zaladunek i roziadunek materiatlow, elementéw i konstrukcji na $rodki lub urzadzenia
transportowe powinien by¢ dokonywany w zasadzie mechanicznie (zatadunek reczny tylko
w przypadkach technicznie uzasadnionych).

1.2.9.2. Urzgdzenia do transportu r ecznego

1. Stosowane na budowie woOzki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajgcg ich
stateczno$¢ przy peinym zatadunku oraz mozliwosé tatwego ich zatadowania i roztadowania,
a takze zapewniajgcg mozliwie najmniejszy opor jazdy; na wozku nalezy umiescié napis
okreslajgcy jego nosnose.

2. WA0zki do przewozu butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi cieczami powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce tadunek przed spadnieciem.

3. Na placu budowy powinny by¢ zachowane przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw, a w za kresie
transportu za pomocg wozkow jezdniowych napedzanych — przepisy w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji wozkow jezdniowych w transporcie wewnagtrz zaktadowym.

1.2.9.3. Przeno $niki ta $mowe

1. Przy stosowaniu przenosnikéw tasmowych na budowie powinny by¢ przestrzegane przepisy
dotyczgce obstugi przenosnikéw oraz postanowienia dokumentacji techniczno-ruchowej danego
typu przenosnika tasmowego.

2. Niezaleznie od wymagan podanych w p. 1, przy stosowaniu przeno$nikéw tasmowych na

budowie nalezy przestrzegac, aby:

a. przenosniki byly wyposazone w wytgczniki bezpieczenstwa umieszczone w tatwo dostepnych
i dobrze oswietlonych miejscach, w odstepach nie wiekszych niz 25 m, jezeli nie sg
wyposazone w wytgczniki linkowe,

b. kat pochylenia i dopuszczalna predkosc tasmy byty dostosowane do rodzaju tadunku,

c. czesci wirujgce i ruchome, znajdujgce sie w zasiegu pracownikdw, byly zabezpieczone
ostonami, a zlgcza koncow tasmy gumowej byly obustronnie gtadkie,

d. zmiany kata nachylenia ramy przenos$nika byly dokonywane w czasie jego postoju.

1.2.9.4. Narzedzia

1. Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju
robot i uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta.

2. Nie wolno uzywa¢ do wykonywania rob6t budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie od
powiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym.

3. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane,
jezeli instrukcja producenta nie prze widuje innych terminéw kontroli ich sprawnosci techniczne;j.

4. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez
kierownika budowy.

1.2.9.5. Urzgdzenia grzewcze na budowie

Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ dostosowane do rodzaju wykonywanych robét
i powinny by¢ eksploatowane w sposéb okreslony w instrukcji producenta.

1.2.9.6. Zbiorniki i przewody rurowe specjalnego przeznaczenia
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1. Zbiorniki i przewody rurowe znajdujgce sie na placu budowy i przeznaczone do substancji
goragcych, zracych lub trujgcych powinny by¢ szczelne, odpowiednio izolowane i zabezpieczone
w miejscach, w ktorych pracownicy mogg by¢ narazeni na zetkniecie sie z nimi.

2. Zamkniecia urzadzen okreslonych w p. 1, jak kurki, zawiasy, zasuwy itp., nalezy wykonac
w sposOb zabezpieczajgcy przed wypadkami i oznaczy¢ potozenie, w ktérym sie otwierajg lub
zamykajg przewod, a stozki kurkéw zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

3. W przypadku gdy zbiorniki i przewody, okreslone w p. 1 znajdujg sie nad miejscami pracy lub
przejsciami, to powinny by¢ one odpowiednio zabezpieczone przez umieszczenie rynien
odptywowych, specjalnych pomostow, daszkédw ochronnych itp. odpowiednich urzadzen,
zabezpieczajgcych pracownikéw znajdujgcych sie lub przechodzacych pod nimi.

1.2.9.7. Transport materiatéw, elementéw i konstrukcji na plac budowy i na budowie

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatow, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ prze wozone
materiaty, elementy lub konstrukcje w sposdb wykluczajgcy zmiane ich wiasciwosci technicznych
lub uszkodzenie.

2. Przemieszczanie materiatow, elementow lub konstrukcji na budowie powinno by¢é dokonywane za
pomocg taczek, wozkéw i zurawi lub innymi urzgdzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

3. Przy przewozie materiatow, elementéw lub konstrukcji za pomoca kolei szynowych, linowych lub
pochylniami o napedzie mechanicznym albo poruszanych za pomocg zwierzat majg
zastosowanie aktualne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy transporcie recznym
aktualne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznym przenoszeniu ciezarow.

1.3. PRZEDMIAR, OBMIAR, ROZLICZENIE

1.3.1. Podstawowe zasady sporzgdzania przedmiaru i obmiaru robot

llos¢ robot winna byé ustalona w oparciu o dokumentacje projektowg (przed przystgpieniem do
realizacji robo6t, tzw. przedmiar), bgdz w oparciu o dokumentacje budowy, prowadzong na placu
budowy ksigzke obmiaru (jest to tzw. obmiar).

Przedmiar rob6t, to okreslenie ilosci rob6t do wykonania, sporzadzony w oparciu o dokumentacje
projektowg (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje sie go w Kkolejnosci
technologicznej wykonania robét. Przedmiar winien zawierag:

» liczbe porzadkowa
< numer specyfikacji technicznej (ST)

e podstawy do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych (w kalkulacji szczegétowej) lub
cen jednostkowych robot (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o ktére bedzie prowadzona
kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.),

e opis robot.
» wyliczenie ilosci jednostek przedmiarowych rob6t, wynikajacych z dokumentacji projektowe;.
* jednostke miary roboty,

Przedmiar robét jest elementem dokumentacji projektowej

Obmiar rob6t, to ustalenie z natury ilosci rob6t juz wykonanych. Sporzadza go wykonawca na budowie
w tzw. ksigzce obmiaru robét przede wszystkim w celu rozliczenia rob6t po ich zakonczeniu.

Zasady okreslania ilosci rob6t zalezg od ich rodzaju oraz warunkéw wykonywania i sg takie same
w odniesieniu do przedmiaru jak i obmiaru.

Przedmiar musi cechowaé przejrzysto$¢. Przyjeta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych
rozdziatéw, elementdw i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowej.

* kazdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mie¢ swoj odpowiednik na rysunku,
schemacie, zestawieniu itd., do ktérego sie odwotuje.

e wymiary wprowadzone do obliczen podlegajg ustalonym zasadom ich zapisu. Na og6t
przyjmuje sie dokladnos¢ wielkosci wymiarowych do dwdch miejsc po przecinku, zas liczbe

38

SPECYFIKACJE TECHNICZNE W ZAKRESIE IRYNIERII WODNEJ - RZEKI | POTOKI GORSKIE



Czes$¢ 1 — ST warunki ogéine

sztuk lub krotnosé jako liczby catkowite. Nalezy przyjmowac kolejnos¢ wpisywania wymiarow
niezmienng w catym przedmiarze, np. szerokos¢, diugos¢, wysokose, ilos¢ lub krotnosc.

W przedmiarze rob6t przyjmuje sie kolejnos¢ wprowadzanych robét zgodng z ustalong
w harmonogramie kolejnoscig ich wykonania. Utatwi to biezgcg kontrole postepu rob6t na obiekcie.

Roboty, ujete w przedmiarze muszg mie¢ ten sam stopienn scalenia, jak roboty ujmowane
w katalogach (metoda szczeg6towa) lub w cennikach robét (metoda uproszczona), w oparciu, o ktére
prowadzona jest w nastepnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa.

1.3.2. Forma przedmiaru i jednostki miary

Przedmiarowanie (obmiarowanie) rob6t powinno byé wykonywane na ujednoliconych formularzach,
ktore powinny by¢ czytelne i jednoznaczne dla negocjujacych stron.

Warunkiem koniecznym, przed przystgpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robét, jest
zapoznanie sie z zasadami przedmiarowania robét podanymi w zalozeniach ogoinych oraz
w zatozeniach szczegétowych do danego rozdziatu katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog bedacy
podstawg przyjecia nakladéw rzeczowych), gdyz czesto zasady te zawierajg pewne uproszczenia nie
pokrywajace sie z fizycznymi wymiarami.

1.3.3. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Sposob rozliczania prac towarzyszacych i robét tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢ umowa
zawarta z wykonawca, oraz kosztorys ofertowy. Czesé prac tymczasowych, jak organizacja placu
budowy i zwigzane z tym wszelkie czynnosci (wynajecie, urzadzenie i likwidacja placu budowy,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem wod
w trakcie realizacji robét, transport materiatbw do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne,
dokumentacja fotograficzna wykonywanych robdt, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru
koncowego prébek materiatdbw uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna
powykonawcza, winny byé ujete w kosztach ogdélnych wykonawcy, chyba ze specyficzne warunki
terenowe zmuszag do odrebnego rozliczenia. W takiej sytuacji prace te winny by¢ ujete w kosztorysie
ofertowym jako niezbedne do wykonania prac podstawowych.

1.4. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r)

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

5. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

6. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r,
poz.880)

7. Przepisy prawa miejscowego dotyczgce gatunkow i obszaréw chronionych.
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