
6+3+3,5+32245176+346522.00*0,6145.00*0,3522.00522.00305.00*0,08305.00(310+70)*4*25/10001805.00145.00145.003.50*0,08145.00(298+27+14+160)*0,7565*1,065.0065.00

Data opracowania:

2019-09-11

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remont drogi gminnej nr 340192 Kamienica-Klenina km 0+012 - 0+350

Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe

Adres obiektu budowlanego: obręb Kamienica dz. ew. nr 2249, 2269, 2239/2

Nazwa i adres zamawiającego: GMINA KAMIANICA
34-608 KAMIENICA 420

Data opracowania przedmiaru robót: 2019-09-11
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty rozbiórkowe
2 Roboty ziemne
3 Podbudowa droga
4 Krawężnik granitowy
5 Nawierzchnia bitumiczna
6 Podbudowa chodnik
7 Chodnik
8 Pobocza
9 Roboty wykończeniowe
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont drogi gminnej nr 340192 Kamienica-Klenina km 0+012 - 0+350
1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6+3+3,5+32 44,500

RAZEM: 44,500 m 44,50

1.2 AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 7˙cm z wywozem materiału z rozbiórki w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego

Wyliczenie ilości robót:

245 245,000

RAZEM: 245,000 m2 245,00

1.3 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i ławy, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 
wraz z wywozem materiału według wskazań Zamawiającego m 231,00

1.4 KNR 231/818/8 Rozebranie słupków do znaków szt 3,00

2 Element Roboty ziemne

2.1 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, głębokość koryta 60˙cm, kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

176+346 522,000

RAZEM: 522,000 m2 522,00

2.2 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach chodników, głębokość koryta 30˙cm, kategoria gruntu II-IV m2 145,00

2.3 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi wraz z wywozem materiału według wskazań Zamawiającego

Wyliczenie ilości robót:

522.00*0,6 313,200

145.00*0,3 43,500

RAZEM: 356,700 m3 356,70

3 Element Podbudowa droga

3.1 KNNR 6/112/3 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, warstwa po zagęszczeniu gr. 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

522.00 522,000

RAZEM: 522,000 m2 522,00

3.2 KNNR 6/113/3 Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, warstwa po zagęszczeniu gr. 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

522.00 522,000

RAZEM: 522,000 m2 522,00

4 Element Krawężnik granitowy

4.1 KNR 231/401/6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii III-IV m 305,00

4.2 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 0,08m3/mb - beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

305.00*0,08 24,400

RAZEM: 24,400 m3 24,40

4.3 KNNR 6/402/3 Krawężniki drogowy granitowy 15x25 cm

Wyliczenie ilości robót:

305.00 305,000

RAZEM: 305,000 m 305,00

5 Element Nawierzchnia bitumiczna

5.1 KNNR 6/108/2 
(1)

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną o gr. 4cm po zagęszczeniu

Wyliczenie ilości robót:

(310+70)*4*25/1000 38,000

RAZEM: 38,000 t 38,00

5.2 KNNR 6/308/3 
(2)

Nawierzchnie z AC 16W o gr. 8cm po zagęszczeniu
m2 1 805,00

5.3 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

1805.00 1 805,000

RAZEM: 1 805,000 m2 1 805,00

5.4 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z AC 11S o gr. 4cm po zagęszczeniu
m2 1 776,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6 Element Podbudowa chodnik

6.1 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

145.00 145,000

RAZEM: 145,000 m2 145,00

6.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

145.00 145,000

RAZEM: 145,000 m2 145,00

7 Element Chodnik

7.1 KNR 231/401/6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii III-IV m 3,50

7.2 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeże granitowe z oporem 0,08m3/mb - beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

3.50*0,08 0,280

RAZEM: 0,280 m3 0,28

7.3 KNNR 6/402/5 Obrzeże granitowe cięte 8x30˙cm, podsypka cementowo-piaskowa m 3,50

7.4 KNNR 6/502/3 
(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

145.00 145,000

RAZEM: 145,000 m2 145,00

8 Element Pobocza

8.1 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(298+27+14+160)*0,75 374,250

RAZEM: 374,250 m2 374,25

9 Element Roboty wykończeniowe

9.1 KNR 201/506/7 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

65*1,0 65,000

RAZEM: 65,000 m2 65,00

9.2 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

65.00 65,000

RAZEM: 65,000 m2 65,00

9.3 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp

Wyliczenie ilości robót:

65.00 65,000

RAZEM: 65,000 m2 65,00


