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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1 Nazwa zamówienia: 

 
„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami - IV etap w m. Kamienica, 
Zbludza” gmina Kamienica, pow. limanowski” 
 
•   Inwestor :  Gmina Kamienica 
• Projektant :   Pracownia Projektowo-Kosztorysowa  

 Teresa Poręba 
 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 116/27 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót: 
 

Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie wodociągu gminnego dla 
zaopatrzenia w wodę miejscowości Kamienica, Zbludza w gminie Kamienica, pow. 
limanowski, woj. małopolskie 
Zakres robót obejmuje wykonanie: 
• rurociąg rozdzielczy z rur PE śr. 160 mm –    3 207,29 m 
• rurociąg rozdzielczy z rur PE śr. 110 mm –    481,06 m 
• rurociąg rozdzielczy z rur PE śr. 90 mm    –   406,41 m 
• rurociąg rozdzielczy z rur PE śr. 75 mm    –   113,60 m 
• rurociąg rozdzielczy z rur PE śr. 63 mm    –   268,96 m 
• rurociąg rozdzielczy z rur PE śr. 50 mm    –   245,37 m 

Razem sieć :                                                    4 722,69 m  
 

•    Hydranty nadziemne śr. 80 mm   - 20 szt. 
•    Zespół napowietrzająco-odpowietrzający - 3 szt. 
•    Reduktory indywidualne   - 68 szt. 
•    Przyłącza wodociągowe do budynków i studni wodomierzowych 
     z rur PE śr. 40 – 75 mm    -  68 szt./1319,5 m 
 

1.3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących: 
 
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
- naprawa dróg żwirowych i asfaltowych 
- transport wewnętrzny materiałów na odległość do 0,5 km 

 
1.4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 
 

1.4.1. Organizacji robót budowlanych: 
 

A. Sieć wodociągowa i przyłącza domowe. 
Trasa rurociągów rozbiorczych i bocznych biegnie w części wzdłuż dróg gminnych i po 
działkach prywatnych właścicieli. Są to w większości grunty orne i pastwiska oraz ogródki 
przydomowe przy przyłączach wodociągowych. 
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Na trasie projektowanych rurociągów występuje 10 przekroczeń cieków wodnych, 16 
przekroczeń dróg o nawierzchni asfaltowej, 2 przekroczenia drogi powiatowej. 
Teren jest uzbrojony w sieć energetyczną, kanalizacyjną, telefoniczną, lokalne wodociągi.  
W rejonie projektowanego wodociągu zaprojektowana jest sieć gazowa śr/c DN 315 PE 
uzgodniona opinią nr 496/2010 i opinią 4.2013 z późniejszymi zmianami. 
Dojazd do placu budowy drogą wojewódzką nr 968 Mszana Dolna – Zabrzeż, drogami 
gminnymi żwirowymi i asfaltowymi oraz drogą powiatową nr 1609K Limanowa – 
Kamienica. 

 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 
  Wykonawca odpowiada za ochronę terenu budowy oraz za jego uzbrojenie. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
istniejącego uzbrojenia i zagospodarowania (zieleni) w czasie trwania budowy.  
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności 
i dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w dokumentacji 
projektowej. 

  
1.4.3 Ochrony środowiska 

 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy wykonawca będzie podejmować wszelkie starania mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i dóbr 
publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 
- lokalizację barakowozów, składowisk i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

1/. Zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
2/. Zanieczyszczenia cieków wodnych w miejscach przejść siecią   
     wodociągową 
3/. Możliwością powstania pożaru 
 

Niezależnie od w/w wymagań należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy w 
miejscach przewidzianych robót ziemnych. 

 
1.4.4   Warunków bezpieczeństwa pracy 

 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaleceń wynikających z planu BIOZ. W szczególności 
wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla bezpieczeństwa publicznego.  
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Wykopy zostaną zabezpieczone barierkami z taśmą ochronną i tablicami informującymi o 
głębokich wykopach, w miejscach przejść zostaną wykonane tymczasowe mostki 
umożliwiające dojście do zabudowań. 
Pracownicy pracujący w wykopach zostaną wyposażeni w kaski ochronne. 
 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań zostaną uwzględnione w 
cenie zadania. 

 
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza 

budowy, dróg technologicznych i dojazdowych, placów postojowych sprzętu i innych 
niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z zorganizowaniem zaplecza budowy oraz 
uporządkowania terenu po zakończeniu budowy zostaną wliczone w koszty zadania. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach określonych przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie 
zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca w cenie zadania ma uwzględnić wszelkie opłaty i koszty związane z 
organizacją budowy. 

 
1.4.6. Warunków dotyczących organizacji ruchu: 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone do 
ruchu. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do rodzaju materiału, jego objętości oraz do odległości transportu. 

Ze względu na występujące w bezpośrednim obrębie budowy drogi gminne i lokalne, 
dopuszcza się stosowanie środków transportu o maksymalnej nośności  
15 ton. 

Wykonawca zobowiązany jest indywidualne ustalić z administratorami dróg 
warunki na jakich może z nich korzystać, dobrać odpowiednią nośność sprzętu itp. 

Ze względu na umiejscowienie robót inwestor nie dopuszcza przejściowego 
składowania materiału przeznaczonego do wbudowania poza terenem budowy. 
Zwiększenie odległości transportu, jak również zmiana trasy przyjętej w ofercie nie  może 
być podstawą roszczeń wykonawcy do dodatkowej zapłaty za transport i remont dróg. 
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1.4.7. Ogrodzenia 
 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty maja być wykonywane. 
Ze względu na charakter i rozmiar robót przewidzianych do wykonania na przedmiotowym 
obiekcie ogrodzenie placu budowy jest możliwe jedynie w przypadku wykonywania ujęć 
wody i zbiornika wyrównawczego, tym bardziej, że projekt przewiduje ogrodzenie tych 
obiektów. W przypadku robót sieciowych należy materiały składować w magazynach 
przyobiektowych ogrodzonych i zaopatrzonych w zamykane bramy. 

 
1.4.8 Zabezpieczenia chodników i jezdni 

 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 
1.5. Nazwy i kody 

 
- dział : 45 00 00 00  -       Roboty budowlane 
- grupa : 45 20 00 00  -       Roboty budowlane w zakresie       
                                                                    wznoszenia kompletnych obiektów         
                                                                    budowlanych lub ich części oraz  
                                                                    roboty w zakresie inżynierii lądowej 
                                                                    i wodnej 
- klasa : 45 21 00 00  -       Budowa obiektów inżynierii lądowej-  
- kategoria : 45 23 10 00 – 5 -       Prace budowlane dotyczące budowy 
                          rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
                          i energetycznych 
   45 23 13 00-8    -       Prace budowlane dotyczące budowy  
              wodociągów 
  45 23  21 00-3  -       Prace pomocnicze dotyczące budowy 

               wodociągów 
   45 24 20 00  -       Specjalistyczne roboty budowlane 
               inne niż dachowe 
 - grupa : 45 10 00 00-8  -       Przygotowanie terenu pod budowę 
 - klasa : 45 11 00 00-1  -        Roboty w zakresie burzenia i    
                                                                                 rozbiórki obiektów budowlanych, 
                                                                                roboty ziemne 
 - kategoria : 45 11 10 00  -       Roboty z zakresie burzenia, roboty 
                                                                                ziemne 
 - grupa : 45 30 00 00  -       Roboty w zakresie instalacji  
                                                                                budowlanych 
 - klasa : 45 32 00 00  -       Roboty instalacyjne 
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1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

aprobata techniczna stwierdzenie przydatności materiałów i wyrobów do 
stosowania w określonym rodzaju budownictwa, 

beton chudy beton zwykły cementowy o zawartości cementu poniżej 150 kg/m3 betonu, 

beton hydrotechniczny beton zwykły cementowy odznaczający się wodoszczelnością, 
stosowany w budownictwie hydrotechnicznym, 

beton konstrukcyjny beton którego wytrzymałość jest niezmienna pomimo upływu 
czasu zachowuje stałość objętości, trwałości i wytrzymałości, 

beton sztuczny kamień, który powstał z masy betonowej w skutek wiązania, 

bruk umocnienie powierzchni dna, skarp lub budowli składające się z warstw kamienia 
naturalnego, układanego ściśle na podkładzie określonym w projekcie, 

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

budowla  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
konstrukcje oporowe i inne, 

ciek rzeka, potok, strumień, kanał, rów, prowadzące wody korytami naturalnymi lub 
sztucznymi w sposób ciągły lub okresowy, 

część obiektu lub etap wykonania samoistna część obiektu budowlanego zdolna do 
niezależnego spełniania swych funkcji i mogąca być przedmiotem oddzielnego 
odbioru i przekazania do eksploatacji, 

dłużyca odcinki o długości wynoszącej dla drewna iglastego nie mniej niż 9 m, dla drewna 
liściastego nie mniej niż 6 m, 

dokumentacja budowy pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, 

dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

droga tymczasowa droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji 
po zakończeniu robót, 

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę 
będący urzędową dokumentacją przebiegu robót i zdarzeń jakie miały miejsce w 
czasie prowadzenia robót, 

europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie 
robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia, 

izolacja przeciwwilgociowa  ochrona zewnętrzna elementu budowli przed wnikaniem 
wilgoci, 
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izolacje powłokowe bez wkładek z mas bitumicznych są to masy bitumiczne nie lub 
modyfikowanych oraz żywice syntetyczne, 

izolacje warstwowe są to izolacje z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw 
sztucznych), 

kierownik budowy osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane 
wyznaczona do kierowania robotami budowlanymi, upoważniona do 
reprezentowania interesu wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie 
robót budowlanych, 

kolumna bakteriobójcza  urządzenie służące do dezynfekcji wody 
konsystencja masy betonowej stan ciekłości masy betonowej – wilgotna, 

gęstoplastyczna, plastyczna, półciekła i ciekła, 

korona powierzchnia budowli liniowej, płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych, 

korozja betonu proces chemiczny niszczący beton, 

marka betonu liczba określająca umowną dolną wytrzymałość betonu na ściskanie, 

masa betonowa, mieszanka betonowa mieszanka w stanie świeżym do chwili 
ukończenia procesu ukończenia procesu wiązania składników, 

materiały materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, posiadające aprobatę techniczną lub 
potwierdzenie ich przydatności do stosowania w budownictwie, 

narzut kamienny umocnienie skarp lub dna cieku  większymi kamieniami, 

nasypy użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu; obmiar w 
metrach sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię na 
wykonanie nasypu, z wyjątkiem specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar 
dokonywany jest w metrach sześciennych nasypu, np. nasypy zapór ziemnych, 

normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako 
"standardy europejskie (EN)M lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w 
celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady 
nie jest obowiązkowe, 

obiekt budowlany budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 
i urządzeniami, obiekt małej architektury, 

obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych ręczne 
obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z dokładnością 
podaną w dokumentacji odpowiednich tablicach norm, 

obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów
 mechaniczne lub ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z 
dokładnością mniejszą w stosunku do norm, 

odkład grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania 
wykopu, 

odpowiednia zgodność zgodność wykonanych robót z dopuszczalną tolerancją, 
a w przypadku braku określenia granic tolerancji, zgodność z tolerancją 
przyjmowaną zwyczajowo, 
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ogrodzenie zbiornika i ujęć zabezpieczenie terenu zbiornika i ujęć wody poprzez 
wykonanie siatki na słupkach z bramą wjazdową i furtką wejściową, 

partia masy betonowej ilość masy betonowej jednakowej marki wykonana z tych 
samych składników i w takich samych warunkach i czasie, 

pełzanie betonu zdolność betonu do odkształceń stopniowo narastających pod 
działaniem długotrwałych obciążeń, 

plac budowy teren, na którym są wykonywane roboty budowlane lub czynności pomocnicze 
albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.), 

plantowania terenu wyrównywanie terenu do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień, 

polecenie inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 

pospółka naturalny grunt rzeczny składający się frakcji żwirowych i piaskowych, bez 
glin, iłów i piasków pylastych, 

pozwolenie na budowę decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego, 

projektant osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia 
budowlane, będąca autorem dokumentacji projektowej, 

przedmiar robót wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie w 
kolejności przewidywanego wykonywania z podaniem ilości w obowiązujących 
jednostkach miar , 

przekopy wykopy podłużne otwarte dla linii kolejowych, dróg kołowych, kanałów spławnych 
i melioracyjnych oraz rowów, 

przyłącz wodociągowy – rurociąg od sieci rozdzielczej umożliwiający doprowadzenie wody 
do budynku, 

przelew wody     rurociąg od komory zasuw zakończony wylotem służący do odprowadzania 
nadmiaru wody ze zbiornika wyrównawczego, 

rejestr obmiarów książka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawcę szczegółowych 
obmiarów wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, 
szkicami i dodatkowymi załącznikami oraz akceptacją inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

rekultywacja  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie zniszczonych 
zasobów przyrody przez wykonanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych i 
proekologicznych , 

rekultywacja  roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych, 

remont  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 
niż użyto w stanie pierwotnym, 

roboty budowlane budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
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rozbiórka likwidacja obiektu istniejącego, pozostającego w nieodpowiednim stanie 
technicznym lub znajdującym się na terenie przeznaczonym na inne cele, 

rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu rozmieszczenie 
mechaniczne lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 
wykonywanym przekopie lub rowie, 

rów sztuczne koryto o szerokości dna mniejszej niż 1.50 m, prowadzące wodę stale lub 
okresowo, 

ruroci ąg wodociągowy rozdzielczy obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący 
całość techniczno-użytkową, rurociągi z polietyleny (PE) średnicy 50 – 160 mm 
stanowiącymi system wodociągowy, 

ruroci ągi technologiczne rurociągi stalowe i z tworzyw sztucznych zamontowanie w 
komorze zasuw’ 

rysunki część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, 
konstrukcję, charakterystykę i wymiary budowli będącej przedmiotem robót, 

specyfikacje techniczne oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w 
szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy 
roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie 
scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w 
taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje 
techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, 
uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w 
zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, 
nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją 
i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i 
przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie 
inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, 
drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych 
zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty, 

 
struktura betonu cecha określająca wielkość wolnych przestrzeni oraz ich układ w masie 

betonowej (zwarta, porowata), 

szczelność betonu cecha wyrażona stosunkiem ciężaru objętościowego betonu w stanie 
suchym do ich ciężaru właściwego, 

teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

ubezpieczenie (umocnienie)  obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym, 
prefabrykatami betonowymi, odpowiednio formowaną faszyną, darnią itp. 

ukopy miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu 
lub wykonania zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny, 

urabialność masy betonowej  właściwości masy betonowej polegająca na 
zdolności szczelnego i dokładnego formowania bez rozdzielania się składników tej 
masy,  

urządzenia budowlane urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  

właściwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego lub inny organ kontrolny administracji państwowej, 
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woda zarobowa woda którą używa się do wykonania masy betonowej, 

wykopy doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

wyrób budowlany wyrób posiadający aprobatę techniczną wytworzony w celu 
stosowania w budownictwie, 

zasilanie elektryczne doprowadzenie energii elektrycznej od najbliżej położonego 
słupa sieci niskiego napięcia poprzez zestaw złączowo-pomiarowy do 
odbiorników energii, 

zbiornik wodociągowy wyrównawczy zbiornik przeznaczony do magazynowania 
wody podawanej w pewnych okresach w nadmiarze w stosunku do 
zapotrzebowania, 

żelbet beton zbrojony prętami stalowymi zwiększającymi jego wytrzymałość, 

 

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 

kontrolą jakości. 

1. Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być 
zgodna z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z 
wymaganiami określonymi w świadectwie ITB. Nie należy dopuszczać do 
wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych wg wymagań 
technicznych określonych w normach zakładowych, bez wydanej uprzednio decyzji 
Instytutu Techniki Budowlanej w trybie obowiązujących przepisów. Nie należy 
dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów importowanych bez 
uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie (kosztorysie) nie 
podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów lub wymagania 
takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza się określenie ich jakości przez 
projektanta w porozumieniu z inwestorem (inspektorem nadzoru inwestorskiego) i 
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.  

2. Materiały i elementy o zbliżonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do 
wymagań projektu, można przyjmować na budowę za pisemną zgodą inwestora lub jego 
pełnomocnego przedstawiciela, w przypadkach wątpliwych po uzgodnieniu z 
projektantem. 

3. W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, 
elementach i konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w 
przypadku nasuwających się wątpliwości do jakości materiałów, należy poddać 
materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w 
zakresie określonym przez projektanta lub kierownika budowy. 

 
3.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom zawartym w SST i zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora 
nadzoru. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien 
być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Powinien być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków 
umowy inspektor nadzoru nie dopuści do pracy. 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 

 
   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
  Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora 
nadzoru. 
  Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych uzgodnionych przez wykonawcę z zarządcami dróg. 
  Środki transportu nie spełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez 
inspektora nadzoru do prac. 
  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5 .   Wymagania dotyczące wykonania robót  budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, 
przerw i ograniczenia a także wymagania specjalne. 

 
5.1   Dane ogólne i wymagania związane z BHP 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, harmonogramem robót, normami oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanym na piśmie przez inspektora nadzoru. 
 Błędy popełnione przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
usunięte przez wykonawcę na  własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie  przez 
inspektora nadzoru. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez inspektora nadzoru 
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach budowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane 
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przez wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru pod rygorem 
zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 
W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1 nie dotyczą danego 
rodzaju robót, powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez 
inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub 
wytyczne producenta określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów i materiałów. 
Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami 
upoważniającymi do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. 
Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych powinny być przeszkolone w 
zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót 
specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia wydane przez do tego powołane organy 
państwowe. 
 

5.2 Sposób wykonania 
5.2.1. Sieć wodociągowa 
5.2.1.1 Prace przygotowawcze i roboty ziemne 

 
Zaprojektowaną sieć wodociągową należy wytyczyć w terenie na podstawie 
zwymiarowania geodezyjnego. 
Roboty ziemne, przygotowanie podłoża należy wykonać zgodnie z fabryczną 
instrukcją montażową rurociągów PE dostarczana przez producenta przy dostawie rur. 
Po zdjęciu humusu (roboty ziemne w gruntach ornych, pastwiskach i łąkach) wykopy 
należy wykonywać na odkład, przy nachyleniu skarp 1 : 0,6 i szerokości w dnie 0,5 m 

      lub jako wąskoprzestrzenne (w drogach i chodnikach) ubezpieczone szalowaniem 
ażurowym. 

     Wykopy mechaniczne w ilości prowadzić należy do poziomu 30 cm powyżej rzędnej 
dna wykopu, dalej prowadzić wykopy ręczne przygotowując przestrzeń pod podsypkę. 
W przypadku naruszenia gruntu rodzimego poniżej ustalonego poziomu, skruszony 
grunt należy usunąć z wykopu a przestrzeń wolną wypełnić dobrze zagęszczonym 
piaskiem. W razie natrafienia na warstwę gruntu organicznego, należy ją wybrać aż do 
gruntu stałego, a przestrzeń wypełnić piaskiem, żwirem lub tłuczniem. Podsypka nie 
powinna zawierać cząstek większych niż 2 mm, nie powinna być zmrożona i nie może 
zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. Projekt przewiduje 
podsypkę piaskową grubości 15 cm oraz obsypkę piaskowa do wysokości 15 cm 
ponad wierzch rury. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na 
nim jedną czwartą powierzchni (założono wyprofilowanie do kąta opasania 90º). 

 
5.2.1.2 Montaż rurociągów PE wraz z uzbrojeniem 
 

Montaż rurociągów z PE  wykonywać przy temperaturach zewnętrznych w granicach 
+5 do +30ºC. Połączenia rur należy wykonywać metodą zgrzewania doczołowego, 
które należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażową układania w gruncie 
rurociągów z PE dostarczoną przez producenta rur. Opuszczanie i układanie przewodu 
na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. 
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Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w 
co najmniej ¼ jego obwodu. 
Dla odpowietrzenia rurociągów o średnicy 110-160 mm projektuje się zastosować 
zespół napowietrzająco-odpowietrzający nr kat. kat. 9822 typ „Hawle”, pozostałe 
odcinki będą odpowietrzane przez hydranty nadziemne, których projektuje się 
wykonać 20 szt. 
Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 6 042,19 m. 
W punkcie  1.2 – Przedmiot i zakres robót wyszczególniono długość rurociągów PE w 
rozbiciu na poszczególne średnice. 
 

5.2.1.3. Próba szczelności wodociągu i wykonanie zasypki. 
 
 Przewody wodociągowe powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności . 
 Przez 30 min. ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego. 
 Próbę szczelności wykonywać zgodnie z Polską Normą PN-B-10725  

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy: 
• Uzupełnić zasypkę pachwin piaskiem i zagęścić ją ubijakami drewnianymi 
• Wykonać obsypkę piaskową do wysokości 15 cm ponad wierzch rury z 

zagęszczeniem  
• Ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metaliczną 

umożliwiającą zlokalizowanie rurociągu 
• Wykonać zasypkę górnej części wykopu gruntem rodzimym zagęszczanym 
• Odtworzyć nawierzchnię na odcinkach w drogach, chodnikach i poboczach 
 

5.2.1.4. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
 
5.2.1.4.1 Skrzyżowania i zbliżenia do sieci energetycznych. 

Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi 
WN jak i NN wykonywać ręcznie i zgodnie z warunkami wydanymi przez 
administratora sieci tj. Zakładu Energetycznego Rejon Dystrybucji Limanowa 
Po uprzednim wyłączeniu napięcia. 
Skrzyżowania z kablami wykonać zgodnie z PN-76/E-05125  tj. przez 
zamontowanie rur ochronnych stalowych (dwu połówkowych) na kablach. 
Długość rur ochronnych powinna być taka aby końcówki rur ochronnych na 
długości minimum 0,5 m spoczywały na gruncie rodzimym. Minimalna długość 
rur ochronnych winna wynosić 3,0 m tj po 1,5 m od miejsca skrzyżowania. 
Przestrzeń między rurą a kablami wypełnić pianką uszczelnającą. 
Przy zbliżeniach do napowietrznych sieci energetycznych, zachować odległość 
min. 2,0 m od istniejących słupów i sieci trafo. Wykonane skrzyżowania przed 
zasypką zgłosić do odbioru przez administratora sieci. 
Skrzyżowania i zbliżenia do sieci energetycznych. 

 
5.2.1.4.2. Skrzyżowania z siecią telefoniczną 

Roboty w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi 
prowadzić po uprzednim zawiadomieniu i pod ścisłym nadzorem administratora  
tj. TP S.A. zgodnie z warunkami podanymi w opinii ZUDP. 
Wykonane skrzyżowania przed zasypką zgłosić do odbioru przez administratora 
sieci telefonicznej. 
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5.2.1.4.3. Skrzyżowania i zbliżenia do projektowanego gazociągu 
Uwzględnić projektowaną sieć gazową średniego ciśnienia wykonaną z rur PE 
Ø315mm, uzgodnioną opinią nr 496/2010 i opinią 4.2013 z późniejszymi 
zmianami. 
Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego wodociągu z projektowanym 
gazociągiem wykonać zgodnie z rozporządzeniem. Przy równoległym 
prowadzeniu obu sieci zachować odległość min. 0,5m. Roboty ziemne 
realizowane w pobliżu gazociągu prowadzić ręcznie pod nadzorem rejonu 
Dystrybucji Gazu w Limanowej (w przypadku gdy gazociąg zostanie wykonany 
przed wodociągiem). 

 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów  
            i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
    Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
       
Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty  wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w  dokumentacji   projektowej i  SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  i 
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca 

 
6.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być   z  
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane do badań. 
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      Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w  pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru, wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru.  Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
inspektora nadzoru. 
 

6.4. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania   kontroli,  pobierania   próbek   i  badania  materiałów  u  źródła  ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od  
wykonawcy , na swój  koszt. Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą  , że  raporty  wykonawcy  
są  niewiarygodne  , to inspektor nadzoru  poleci  wykonawcy  przeprowadzenie  powtórnych  
lub  dodatkowych  badań  albo   oprze  się  wyłącznie  na   własnych  badaniach  przy  ocenie  
zgodności  materiałów  robót  z  dokumentacją  projektową  i SST. W takim  przypadku  
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  
zostaną  przez Wykonawcę.    
 
 
 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  
 

     Inspektor nadzoru może dopuścic do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
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     2.  deklarację zgodności lub  certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda   partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób      jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a  w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Budowy. 
   Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
 

6.7. Dokumenty budowy 
 
Dziennik Budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu   
gwarancyjnego.    
Odpowiedzialność   za    prowadzenie    dziennika   budowy   zgodnie  z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. 
    Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- protokół przekazania wykonawcy terenu budowy, 
-   protokół przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej                                  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,                                                     
 -  uwagi i polecenia inspektora nadzoru 
- daty zarządzenia, wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane   dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia  wykonawcy, wpisane   do dziennika  budowy  będą  
przedłożone  inspektorowi nadzoru  do ustosunkowania się. 
    Decyzje inspektora nadzoru wpisane  do  dziennika  budowy,  wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  inspektora nadzoru  do  ustosunkowania 
się .  
 

        Księga obmiarów 
 
  Księga obmiarów  stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót.   
Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
przedmiarze i wpisuje do księgi obmiarów . 
 
Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyżej następujące dokumenty: 
•  umowę na wykonanie robót budowlanych, 
•  dokumentacja projektowa  
•  kosztorys ofertowy, 
•  pozwolenie na budowę, 
•  protokoły przekazania terenu budowy, 
•  protokoły badań i sprawdzeń (np. szczelności zbiornika i sieci wodociągowej) 
•  protokoły konieczności występowania robót zamiennych – o ile występowały 
•  protokoły konieczności występowania robót dodatkowych – o ile występowały 
•  protokoły odbiorów robót częściowych robót budowlanych wraz z kosztorysami 

powykonawczymi 
•  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
•  protokoły odbioru robót, 
•  protokoły z narad i ustaleń, 
•  korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora  nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na żądanie zamawiającego. 
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7.    Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
  Obmiar  Robót  będzie  określać faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  

dokumentacją projektową  i  SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
innym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez wykonawcę i inwestora 
Księgę obmiarów należy prowadzić w układzie ustalonym w tabelach przedmiaru robót 
wykazując ilość robót wykonanych w danym etapie (okresie rozliczeniowym) oraz narastająco 
od początku budowy. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą  wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora. nadzoru 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę.  
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

   Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
   Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
           Do obmiaru robót załącza się dokumentację geodezyjną powykonawczą sporządzoną  przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną, lub geodetę uprawnionego na koszt wykonawcy robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
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dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inspektorem/kierownikiem 

 
8. Opis odbioru robót budowlanych 

 
8.1  Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi  końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
 Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 Odbioru robót dokonuje inspektor  nadzoru. 
 

8.4. Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór   ostateczny   polega   na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym przez zamawiającego, jednak nie później 
niż 14 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru   ostatecznego   robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru i wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i  robót poprawkowych. 

 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
na obiektach lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku   stwierdzenia   przez   komisję,   że   jakość   wykonywanych   robót  w  
poszczególnych  asortymentach nieznacznie  odbiega  od wymaganej dokumentacją projektową i  
SST z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót, w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach budowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• umowę na wykonanie robót budowlanych, 
•  dokumentacja projektowa  
•  kosztorys ofertowy, 
•  pozwolenie na budowę, 
•  protokoły przekazania terenu budowy, 
•  księga obmiaru robót, 
•  dziennik budowy, 
•  oświadczenia kierownika budowy o: 

a/ zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową (projektem 
technicznym) oraz przepisami 
b/ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także, w razie 
korzystania – ulicy, sąsiednie nieruchomości lub lokalu, 

•  protokoły badań i sprawdzeń (np. szczelności zbiornika i sieci wodociągowej) 
•  protokoły konieczności występowania robót zamiennych – o ile występowały 
•  protokoły konieczności występowania robót dodatkowych – o ile występowały 
•  świadectwa zgodności wbudowanych materiałów budowlanych z Polskimi Normami, atesty, 

certyfikaty, aprobaty techniczne itp. 
•  protokoły odbiorów robót częściowych robót budowlanych wraz z kosztorysami 

powykonawczymi 
•  protokół odbioru końcowego robót budowlanych, 
•  kosztorys powykonawczy, 
•  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
•  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
•  protokoły odbioru robót, 
•  protokoły z narad i ustaleń, 
•  korespondencję na budowie. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg  
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

      Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy                                     
komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór   pogwarancyjny  będzie   dokonany   na   podstawie   oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4. „Odbiór końcowy robót”. 
 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać 
umowa zawarta z wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak 
organizacja placu budowy i związane z tym wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i 
likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, 
ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca 
wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, 
pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek materiałów użytych w 
trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny być ujęte w kosztach 
ogólnych wykonawcy, chyba że specyficzne warunki terenowe zmuszą do odrębnego 
rozliczenia. W takiej sytuacji prace te winny być ujęte w kosztorysie ofertowym jako 
niezbędne do wykonania prac podstawowych.  

10. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

Podstawą wykonania robót budowlanych są: 

10.1  Dokumenty budowy 

•  umowę na wykonanie robót budowlanych, 
•  protokoły przekazania terenu budowy, 
•  dokumentacja projektowa  
•  kosztorys ofertowy, 
•  pozwolenie na budowę, 
•  przedmiary robót, 
•  dziennik budowy, 
• ̀ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany przez kierownika budowy 
•  protokoły konieczności występowania robót zamiennych – jeśli będą występowały 
•  protokoły konieczności występowania robót dodatkowych – jeśli będą występowały 
 

10.2    Normy : sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe 

 
 

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN 
1.  PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – 
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wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999 
2.  PN–B–02863:1997 Ochrona przeciwpożarowe budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 
3.  PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Zasady obliczania 

zaopatrzenia na wodę do celów przeciwpożarowych 
4.  PN–B–02865:1997 Ochrona przeciwpożarowe budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa 
przeciwpożarowa wraz z poprawką PN–B–
02865:1997/Ap1:1999 

5.  PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowe w budownictwie. 
Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne 

6.  PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne 
7.  PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

8.  PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
Oznaczenia graficzne 

9.  PN-ISO 7858-1:97 Pomiar objętości wody przepływowej w przewodach. 
Wodomierze sprzężone. Wymagania 

10.  PN-ISO 7858-2:97 Pomiar objętości wody przepływowej w przewodach. 
Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne 

11.  PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposażenia 

12.  PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposażenia 

13.  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

14.  PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
15.  PN-91/M-54910 Instalacje wodociągowe 
16.  PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 
17.  PN-ISO 4064-2 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 

instalacyjne 
18.  PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i 

wyposażenie 
19.  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych 
20.  PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczania strat ciśnienia 
21.  PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
22.  PN-77/M-73150 Dopuszczalne straty ciśnienia w przewodach rurowych 

układów hydraulicznych 
23.  BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami 

kolejowymi . Wymagania i badania 
24.  PN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania 

przewodów rurowych . Wymagania i badania 
25.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 

2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody  ( Dz.U. nr 8 z dnia 31 stycznia 2002, poz. 70 ) 

26.   Wymagania techniczne  COBRTI INSTAL, Zeszyt 1. 
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Zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem”. Komentarz do normy PN-92/B-
01706/Az1,1999. Rozdział 3 

 
 

10.2.1  Normy : budowle żelbetowe; zbiornik i ujęcia 
 
 

Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN 
1.  PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
2.  PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
3.  PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem 
4.  PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 
5.  PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 

obliczenie – wraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Az1:2001 
oraz z poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 

6.  PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
7.  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowe 
8.  PN-89/B-03262 Zbiorniki żelbetowe na materiały sypkie i kiszonki. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
9.  PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

wykonywane z kruszywowych betonów lekkich. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

10.  PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

11.  PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i 
sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

12.  PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia 

13.  PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki 
konstrukcji 

14.  PN-EN 206-1:2003/AP 
1:2004 

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

15.  PN-EN12390-
1:2001/AC 1:2004 

Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne 
wymagania dotyczące próbek do badania i form 

16.  PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja 
próbek do badań wytrzymałościowych 

17.  PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach Część 1: odwierty 
rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na 
ściskanie 

18.  PN-EN 
12620:2004/AC:2004 

Kruszywa do betonu 

19.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
20.  PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal żebrowana B500. 

Warunki techniczne dostawy prętów, kręgów i siatek 
zgrzewanych 
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21.  PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
22.  PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju 
23.  PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
24.  PN-ISO 6935-

1/Ak:1998/Ap 1:1999 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju 

25.  PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. 
Wymagania techniczne. 

26.  PN-91/B-06716/AZ1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. 
Wymagania techniczne. 

27.  PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
 
 

10.3.  Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 
z 2003r) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 
401). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury s dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133) 

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2004 r. nr 10 poz. 177 z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
nr 202 poz. 2072) 

8. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. nr 92 z dnia 30 kwietnia  
2004 r, poz.880 ) 

 

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717) 

10.   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska  

      (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz.627) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie      

 określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) 

12. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień. 

 


