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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamodwienia:

.Budowa sieci wodoagigowej rozdzielczej z przgtzami - IV etap w m. Kamienica,
Zbludza” gmina Kamienica, pow. limanowski”

* Inwestor: Gmina Kamienica

* Projektant: Pracownia Projektowo-Kosztorysowa
Teresa Paba
33-300 Nowy $cz, ul. Lwowska 116/27

1.2. Przedmiot i zakres roboét:

Przedmiotem rob6t budowlanych jest wykonanie wagtpcigminnego dla
zaopatrzenia w wadmiejscowdci Kamienica, Zbludza w gminie Kamienica, pow.
limanowski, woj. matopolskie

Zakres robot obejmuje wykonanie:

* rurociag rozdzielczy z rur PEr. 160 mm — 3 207,29 m

e rurocig rozdzielczy z rur PEr. 110 mm — 481,06 m

* rurociag rozdzielczy z rur PEr. 90 mm — 406,41 m

* rurociag rozdzielczy z rur PEr. 75 mm — 113,60 m

* rurociag rozdzielczy z rur PEr. 63 mm — 268,96 m

* rurociag rozdzielczy z rur PEr. 50 mm — 245,37 m
Razem sié : 4722,69m

* Hydranty nadziemng&. 80 mm - 20 szt.

o ZespOt napowietrzago-odpowietrzajcy - 3 szt.

* Reduktory indywidualne - 68 szt.

* Przytacza wodocjgowedo budynkow i studni wodomierzowych
z rur PBr. 40 — 75 mm 68 szt./1319,5 m

1.3. Wyszczegolnienie robot tymczasowych i towanzysh:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- usungcie warstwy ziemi urodzajnej

- naprawa drégwirowych i asfaltowych

- transport wewetrzny materiatdw na odlegié do 0,5 km

1.4. Informacje o terenie budowy zawiegag wszystkie niezne dane istotne z punktu
widzenia:

1.4.1. Organizacji robo6t budowlanych:

A. Siet wodochgowa i przyjcza domowe.

Trasa rurocigow rozbiorczych i bocznych biegnie wegei wzdtuz drog gminnych i po
dziatkach prywatnych wigicieli. Sa to w wigkszaici grunty orne i pastwiska oraz ogrodki
przydomowe przy przytzach wodoeigowych.



Na trasie projektowanych ruragdéw wystpuje 10 przekrocze ciekdbw wodnych, 16
przekroczé drég o nawierzchni asfaltowej, 2 przekroczeniggdpmwiatowej.

Teren jest uzbrojony w sieenergetycza kanalizacyjn, telefoniczia, lokalne wodocigi.
W rejonie projektowanego wodagu zaprojektowana jest siggazowasr/c DN 315 PE
uzgodniona opininr 496/2010 i opini 4.2013 z péniejszymi zmianami.

Dojazd do placu budowy dragvojewddzlg nr 968 Mszana Dolna — Zabrzedrogami
gminnymi zwirowymi i asfaltowymi oraz drog powiatows nr 1609K Limanowa —
Kamienica.

1.4.2. Zabezpieczenie interesdw 0s0Ob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochegaierenu budowy oraz za jego uzbrojenie.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
istniejacego uzbrojenia i zagospodarowania (zieleni) wieziawania budowy.
Inspektor nadzorugdlzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomidzy wykonawg a wiacicielami nieruchomsxi dotyczicych korzystania z wtasgoi
i drog wewrgtrznych, w obgbie zakresu inwestycji okénym w dokumentacji
projektowe;.

1.4.3 Ochronysrodowiska

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonawcadzie podejmowa wszelkie starania mge na
celu stosowanie sido przepiséw i norm dotygezych ochronysrodowiska na terenie i
wokot terenu budowy orazetizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb i débr
publicznych i innych a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszduale
innych przyczyn powstatych w nagpstwie sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:

- lokalizacg barakowozow, sktadowisk i drog dojazdowych
- $rodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:
1/. Zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
2/. Zanieczyszczenia ciekdbw wodnych w miejscaclejgisiech
wodocigowy
3/. Mozliwoscia powstania pearu

Niezaleznie od w/w wymaga nalery zabezpieczy istniepce drzewa i krzewy w
miejscach przewidzianych robot ziemnych.

1.4.4 Warunkoéw bezpieczestwa pracy

Podczas realizacji robot wykonawcagdbie przestrzega przepiséw dotycxrych
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz zaleceynikajacych z planu BIOZ. W szczegOlém
wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpiehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczae,
socjalne oraz spezi odpowiedni odziez dla ochrony zdrowia iycia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla bezpie@stwva publicznego.



Wykopy zostan zabezpieczone barierkami Zrt@a ochronn i tablicami informugcymi o
gkebokich wykopach, w miejscach przé&j zostam wykonane tymczasowe mostki
umazliwiajace dogcie do zabudowa
Pracownicy pracagy w wykopach zostanwyposaeni w kaski ochronne.

Wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem w/w wymagaostal uwzgkdnione w
cenie zadania.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia we witasnym zakresie zaplecza
budowy, drog technologicznych i dojazdowych, placpestojowych sprgu i innych
niezkednych elementow i mediéw.

Wszelkie koszty zwizane z zorganizowaniem zaplecza budowy oraz
uporzdkowania terenu po zakozeniu budowy zostarwliczone w koszty zadania.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji zadaniazado zak@czenia i odbioru ostatecznego flkowego) robot.

Fakt przysipienia do robét wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem
w sposOb uzgodniony z inspektorem nadzoru orazzprarieszczenie w miejscach i
ilosciach okrglonych przez inspektora nadzoru tablic informacgmyktorych tré¢ bedzie
zgodna z obowgzujacymi w tym zakresie przepisami. Tablice informaeyjida
utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca w cenie zadania ma uwzegtini¢ wszelkie optaty i koszty zwgzane z
organizacja budowy.

1.4.6. Warunkow dotycgcych organizaciji ruchu:

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takichsrodkow
transportowych, ktére nie wptyn niekorzystnie na jakdé wykonywanych roboét i
wiasciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigprowadzenie robét zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i terminigzewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddospetni@ wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsagzh naciskédw nasoi innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spemnigje tych warunkéw nie magby¢ dopuszczone do
ruchu. Wybérsrodkow transportowych oraz metod transportu powirbgé dostosowany
do rodzaju materiatu, jego abpsci oraz do odlegki transportu.

Ze wzgkdu na wystpujace w bezpérednim obebie budowy drogi gminne i lokalne,
dopuszcza gistosowanigrodkéw transportu 0 maksymalnejsnosci
15 ton.

Wykonawca zobowjzany jest indywidualne ustalé z administratorami drég
warunki na jakich moze z nich korzysta, dobra¢ odpowiednia nosnosé sprzetu itp.

Ze wzgkdu na umiejscowienie rob6t inwestor nie dopuszczaejTiowego
sktadowania materialu przeznaczonego do wbudowapiza terenem budowy.
Zwigkszenie odlegii transportu, jak rowniezmiana trasy przyjej w ofercie nie mae
by¢ podstaw roszczé wykonawcy do dodatkowej zaptaty za transport ioatrdrog.



1.4.7. Ogrodzenia

Przed przyspieniem do wykonania robot budowlanych wykonawcawip@&n
odpowiednio przygotowateren, na ktérym te roboty majadwykonywane.
Ze wzgkdu na charakter i rozmiar robot przewidzianych d&awnania na przedmiotowym
obiekcie ogrodzenie placu budowy jestaiee jedynie w przypadku wykonywaniaedj
wody i zbiornika wyréwnawczego, tym bardzieg projekt przewiduje ogrodzenie tych
obiektéw. W przypadku robét sieciowych nglematerialy sktadowa w magazynach
przyobiektowych ogrodzonych i zaopatrzonych w zaamgkbramy.

1.4.8 Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogabhlicpnych oraz dojazdach do
terenu budowy.

1.5. Nazwy i kody

- dziat : 45 00 00 00 - Roboty budowlane

- grupa: 452000 00 - Roboty budowlaneakrasie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ichgzi oraz
roboty w zakresiezinierii ladowej

I wodnej
- klasa : 45 21 00 00 - Budowa obiektowymierii ladowej-
- kategoria: 45231000-5 - Prace budoe/idotyczace budowy
rurcgyow, cagow komunikacyjnych
I energetycznych
45 23 13 00-8 - Prace budowlane datyebudowy
wodoagigow
4523 21 00-3 - Prace pomocnicze daiyebudowy
wodoagow
45 24 20 00 - Specjalistyczne roboty widoe
inne i dachowe
- grupa: 45 10 00 00-8 - Przygotowanienerpod budow
- klasa : 4511 00 00-1 - Roboty w zaledsirzenia i

rozbiorki obiektéwdnwlanych,
roboty ziemne

- kategoria: 4511 1000 - Roboty z zalerésirzenia, roboty
ziemne

- grupa: 45 30 00 00 - Roboty w zakressgtalacji
budowlanych

- klasa : 45 32 00 00 - Roboty instalacyjne



1.6. Okreslenia podstawowe, zawiergie definicg pojeé i okresleri nigdzie wczeniej nie
zdefiniowanych, a wymagagych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i spigkgcji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

aprobata techniczna stwierdzenie przydatgoi materialdbw i wyrobow do
stosowania w okgonym rodzaju budownictwa,

beton chudy beton zwykly cementowy o zawaéth cementu poiej 150 kg/ni betonu,

beton hydrotechniczny beton zwykly cementowy odznaczey sk wodoszczelnstia,
stosowany w budownictwie hydrotechnicznym,

beton konstrukcyjny beton ktérego wytrzymad jest niezmienna pomimo uptywu
czasu zachowuje statbobjetosci, trwatasci i wytrzymataici,

beton sztuczny kamig, ktory powstat z masy betonowej w skutelazeinia,

bruk  umocnienie powierzchni dna, skarp lub budowli skjack s¢ z warstw kamienia
naturalnego, uktadanegoisle na podktadzie okébonym w projekcie,

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w clorym miejscu, a tak odbudow,
rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego,

budowla kazdy obiekt budowlany nieebgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: mosty, przepusty techniczne, budowle ziemmydyotechniczne, zbiorniki,
konstrukcje oporowe i inne,

ciek rzeka, potok, strumie kanat, réw, prowadge wody korytami naturalnymi lub
sztucznymi w sposobagty lub okresowy,

czes¢ obiektu lub etap wykonaniasamoistna ¢&¢ obiektu budowlanego zdolna do
niezalenego spetniania swych funkcji i mgep by przedmiotem oddzielnego
odbioru i przekazania do eksploatacii,

diuzyca odcinki o dtugdci wynoszcej dla drewna iglastego nie mniegprd m, dla drewna
lisciastego nie mniej ni6 m,

dokumentacja budowy pozwolenie na budaw wraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwsciowych i kacowych,
w miare potrzeby, rysunki i1 opisy sigce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kgitke obmiaréw

dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodemnyijnypomiarami
powykonawczymi,

droga tymczasowa droga wykonana na czas trwania budowy i przewidzidm likwidacji
po zakaczeniu robot,

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wygey pozwolenie na budew
bedgcy urzdowg dokumentagj przebiegu robot | zdarzeakie miaty miejsce w
czasie prowadzenia robot,

europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobaga ocere techniczi zdatngci
produktu do aycia, dokonaa w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie
robot budowlanych, przy ayciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkdéw jego zastosowaniaziyuaia,

izolacja przeciwwilgociowa ochrona zewgtrzna elementu budowli przed wnikaniem
wilgoci,



izolacje powtokowe bez wkitadek z mas bitumicznych s3 to masy bitumiczne nie lub
modyfikowanych orazywice syntetyczne,

izolacje warstwowe s3 to izolacje z materiatdw rolowych (pap oraz faliiworzyw
sztucznych),

kierownik budowy osoba posiadajca odpowiednie uprawnienia budowlane
wyznaczona do kierowania robotami budowlanymi, uggovona do
reprezentowania interesu wykonawcy w sprawach zaaji umowy o wykonanie
robo6t budowlanych

kolumna bakteriobdjcza urzadzenie stuace do dezynfekcji wody

konsystencja masy betonowej  stan ciekléci masy betonowej — wilgotna,
gestoplastyczna, plastyczna, potciekia i ciekia,

korona powierzchnia budowli liniowej, ptaska lub o zadamgpadkach poprzecznych,
korozja betonu proces chemiczny niszgzy beton,
marka betonu liczba okrélajaca umowi dolm wytrzymata¢ betonu naciskanie,

masa betonowa, mieszanka betonowa mieszanka w stanie swiezym do chwili
ukonczenia procesu ukozenia procesu wzania sktadnikow,

materialty =~ materialty naturalne i wytwarzane jak rowniedzne tworzywa i wyroby
niezkedne do wykonania robo6t, posiadeg aprobat techniczm lub
potwierdzenie ich przydatsoi do stosowania w budownictwie,

narzut kamienny  umocnienie skarp lub dna cieku gkgzymi kamieniami,

nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwypd poziomu terenu; obmiar w
metrach sz&iennych wykopow lub ukopow, z ktérych wydobyto mie na
wykonanie nasypu, z watkiem specjalnie zaznaczonych przypadkoéw, gdy obmia
dokonywany jest w metrach seeennych nasypu, np. nasypy zapor ziemnych,

normy europejskie oznaczaj normy przyte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Eleteéamnicznej (Cenelec) jako
"standardy europejskie (EN)lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji,

normy oznaczaj wymagania techniczne przig przez uznany organ standaryzacyjny w
celu powtarzalnego i ggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do dyasa
nie jestobowihzkowe,

obiekt budowlany budowla stanowjica cald¢ techniczno-tytkowy wraz z instalacjami
I urzqdzeniami, obiekt matej architektury,

obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony prekopow lub nasypow statychreczne
obrobienie powierzchni po wykonywanych robotachnmgch z dokladnécia
podar, w dokumentacji odpowiednich tablicach norm,

obrobienie z grubsza powierzchni wykopéw, przekopow nasypéw lub odktadéw
mechaniczne lube¢czne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z
dokladndgcig mniejsz w stosunku do norm,

odklad grunt uzyskany z wykopu lub przekopu zdoy w okr&lonym miejscu bez
przeznaczenia aytkowego lub z przeznaczeniem do zpigjszego zasypania
wykopu,

odpowiednia zgodnéé zgodnag¢ wykonanych robo6t z dopuszczalntolerancy,
a w przypadku braku okékeenia granic tolerancji, zgodé® z toleranc
przyjmowar zwyczajowo,



ogrodzenie zbiornika i ujeé zabezpieczenie terenu zbiornika edjwody poprzez
wykonanie siatki na stupkach z bramvjazdow i furtka wejsciowa,

partia masy betonowej ilos¢ masy betonowej jednakowej marki wykonana z tych
samych sktadnikow i w takich samych warunkach seza

petzanie betonu zdolng¢ betonu do odksztatée stopniowo narastagych pod
dziataniem dtugotrwatych obgien,

plac budowy teren, na ktérymaswykonywane roboty budowlane lub czysobpomocnicze
albo prace zwizane z budow (np. wytwarzanie na budowie elementéw
prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedawvioitp.),

plantowania terenu wyréwnywanie terenu do zadanych projekteradrg/ch przezicigcie
wypuktosci | zasypanie wgbien,

polecenie inspektora nadzoru  polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotygz sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy,

pospotka naturalny grunt rzeczny sktaday sk frakcji zwirowych i piaskowych, bez
glin, itéw i piaskéw pylastych,

pozwolenie na budow decyzja administracyjna zezwajafp na rozpocxie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanymych ni budowa
obiektu budowlanego,

projektant osoba prawna lub fizyczna posiadeq przewidziane prawem uprawnienia
budowlane, bdgca autorem dokumentaciji projektowej,

przedmiar rob6t  wyliczenie wielkéci zaprojektowanych robot i ich zestawienie w
kolejngici przewidywanego wykonywania z podanienscilov obowizujgcych
jednostkach miar

przekopyvykopy poditne otwarte dla linii kolejowychdrog kotowych, kanatéw sptawnych
i melioracyjnych oraz rowow,

przytacz wodochgowy —rurociag od sieci rozdzielczej umtiwiajacy doprowadzenie wody
do budynku,

przelew wody rurocihg od komory zasuw zakozony wylotem stacy do odprowadzania
nadmiaru wody ze zbiornika wyrbwnawczego,

rejestr obmiaréw  ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykoaaaczegotowych
obmiarow wykonanych robo6t potwierdzonych odpowidniwyliczeniami,
szkicami i dodatkowymi zgznikami oraz akceptagj inspektora nadzoru
inwestorskiego,

rekultywacja przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, odtwaezeniszczonych
zasobow przyrody przez wykonanie odpowiednich zgiwe agrotechnicznych i
proekologicznych ,

rekultywacja roboty majce na celu upoeglkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budlub robo6t budowlanych,

remont wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staoyeh bieacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sitosowanie wyrobow budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym,

roboty budowlane budowa, a take prace polegage na przebudowie, momtsa remoncie
lub rozbiorce obiektu budowlanego,
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rozbidérka  likwidacja obiektu istnigjcego, pozostagego w nieodpowiednim stanie
technicznym lub znajdagym sk na terenie przeznaczonym na inne cele,

rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przek@u lub rowu  rozmieszczenie
mechaniczne lubegczne ziemi warstw o okr&lonej grubdci bezpdrednio przy
wykonywanym przekopie lub rowie,

row sztuczne koryto o szerokm dna mniejszej ri 1.50 m, prowadice woa stale lub
okresowo,

ruroci ag wodochgowy rozdzielczyobiekt budowlany nie dglacy budynkiem, stanowty
catas¢ techniczno-uytkowa, rurocagi z polietyleny (PE)rednicy 50 — 160 mm
stanowicymi system wodoggowy,

ruroci agi technologiczne rurocigi stalowe i z tworzyw sztucznych zamontowanie w
komorze zasuw’

rysunki czs¢ dokumentacji projektowej wskazop w sposob graficzny lokalizagi
konstrukcg, charakterystyki wymiary budowli bdgcej przedmiotem robat,

specyfikacje techniczne oznaczaj catas¢ wszystkich wymaga technicznych, w
szczegolngri zawartych w dokumentacji zamowienia, dkajgcych wymagane cechy
roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostavppzwalagce obiektywnie
scharakteryzowa roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawopisane w
taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przezawdacego. Specyfikacje
techniczne obejmyjpoziom jakéci, wykonania, bezpieczstwa lub rozmiardw,
uwzgkdniajgc wymagania stawiane materialowi, produktowi lubstawie w
zakresie jakéci, terminologii, symboli, testowania i jego metodpakowania,
nazewnictwa i oznakowania. Zawierapne take reguly zwjzane z koncepgj
i obliczaniem kosztow rob6t budowlanych, warunkéwaddmia, kontroli i
przyjmowania robot budowlanych, jak:teechnik i metod budowy oraz wszystkie
inne warunki o charakterze technicznym, o jakicmaaiagycy mae postanow,
drogg przepisow ogolnych lub szczegotowych, cotgczy robot budowlanych
zakoiczonych i odnfnie materiatéw i elementéw twarzych te roboty,

struktura betonu  cecha okrélajaca wielkai¢ wolnych przestrzeni oraz ich uktad w masie
betonowej (zwarta, porowata),

szczelndé betonu cecha wyraona stosunkiem etaru obgtosciowego betonu w stanie
suchym do ich egizaru witaciwego,

teren budowy przestrzé, w Kktérej prowadzone as roboty budowlane wraz z
przestrzery zajmowai przez uradzenia zaplecza budowy,
ubezpieczenie (umocnienie) obudowa skarp Ilub dna kamieniem naturalnym,

prefabrykatami betonowymi, odpowiednio formowdaszyr, darng itp.

ukopy miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemiatagswyta do budowy nasypu
lub wykonania zasypki, sam&akop pozostaje bezyteczny,

urabialnos¢ masy betonowej wiasciwosci masy betonowe] poleg@a na
zdolnaici szczelnego i doktadnego formowania bez rozdamialat skladnikow tej
masy,

urzadzenia budowlane urzadzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym,
zapewniggce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wiasciwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznegmdzoru
budowlanego lub inny organ kontrolny administrgz#stwowej,
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woda zarobowa  woda ktép uzywa sk do wykonania masy betonowej,

wykopy doty szeroko i wskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dlaadeen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypwatéw lub hatd ziemnych,

wyréb budowlany wyréb posiadajcy aprobat techniczm wytworzony w celu
stosowania w budownictwie,

zasilanie elektryczne doprowadzenie energii elektrycznej od najbji potazonego
stupa sieci niskiego nagiia poprzez zestaw gdzowo-pomiarowy do
odbiornikéw energii,

zbiornik wodociagowy wyrownawczy zbiornik przeznaczony do magazynowania

wody podawanej w pewnych okresach w nadmiarze wsustku do
zapotrzebowania,

zelbet  beton zbrojony gttami stalowymi zwgkszapcymi jego wytrzymatec,

2. Wymagania dotyaxre wiaciwasci wyrobdw budowlanych oraz nieztbhe wymagania

Zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkalostawy, skladowaniem i

kontrolg jakasci.

1. Jaka¢ materiatéw, elementéw i wyrobow dostarczanych madwe powinna by
zgodna z wymaganiami normifsawowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z
wymaganiami okrdonymi w s$wiadectwie ITB. Nie naley dopuszcza do
wbudowywania materiatdw, elementow i wyrobow dastanych wg wymaga
technicznych okrdonych w normach zaktadowych, bez wydane] uprzediecyzji
Instytutu Techniki Budowlanej w trybie oboyzujacych przepisow. Nie natg
dopuszcza do wbudowywania materiatdw, elementow i wyrobowpertowanych bez
uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy pvojekcie (kosztorysie) nie
podano wymagatechnicznych dla materiatow, elementéw i wyrobaw Wwymagania
takie podano w sposoéb ogoélnikowy, dopuszcza ckreslenie ich jakdci przez
projektanta w porozumieniu z inwestorem (inspektoreadzoru inwestorskiego) i
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

2. Materiaty i elementy o zbionych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do
wymaga projektu, mana przyjmowad na budow za pisema zgod inwestora lub jego
petnomocnego przedstawiciela, w przypadkachtpiwych po uzgodnieniu z
projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbwahosav materiatach,
elementach i konstrukcjach wad i uszkatreckszych nk jest to dopuszczalne, albo w
przypadku nasuwagych sé watpliwosci do jakaci materiatdbw, naley podda
materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudoieen badaniom technicznym w
zakresie okrdonym przez projektanta lub kierownika budowy.

3. Wymagania doty@zre spreztu i maszyn niezédnych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zgting jakoscig

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robaot.
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Sprzt uzywany do robo6t powinien ldy zgodny z ofet wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typu i ilgci wskazaniom zawartym w SST i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a wykonanie robét zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiamspektora
nadzoru. Spra bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robét winien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéerodo pracy. Powinien Ity
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygzymi jego wytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge warunkoéw
umowy inspektor nadzoru nie dajoudo pracy.

4. Wymagania dotyarcesrodkéw transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jakdé wykonywanych roboét i wkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiamspektora
nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnig wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwsrgzh naciskdw nasoi innych
parametrow technicznych uzgodnionych przez wykoranzaradcami drog.

Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw nie maghy¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru do prac.

Wykonawca bedzie usuwa& na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego oi@ami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotygze wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykaiczenia __poszczegdlnych _elementdw, tolerancji  wymiarch, szczeqotow
technologicznych oraz niezlne informacje dotyazce odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczenia a taje wymagania specjalne.

5.1 Dane ogdlne i wymagania azane z BHP

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragadnie z warunkami umowy
oraz za jaké& stosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zA mgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, harmonogramem robot, normamg ora
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycegem planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami iedzymi okré&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanym nspe przez inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez wykonawcw wytyczeniu i wyznaczeniu robot zossan
usungte przez wykonawgc na wiasny koszt, z wytkiem kiedy dany bid okae sk
skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych wykonawcy rimipi przez
inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wgsckprzez inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedziakeoo za ich doktadn&. Decyzje inspektora
nadzoru dotyczre akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdlodt kpda oparte na
wymaganiach okionych w dokumentach budowy, dokumentacji projeldpimv SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora oadpowinny by wykonywane
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przez wykonawg w czasie okrdonym przez inspektora nadzoru pod rygorem
zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Przy wykonywaniu robot kaly wykonawca powinien przestrzégaostanowié
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizhU. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
W przypadku gdy przepisy rozpadzenia, o ktorym mowa w p. 1 nie dotgaanego
rodzaju robot, powinny liyprzestrzegane aktualnie obauijace przepisy wydane przez
inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ichkbriamstrukcje obstugi ugdzen lub
wytyczne producenta okilajace posgpowanie przy gyciu jego wyrobow i materiatdw.
Kwalifikacje oséb powinny by stwierdzone przez komigsji poparte zéwiadczeniami
upowaniajacymi do wykonywania czynrgoi na danym stanowisku pracy.

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu rob6t budowldnpowinny by przeszkolone w
zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska,w aprzypadku robét
specjalistycznych powinny posiadaprawnienia wydane przez do tego powotane organy
paistwowe.

5.2  Sposob wykonania
5.2.1. Sie¢ wodocihhgowa
5.2.1.1Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Zaprojektowan sie& wodochgowa naley wytyczye w terenie na podstawie
zwymiarowania geodezyjnego.

Roboty ziemne, przygotowanie podéo naley wykona zgodnie z fabryczn
instrukcp montaowa rurockgéw PE dostarczana przez producenta przy dostawvie r
Po zdgciu humusu (roboty ziemne w gruntach ornych, pasdtach i gkach) wykopy
nalezy wykonywa na odktad, przy nachyleniu skarp 1 : 0,6 i szefokey dnie 0,5 m
lub jako wgskoprzestrzenne (w drogach i chodnikach) ubezprexzzralowaniem
azurowym.

Wykopy mechaniczne w #oi prowadzé¢ naley do poziomu 30 cm powgj rzednej
dna wykopu, dalej prowadzivykopy rczne przygotowuc przestrzé pod podsypk

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego penustalonego poziomu, skruszony
grunt naley usura¢ z wykopu a przestrdiewolna wypeini dobrze zagszczonym
piaskiem. W razie natrafienia na wargtgruntu organicznego, nakeja wybrat az do
gruntu statego, a przestrzavypeinic piaskiem,zwirem lub ttuczniem. Podsypka nie
powinna zawieraczastek wekszych nk 2 mm, nie powinna yzmrazona i nie mae
zawier& ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego malieriProjekt przewiduje
podsypk piaskowy grubdgci 15 cm oraz obsypgkpiaskowa do wysokgi 15 cm
ponad wierzch rury. Podie powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim jedry czwart, powierzchni (zateono wyprofilowanie do &a opasania 90°).

5.2.1.2Montaz ruroci agow PE wraz z uzbrojeniem

Montaz rurocagow z PE wykonywaprzy temperaturach zewtnznych w granicach
+5 do +30°C. Patzenia rur naley wykonywa metod, zgrzewania doczotowego,
ktére naley wykonyw& zgodnie z instrukgj montaows ukladania w gruncie
rurociagow z PE dostarczarprzez producenta rur. Opuszczanie i ukladaniewwda
na dnie wykopu me sk odbywa dopiero po przygotowaniu pocia.

Przed opuszczeniem rur do wykopu aglsprawdzé ich stan techniczny.
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Przewod po ulzeniu powinienscisle przylegé do podi@a na catej swej diugoi w
co najmniej ¥4 jego obwodu.

Dla odpowietrzenia ruroggoéw o srednicy 110-160 mm projektuje ¢gszastosowa
zespo6t napowietrzago-odpowietrzaicy nr kat. kat. 9822 typ ,Hawle”, pozostale
odcinki bgda odpowietrzane przez hydranty nadziemne, ktérycbjegtuje s¢
wykona 20 szt.

taczna dhugéc¢ sieci wodocigowej wynosié 042,19 m.

W punkcie 1.2 — Przedmiot i zakres robo6t wyszchegno dtuga¢ rurocagow PE w
rozbiciu na poszczegolieednice.

5.2.1.3. Proba szczelrsai wodocihgu i wykonanie zasypki.

Przewody wodoagowe powinny by poddane badaniom w zakresie szcz&no

Przez 30 min. éhienie na manometrach nie peospdc ponizej cisnienia prébnego.

Préke szczelnéci wykonywa zgodnie z PolskNorma PN-B-10725

Po przeprowadzeniu préby szczelcianalezy:

» Uzupeint zasyplk pachwin piaskiem i zaggci¢ ja ubijakami drewnianymi

» Wykona obsypk piaskowy do wysokdci 15 cm ponad wierzch rury z
zag:szczeniem

 Ulozy¢ tadme ostrzegawcz koloru niebieskiego z wkladk metaliczm,
umazliwiajaca zlokalizowanie ruroaigu

* Wykona zasypl gornej czsci wykopu gruntem rodzimym zagzczanym

* Odtworzy nawierzchng na odcinkach w drogach, chodnikach i poboczach

5.2.1.4. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem podziemnym

5.2.1.4.1 Skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych.
Roboty ziemne w okbie skrzyowan z istniepcymi kablami energetycznymi
WN jak i NN wykonyw& recznie i zgodnie z warunkami wydanymi przez
administratora sieci tj. Zaktadu EnergetycznegmR&)ystrybucji Limanowa
Po uprzednim wyiczeniu napicia.
Skrzyzowania z kablami wykorta zgodnie z PN-76/E-05125 tj. przez
zamontowanie rur ochronnych stalowych (dwu potéwkow na kablach.
Dlugas¢ rur ochronnych powinna Bytaka aby kacowki rur ochronnych na
diugaéci minimum 0,5 m spoczywaty na gruncie rodzimymnivhalna dtugec
rur ochronnych winna wynasi3,0 m tj po 1,5 m od miejsca skeoyania.
Przestrzé migdzy rug a kablami wypetrd pianky uszczelnajca.
Przy zblizeniach do napowietrznych sieci energetycznych, aaah odlegtai¢
min. 2,0 m od istniecych stupdéw i sieci trafo. Wykonane skepyvania przed
zasypl zgtost do odbioru przez administratora sieci.
Skrzyzowania i zblzenia do sieci energetycznych.

5.2.1.4.2. Skrzyzowania z sieci telefoniczm
Roboty w rejonie skrzxowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
prowadzé po uprzednim zawiadomieniu i pédistym nadzorem administratora
tj. TP S.A. zgodnie z warunkami podanymi w opindZP.
Wykonane skrzgzowania przed zasypkzgtost do odbioru przez administratora
sieci telefoniczne.
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5.2.1.4.3. Skrzyzowania i zblizenia do projektowanego gazoagu
Uwzgledni¢ projektowan sie¢ gazow sredniego cinienia wykonaa z rur PE
@315mm, uzgodnian opinia nr 496/2010 i opini 4.2013 z péniejszymi
Zmianami.
Skrzyzowania i zblzenia projektowanego wodagu 2z projektowanym
gazocagiem wykon& zgodnie 2z rozporglzeniem. Przy réwnolegtym
prowadzeniu obu sieci zacho$vaodlegig¢ min. 0,5m. Roboty ziemne
realizowane w pohtu gazocigu prowadz recznie pod nadzorem rejonu
Dystrybucji Gazu w Limanowej (w przypadku gdy gaagczostanie wykonany
przed wodogigiem).

6. Opis dziatan zwigzanych z kontroly, badaniami oraz odbiorem wyrobow
i robot budowlanych w nawgzaniu do dokumentow odniesienia.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigmé
zalazomg jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jak@ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrotaczapc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i badmateriatdow oraz
robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektoweji SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamed&ne, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewmwykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaj wymaganiom norm okgijacych procedury bada

Inwestor ldzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychrelieniedocigniccia te keda tak powane, ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki badga Inwestor natychmiast wstrzymaygie do Robét badanych
materiatdw i dopgci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Ihadaaterialdw ponosi
Wykonawca

6.2. Pobieranie prébek
Probki kedg pobierane losowo. Zaleca; Stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji oy z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do batla
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Inspektor nadzorwetizie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru, wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawg usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez wykonagve zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez wakon do bada wykonywanych przez
inspektora nadzorueda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zatkeapy przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflavykonawca powiadomi

inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminimjaou lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca prasdsta pémie ich wyniki do akceptaciji
inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk
najszybciej, nie ptiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzaeutug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, presgorzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawnionyst jedo
dokonywania  kontroli, pobierania probek iadania materiatbw uzrodia ich
wytwarzania, i zapewniona muecdrie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru nm@ pobiera probki materiatdw i prowadzibadania niezaimie od
wykonawcy , na swoéj koszt.Zdi wyniki tych bada wykazg ,ze raporty wykonawcy
sa niewiarygodne , to inspektor nadzoru polecik@nawcy przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badaalbo oprze si wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatbw rob6t z dokumentacjprojektowg i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowychdéa i pobierania prébek poniesione
zostam przez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopycic do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiears#wa, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,
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2. deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodnéei z:
Polslq Normg lub
aproba4 techniczi, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli
nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktdrych w/w dokumestywymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do Robotdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetgigych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwiqzujacym zamawigcego i
wykonawg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budovey kixica okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za  prowadzenie  dziennika budowy zgedmi obowizujacymi
przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyc¢hla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robdt,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiagny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjiego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonane trwaitechnily, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgda oznaczone kolejnym
numerem zacznika i opatrzone dat podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nate wpisywa w szczegolngci:
protokét przekazania wykonawcy terenu budowy,
protokot przekazania przez zamawtago dokumentaciji projektowej
terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementdw robot,
przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru

daty zarzdzenia, wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanidegich i ulegajcych zakryciu, ogciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania RoboOt podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami klimatycznymi,
zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
dane dotyce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych gdrzew trakcie
wykonywania robot,

dane dotycxe sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

dane dotycre jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdélnych elementow budowli daaiem, kto je przeprowadzat,
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inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia wykonawcy, wpisane do dziennika budovgda
przediazone inspektorowi nadzoru do ustosunkowaria si

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dzkennbudowy, wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przygia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligufespektora nadzoru do ustosunkowania
sig .

Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
Z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza 8 sposob aegty w jednostkach przyfych w
przedmiarze i wpisuje do kgji obmiarow .

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnci materiatow, orzeczenia
o0 jakdsci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidai wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki do
odbioru robét. Winny by udostpnione na kadezyczenie inspektora nadzoru

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza;sbprocz wymienionych w powngj nas¢gpujace dokumenty:

* umowe na wykonanie robot budowlanych,

» dokumentacja projektowa

 kosztorys ofertowy,

* pozwolenie na budoyy

* protokotly przekazania terenu budowy,

* protokoty bada i sprawdzé (np. szczelnéxi zbiornika i sieci wodoggowe))

* protokoty koniecznéci wysiepowania robét zamiennych — o ile wysbwaty

* protokoty koniecznéi wysiepowania robot dodatkowych — o ile wysbwaty

 protokoly odbiorow robét eg&ciowych robot budowlanych wraz z  kosztorysami
powykonawczymi

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wmyaywilno-prawne,

* protokoty odbioru robdét,

* protokoty z narad i ustale

» korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dig przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavided
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla inspektora nadzoru

| przedstawiane do wglu nazadanie zamawiagego.
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7.

Wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru robot budowlanych

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robo6t dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentagj projektowy i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarbétro

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po powiadomiennspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robo6t i terminie obmiaru z wyprzedeenco najmniej 7-dniowym.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w przedmiarze robét lub

innym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy od obgmkis ukaiczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora ndmie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagaa do celu miesicznej

ptatnaici na rzecz wykonawcy lub w innym czasie glkdaym w umowie lub oczekiwanym

przez wykonawgi inwestora

Ksigge obmiaréw nalgy prowadzt w ukfadzie ustalonym w tabelach przedmiaru robot

wykazupc ilos¢ robot wykonanych w danym etapie (okresie rozlicaeym) oraz narastago

od pocatku budowy.

7.2. Zasady okrédania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;.

Jeli SST wiagciwe dla danych Robot nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m?® jako dlug@¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo,eta wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urgdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez inspektora. nadzoru

Urzadzenia i spr&t pomiarowy zostandostarczone przez wykonasc

Jezeli urzadzenia te lub spex wymagag bada atestujcych to wykonawca duizie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe ¢ola przez wykonawge utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdét, a

takze w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagw czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Do obmiaru robot z@iza st dokumentag geodezyja powykonawcz sporadzory przez

uprawnion jednostk geodezyjn, lub geodet uprawnionego na koszt wykonawcy robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezexda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie ¢ggi obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdoy¢
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dofaczone w formie oddzielnego zeknika do ksigi obmiarow, ktorego wzOr zostanie
uzgodniony z inspektorem/kierownikiem

8. Opis odbioru robo6t budowlanych

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi kacowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdioi jakasci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegra zakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pogpu robét.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru

Gotowai¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demzka budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiér pdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezp@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomiertym fakcie zamawiagego.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstalwleimentow
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paypia
w konfrontacji z dokumentagprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robot.
Odbioru czsciowego robét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ik@wym robot.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior keicowy robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej @xenrzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartgsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®ddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadoiem na pimie o tym
fakcie zamawiajcego.

Odbiér kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym przez zamawi@go, jednak nie p@aiej
niz 14 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora aadzakaczenia robét i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego rob6t dokona komisjaznagzona przez zamaveieggo w
obecndci inspektora nadzoru i wykonawcy.

Komisja odbieragjca roboty dokona ich oceny jakiowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikdéw badai pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robét z
dokumentagj projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapogna sealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekosvych lub robot uzupetniagych

na obiektach lub robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czykaio ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komyisjze jaké¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odloelgaymaganej dokumentagprojektowy i
SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma gkiszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczasstwo ruchu, komisja dokona patea, oceniajgc pomniejszofm wartaé
wykonywanych robét, w stosunku do wymagmzyjetych w dokumentach budowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kécowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordckwego robot jest protokét odbioru

koncowego robot sposglzony wg. wzoru ustalonego przez zamayeego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanast¢pujace dokumenty:

* umowe na wykonanie robét budowlanych,

» dokumentacja projektowa

 kosztorys ofertowy,

* pozwolenie na budoyy

* protokoty przekazania terenu budowy,

* ksiega obmiaru robot,

* dziennik budowy,

» oswiadczenia kierownika budowy o:
a/ zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z dokumentapjojektowy (projektem
technicznym) oraz przepisami
b/ doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku terenu budowy a tak& w razie
korzystania — ulicy,gsiednie nieruchonigi lub lokalu,

 protokoty bada i sprawdzé (np. szczelnéri zbiornika i sieci wodoggowe))

* protokoty koniecznéci wyskepowania robét zamiennych — o ile wysbwaty

* protokoty koniecznéci wysipowania robot dodatkowych — o ile wysbwaty

* $wiadectwa zgodni wbudowanych materialtdw budowlanych z Polskimirifdami, atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp.

 protokoly odbiorow robét eg&ciowych robot budowlanych wraz z  kosztorysami
powykonawczymi

* protokot odbioru kacowego robét budowlanych,

» kosztorys powykonawczy,

* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wmyaywilno-prawne,

* protokoty odbioru robdét,

 protokoty z narad i ustale

» korespondengjna budowie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeomi z wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru kaecowego robot.
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Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawi@ggo.

Termin  wykonania robot poprawkowych i robdét zupetniagcych  wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawhzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisgolakv okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny ¢ozie dokonany na podstawie oceny wizualobjektu z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,Qdkbdcowy robot”.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i gmearzysacych

Sposdb rozliczania prac towarzysych i rob6t tymczasowych winna jednoznacznie sikée
umowa zawarta z wykonawgc oraz kosztorys ofertowy. €& prac tymczasowych, jak
organizacja placu budowy i zadane z tym wszelkie czynim (wynagcie, uradzenie i
likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii &lgdznej, wody itp.), prace pomiarowe,
ochrona przed dziataniem wéd w trakcie realizacpdt, transport materiatdw do miejsca
wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumemtdojograficzna wykonywanych robaot,
pobieranie i przechowywanie do czasu odbioruckeego probek materiatdwzytych w
trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna powstkaza, winny by ujete w kosztach
ogo6lnych wykonawcy, chybae specyficzne warunki terenowe zmasdo odebnego
rozliczenia. W takiej sytuacji prace te winny¢byjete w kosztorysie ofertowym jako
niezkedne do wykonania prac podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty ediyce podstaw do wykonania robot
budowlanych, w_tym wszystkie elementy dokumentapiiojektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techmiez

Podstaw wykonania robot budowlanychgs

10.1 Dokumenty budowy

* umowe na wykonanie robot budowlanych,

* protokotly przekazania terenu budowy,

» dokumentacja projektowa

 kosztorys ofertowy,

* pozwolenie na budoyy

» przedmiary robdét,

* dziennik budowy,

* ‘plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia opracowany przez kierowttikdowy

* protokoty koniecznéi wysiepowania robot zamiennych -Sligbeda wystpowaty
* protokoty koniecznéci wystpowania robot dodatkowych —sjebeda wystepowaty

10.2 Normy : sieci, instalacje i ugglzenia wodogigowe
Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1. |PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniul —
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wraz ze zmiagn PN-B-01706:1992/Az1:1999

2. |PN-B-02863:1997 Ochrona przecivpowe budynkoéw. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Sievodochgowa przeciwpzarowa

3. |PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpoowa budynkdéw. Zasady obliczania
zaopatrzenia ha wealo celow przeciwpmarowych

4. |PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpowe budynkoéw. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodgowa
przeciwpaarowa wraz z popravikPN-B—
02865:1997/Ap1:1999

5. |PN-82/B-02857 Ochrona przeciwgawowe w budownictwie.
Przeciwpaarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogolne

6. |PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne

7. |PN-B-10720 Wodoagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodoggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

8. |PN-B-01700:1999 Wodoggi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewretrzna.
Oznaczenia graficzne

9. |PN-ISO 7858-1:97 Pomiar apsci wody przeptywowej w przewodach.
Wodomierze spkzone. Wymagania

10. | PN-ISO 7858-2:97 Pomiar apsci wody przeptywowej w przewodach.
Wodomierze sprzone. Wymagania instalacyjne

11. |PN-87/B-01060 Sie wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy
wyposaenia

12. |PN-87/B-01070 Sie kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy
wyposaenia

13. |PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjndéymagania
badania przy odbiorze

14. | PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

15. |PN-91/M-54910 Instalacje wodagowe

16. | PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Vagania

17. |PN-1SO 4064-2 Wodomierze do wody pitnej zimnej. \gania
instalacyjne

18. | PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. &gt bada i
wyposaenie

19. | PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczaniabrajenia na
przewodach wodoggowych

20. | PN-76/M-34034 Rurogpi. Zasady obliczania stratsaienia

21. |PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania
przy odbiorze

22. |PN-77/M-73150 Dopuszczalne stratysrgenia w przewodach rurowych
ukladow hydraulicznych

23. | BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rumgdw i kabli pod torami
kolejowymi . Wymagania i badania

24. |PN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym dktadanig
przewodow rurowych . Wymagania i badania

25. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okigenia przecitnych norm zuycia
wody ( Dz.U. nr 8 z dnia 31 stycznia 2002, poz) 70

26. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt| 1.
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Zabezpieczenie wody przed wtorny
zanieczyszczeniem”. Komentarz do normy PN-93

ym
/B-

01706/Az1,1999. Rozdziat 3

10.2.1 Normy : budowléelbetowe; zbiornik i ujcia

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1. |PN-82/B-02000 Obarenia budowli. Zasady ustalania wab
2. |PN-82/B-02001 Obarenia budowli. Obeizenia state
3. |PN-88/B-02014 Obarenia budowli. Obeizenia gruntem
4. |PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli. Ogdlne zasady obliaze
5. |PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. jéktowanie i
obliczenie — wraz ze zmiarPN-B-03002:1999/Az1:2001
oraz z poprawk PN-B-03002:1999/Ap1:2001
6. |PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
7. |PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@&ezpoie budowli
Obliczenia statyczne i projektowe
8. |PN-89/B-03262 Zbiorniki zelbetowe na materialy sypkie i kiszonki.
Obliczenia statyczne i projektowanie
9. |PN-B-03263:2000 Konstrukcje  betonowe, zelbetowe i  sprzone
wykonywane z kruszywowych betonéw lekkich.
Obliczenia statyczne i projektowanie
10. | PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowslbetowe i spgzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
11. |PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzizelbetowe
sprezone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne
projektowanie
12. | PN-86/B-01802 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budotmne.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Nazwy i okedenia
13. | PN-88/B-01807 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budotmne.
Konstrukcje betonowe frelbetowe. Zasady diagnostyki
konstrukcji
14. |PN-EN 206-1:2003/AP |Beton. Czs¢ 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja
1:2004 zgodna¢
15. |PN-EN12390- Badania betonu. @z¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne
1:2001/AC 1:2004 wymagania dotycce prébek do badania i form
16. | PN-EN 12390-2:2001 Badania betonug&z2: Wykonywanie i piglgnacja
probek do badawytrzymataciowych
17. |PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjan$d&l: odwierty
rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie wytrzynieitoa
sciskanie
18. |PN-EN Kruszywa do betonu
12620:2004/AC:2004
19. | PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
20. | PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajatalzebrowana B500.
Warunki techniczne dostawygbdw, kregow i siatek
zgrzewanych
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21. | PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie

22. |PN-ISO 6935-1/Ak:1998 | Stal do zbrojenia betonu. @y gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

23. | PN-1ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane

24. | PN-ISO 6935- Stal do zbrojenia betonu.¢®y zebrowane. Dodatkowe
1/Ak:1998/Ap 1:1999 | wymagania stosowane w kraju
25. |PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskwiiry filtracyjne.

Wymagania techniczne.

26. | PN-91/B-06716/AZ1:2001 Kruszywa mineralne. Piaskiwiry filtracyjne.
Wymagania techniczne.

27. |PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Pastéenia ogélne
10.3. Przepisy zwtane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks{tgzdnolity Dz.U. nr 207 poz. 2016
z 2003r)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa
[ hig)ieny pracy podczas wykonywania robét budowtdnyDz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 983po0z. 953).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury s dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 120 poz. 1133)

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wiglicznych
(Dz. U. z 2004 r. nr 10 poz. 177 zapd zm.)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowejc\dpecji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjaparzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
nr 202 poz. 2072)

8. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 20@Bz.U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004 r, poz.880)

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. — 0 planowaniu z&Esym
(Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717)

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawor@epSrodowiska
(Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz.627)

11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200% sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowhrkosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389)

12. Rozporzdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grud@@03 r. w sprawie

Wspolnego Stownika Zamowie
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