SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOW LANYCH

NAZWA ZAMOWIENIA:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY
»PARKU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO”
ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

ZADANIE
PARK REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWY W SZCZAWIE

LOKALIZACJA:

miejscowosc: Szezawa

gmina: Kamienica

jednostka ewidencyjna: Kamienica [120705_2]
obreb: Szczawa [0002]

dz.ew.: 2137, 1265

ZAMAWIAJACY:

Urzad Gminy Kamienica
Kamienica 420

34- 306 Kamienica

KOD CPV:
4511000- 1 Roboty w zakresie razbiarki
45111200- 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200- 1 Raboty w zakresie roznych nawierzchni
45223800- 4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Kamienica lipiec 2016




Spis tresci

ST.00 OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA .....ccviirrererimmsmnnsracaesssssassssssmsmmssmnsnsssssssssnsmmsnmsssnnsasssssinttnessssassssnsstnersnssnsssses 2

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2. P O A D NI o ssvss it R S D Voo A e w a0 5 S T G WA M S R A P XSSO R P B B S S REH

3 IVIATERIALY | URZADZENIA «.eeeveeiiineaeeeeesasiiissssassanasss s sesseeeesbsas s e e e e ae bbb L L8 1A S 4Lt s s e e e s e e e s e st s e

4, SPRZET .vviuriueessrensersrnsessneestesomeesmsessmeesermeastsEaas SR N R EE e TSRS S e e D e SR e e e n e £ e e L EE L L LRSS e

5. TR ANSPORT +eeeeeeeeeeesesemsessesssssasasssaesssnnnnssssmasassssnsesssransessssessbasbostsssnssssssnnssssssssssanssssnnssssssassttitssesiiertnerteenssesteestnsarrinteenaans

6. KONTROLA, JAKDSCE ROBOT .evvvveeereeeseessassesssesessssmssssasssiasasssasaesassassastessanssemasssssesssh s as e s e e e e e m s o b S e b e R H TR b E Tt 6

7 BT AR ROBOIT ... v omeemsmeno s b 5 S A L oA 05 A Wi P o A WS oML 4 VW B9 W FRrE S SRS R R 6

8. ODBIORY ROBOT. | PODSTAWY PLATNOSCI 11venvvieeeeeuseaneesaisnnessseaassssnsssssssnsnsssssmsssssessssnsssnsnnssssstastsstsissinnsnesessoranssssnsesssisasnseesssssss 6

9. PRZEPISY ZWIAZANE ... eeeeeeaseeeenseeeeseteaassteasasssasbeaeoreseeesaameeassneseasessaas b e £ ebaee e e e 4o s 4o e LS AT e R e e T L e s e a b d e E RS e aE e 6
ST.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI (KOD CPV 45111200~ 0, 45233200- 1)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACI L. 1 veeeeseessemausneeeeseeasnsssstsssssnnssnsrnsseesnsssnnassssesssssesssussaisestnertenmimmasssemtiiiraessenn

2. DV AT ERIAEY: « coxcsmnosanssnbrnsnssnnamsmrnsns (5 sanss nmsanusnnas s san i sed 24 FEL L DS A T A R T P B s i

3. SPRZET veeeeeeeasensesssiusssseessssnsasesae ssceasesseeaseseereesaeeased b e LA Lo R LSRR T S e SRR 2o A8 S oSS A SRS eSS e LTt

4, R R D T s s s e T A A R S A s e i T AR L R T AR SRR SRS

5. N R A T OB vy e v o V0 A S G L SR PSS B A P e S A RS e A SR A A N p e mop e e s X MU LSRR s 9

6. KONTROUA, JAKOSTI ROBOT ...viiveeasieasesseensessemassssasascasaasssemeessesaeassabeaas e e e b e £ e s e e a e s e s s d L 4SS E AR R 20 2SS b 10

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI ..... 1A

10, DRZEPISY TNORMY oo v vvesimetts syostans b desis s s e s coaan s ok w A S L F TR 00S F N 44 O RS S TR A E A PSRRI S s AR 2 SRS SRS A SRRSO m SRR pREn a2 11
ST.03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCI (KOD CPV
i = S PP PO P e T LR e R e 13

1 A PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Z IVLATERIALY vevvveernnnnsssssasssnnssssnssssssnnsnssssssssssssssassssssnnnnsensssstanssnsssssnsessnnstbbsbhasstnnsansnassssssnsessssnnsssiesassssnnts

3. SPRZET ©ueeeueieeisseasesssaasssmssssnesean e seeaascasceeeessebdehs s haa s e R s 48828 e S oe 4 E 4R €SS e R n LSRR SRS e

4, TR ANGPORE «.vveonons s snsoias b o e ST ST S T Ve R B S R 4 SRS S i W Y RSN F A R TRR R SR A S T 29

5. O R A R RO B T st e e v o i 3 4 58 € e 8 A S P G O S P AP T SRR B S s ap e

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT ...vetveveasrecusessenssseesassssansssesaassameaseansesssshenasessaseaas e ra s st e s s e s e e e s d e e s 40 S0 AR AREE SRS s A A S S b ettt

7. OBMIAR ROBAT ..

a. O DBIOR ROBO  bvsnums ssmsnassen

S. PODSTAWY PLATNOSCI ........

10, PRZEPISY | NORMY .ooeisvesesiiostssisioititossdonssiirnsssan s issiavevesss s ssiadi s iasiibossis buatsbueivens duuidnavavossadnadibusunsse uasiiinsnssisannnennasnndvetsaryons
ST.04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAETOWANIA OBSZARU Z WYDZIELONA
STREFA WYPOCZYNKOWA (KOD CPV 45223800- 4, 45112722- 2)..ciiuiiermrininmsacsnnsnmen e et i n s ens s st s s s e e e 15

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACI 11 vvvvmaeeeeeersnnnssaesssssessmsssssicnesssnnssssessssnassssmmassesessssitiostinmmmanmgnssssiastomimmantarnan 15

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKATIE 1.vnvveeeeersserressseonssessasensnsessnsonsesssesssssssnsssensnnsessssssssssssinsissesesbsssssesiresarnsasassssssanssssnaas 15

2 IVLATERIALY +oevvevseessesresssnnsssmsnsnnnnessesssessnasssensesssssnssssssssssrsnassseossranssonnsssssisnesennssionsssstnnninaryssnssssseetsonsnssionenrennsssissisansssnnnsns 15

3. SPRZET +rverveemsneeseernsasneansenssiaseasesbeeasseneessssasestersssssbas saomseabmeb e ea s £ o m e R e e REra R e S e €L EC e E e E e e LSRR LTSS 16

4, TRENSPORT vvu s oonsssrasisssisissnins siss sosevsuns fos aton s i abeny dode v S aie VR Ras S Db a9V 0 S S B P4 S H e S M S 44 S s s s Ff e S s 16

5 N R A RO s oo s i e e i BN S P S A P S SR AT S o A A T E A NP AR A TR 16

6 K ONTROLA, JAKOSCI ROBOT ...evtereeetereenesmrsesemsecstatcassenscesacasssssmasasesennasasssnssessesassas st smas s o et oSS ea s na e em b e bbb

7 OBMIAR ROBAT sunvvraivvssisirsusmsisaras ronsas

8 ODBIOR ROBOT ceeveeeeeeeeeeeeeeevenreeeeeeeeannnes

9 PODSTAWY PLATNOSCI

10.

PRZEPISY | NORMY



ST.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét, kiore zostang wykonane w ramach opracowangj
dokumentacii projekiowej, kitrej przedmiotem jest budowa ,parku rekreacyjno — wypoczynkowego” usytuowanie elementaw zwiazanych z rekreacig
i wypoczynkiem tj. obiektow maiej architektury ( elementy do cwiczen na swiezym powietrzu, koszy na $mieci, fawki) oraz altanki, fawo stoly z
zadaszeniem. Lokalizacjg parku przewidziano na dz.ew. 2137oraz czesciowo na dz.ew. 1265 w miejscowosci Szczawa.

1.2 Zamawiajacy.
Urzad Gminy Kamienica
Kamienica 420
34- 608 Kamienica
1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno- uzytkowe

Zagospodarowanie terenu z wydzielong strefa postojowa oraz rekreacyjno - wypoczynkowa w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Park
rekreacyjno - wypoczynkowy w Szczawie', zawiera obiekty malej architektury (fawki, smietniki, elementy rekreacii codziennej) oraz altanki, lawo stoly
z zadaszeniem, czgSciowe ogrodzenie drewniane, barierki drewniane, miejsca postojowe (w tym jedno dia oséb niepelosprawnych) oraz
utwardzenie terenu, dojcia i dojazdy. Przewidziano rowniez zabezpieczenie skarp w postaci narzutu kamiennego w siatkach. Inwestycja jest
planowana na dz.ew. 2137, 1265, obreb Szczawa [0002], gmina Kamienica.

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

- uporzadkowanie stanu istniejacego zagospodarowania

- utwardzenie czeci gruntu — $ciezki spacerowe wraz z niwelacja i profilowaniem
- Utwardzenie podioza w miejscach usytuowania obiekiow mafej architektury w tym elementéw rekreacji codziennej
- usytuowanie tawek, koszy na $mieci wzdluz wykonanych $ciezek

- montaz elementow rekreacii codziennej zgodnie z zaleceniami producenta

- zakup lub wykonanie aitanek drewnianych z tawkami i stolem

- wykonanie wykopow pod fawy fundamentowe altanek

- wykonanie faw fundamentowych altanek, montaz

- usytuowanie fawo siotow z zadaszenim

- usytuowanie tablic informacyjnych stafych i obrotowych

- wykonanie ogrodzenia i barierek

- wykonanie zabezpieczenia skarpy narzutem kamiennym w siatkach

- uporzadkowanie terenu

1.3.2 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach i obiektach

Zakres robot obejmuje zakup lub wykonanie, dostawe elementow i materialow niezbednych do wykonania okreslonego w projekcie i przedmiarze
robot zakresu prac oraz wykonanie robot budowlanych zwiazanych z montazem altany drewnianej wraz z fawkami i stolem, elementow matej
architekiury oraz wykonaniem utwardzenia terenu oraz miejsc parkingowych.

- zakup lub wykonanie oraz montaz altanek drewnianych z fawkami i stolem zgodnie z projektem,
- zakup oraz montaz wraz z prztaczem do sieci zdroju ulicznego wg zalecen producenta
- zakup lub wykonanie oraz montaz obiektow malej architektury zgodnie z projektem:

- fawki - szt. 3

- kosz na $mieci - szt. 7

- tablice informacyjne - 1szt.

- tablice informacyjne obrotowe — 3 szt.

- fawo stoly z zadaszeniem - 2 szt.



- zakup elementow rekreacji codziennej zgodnie z projektem:
- Twister Wahadlo - 1 szt.
-tawka i Prostownik plecow — 1 szt.
- Wyciag Gomny i Wyciskanie Siedzac - 1 szt.
- Orbiterek — 1 szt.
- Biegacz- 1 szt.
- wykonanie nawierzchni utwardzonej oraz miejsc postojowych, zgodnie z dokumentacia projekiowa i przedmiarem robot

- uzupelnienie nasadzen przy wykorzystaniu redzimych drzew, nasianie trawy.
1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot.
1.4.1 Przedmiar robot - zalacznik 1
1.4.2 Projekt zagospodarowania - zatacznik 2
1.4.3 Zgodnosé robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, zz jakos¢ prac i ich zgodnost z dokumentacig kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty $cisle wediug otrzymanej dokumentacii technicznej.

2. Prowadzenie

2.1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robit zgodnie z umowa oraz za jakost zastosowanych materialow | wykonywanych robot, za ich
zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizaci robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnesé za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Sprawdzenie
wylyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnosc. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykenawce, pod grozbg wsirzymania robot.

2.2 Teren budowy
Na okres realizacji prac bezwzglednie nalezy wygrodzic trwalym ogrodzeniem teren prowadzenia prac i stale dbac o jego nalezyty stan techniczny.
2.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolamie przekazuje wykonawcy teren bucowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdinych warunkach umowy. Teren budowy
okreslony jest w planie zagospodarowania dzialki | obejmuje miejsce przeznaczone na realizacje inwestycji. Istnieje mozliiwosé korzystania z
istniejacych na nieruchomosci mediow: wodociagu, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej. W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje
wykonawcy:

1) dokumentacie techniczng okreslong w p.1.4
2) kopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien | zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajacego dia umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow | elementow wyposazenia uzytych do realizacji robat od
chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposab satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy.,

2.2.3 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest cdpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzed znajdujacych sie w obrebie placu budowy,
takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robat wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, kiore sa wiascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. W przypadku, gdy wystapi konieczno$é przeniesienia
instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy.

2.2.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robat wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie
ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszelkie sensowne kroki, zeby stosowac sig
do wszystkich przepisow | normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatainoscia,

2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Wykonawca dostarczy na budowe | bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powstac
w okresie realizacji robot lub zostat spowedowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany
$Srodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

2.3 Dokumenty budowy
2.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb
zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robat, Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z cbowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem
budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie
zapisy powinny by¢ czylelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byc
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak | zarzadzajacego realizacjq umowy. W szczegainosci w dzienniku
budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

—  data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumeniacji projektowej przez zamawiajacego;
daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;
—  postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot
—  daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach
—  komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;
—  daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy
—  daty zgioszenia robot do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;
~  wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

—  warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia
szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

—  dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w frakcie realizacji robot,

—  szezegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

—  dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

—~  dane na temat, jakosci materiaibw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem, przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;
—  wyniki poszczegdinych badan z okresleniem, przez kogo zostaly przeprowadzong;

—  inne istotne informacje o postgpie robot Wszystkie wyjadnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawcg powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje
zarzgdzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byc podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, kiory je
akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawic swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.3.2 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1, dokumenty budowy zawierajq tez:
—  Dokumenty wchodzace w sklad umowy;
—  Pozwolenie lub zgloszenie na budowe;
—  Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;
—  Umowy cywilno- prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne
— Instrukeje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
—  Protokely odbioru robdt,
—  Opinie ekspertow i konsultantow,

—  Korespondencja dotyczaca budowy.

2.3.3 Przechowywanie dokumentoéw budowy



Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione
bedq natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

2.4 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.4.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy
nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze
—  Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
~  Dokumentacja powykonawcza

2.4.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przediozenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie bedg
wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
reboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkaw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia
to Wykonawey z odpowiedzialnoéci za omyiki lub brakiw nich zawarte. Zarzadzajagy realizacjs umowy zajmie sig przediozonymi materiafami mozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

2.4.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przercbowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno§¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

2.4.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiaow, urzadzen, lokalizacji | wielkosci
robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

3. Materiafy i urzadzenia

3.1 Zrédia uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgedne z wymaganiami okreslonymi w
poszezegolnych szczegolowych specyfikacjach technicznych.

3.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materialy | urzadzenia, zeby sprawdzic czy sg one zgodne z
wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych.

3.3 Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegGiowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposab jednoznaczny jej cechy.

3.4 Materiafy nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjs umowy za niezgodne ze szczegolowymi specyfikaciami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie
usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robdt niz
te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartot tych materialow moze byé edpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacia umowy.

3.5 Przechowywanie i skfadowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zeby materialy i urzadzenia tymczasowa skfadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem,
Musi utrzymywac ich, jako$é i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub monfazu. Musza one w kazdej chwili byc
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacia umowy, az do chwili, kiedy zoslang uzyte, Tymczasowe tereny
przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych z zarzgdzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w migjscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie
materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegolnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
wykonawczym lub szczegblowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy przed
ich uzyciem, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.



4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot |
srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien cdpowiadat pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Transport

Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametfrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. Kontrola, jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialow. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia, jakosci zarzadzajacy
realizacjg umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

7. Obmiary robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mezna uznaé za
wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach
technicznych, a ich iloé¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Diugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedq
wyliczane w m?, jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekroj, llosci, kiore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadac
wazne $wiadeciwa legalizacii. Musza one byt utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot,

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany w terminie uzgodnionym przez wykonawce z zarzadzajacym realizacja umowy. Obmiary beda takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym cdbiorem robot, a takie w przypadku wystapienia duzsze] przerwy w robotach lub Zmiany
wykonawcy. Obmiar rabot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sig bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbiory robét i podstawy pfatnosci

Zasady odbiorow robét i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy
dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegainione w kazdej szczegolowej specyfikacji techniczne).

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacie prawne
i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut |
wytycznych w trakcie realizacji robot,

Najwazniejsze z nich to:
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pazniejszymi zmianami
2)  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

3)  Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U.
Nr 109/2000 poz. 1157)



4)  Ustawa Prawo geodezyine i kartograficzne z dnia 17.05.1989 . (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

5)  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1885, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacia umowy o swoich dzialaniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.



ST.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA ROBOTY W
ZAKRESIE ~~ ZAGOSPODAROWANIA TERENU  UTWARDZENIE
NAWIERZCHNI (Kod CPV 45111200- 0, 45233200- 1)

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji zwizanych zwykenaniem niwelacji
i utwardzenia terenu pod $ciezki, place pod elementy malej wrchitektury i altanki.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument kentrakiowy przy zlecaniu  realizacji robot tu zawarte w obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych przewidzianych w przedmiarze robét.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjq

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét ziemnych:
- wykonanie niwelacji ze wzgledu na duze spadki terenu,

- nawozeniem gruntu,

- wykonanie nawierzchni utwardzonej kruszywem

- wykonanie zabezpieczenia skarpy narzutem kamiennym

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calosé robot
zwigzanych z wykonywaniem elementow wymienionych w zestawieniu robdt oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny,
za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgednosé z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacig umowy.

1.5 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawceg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiafy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania datyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacii
2.2 Materiafy pochodzace z niwelacji
Wszystkie grunty pozyskane z niwelacji na terenie budowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan lub
wskazan Inzyniera. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze,
2.2.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy beda one polrzebne do robét, byly zabezpieczone w sposob

zapewniajgcy zachowanie, jakosci i wiasciwos¢ do robét. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgednionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.2 Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu niwelacji powinny by¢ przez Wykenawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy fylko wowczas, gdy stanowiag nadmiar objetesci robat ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu niwelacji, nie bedac nadmiarem abjetoéci robat ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione

przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw Iub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych z wlasnych zrodel, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu pedano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.



3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Do wykonania robdt ziemnych mozna uzy¢ dowolnego sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntow, zageszczanie gruntow i
transportu mas ziemnych.

4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Cgolnej Specyfikacji Techniczney.
4.1 Transport materiatow

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania {ransportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zarowno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim.
Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robot powinny speinia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczeglnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na 0$. Zatadunek, transporti rozladunek nalezy przeprowadzic
zgodnie z przepisami BIOZ oraz przepisami o ruchu drogowym. Zaleca sie do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia,
kruszywo stosowane beda samochody samowyladowcze do 5t — wywrotki. Zaladunek jak i wyladunek materiatow musi odbywac sig z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci | bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnyeh. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikaci,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1 Wykonanie robot

Wykonywanie niwelacji moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacig Techniczng i po wyrazeniu zgody przez InZyniera. Przygotowanie do robot
ziemnych. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapewnic cigglos¢ i bezpieczensiwo ruchu pieszego,
- zapoznat sig z planem sytuacyjno- wysokosciowym,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju
podiuznege i przekrojow poprzecznych. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych posiugiwaé sie instrumentami geadezyjnymi takimi jak: teadolit
niwelator, jak i prostymi przyrzadami poziomica, tata miernicza, tasme itp.

- usuna¢ warstwe ziemi rolinnej,
5.1.1 Odwodnienia robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, kiore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed prze wilgoceniem | nawodnieniem.

5.1.2 Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania

Kontury robét ziemnych pod utwardzenie nalezy wyznaczyc przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnyeh.
Tyczenie obrysu powinno byt wykonane z dokiadnoscig do +5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zalamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych
robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i3 cm.

Szerokose wykopu nie moze roznic sie od szerokoéci projektowanej o wigcej niz +/10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman
w planie.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywac¢ metoda warstwowg (podiuzna) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.
Po wykonaniu wykopow pod stopy i fawy fundamentowe, wydobyta z nich ziemie rozplantowac | zaggscic.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzic, czy wiasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w
projekcie.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentow w planie nie moga przekraczac wartosci podanych w projekcie.

5.1.3 Wykonanie robdt:

- zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania nawierzchni
-wytyczenie geodezyjne fragmentow wykonywanej nawierzchni

- usuniecie i zutylizowanie warstwy ziemi urodzajnej

- profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kruszywa mozna stosowac obrzeza betonowe wg BN- 80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawgznikow zgodne
z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa

Rodzaj kruszywa przewidzianej do wykonania pod Liozenie nawierzehni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i przedmiarem robot.
Rozécielenie kruszywa powinno by¢ wykonane recznie w korycie oraz powinno byé tak ubite. Grubo$¢ nawierzchni 7cm. Konieczne jest rozscielenie
kruszywa na grubost wigksza niz docelowa po zageszczeniu. Podbudowa zwirowa gr. 10cm. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST D- 04.04.02 - podbudowa z kruszyw tamanych. '



6. Kontrola, jakosci robot

Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzic, czy pod wzgledem ksztattu
iwykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnosc wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji Technicznej i normach PNBOB050, PNB10736. Sprawdzeniu podlega: prawidlowost wykonania podsypki i obsypki,zageszczenie,
podsypka i jej zageszczenie. Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzic przy uzyciu:laty 3 metrowej, niwelatora, tasmy, szablonu, poziomicy lub
niwelatora.

7. Obmiar robot

7.1 Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Cgdlnej Specyfikacji Technicznej.
7.2 Jednostki cbmiarowe
ia;ady okrelania ilosci robot. Diugosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci
£ag

wyliczon jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekro] wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach
ewm

technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza wg obmiaru na
srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspdiczynnika spulchnienia gruntu, z tym, Ze dolne wartosci stosowac w nasypach przed
ich zaggszczeniem, a gore przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. Zdjecie warstwy urodzajnej w m? powierzchni. Wszystiie
urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot wymaga akceptacii Inzyniera.

Czas przeprowadzenia cbmiaru

Obmiary beda, przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robat, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy
w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rabot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia



bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowied nimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mega by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiazki obmiarow.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru padano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PNB0B050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Odbiorowi podlega ilosc¢ i jakose
wykonanego wykopu. Dopuszcza sig odbior czgsciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, Ze dotyczy¢ on bedzie wykopu migdzy studzienkami lub
calego obiektu kubaturowego. Odbiorowi podlega ilosc i jakest zasypanego

wykopu. Odbior robét zanikajacych nalezy zglaszac Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac

przestoju w realizacji robot. Odbior robot ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robét
Budowlano Montazowych, Uwaga: W cenie jednostkowej mswykenania wykopu nalezy uja¢ pompowanie wody.

9. Podstawy pfatnosci

Ogoéine wymagania dotyczace platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy i normy

Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr .207, poz.2016 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczace] bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz cgloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U.02.108.953

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanege Dz.U.03.120.1133.

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U.04.198.2043)

Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U.04.82.881).

Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.86.132.622) 8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Cdpadach (Dz.1).01.62.628 ).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.01.112.1208).

Rozporzadzenie Minisira Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkow, w kiérych uznaje sig, ze odpady nie sa nigbezpieczne (Dz.U.04.128.13).
Prawo geologiczne i gamnicze (Dz.U. 1994 nr 27 poz. 98) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 24.08.1998r. Dz.U. Nr 128, phz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony érodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Rotoly ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okresionych obowigzujacymi przepisami, a w tym 0z.U.2003.47.401 (R)
Bezpleczefstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlany

Normy
PNB10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte cla przewoddw wodociagowych | kanalizacyjnych
PNB06050:1999 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PNB02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogdine
PN76/B03001 Konstrukcje i pedioza budowli. Ogalne zasady obliczen.
PN83/B03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
BN83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN72/893201 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN77/893112 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN86/B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, padziat i opis gruntow

PN74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe.



PN88/B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN76/E055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN§1/B03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia stalyczne i projektowanie.



ST.03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAZ |
WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI (Kod CPV 45223800- 4)

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacii Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace montazu i wznoszenia konstrukeji altany drewnianej.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie wszystkich robot montaZowych w przedmiarze robot.

1.3 Zakres rohot objetych specyfikacjg

Roboty, ktarych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnodci umoZliwiajace i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z montazem i
wznoszeniem gotowych konstrukcji — altany drewnianej.

1.4 Ogbine wymagania dotyczace robot
Qgolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje caiost robot
zwiazanych z wykonywaniem elementow wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedziainy,

za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

1.5 Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami pedanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogoine wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacii

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot zwigzanych montazem i wznoszeniem gotowych konstrukeji — montaz altany drewnianej wediug
zasad niniejsze] specyfikacii sa; beton zwykly klasy B20, materiafy wehodzace w skiad gotowych elementow.

2.2 Altana drewniana wymagania

Altana wykonana z elementow drewnianych, dach asymetryczny dwuspadowy ze sporym okapem, poszycie - drewniane - deski impregnowane,
ukiadane na zakiadke o grubosci min 28mm. Konstrukcja altany, wzmacniana elementami stalowymi, kotwionymi do fundamentu betonowego.

2.3 Beton wymagania
Zwarto$t cementu w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczac 250kg.
Konsystencja mieszanki betonowej, okreslona wg PN- B- 06250: 1988, powinna byc, co najmnie] gesto plastyczna.
Wytrzymaloéé betonu na $ciskanie winna odpowiadac klasie B- 20.
Nasiakliwos¢ betonu nie powinna przekraczac 5%.

Odpomosé betonu na dzialanie mrozu powinna byé taka, by obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
niezamrazanych nie bylo wigksze niz 20%.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i elementy prefabrykowane, do czasu, gdy beda one uzyte do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg, jakost i wiasciwoscl i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego

skiadowania maleriatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawee i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwiazane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji moga, by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogelnej Specyfikacji Technicznej.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot



Rodzaj sprzgtu uzywanego do robot montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacji umowy.
Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac, jakosci i wykonania robot i przepisow BIOZ. Musi on
odpowiadac wykazowi znajdujacemu sig w ofercie wykonawcy oraz speiniat wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznyeh dla okreslonych robot.

4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacii Technicznej.
5. Wykonanie robot

5.1 Roboty montazowe

- zakup lub wykonanie, transport i montaz altany drewnianej
- wytyczenie geodezyjne lokalizacji altany

- posadowienie altany na kostce betonowej

- psadzenie urzadzenia wg wytycznych producenta

Roboty montazowe nalezy wykonywac na podstawie instrukcji montazu.
5.2 Wykonanie robot

Prace montazowe wykonywac recznie. Przy rozleglych montazach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenie.

6. Kontrola, jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowa pod wzgledem zastosowanych materiatow i dokladnosci wykonania.
Kontroli podlega:
jakos¢ dostarczonych prefabrykatow:, jakosé materiatow, spoin, otworow na $ruby, jakosci powlok antykorozyjnych, jakosci wykonania

prawidtowos¢ montazu i zgodnosé z projektem oraz wytycznymi producenta altany.

7. Obmiar robot

Ogédine zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyiikacji Technicznef. Jednostkami obmiaru sg:

Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w Qgélnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot,
9. Podstawy pfatnosci

Ogblne wymagania dotyczace platnoéci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
10. Przepisy i normy

PN- B- 067 Il Kruszywo mineraine. Piasek do betonow i zapraw

PN- B- 067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego



ST.04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY W
ZAKRESIE KSZTALTOWANIA OBSZARU Z WYDZIELONA STREFA
WYPOCZYNKOWA (Kod CPV 45223800- 4, 45112722- 2)

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegolowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace ksztaltowania obszaru z strefg wypoczynkowg oraz
montazu i wznoszenia gotowych konstrukcji matej architektury.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument kontrakiowy przy zlecaniu realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umoZiiwiajace | majace na celu wykonanie wszystkich robot montazowych w przedmiarze robot.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu ksztaftowanie obszaru z strefg wypoczynkowg
oraz montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji matej architektury.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdinej Specyfikacii Technicznej. Ninigjsza specyfikacja obejmuje calost robot
zwigzanych z wykonywaniem elementow wymienionych w zestawieniu robdt oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawea jest odpowiedzialny,
za jako¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizaciy
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoinej Specy fikacji Techniczne].

2. Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacii.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot zwiazanych ksztattowaniem obszaru ze strefg wypeczynkows oraz montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukcji — malej archilekiury wedlug zasad niniejszej specyfikacii sa; beton zwykly klasy B20, materiaty wehodzace w skiad gotowych
elementow.

2.2 Elementy mafej architektury

Obiekty matej architektury:

- fawki - szt. 3

-kosz na $mieci — szt, 7

- tablice informacyjne — 1szt.

- tablice informacyjne obrotowe - 3 szt.
-fawo stoly z zadaszeniem — 2 szt,
-Elementow rekreacii codziennej

- Twister Wahadio — 1 szt.

-tawka i Prostownik plecow — 1 szt.

- Wyciag Gomy | Wyciskanie Siedzac - 1 szt.
- Orbiterek — 1 szt.

- Biegacz - 1szt.

Siedziska, blaty i oparcia wykonane z drewna iglastego zabezpieczone impregnatem, malowane na kolor wg projektu. Wszystkie zastosowane przez
wykonawce urzadzenia musza by¢ zgodne z opisanymi pod wzgledem: gabarytow i konstrukcji (wielkosc, rodzaj | liczba elementow skiadowych);
charakteru uzytkowego (lozsamosé funkcji); charakterystyki materialowej (rodzaj i jakosé tworzywa); parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bez

urazowosc, nietoksycznost, zasieg strefy bezpieczenstwa, itp.)



2.3 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy | zlozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie
Z jego przyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skfadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uZyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaly swoja, jakosc | wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiaiow beda

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych
przez Wykonawce | zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane ksztaltowaniem obszaru ze strefg wypoczynkowa oraz z montazem | wznoszeniem gotowych konstrukcji mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaj sprzetu uzywanego do robot montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacji umowy.
Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac, jakosci i wykonania robot i przepisow BIOZ. Musi on

odpowiadat wykazowi znajdujacemu sie w ofercie wykonawcy oraz spelniac wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznych dia okreslonych robét.

4, Transport

Ogolne wymagania dotyczagce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
5. Wykonanie robot

5.1 Roboty montazowe

- zakup lub wykonanie i transport elementéw mate] architektury

- wytyczenie geodezyjne lokalizacji urzadzen

- wykonanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe

- rozplantowanie nadmiaru ziemi

- osadzenie urzadzen

Roboty montazowe nalezy wykonywac na podstawie instrukcji montazu dostarczonej przez producenta

5.2 Wykonanie robét

Prace montazowe wykonywac recznie. Przy rozleglych montazach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenie.

6. Kontrola, jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowa pod wzgledem zastosowanych materiaiow | dokladnosci wykonania.

Kontroli podlega: giebokosé i sposob fundamentowania, jakosé betonu, jakost dostarczonych prefabrykatow: jakoSc materiatow, spoin, otwordw na
Sruby, jakosci powtok antykorozyjnych, jakosci wykonania prawidiowosc montazu i zgodno$¢ z projektem

7. Obmiar robot

Qgolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej. Jednostkami obmiaru sa;

Elementy malej architektury - za 1 szt dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

8. Odbior robot

Ogéine zasady odbioru podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej, Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci
wykonania robat z ST oraz umaowa, Odbior powinien byc przeprowadzony pe zakoficzeniu robot.

9. Podstawy pfatnosci



Ogolne wymagania dotyczgce platnosci pedano w Ogolnej Specyfikacii Technicznej.
10. Przepisy i normy

PN- B- 067 Il Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN- B- 067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN- B- 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN- B- 19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

BN- B- 32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN- 88/673 1- 08 Cement. Transport i przechowywanie

BN- 64/8845- 01 Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN- EN 1177:2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN- EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczefistwa i metody badan (Zmiana A1)



