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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru budowy
instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarne;.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie
zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

1.2.1 Przedmiotem robo6t jest budowa instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej
oraz instalacji p.poz.

1.2.2 Zakres rzeczowy robét instalacji wod - kan

1) Montaz przewodéw instalacji z rur stalowych ocynkowanych, rurami

wielowarstwowymi PEXb / AL / PEHD, PEXb / AL / PEXb z wktadka aluminiowa.

2) lzolacja cieplna przewoddéw otulinami THERMAFLEX,

3) Montaz armatury: odcinajacej - zawory kulowe, czerpalnej — baterie umywalkowe,
zawory ze zlaczka do weza,

4) Montaz szafki na wodomierz

5) Montaz wodomierza

6) Montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego EA,

7) Montaz przewodow kanalizacyjnych w wykopie i na $cianach z rur PVC w tym: podejs¢
odptywowych, pionéw i poziomoéw kanalizacyjnych,

8) Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych: umywalek, misek ustepowych, zaworéw
powietrzno - wodnych, rur wywiewnych oraz czyszczakow,

9) Montaz zasobnika c.w.u.

10)Préba szczelnosci i ptukanie instalacji

1.2.3 Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:
- wykucie bruzd w $cianach i posadzkach,

- przebicie i zabetonowanie otworéw w Scianach i stropach,

- wykucie bruzd dla ciggéw kanalizacyjnych,

- wywo0z i utylizacja gruzu.

1.2.4 CzynnoSci dodatkowe

Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikdw w zakresie obstugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynnoSci nalezy uja¢ w kosztach ogélnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy

1.3.1 Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego o zamiarze rozpoczecia robdt, przekaze wykonawcy plac budowy.

1.3.2 Zamawiajgcy w uzgodnieniu z uzytkownikiem okresli zasady wejscia pracownikéw
do budynku i wjazdu pojazdéw wykonawcy na teren, a takze udostepni wykonawcy
pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na sktadowanie
narzedzi i materiatéw. Zamawiajacy wspdlnie z uzytkownikiem wskaze dostep do wody i
energii elektrycznej. Warunki uzytkowania mediéw inwestor okresli w protokole
przekazania placu budowy.

1.3.3 Wykonawca jest zobowigzany do:

— zabezpieczenia instalacji i urzadzen w miejscu wykonywanych robét przed
uszkodzeniem,
— dbania o porzadek,



— utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

1.3.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych).
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji
robot albo przez wykonujgcych roboty.

1.3.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
ochrone wtasnoS$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i
zabezpieczenie udostepnionych mu pomieszczen przed zniszczeniem oraz za szkody
powstate w budynku w zwigzku z wykonywaniem robot.

1.3.7 Przy wykonywaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w:

a) ustawie Kodeks pracy [6],

b) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy [7],

c) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [8],

d) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych [9].

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nale2y stosowac sie $cisle do instrukcji

producenta.

1.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét do czasu koricowego
ich odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspo6lnym Stownikiem Zamoéwien (CPV)
1.4.1 Grupy robot

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
1.4.2 Klasy robot

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela sie dla
wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu
budowlanego, ktérego wtasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych,
rdéznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu;

Europejska aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
przydatnos$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydana zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej; europejska aprobata techniczna stanowi — podobnie jak
normy zharmonizowane - dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodno$ci
pozwalajacej na oznakowanie CE wyrobu budowlanego

Krajowa deklaracja zgodno$ci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest

zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng;

Dokumentacja projektowa — wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlano-
wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot oraz
przedmiarem robot;

Dokumenty przetargowe - pod pojeciem ,dokumenty przetargowe” nalezy rozumiec:

a) specyfikacje istotnych warunkéw zamdéwienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi zatgcznikami,
b) wszelkie uzupeinienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiajacego na piSmie
w toku postepowania przetargowego,



c) wszelkie uzupetnienia dotyczace tematu i procedury przetargu, bedace odpowiedzia
zamawiajgcego na zapytania wykonawcéw zadane pisemnie;

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone
w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002r. z pdZn. zm.);

Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez
wykonawce przed wykonaniem robét;

Kosztorys zamienny - stanowi kalkulacje dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i
jest przygotowywany przez wykonawce po wykonaniu robét jako propozycja zmian
kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych iloSci jednostek
przedmiarowych;

Normy zharmonizowane - normy krajowe wprowadzajgce normy europejskie;
Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w kolejnos$ci
technologicznej ich realizacji, ze szczegétowym opisem i podaniem podstaw wyceny, oraz
wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot;

Obmiar robét - opracowanie obejmujace zakres wyzej okreslony, sporzadzone po
wykonaniu rob6t na podstawie ksiegi obmiaru;

Obior konncowy - przekazanie zamawiajagcemu przez wykonawce ustalonego w umowie
przedmiotu, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, zwana dalej
»specyfikacja” - opracowanie zawierajgce zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdét budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci
wymagania wtasciwos$ci wyrobé6w budowlanych, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych robét oraz okreslenie
zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczego6lnych pozycjach przedmiaru,
zaliczanego do dokumentacji projektowe;j;

Wspolny Stownik Zamdwien - system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzony na potrzeby zamdwien publicznych.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym. Pion wodociggowy - przewod pionowy, od ktorego odchodzi
poziomy przewdd (rozgatezienie) do poszczegblnych pomieszczen.

Podejscie doptywowe (gatazka) - przewody, ktore odchodza od odgatezienia do
poszczegbélnych punktéw poboru wody.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - system przewodow stuzacych do szybkiego
usuwania $ciekdw poza budynek, sktadajacy sie z: podejs¢, pionédw i poziomow
kanalizacyjnych. Podejscie kanalizacyjne - odcinki rur i ksztattki taczace przybory
sanitarne z pionem lub poziomem kanalizacyjnym.

Piony kanalizacyjne (przewody spustowe) - pionowe przewody taczace podejscia
kanalizacyjne na wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi.

Poziomy kanalizacyjne - przewody odpltywowe odprowadzajace $cieki z pionéw do sieci;
wyroznia sie przewod gtdwny oraz przewody drugorzedne.

Przybory sanitarne - umywalki, miski ustepowe, brodziki, itp. urzadzenia, z ktérych
zbierane sg $cieki.

Urzadzenia pomocnicze - syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory
napowietrzajace, a takze wpusty podtogowe, piwniczne, i inne.

Inne definicje - pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

Do pojec i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania og6lne dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt



1) ustawy Prawo budowlane [1], jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z ustawg o wyrobach budowli. [3].

2.1.1 Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma
zharmonizowang(PN-EN) albo europejskg aprobatg techniczng (EAT) badz krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 1), uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2), dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnoS$ci i wydat, na swojg wytaczng odpowiedzialnos$¢
krajowa deklaracje zgodnosci z Polskag Normg wyrobu albo aprobata techniczng 3)
(krajowa); wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych
organow i wpisanych do , Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych”

2) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent, zgodnie z ustawg [3], wydat o§wiadczenie, 2e
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg3 dokumentacjg oraz z przepisami,

3) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepis6w obowigzujgcych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych,
w rozumieniu ustawy [3]. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczna,
zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalacji odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane [1], dokumentacji projektowej oraz szczegétowej specyfikacji technicznej.

2.1.3 Przy zakupie wyrob6w budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od
dostawcéw/producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktore
nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez
projektanta jako przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegdétowej specyfikacji
technicznej, ktore jednak nie prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem
technologicznym w wypadku instalacji sanitarnych albo schematem
ideowym/strukturalnym w wypadku instalacji elektrycznych) lub pominiecia niektérych
wyrobow. Zastosowane wyroby réwnowazne powinny:

a) charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jakoSciowymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie i specyfikacji technicznej
b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych [3].

Podstawg do przeprowadzenia analizy poréwnawczej i oceny, czy dany wyrob jest
réwnowazny sg dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja
techniczna, atesty, deklaracje zgodnoSci i inne dotyczace danego wyrobu, ktore
zobowigzany jest przedstawi¢ wykonawca inwestorowi i autorowi projektu.

2.2 Przechowywanie i sktadanie wyrobéw budowlanych



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wykonawstwo instalacji wodnej
3.1.1 Przewody

3.1.1.1 Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
lub réwnolegtych do $ciany, ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
przez punkty czerpalne. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie
izolacji cieplne;.

3.1.1.2 Poziome przewody (rozgatezienia) prowadzi¢ po wierzchu, podejscia
doptywowe nalezy prowadzi¢ w zakrywanych bruzdach (szerokos¢ bruzdy dla trzech
zaizolowanych rur - ok. 20 cm, gtebokos$¢ ok. 10 cm), piony réwniez w bruzdach.

3.1.1.3 Przewody poziome nalezy prowadzi¢ obok siebie, r6wnolegle utozone, przy
czym najnizej przewdd zimnej wody, w kolejnosci: woda zimna, cyrkulacja, woda ciepta.

3.1.1.4Przewody w bruzdach nalezy izolowac¢ cieplnie otuling z pianki poliuretanowej o
grubos$ci 6 mm, po uprzednim przeprowadzeniu préby szczelnosci na zimno.

3.1.1.5 Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi;
zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego i badaniu szczelno$ci
instalacji.

3.1.1.6Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych. Odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna
wynosi¢ co najmniej 10 cm (w miejscach krzyzowania sie przewodéw - 5 cm).

3.2.1.7Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow z
podktadkami elastycznymi. Minimalne odlegto$ci pomiedzy punktami mocowania
przewodow poziomych dla rur o Srednicy 15-20 mm wynosi 1,50 m; dla rur o $rednicy 25
mm - 2,20 m. Dla przewodu pionowego nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje

3.1.1.8 Podejscia doptywowe wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody.

3.1.2 Tuleje ochronne

3.1.2.1PrzejScia przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.

3.1.2.2Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa ($ciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

3.1.2.3Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ $ciany od grubosci $ciany o okoto
2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

3.1.2.4Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nale2y wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym, nie dziatajagcym korozyjnie na rure.



3.1.3 Montaz armatury

3.1.3.1 Zawory czerpalne ze ztgczka do weza nalezy zlokalizowa¢ w miejscach tatwo
dostepnych wskazanych na rysunkach architektonicznych i instalacyjnych, projektuje sie
armature czerpalna ze ztaczka do weza zawér czerpalny 1/2", natynkowa. Zawor powinien
mie¢ gtowice samosmarujaca %2” w odcinanym przytgczu weza, z zaworem zwrotnym
napowietrzacz rurowy oraz zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym. Pod armatura
czerpalng zastosowac wpust podtogowy punktowy 150x150mm z syfonem, regulowang
wysoko$cig 80mm i sitkiem. Wpust projektuje sie wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej. Korpus syfonu wykonany z PCV.

3.1.3.2 W armaturze czerpalnej przewéd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej
strony.

3.1.3.3 Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:
- bateria $cienna do umywalek - 1,00 + 1,15 m nad podtogg,

— gtéwka natrysku nad posadzka brodzika natrysku liczac od sitka gtowki - 2,10 =
2,20 m.

3.2 Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnej
3.2.1 Przewody

3.2.1.1 Przewody nalezy uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw.

3.2.1.2 Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkg z zachowaniem minimalnego
spadku2,0%.

3.2.1.3 Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny by¢ uktadane pionowo, przy
Scianie.

3.2.14 Wszystkie piony prowadzi¢ po wierzchu Scian.

3.2.1.5 Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki (rewizje) montowane na
dole pionu powyzej wszystkich podej$¢ przyboréw sanitarnych do pionu.

3.2.1.6 Podejscia odptywowe z przyboréw prowadzi¢ nalezy nad posadzka z minimalnym
spadkiem 2,0% w kierunku pionu.

3.2.1.7 Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm z elastycznymi podktadkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytow dla
przewodow poziomych o Srednicy do 110 mm wynosi 1,0 m.

3.2.1.8 Potaczenia rur i ksztattek wykonac nalezy jako kielichowe z uszczelka wargowa.
Potaczenie takie kompensuje wydtu2enie liniowe do 1mm na 1m.

3.2.2 Tuleje ochronne

3.2.2.1 W miejscach przejs$¢ przez przegrody budowlane (strop) na przewody nalezy
natozy¢ tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.

3.2.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej co
najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu.

3.2.2.3 Przestrzen pomiedzy rura przewodu a tulejg ochronng nalezy zabezpieczy¢
masa plastyczng nie dziatajaca korozyjnie na rure.

3.2.3 Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych



3.2.3.1 Umywalki i miski ustepowe nalezy montowac¢ w sposdb zapewniajacy tatwy
demontaz oraz wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ dostepne ze
wszystkich stron.

3.2.3.2 Toalety dla os6b niepetnosprawnych
Toalety dla 0s6b niepetnosprawnych wyposazone bedg w urzadzenia sanitarne
przystosowane dla oséb niepelnosprawnych, z otworem, z przelewem.

3.2.3.3 Pisuary
W toaletach meskich projektuje sie pisuary z doptywem z tytu.

3.2.3.4 Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,85 m nad podtoga i nalezycie
przymocowac do $ciany, zeby byta stabilna.

3.2.3.5 Miedzy umywalkami nalezy zachowac co najmniej odlegto$¢ 30-centymetrowa.

3.2.3.6 Szczeline pomiedzy $ciang a umywalkg nalezy wypetic¢ silikonem (po uprzednim
zabezpieczeniu $ciany i umywalki tasmg malarska).

3.2.3.7 Zawor napowietrzajgcy nalezy montowac pionowo, jako zakonczenie pionow
kanalizacyjnych.

3.2.3.8 Montaz wpustéw podtogowych wykonaé nalezy szczegdlnie starannie, zgodnie z
instrukcja producenta, dla uzyskania petnej szczelnosci.

3.3.Izolacja przewodéw

Przewody nalezy izolowac¢ cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 6,91 13
mm, po uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnoSci instalacji na zimno. Armatura
przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej. Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i
suche. Rury nalezy izolowac¢ w stanie zimnym. Izolacje nalezy wykonac zgodnie z instrukcja
montazowa producenta systemu.

3.4. Wytyczne do robét remontowych wykonczeniowych

Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe”, wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE
4.1 Zakres badan instalacji

4.1.1 Badanie szczelno$ci woda zimng
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem przewodéw
pionowych, po skutecznym wyptukaniu instalacji woda.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne 9 bar. Jezeli w czasie 30 minut:

- ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2%

— nie stwierdzi sie przeciekOw ani roszenia szczeg6lnie na potaczeniach nalezy uznac
instalacje za szczelna.

4.1.2 Badanie szczelno$ci instalacji cieptej wody na goraco

Instalacje wody cieptej, po zakoniczonym pozytywnym badaniu szczelno$ci woda zimna,
nalezy poddac¢ badaniu szczelno$ci wodg o temperaturze 60st.C, przy ci$nieniu roboczym 2
bary.Z w/w badan sporzadzi¢ protokoty badan.

4.1.4. Badania armatury odcinajace;j.

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

1) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,



2) szczelno$¢ polaczen armatury,

3) poprawnosci szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzic¢ protokot. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robot

Przedmiar robét nalezy wykonac jako opracowanie zawierajgce zestawienie
przewidywanych do wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z
ich szczeg6towym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
robét oraz wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadéw rzeczowych nale2y stosowac¢ nastepujace
normatywy kosztorysowe, w kolejnosci: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy szczeg6towe.
Przedmiar rob6t powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przedmiarowania robdt przyjetymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki
przedmiaru: m, m2, m3, szt., kpl.,, pode;j.

Zakres i forme opracowania okresla rozporzadzenie [10] paragraf 6 - 10.

5.2 Obmiar robot

Obmiar robét nalezy wykonac¢ jako opracowanie obejmujace zakres okreslony w pkt 7.1.,
sporzadzone po wykonaniu robét. Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i wtasciwg specyfikacja, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca wspolnie z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru nale2y wpisa¢ do ksig2ki obmiaréw.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiar rob6t bedzie dokonywany w czasie okre$§lonym
umowa z wykonawca.

[losci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny
jednostkowe wystepujace w kosztorysie ofertowym, beda stanowity podstawe do
sporzadzenia przez wykonawce kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu
ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Odbiér konicowy

6.1.1 Instalacje powinny by¢ zgtoszone do odbioru koficowego przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy, po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montaZ2owe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym. Potwierdzenie zgodnoSci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru
wykonawca zawiadamia na piSmie inwestora (zamawiajacego). Zamawiajgcy wyznaczy
date i rozpocznie czynno$ci odbioru w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci, powiadamiajac o tym wykonawce na piSmie. Odbioru koncowego dokona
komisja wyznaczona przez zmawiajacego, w obecno$ci inspektora nadzoru i kierownika
budowy.

Czynnosci odbioru zostang zakonczone najp6zniej w 7 dniu roboczym, liczac od daty
rozpoczecia czynno$ci odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét
odbioru robét wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych zgtoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja mo2e
przerwac czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.



6.2 Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ten polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

W tym wypadku wymagane sg nastepujace dokumenty:

a) umowa o wykonanie rob6t budowlanych

b) protokét odbioru konicowego

c) dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie trwania odbioru
koncowego (o ile byty zgtoszone wady).

6.3 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru konicowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszacymi,

wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przedstawi¢ zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty:

* oryginat dziennika budowy,

* o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robot z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu
do nale2ytego stanu i porzadku terenu budowy (budynku),

* wrazie wymagalno$ci, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunkow
wchodzacych w sktad projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a
w razie potrzeby tak2e uzupeiniajacy opis, w 2 egz.,

» specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét z ewentualnymi zmianami lub
uzupetieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot,

» protokoty badan odbiorczych instalacji ogrzewczej,

» dokumenty dopuszczajace do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

* nawyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
sprzedawcy,

e obmiar robét.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
oraz staje sie zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.2.1Przedmiotem robét jest instalacja centralnego ogrzewania.

1.2.2 Zakres rzeczowy robét instalacji c.o.:

1) Montaz rurociaggéw z rur stalowych, rurami wielowarstwowymi PEXb / AL / PEHD, PEXb /
AL / PEXb z wktadka aluminiowa.
2) Montaz grzejnikéw stalowych ptytowych typu
3) Montaz armatury:
regulacyjnej: gtowic i zawordw termostatycznych,
odcinajacej: zaworow kulowych, zaworéw powrotnych, zestawéw zaworowych
powrotnych,
4) Ptukanie, préoba szczelnoS$ci i préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji.

1.2.3 Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:
- przebicia instalacyjne przez Sciany,

- wykucie bruzd w posadzkach,

- wywoz i utylizacja gruzu.

1.2.4 Czynno$ci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikéw w zakresie obstugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynno$ci nalezy uja¢ w kosztach og6lnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy
1.3.1Nie naktada sie ograniczen czasowych w stosunku do prac wykonywanych w budynku.

1.3.2 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane opracuje i
uzgodni z inwestorem szczegotowy harmonogram robot i sposéb jego realizacji.

1.3.3 Inwestor udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne
oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i materiatow.

1.3.4 Inwestor udostepni wykonawcy media: energie elektryczng i wode. Warunki ich
uzytkowania inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.5 Wykonawca jest zobowigzany do:

—zabezpieczenia instalacji i urzagdzen w miejscu wykonywanych robot,

—dbania o porzadek,

—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych.

1.3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych).
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poOarem wywotanym w wyniku realizacji
robét albo przez wykonujacych roboty.



1.3.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i
zabezpieczenie pomieszczen oraz znajdujacego sie w nich wyposazenia przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét.

1.3.8 Kazdorazowo po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang instalacji centralnego
ogrzewania w danym pomieszczeniu, wykonawca zobowigzany jest do jego uporzadkowania
(odkurzenie, mycie, usuniecie zbednych materiatéw, itp.). Pomieszczenie biurowe powinno
by¢ gotowe do pracy i przyjmowania petentéw w dniu nastepnym.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac ogdélnych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [5] oraz przepisow
rozporzadzenia [6] w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie Scisle do instrukcji
producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét do czasu
koncowego ich odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspo6lnym Stownikiem Zamoéwien (CPV)

1.4.1 Grupy robot
45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.4.2 Klasy robot
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
1.4.3 Kategorie robot
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacja ogrzewcza wodna stanowi uktad potaczonych
przewod6w napetionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i
innymi urzadzeniami (w tym grzejniki, rozdzielacz czynnika grzejnego na poszczegdlne
obiegi grzewcze itp.) oddzielony zaworami od Zrodta ciepta. Sktada sie z instalacji
centralnego ogrzewania i wezta cieplnego centralnego ogrzewania znajdujacego sie w
obstugiwanym budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania - Instalacja stanowigca czes¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
stuzaca do rozprowadzenia czynnika grzejnego miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku w celu ogrzania tych pomieszczen. Instalacja
centralnego ogrzewania zaczyna sie od rozdzielaczy zasilanych bezposrednio z wezta
cieplnego.

Woda uzdatniona (czynnik grzejny) - Woda grzejna odpowiednio uzdatniona w procesach
technologicznych, ktora krazy w obiegu kottowym, i ktorg nalezy napetnic instalacje
0grzZewcza.

Obieg kottowy czynnika grzejnego - Obieg czynnika grzejnego przez urzadzenia i rurociagi
kottowni, oddzielony od obiegu instalacyjnego projektowanym sprzegtem hydraulicznym w
wezle cieplnym. Obieg kottowy i obieg instalacyjny dziataja niezaleznie.

Do pojec i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane [1],
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych [3].

2.1.1 Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
(PN-EN) albo europejska aprobatg techniczng (EAT) badz krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okres$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych

niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2), dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, Ze producent, majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢
krajowa deklaracje zgodnosci z Polskag Normg wyrobu albo aprobata techniczng 3) (krajow3);
wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organéw i
wpisanych do ,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent, zgodnie z ustawa [3], wydat oswiadczenie, Oe zapewniono zgodnos$¢
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepis6w obowiazujacych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w
rozumieniu ustawy [3].

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalacji ogrzewczej odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji.

System oceny zgodnoS$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE, zgodnie z rozporzadzeniem [4]

Wg stanu prawnego na dzien opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobow.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt4 ustawy [3], wykaz wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa bedzie ogtoszony w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

Sposo6b deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb oznakowania ich
znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem [5].

2.1.3 Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zadac od
dostawcow/producentéw wymaganych przepisami certyfikatéw, deklaracji, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.



2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez projektanta
jako przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji, ktére jednak nie
prowadzi do zmiany technologii uktadu grzewczego albo pominiecia niektérych wyrobow.
Zastosowane wyroby rownowazne powinny:

a) charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jakoSciowymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych [3].

Podstawa do przeprowadzenia analizy poréwnawczej i oceny, czy dany wyrob jest
réwnowazny sg dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna,
atesty, deklaracje zgodnosci i inne dotyczace danego wyrobu, ktére zobowigzany jest
przedstawi¢ wykonawca inwestorowi i autorowi projektu.

2.2 Przechowywanie i sktadanie wyrob6w budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét

3.1.1 Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-
EN) lub polskich normach (PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspotczesnej i sztukg
budowlang oraz umowa o roboty budowlane.

3.1.2 Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ zastapienia przyjetych w
projekcie wyrobdw budowlanych i urzadzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzadzen o
zblizonych charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i
odstepstwa nie moga powodowac zmian w hydraulice uktadéw grzewczych, pogorszenia
witasciwosci uzytkowych oraz trwatos$ci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3.1.3 Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” robét instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej
SWTWiO”:

3.2. Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownia

3.2.1 Przewody

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-4 % w kierunku Zroédta ciepta, przy
Scianach pod stropem, w sposob zapewniajgcy mozliwo$¢ wykonania izolacji cieplnej oraz
wtasciwg kompensacje wydtuOen cieplnych.

Kompensacje wydtuzen cieplnych przewodéw nalezy wykonac:

1) poprzez kompensatory uksztattowane z przewodoéw - odsadzki o dtugosci poziomego
ramienia co najmniej 0,50 m - na podigczeniach pionéw do przewoddw poziomych.
Przewody powinny by¢ montowane w uchwytach, z zastosowaniem przektadki elastycznej
pomiedzy przewodem a podporg. Rozmieszczenie podpér zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody pionowe naleOy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejacych przejs¢ instalacyjnych
przez stropy, starajac sie zachowac stala odlegto$¢ miedzy osiami obu przewodéw wynoszaca
8 cm (* 0,5 cm) oraz odchylenie od pionu nie wieksze ni0 1 cm na kondygnacje.

Przewdd zasilajgcy pionu powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla
patrzacego na Sciane).



Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych w
odlegto$ci nie mniejszej niz 10 cm, i powyzej przewodow instalacji wody zimnej (min. 10 cm).
Odlegtos$¢ zewnetrznych powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej izolacji
od $ciany, stropu, podtogi albo innej przegrody wzdtuz ktérej ona biegnie, powinna wynosi¢
CO najmnie;j:

dla przewodoéw o $rednicy do 25 mm - 3 cm

dla przewodow o $rednicy od 32 do 50 mm - 5 cm.

Poziome przewody rozprowadzajgce czynnik grzejny w pomieszczeniach uzytkowych
prowadzone nad podtoga lub pod stropem oraz gatazki grzejnikowe mogg by¢ uktadane bez
spadkéw (grzejniki z odpowietrznikami).

Potgczenia rur miedzianych nalezy wykonac przez lutowanie kapilarne (luty twarde).

3.2.2 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa ($ciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kaOdej
strony, a przy przejsciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawac o okoto 2 cm powy0Oej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach gatazek, ktérych wylot ze $ciany
powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng nalezy wypeini¢ materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure. Tuleje ochronne przechodzace przez $ciany
dylatacyjne budynku nale0y wypeini¢ weing mineralna.

3.2.3 Montaz grzejnikdw
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika. Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych

WYnNosza:

od $ciany za grzejnikiem 5 Cm
od podtogi 7 Cm
od spodu parapetu 7 cm
od sufitu 30 cm

od strony grzejnika z ktorego boku nie jest

zmontowana armatura 15 cm
od strony grzejnika z ktorego boku jest
zamontowana armatura 25 cm

Grzejniki pod oknami nalezy umieszcza¢ we wnece okiennej symetrycznie.
Grzejniki nalezy t3czy¢ z gatgzkami w sposob umozliwiajgcy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatgzek i Scian.

3.2.4 Montaz armatury

Armatura powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Potgczenia rur z armatura nalezy wykonac jako roztaczne —-gwintowane.

Odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw nalezy montowac na wysokosci co
najmniej 0,50 m od poziomu gatazki zasilajgce;.



3.2.5 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zaworéw rownowaznych i zaworow grzejnikowych
termostatycznych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie
szczelno$ci instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie
moga by¢ wyposazone w gtowice.

3.2.6 Izolacja cieplna

Przewody poziome nalezy izolowac cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 6 i 30 mm,
po uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji na zimno. Armatura przewodowa
nie wymaga izolacji cieplnej. Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche. Rury
nalezy izolowac¢ w stanie zimnym.

[zolacje cieplng nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta systemu.

3.2.7 Oznaczanie

Oznaczenie kierunku przeptywu czynnika grzejnego nalezy wykonac¢ na przewodach
poziomych zlokalizowanych na Scianach piwnicy. Zaizolowane przewody nalezy oznaczy¢
kolorami rozpoznawczymi: przewod zasilajacy - jasnoczerwony, przewod powrotny —
niebieski.

3.2.8. Pompy
Na przewodach zasilajacych z rozdzielaczy nalezy umies$ci¢ pompy w miejscu widocznym i
fatwo dostepnym do obstugi i kontroli. Montaz pomp $cisle wg instrukcji producenta.

3.3 Wytyczne do rob6t wykonczeniowych

Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe”, wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1 Zakres badan instalacji centralnego ogrzewania

4.1.1 Badanie szczelnoSci na zimno

Badanie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ wodg pod ci$nieniem préobnym 6 bar.
Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut:

—manometr nie wykaze spadku ci$nienia

—nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia szczeg6lnie na potgczeniach.

4.1.2 Badanie szczelnoSci i dzialania na goraco

Badanie nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu kottowni, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, w ciggu co najmniej 72 godzin.
Wynik badania zostanie uznany za pomyslny, jezeli cata instalacja nie wykaze przeciekéw ani
roszenia.

4.2. Badania odbiorcze.

Wszystkie badania bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru wyniki badan.

Zakres obejmujacy badania:



Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji ogrzewcze;.

Warunki wykonania badania szczelno$ci

- badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej

- jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zamontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w
ramach odbioréw czesciowych

- badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone wodg

- podczas badanie szczelno$ci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia
ponad warto$¢ ci$nienia prébnego

Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimna.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ ta nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe
catkowicie zamkniete. Przed napetnieniem wodg instalacji nie nalezy wkrecac
automatycznych odpowietrznikéw lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja ma by¢ odpowietrzana recznie.

Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajace, odtaczy¢ kociot od instalacji.

Po napetnieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu naleQy, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji, w celu
sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana
do rozpoczecia badania szczelnoSci.

Przebieg badania szczelno$ci wodg zimna.

Nalezy wykona¢ przy pomocy recznej pompy podtaczonej do instalacji. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas
badania uOywac nalezy cechowanego manometru tarczowego o Srednicy tarczy minimum 150
mm o zakresie 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Badanie nale0y wykonac¢ po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i
nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Co najmniej trzy godziny przed i
podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama. Wartos$¢ ci$nienia prébnego
w najnizszym punkcie instalacji musi wynosi¢ co najmniej 2bar wiecej niz ciSnienie robocze w
instalacji. Badanie uwaza sie za pozytywne jezeli w trakcie obserwacji %2 godzinnej nie
wystapia przecieki i roszenia oraz manometr nie pokaze spadku cis$nienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnos$ci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokaét
badania okres$lajacy ci$nienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakoniczono wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ te cze$¢ instalacji, ktéra
byta objeta badaniem szczelnoSci.

Badanie szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem.

Warto$¢ ci$nienia badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nie moze by¢ wieksze
niz 3 bar. Sprezarka uzywana podczas badania szczelno$ci powietrzem powinna by¢
wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci
ci$nienia badania szczelnosci o nie wiecej ni0 10%.Pozostate warunki patrz wyzej.

4.2.3. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewcze;.
Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

- ponownie dotaczy¢ instalacje do Zrodta ciepta

- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze



- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym czy wtasciwy jest
poziom wody w naczyniu
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym - sprawdzic¢ czy
ciSnienie poczgtkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym
- uruchomi¢ pompy obiegowe
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno tzn. sprawdzi¢ zgodnos$ci wartoSci
ci$nienia i réznicy ci$nienia z warto$ciami zaprojektowanymi.
Za pozytywny wynik badan uwaza sie stan gdy wartosci ci$nienia dyspozycyjnego sa takie jak
w projekcie lub odbiegaja o co najwyzej 10%.
Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokoét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

4.2.4. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
ogrzewczej.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym

zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji

cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegajg one na poréwnaniu jako$ci wykonanego

zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas

odbioru nalezy oceni¢ wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

4.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej.

Badanie przeprowadzi¢ po dwdch dobach dziatania instalacji na goraco. Skuteczno$¢
odpowietrzania miejscowego sprawdzi¢ metoda ,,na dotyk” czy grzejniki i przewody nie s3
zapowietrzone.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

4.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewcze;.

Sprawdzi¢ czytelno$¢ oznakowania poszczeg6lnych przewodow zasilajacych i powrotnych
zgodnie z projektem.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protoko6t zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

4.2.7. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji ogrzewcze,;.
Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ okien i drzwi
oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulac;ji
uwzglednione w protokdle odbioru.

Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

c) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelno$ci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy dokonac ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowac¢ zdolnos$¢ wydtuzania kompensatorow.



Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciek6w ani roszenia, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnos$ci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnoSci
na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji.
Instalacje takg mozna uznac¢ za spetniajgcg wymagania szczelnos$ci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego
pojemnosci.

Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowa, sporzadzi¢ dla celow
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okreslenie stopnia napetnienia instalacji woda w
funkgcji ci$nienia i Sredniej temperatury wody w instalacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.2.8. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji ogrzewcze;.

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

1) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i por6wnanie z projektem
technicznym,

2) szczelno$¢ pompy,

3) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

4) zgodno$¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

5) poprawno$¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie prze porazeniem pradem,
hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

4.2.9. Badania armatury odcinajace;.

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

1) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

2) szczelno$¢ potgczen armatury,

3) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. JeOeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

4.2.10. Badania odbiorcze innych elementdéw w instalacji ogrzewczej.

Warunki odbioru innych elementéw instalacji takich jak separator powietrza powinny by¢
okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno-ruchowa
opracowanag przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

4.2.11. Badania sprawnosSci dziatania urzadzen zabezpieczajacych.

Badania sprawnos$ci dziatania urzadzen zabezpieczajacych powinny obejmowac:

1) Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny
wzrost ci$nienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i
obserwacje manometru zwigzanego z badanym zaworem. Zadziatanie zaworu



bezpieczenstwa powinno nastgpic¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia o
10%.

badanie zachowania nastaw zaworow bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu
ci$nienia w poszczegolnych obiegach zabezpieczonych przez zawory i odczyt na
manometrze ciSnienia przy ktorym nastgpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczenstwa
powinny zachowa¢ nastawe dokonang na zimno.

2) kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci
termicznej poprzez spowodowanie kontrolnego wzrostu temperatury czynnika grzejnego
wychodzacego do instalacji odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacje
zadziatania oraz utrzymania stanu zabezpieczenia termicznego.

4.2.12. Badanie filtréw.
Badanie filtréw nalezy wykona¢ sprawdzajgc miejsce ich zainstalowania, wyposazenie oraz
mozliwo$¢ oczyszczenia.

Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i kontroli dziatania instalacji zgtasza
kierownik budowy (robét) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o
tym fakcie inspektora nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik
zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzgdzonym
protokole badania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robo6t

Przedmiar robét nalezy wykonac¢ jako opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych
do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym
opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych. Przy ustalaniu
podstaw jednostkowych naktadéw rzeczowych naleQy stosowa¢ w kolejnosci katalogi: 1)
KNNR 2) KNR. Przedmiar robét powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzadzeniem [8] § 6 - 10.

5.2 Obmiar robét

Po zakonczeniu robét instalacyjnych i remontowych wykonczeniowych nalezy dokona¢
obmiaru kazdego z elementéw robo6t. Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres
wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja, wedtug
kolejnosci pozycji przedmiaru i w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru
robét dokonuje wykonawca wspoélnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki
obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaréw. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne
obliczenia powinny by¢ wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiar robét bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowg z wykonawca. Podstawowe
jednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl., m3, urzadz., ukt.

[losci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny
jednostkowe robot lub jednostkowe naktady rzeczowe, ceny czynnikéw produkcji i narzuty z
kosztorysu ofertowego, beda stanowity podstawe do sporzadzenia przez wykonawce
kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Rodzaje odbioréw.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér cze$ciowy, odbior etapowy, odbiér robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior



ostateczny (pogwarancyjny), odbiér przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych oraz rozruch technologiczny.

6.2. 0dbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Gotowos$¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.3. Odbior czeSciowy i odbidr etapowy.

0dbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.).

Odbioér etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci rob6t stanowigcych z reguty catos¢
techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

6.4. Odbior koncowy.

0dbior konicowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych. Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy -sporzadzajac Protokét
odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru konncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych,
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub rob6t uzupeiniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwatos$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

6.5. 0dbiodr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbiér ,,po okresie
rekojmi'. Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a ) umowy o wykonaniu robét

budowlanych, b ) protokotu odbioru

koncowego obiektu,

c) dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru konicowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e ) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.



6.6. Odbior ostateczny -pogwarancyjny.

Odbior ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar roboét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacji inwestycji

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wtaczone w trakcie
realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewod6w kominowych

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu dla dolnego
zrédta ciepta

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielowi urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoSci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”
dla materiatéw i urzadzen.

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji instalacji

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ witgczone do
dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymag ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na
dostawe urzadzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen

obejmuje:

l. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu



6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z
eksploatacji

8. Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smardéw i innych niezbednych informacji
dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji i trwato$ci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztoOonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

6.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

3) szczegbélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje
Z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4 ) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wentylacji mechanicznej. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
oraz staje sie zatagcznikiem do umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robét jest instalacja wentylacji mechaniczne;j.

1.2.2 Zakres rzeczowy robot wentylacji:

Roboty montazowe:

montaz czerpni $ciennej,

montaz kratek nawiewnych,

montaz przewodow PE-FLEX

montaz przewodéw z blachy ocynkowanej kotowych SPIRO,
montaz anemostatow ,

montaz centrali wentylacyjnej

montaz ttumika kanatowego,

montaz wyrzutni dachowej

1.2.3. Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:

- przebicia instalacyjne przez $ciany,

- wykucie bruzd w $cianach,

- czyszczenie i malowanie elementéw stalowych wentylacji - podpory kanatéow,
- wywa0z i utylizacja gruzu.

1.2.4 CzynnoSci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikéw w zakresie obstugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynno$ci nalezy uja¢ w kosztach ogélnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy
1.3.1 Nie naktada sie ograniczen czasowych w stosunku do prac wykonywanych w budynku.

1.3.2 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane opracuje i
uzgodni z inwestorem szczegotowy harmonogram robot i sposéb jego realizacji.

1.3.3 Inwestor udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne
oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i materiatéw.

1.3.4 Inwestor udostepni wykonawcy media: energie elektryczng i wode. Warunki ich
uzytkowania inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.5 Wykonawca jest zobowigzany do:

—zabezpieczenia instalacji i urzadzen w miejscu wykonywanych robot,

—dbania o porzadek,

—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

1.3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpoOarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych). Zwraca sie
uwage na drewniane stropy w starej czesci budynku, ktéra znajduje sie pod ochrong
konserwatora zabytkow.



Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji
robét albo przez wykonujacych roboty.

1.3.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i
zabezpieczenie pomieszczen oraz znajdujacego sie w nich wyposazenia przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét.

1.3.8 Kazdorazowo po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang instalacji centralnego
ogrzewania w danym pomieszczeniu, wykonawca zobowigzany jest do jego uporzadkowania
(odkurzenie, mycie, usuniecie zbednych materiatow, itp.). Pomieszczenie biurowe powinno
by¢ gotowe do pracy i przyjmowania petentéw w dniu nastepnym.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac ogdélnych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [5] oraz przepisow
rozporzadzenia [6] w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie Scisle do instrukcji
producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét do czasu
konicowego ich odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robot zgodnie ze Wspdélnym Stownikiem Zamdéwien (CPV)

1.4.1 Grupy robot
45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.4.2 Klasy robét
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate
1.4.3 Kategorie robot
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Do pojec i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane [1],
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych [3].

2.1.1 Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych,
jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowana
(PN-EN) albo europejska aprobatg techniczng (EAT) badz krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrob6w majacych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2), dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo



3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnoSci i wydat, na swojg wytaczng odpowiedzialnos$¢
krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng 3) (krajowa);

wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wiasciwych organéw i
wpisanych do ,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent, zgodnie z ustawg [3], wydat oswiadczenie, Ze zapewniono zgodnos$¢
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepis6w obowiazujacych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w
rozumieniu ustawy [3].

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalacji ogrzewczej odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji.

b System oceny zgodnoS$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE, zgodnie z rozporzadzeniem [4]

2) Wg stanu prawnego na dzien opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobow.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt

3) ustawy [3], wykaz wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
bedzie ogloszony w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

4) Sposd6b deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb oznakowania ich
znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem [5].

2.1.3 Przy zakupie wyrobdéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgda¢ od
dostawcow/producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.1.4 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw innych niz wskazane (dobrane przez projektanta
jako przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji, ktore jednak nie
prowadzi do zmiany technologii uktadu grzewczego albo pominiecia niektorych wyrobdéw.
Zastosowane wyroby rownowazne powinny:

a) charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jakoSciowymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych [3].

Podstawg do przeprowadzenia analizy poréwnawczej i oceny, czy dany wyrdéb jest
réwnowaOny sg dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna,
atesty, deklaracje zgodnosci i inne dotyczace danego wyrobu, ktére zobowigzany jest
przedstawi¢ wykonawca inwestorowi i autorowi projektu. Przechowywanie i sktadanie
wyrobow budowlanych Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich
wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt



3.1.1 Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy speinieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-
EN) lub polskich normach (PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspotczesnej i sztuka
budowlang oraz umowa o roboty budowlane.

3.1.2 Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ zastapienia przyjetych w
projekcie wyrobéw budowlanych i urzadzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzadzen o
zbliOonych charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i
odstepstwa nie moga powodowac zmian w hydraulice uktadéw grzewczych, pogorszenia
wtasciwosci uzytkowych oraz trwatosci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3.1.3 Wszystkie roboty montaOowe nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” robot instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej
,WTWiO”:

3.2. Wykonawstwo wentylacji

3.2.1 Przewody

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, spetniajgcej wymagania normy PN-89/H-
921251 PN-EN-10142+A1, wykonane w oparciu o norme PN-B-03434, o przekroju
prostokgtnym i kotowym (wymiary wg PN-EN-1506).

Klasa szczelno$ci przewodu - A o normalnej szczelno$ci wg PN-B-76001.

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem parteru i poddasza oraz w przestrzeni
strychu , z mocowaniem do stropu w odlegto$ci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych (co najmniej 100 mm). Kanaty nawiewne i wyciggowe wewnatrz budynku
zaizolowano matg lamelowa z welny mineralnej pokryta zbrojng folig aluminiowg o grubosci
40mm.

Potaczenia przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002. Do uszczelnienia stosowac¢ uszczelki gumowe.

PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodoéw. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtoZone weitng mineralng lub innym materiatem elastycznym i
niepalnym. Przej$cia przewodéw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornos¢
ogniowa tych przegrod.

Przewody wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach. Rozstawienie ich powinno by¢
takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na niego odcinka kanatu wraz z ewentualnym
osprzetem.

Materiat podwieszen powinien by odporny na korozje ze wzgledu na statg wilgotno$¢ w
miejscu zamocowania. Metoda podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji stropu w miejscu zamocowania

Podwieszenia i podparcia kanatéw wykona¢ zgodnie z normg BN-67/8865.

W celu zapobiezenia ewentualnemu rozwojowi bakterii z rodzaju Legionella nalezy
utrzymywac w czystos$ci instalacje wentylacyjne i co 3 lata je dezynfekowac.

Przewody nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ wyczystek (otworéw rewizyjnych). Otwory
rewizyjne powinny umozliwi¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéow.

W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zas$lepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przewodach poziomych
odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ mniejsza niz 10 m.



3.2.2 Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.

2) Elementy usztywniajagce i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowal wewnatrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakonczonych $rub lub innych elementéw ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w
celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny mie¢ przekro6j kanatu
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzadzen: przepustnice, klapy pozarowe, nagrzewnice, ttumiki
hatasu, filtry, wentylatory, urzadzenia do odzysku ciepta

3.2.3 Wentylatory

1) Spos6b zamocowania wentylator6w powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikdw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworow wentylatora.

3) Dtugos¢ tacznikow elastycznych powinna wynosi¢ 1002 L @250 mm.

4) Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
lacznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje wentylacji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

3.2.4 Wymienniki ciepta

3.2.4.1Nagrzewnice

1) Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.

2) Sposéb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewdd
zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewo6d powrotny od gory.

3) Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnice powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢
mozliwos¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez konieczno$ci spuszczania
czynnika grzewczego z instalacji.

4) Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.



5) Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia
pradowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni
grzejnej. Uktad sterujacy powinien zabezpieczy¢ przed wiaczeniem nagrzewnicy bez
jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

3.2.6 Filtry powietrza

1) Filtr powinien by¢ wyposazony we wskaZniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneraciji.

2) Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3) Wktady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

3.2.7 Nawiewniki, wywiewniki, okapy

1) Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

2) Nawiewnikdéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) majacych zaktécajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia
powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i
szczelny.

4) Przewdd 13czacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢
jak najkrotsza trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

5) W przypadku 13czenia nawiewnikoéw lub wywiewnikéw z siecig przewodéw za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewodow i stosowac¢ dtuzszych niz 4 m.

6) Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwarte;.

9) Okapy zamontowane mozliwie nisko urzagdzeniem z zachowaniem przepis6w BHP.

3.2.8 Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji
przed wptywem warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych
itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy
wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

3.2.9 Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dZwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzow
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.



2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ fatwa zmiane potozenia topatek w
pelnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego.

3) Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

3.2.10 Ttumiki hatasu

1) Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.
2) Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

3.2.11 Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne i kurtyny powietrze
Doptyw powietrza do urzadzen odbywa sie z pomieszczen, urzadzenia nalezy zamontowacé
zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

3.3 Wytyczne do robét wykonczeniowych

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru cze$¢ B: Roboty wykoniczeniowe”, wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1. Zakres badan wentylacji

4.1.1 Badania og6lne

Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem, sprawdzi¢ kompletno$¢ wykonanych praci czystos¢
instalacji. Badania ogoélne i sprawdzenia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z pkt 5.1;
5.1.1; 5.1.2; 5.1.9; 5.1.11; WTWiO [1].

4.1.2 Rozruch instalacji

Prébny ruch powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. Rozruch przeprowadzi¢ zgodnie z
pkt. 5.2; WTWIO [1] w zakresie wymaganym projektem. W czasie ruchu probnego nalezy:
pomiar natezenia hatasu w pomieszczeniach podczas pracy instalacji (poziom

dzwieku A). Urzadzenia i sprzet pomiarowy powinny posiada¢ wazne Swiadectwa.

Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z regulacji i

pomiaréw z naniesieniem rzeczywistych wydatkéw na schemat instalacji. Wyniki

badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce, projektanta i

inspektora nadzoru.

4.3.3 Wszystkie badania naleQy przeprowadzi¢ wg procedur przedstawionych w
odpowiednich WTWiO.

4.4 Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i kontroli dziatania instalacji zgtasza
kierownik budowy (robét) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o
tym fakcie inspektora nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie p6Zniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik
zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzagdzonym
protokole badania.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robot

Przedmiar robét nalezy wykonac¢ jako opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych
do wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym
opisem, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy stosowac¢ w kolejnosci
katalogi: 1) KNNR 2) KNR. Przedmiar rob6t powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie
z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzadzeniem [8] § 6 - 10.

5.2 Obmiar robot

Po zakonczeniu robét instalacyjnych i remontowych wykonczeniowych nalezy dokonac¢
obmiaru kazdego z elementéw rob6t. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i niniejsza specyfikacja, wedtug
kolejnosci pozycji przedmiaru i w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru
robot dokonuje wykonawca wspolnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki
obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaréw. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne
obliczenia powinny by¢ wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiar robét bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowa z wykonawca.

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl., m?, urzadz., ukt.

[losci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny
jednostkowe roboét lub jednostkowe naktady rzeczowe, ceny czynnikéw produkcji i narzuty z
kosztorysu ofertowego, beda stanowity podstawe do sporzadzenia przez wykonawce
kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbior robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny), odbiér przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych oraz rozruch technologiczny.

6.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umoOliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wy0Oej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.3. Odbidr czeSciowy i odbior etapowy.

0dbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robdt (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.).

0dbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosSci czesci rob6t stanowigcych z reguty catosé¢
techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.



6.4. Odbiér konicowy.

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

Odbioru konncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
inspektora nadzoru i Wykonawcy -sporzadzajac Protok6t odbioru robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru konicowego Komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupeiniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych,
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robé6t uzupeiniajacych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

6.5. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbior ,,po okresie
rekojmi'. Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a ) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b ) protokotu odbioru konicowego obiektu,

9 dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru konncowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

4 dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e ) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6.6. Odbior ostateczny —pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacji inwestyc;ji

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wtaczone w trakcie
realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalaciji i
urzadzen technicznych oraz przewod6w kominowych

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu dla dolnego
Zrodta ciepta

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,



10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielowi urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do naleOytego stanu i porzadku terenu budowy, a takOe -w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoSci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”
dla materiatow i urzadzen.

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji instalacji

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtaczone do
dokumentacji powykonawczej.

» Wykonawca dostarczy, przed zakoniczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na
dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen

obejmuje:

l. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzgdzenia lub kaOdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z
eksploatacji

8. Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smarow i innych niezbednych informacji
dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji i trwato$ci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

6.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takOe - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej
nieruchomosci

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje
Z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

4 ) recepty i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, dziennik montaOu i ksigzka
obmiarow (oryginaty),

5) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi



6) protokoty odbiorow czeSciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi



