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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

UWAGA  
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 

innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 

warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych 

parametrów użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez 

Zamawiającego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia.  

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 

wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem 

określone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania 

jakie stawiają przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. 

Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z 

dokumentacją projektową pod względem funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, 

ilości i właściwości zastosowanych urządzeń oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego 

i Projektanta.   

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

wykazujących równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą 

podlegały ocenie przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, 

urządzeń i elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nie 

równoważności.  

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można 

innymi normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 

dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 

parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych 

i asortymentów.  

  



 

 

3 
 

1. WSTĘP .............................................................................................................. 4 

1.1. PRZEDMIOT SST .......................................................................................................................... 4 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST .......................................................................................................... 4 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST ................................................................................................... 4 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ......................................................................................................... 7 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT .................................................................................... 8 

2. MATERIAŁY .................................................................................................... 11 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE................................................................................................................. 11 
2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW .............................................................................................. 11 
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ....................................................................... 11 
2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM .......................................................................... 11 
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW .................................................................................. 11 
2.6. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-BUDOWLANE ................................................................................. 11 

3. SPRZĘT ........................................................................................................... 14 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE................................................................................................................. 14 
3.2. PODSTAWOWY SPRZĘT BUDOWLANY ........................................................................................... 14 

4. TRANSPORT ................................................................................................... 15 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE................................................................................................................. 15 

5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................... 15 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT .................................................................................... 15 
5.2. SPOSÓB PROWADZENIA PRAC .................................................................................................... 16 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................... 16 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA, JAKOŚCI (PZJ) .................................................................................... 16 
6.2. ZASADY KONTROLI, JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................... 17 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK ................................................................................................................. 17 
6.4. BADANIA I POMIARY ................................................................................................................... 18 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ..................................................................................................................... 18 
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA .................................................................................. 18 
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE ...................................................................................................... 18 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY ................................................................................................................ 19 

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................. 19 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ............................................................................................. 19 
7.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY ............................................................................................. 19 
7.3. ROZLICZENIE CZĘŚCIOWE ........................................................................................................... 19 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................. 19 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT ............................................................................................. 20 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU .......................................................... 20 
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ................................................................................................................... 20 
8.4. ODBIÓR WSTĘPNY ROBÓT........................................................................................................... 20 
8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ..................................................................................... 20 
8.6. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT ......................................................................................................... 21 
8.7. ODBIÓR OSTATECZNY ................................................................................................................ 21 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................... 21 

9.1. USTALENIA OGÓLNE .................................................................................................................. 21 
9.2. PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE ............................................................................................................. 21 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE .................................................................................... 21 

 

  



 

 

4 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót 

ogólnobudowlanych, który obejmuje w szczególności wymagania oraz właściwości 

materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych 

robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 

przedmiarów robót budowlanych związanych z inwestycją pn.: Głęboka modernizacja 

energetyczna budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy. 

. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja powinna być wykorzystana przez Oferentów, którzy będą brali udział w 

postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót objętych przedmiarami 

robót tego zadania. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje: 

1.3.1. Docieplenie ścian od zewnątrz 

Docieplenie ściany zewnętrznych płytami EPS 70 o grubości 12 cm. Współczynnik 

przewodzenia ciepła płyt styropianowych λ≤0,038 W/(mK). 

Przewiduje się prace związane z wykonaniem pełnego zakresu termomodernizacji tj. 

docieplenia całej wysokości ściany wraz z wcześniejszym przygotowaniem frontu robot i 

właściwym przygotowaniem istniejącego podłoża pod roboty dociepleniowe. Wykonawca 

robot musi sprawdzić stan istniejących wypraw ściennych, ich związek z podłożem oraz ich 

przydatność do stosowania klejów i zapraw, jak również mocowania kołków. Luźne i nie 

związane z podłożem fragmenty wypraw należy usunąć. W przedmiotowym obiekcie 

proponuje się przyjęcie bezspoinowego systemu docieplenia. Przy wykonywaniu 

zewnętrznych warstw docieplenia ścian wraz z wykończeniem cienkowarstwową wyprawą 

tynkarską w postaci tynku silikonowego oraz mozaikowego w rejonie cokołu. 

Docieplenie ścian lukarn (jaskółek) wełną prasowaną o grubości 3 cm po wcześniejszym 

usunięciu istniejącej boazerii drewnianej oraz folii paroszczelnej. 

Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ≤0,036 W/(mK). 

Przed przystąpieniem do robot dociepleniowych istniejące obudowę drewnianą oraz folię 

należy w całości rozebrać. Jako warstwę izolacji termicznej należy zastosować wełnę 

prasowaną gr. 3 cm. Na przygotowanym podłożu należy montować ruszt drewniany kontr łat 

oraz łat (impregnowane). Izolację z wełny należy układać pomiędzy rusztem drewnianym. Od 

strony zewnętrznej warstwę izolacji cieplnej należy zabezpieczyć poprzez rozłożenie folii 

paroprzepuszczalnej a następnie wykonać zabudowę zewnętrzną z blachy stalowej 

niskoprofilowej np. T8 oraz wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej.  

 

1.3.2. Docieplenie stropu płaskiego i skośnego nad poddaszem 

Docieplenie skosów dachowych wełną mineralną o grubości 25 cm po wcześniejszym 

usunięciu starej zniszczonej izolacji wraz z wszystkimi warstwami oraz obudowami. Metoda 

lekka, sucha. Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ≤0,032 W/(mK). 
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Przed przystąpieniem do robot dociepleniowych istniejącą zabudowę skosów dachowych 

wykonaną płyt gipsowo-kartonowych, supremy wraz z istniejącym ociepleniem z podsypki 

izolacyjne z trocin oraz deskowaniem należy w całości rozebrać. 

Docieplenie dachu skośnego należy wykonać poprzez ułożenie pomiędzy istniejącymi 

krokwiami mat z wełny mineralnej o gr. 15 cm + kolejne 10 cm układanych nad zabudową z 

płyt gipsowo-kartonowych. Od strony wewnętrznej należy rozłożyć folię paroszczelną a 

następnie wykonać nową zabudowę skosów dachowych z płyt gipsowo-kartonowych 

ognioochronnych układanych w dwóch warstwach, wykonać gładź szpachlową i dwukrotnie 

pomalować w farbą lateksową. Od strony strychu należy ułożyć folię paroprzepuszczalną o 

gramaturze 180 g/m2 oraz wykonać pełne deskowanie z dwustronnie impregnowanej płyty 

OSB-3 gr. 25mm. 

 

UWAGA: Po zakończeniu robot wszystkie pomieszczenia (podłogi, sufity i ściany) w których 

prowadzone były prace należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

Docieplenie stropów pod dachem wełną mineralną o grubości 25 cm po wcześniejszym 

usunięciu starej zniszczonej izolacji. Metoda lekka, sucha. Współczynnik przewodzenia ciepła 

wełny mineralnej λ≤0,032 W/(mK). Przed przystąpieniem do robot dociepleniowych istniejące 

sufity podwieszane wykonane z płyt gipsowo-kartonowych oraz istniejące docieplenie nad 

sufitami podwieszanymi wykonane z wełny mineralnej, supremy, podsypki izolacyjne z trocin 

oraz deskowania należy w całości rozebrać. Na istniejącym deskowania wykonana jest 

wylewka cementowa, którą należy również w całości rozebrać. Docieplenie lekkich stropów 

nad ostatnią kondygnacją należy wykonać poprzez ułożenie pomiędzy istniejącymi belkami 

konstrukcji dachu/stropu mat z wełny mineralnej o gr. 15 cm + kolejne 10 cm układanych nad 

zabudową z płyt gipsowo-kartonowych. Od strony wewnętrznej należy rozłożyć folię 

paroszczelną a następnie wykonać nowe sufity z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych 

układanych w dwóch warstwach, wykonać gładź szpachlową i dwukrotnie pomalować farbą 

lateksową. Od strony strychu należy ułożyć folię paroprzepuszczalną o gramaturze 180 g/m2 

oraz wykonać pełne deskowanie z dwustronnie impregnowanej płyty OSB-3 gr. 25mm w celu 

zapewnienia komunikacji w przestrzenie strychowej. 

 

UWAGA: Po zakończeniu robot wszystkie pomieszczenia (podłogi, sufity i ściany) w których 

prowadzone były prace należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Istniejące oprawy oświetleniowe należy zdemontować na czas prowadzenia robót oraz 

ponownie zamontować po zakończeniu prac. Istniejące instalacje (elektryczne teletechniczne 

alarmowe) znajdujące się w docieplany stropie należy zabezpieczyć na czas prowadzenie 

robót. Wykonawca powinien uwzględnić koszty zabezpieczenia oraz ponownego montażu 

uwzględnić w ofercie 

 

Docieplenie od wnętrza ścian zewnętrznych na poddaszu  wełną mineralną o grubości 15 cm 

po wcześniejszym usunięciu starej zniszczonej izolacji. Metoda lekka, sucha. 

Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ≤0,032 W/(mK). 

Przed przystąpieniem do robot dociepleniowych istniejące zabudowy ścianek wykonane z płyt 

gipsowo-kartonowych wraz z istniejącym dociepleniem wykonanym z supremy oraz wełny, 

podsypki izolacyjne z trocin oraz deskowania należy w całości rozebrać. Jako warstwę izolacji 

termicznej należy zastosować wełnę mineralną gr. 15 cm. Od strony wewnętrznej warstwę 

izolacji cieplnej należy zabezpieczyć poprzez rozłożenie folii paroszczelnej a następnie 

wykonać zabudowę z płyty impregnowanej OSB-3 o grubości 18mm oraz jednej warstwy z 
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płyty gipsowo-kartonowej ognioochronnej, wykonać gładź szpachlową i dwukrotnie 

pomalować farbą lateksową.  

 

UWAGA: Po zakończeniu robot wszystkie pomieszczenia (podłogi, sufity i ściany) w których 

prowadzone były prace należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

1.3.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Wymiana okien zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła  

U=0,9 W/(m2K), spełniające warunki techniczne WT2021. 

Po zakończeniu robot przy oknach poddanych wymianie należy uzupełnić tynk na ościeżach 

wewnętrznych oraz pomalować farbą w kolorze zgodnym z istniejącą kolorystyką pomieszczeń 

lub w uzgodnienie z Zamawiającym. Od strony zewnętrznej wszelkie powstałe przy wymianie 

okien uszkodzenia w izolacji cieplnej i wyprawie tynkarskiej należy naprawić. 

Istniejące podokienniki wewnętrzne poddać modernizacji poprzez zastosowanie nakładek 

renowacyjnych PCV, parapety zewnętrzne przy oknach poddanych wymianie należy 

zdemontować a w ich miejsce zamontować nowe wykonane z blachy aluminiowej o grubości 

1 mm. 

 

Wymieniana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/(m2K), 

spełniające warunki techniczne WT2021 

Po zakończeniu robot przy drzwiach poddanych wymianie należy uzupełnić tynk na ościeżach 

wewnętrznych oraz pomalować farbą w kolorze zgodnym z istniejącą kolorystyką 

pomieszczeń, ewentualne ubytki w posadzce należy uzupełnić materiałem zbliżonym do 

istniejącego. Od strony zewnętrznej wszelkie powstałe przy wymianie drzwi uszkodzenia w 

izolacji cieplnej, wyprawie tynkarskiej oraz okładzinach należy naprawić. 

 

UWAGA:  Przed zamówieniem należy wykonać pomiary otworów okiennych i drzwiowych. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, klamkami i zamkami.  

 

1.3.4. Wymiana fragmentów instalacji odgromowej na ścianach 

Wymiana obejmuje zabudowę przewodu z bednarką w styropianie należy ułożyć w rurach 

osłonowych, a w ociepleniu zamontować obudowę, która umożliwi dokonanie okresowych 

pomiarów i sprawdzenie jakości połączenia. 

Na odcinku w którym przewód instalacji odgromowej będzie przechodził w ociepleniu należy 

umieścić go w rurze osłonowej w warstwie ocieplenia. 

 

1.3.5. Wymiana grzejników 

Wymiana grzejników, zaworów i głowic termostatycznych przy grzejnikach. Grzejnik 

dwupłytowe, elementy grzejne z elementami konwekcyjnymi, osłony z boku w wersji stalowej, 

pokrywa górna w wykonaniu stalowym ażurowa. 

Na powrocie zamontować zawór odcinający, umożliwiający odłączenie grzejnika bez 

wyłączania pracy instalacji. 

Na każdym grzejniku zamontować odpowietrznik. Podejście (gałązki) do grzejnika stalowe 

istniejące. Na poddaszu z uwagi na wykonywanie ocieplenia ścian od wnętrza zachodzi 

koniczność przedłużenia podejść do grzejników poza lico ocieplanej ściany. Nie projektuje się 

wymiany przyłącz grzejnikowych tylko dopasowanie do projektowanych grzejników. 
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Głowice termostatyczne należy instalować na koniec montażu po próbach instalacji i trzy 

krotnym płukaniu. 

 

1.3.6. Wymiana rynien, rur spustowych, podbitki okapów 

Montaż rynien półokrągłych wykonanych z blachy o średnicy do 150 mm należy poprzedzić 

wykonaniem deski czołowej wraz z montażem obróbki z blachy stalowej powlekanej (obróbka 

deski). Deskę czołową mocować do istniejących belek drewnianych poprzez nadbicie 

krawędziaków drewnianych umożliwiających prawidłowe usytuowanie deski czołowej. Do 

montaży rynien stosować haki doczołowe. Rozstaw haków według wytycznych producenta. 

 

Montaż rur spustowych wykonanych z blachy o średnicy do 100 mm na ścianach budynku za 

pomocą obejm zakotwionych w ścianie przy pomocy kołków rozprężnych. Ilość obejm na jeden 

spust min 3 szt. Połączenie rury spustowej ze sztucerem za pomocą kolanek. Odprowadzenie 

wody na grunt kolankiem lub do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 

Podbitka dachowa z blachy stalowej niskoprofilowej np. T8. Do montażu podbitki należy 

przygotować ruszt z łat drewnianych impregnowanych mocowanych do istniejących belek 

drewnianych. 

 

UWAGA: Istniejące deskowanie należy rozebrać wraz z demontażem fragmentu pokrycia 

dachowego na etapie docieplenia ścian zewnętrznych okapu. 

 

1.3.7. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 

Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 10kW, inwertera PV 10 kW, paneli 

bifacjalnych monokrystalicznych. Montaż konstrukcji mocującej panele fotowoltaiczne na 

dachu skośnym krytym blachą trapezową w oparciu o mostki trapezowe. Podłączenie 

kompletnej rozdzielnicy elektrycznej wyposażonej m.in. w przerywnik łuku elektrycznego AFCI. 

 

1.3.8. Wymiana opraw oświetlenia podstawowego 

Istniejące oprawy oświetlenia podstawowego przeznaczone są w całości do wymiany na nowe 

oprawy typu LED. Przewidziano montaż opraw na tynkowych o wymiarach 120x30cm oraz 

60x60cm.  

 

1.3.9. Wewnętrzna instalacja gazowa 

Według odrębnego opracowania. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 

przepisami. 

 

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia  

1.4.2. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji  

1.4.3. Inżynier (Inspektor Nadzoru) - osoba powołana przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 
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Inspektor Nadzoru, upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót 

polecenia, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 

także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych  

1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.5. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w 

szczególności:  

▪ Podstawę prawną,  

▪ Identyfikacje techniczną i nazwę handlową wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy,  

▪ Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego 

użytkowania i konserwacji,  

▪ Właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami 

podstawowymi, ich poziom oraz metody badań,  

▪ Klasyfikacje wynikające z odrębnych przepisów i Polskich Norm,  

▪ Kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa,  

▪ Wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz 

szczegółowy sposób znakowania wyrobu,  

▪ Datę wydania i termin ważności aprobaty,  

▪ Stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w 

budownictwie w zakresie określonym w pkt 3  

▪ Wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,  

▪ Wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz 

raportów z badań wyrobu,  

▪ Pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu 

i stosowania w budownictwie. Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych 

wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych 

wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z 

odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową 

specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje 

Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.  

  

1.4.6. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany 

tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzulą lub przedłożone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora oraz Inżynier.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia i teren 

wykonywania prac, w terminie określonym w dokumentach umowy, wraz ze wszystkimi 

wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, na 

wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę składającą się w szczególności z: planów, rysunków umożliwiających jednoznacznie 
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określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji 

wykonania oraz przedmiaru robót i specyfikację techniczną.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część 

graficzną, dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. Dokumentacja 

Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inwestora oraz Inżynier Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora oraz 

Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowanych muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją techniczną wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu w miejscu wykonywanych prac. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia prowadzonych robót w okresie trwania realizacji, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 

w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 

okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu prowadzenia robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

1.5.6. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk.  

1.5.7. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - 

możliwością powstania pożaru.  

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 



 

 

10 
 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 

nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 

dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający.  

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich 

instalacji znajdujących się w i na budynku. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, Zamawiającego 

oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych 

poza granicami terenu robót określonymi w kontrakcie. Zezwolenia na użycie pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi uzyskane przez Wykonawcę od uprawnionych 

instytucji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia dróg, 

spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie 

uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokonać napraw lub wymienić 

uszkodzone elementy na koszt własny, uzyskując aprobatę Inwestora oraz Inżyniera.  

1.5.12. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie 

z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie. Wykonawca 

musi przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie 

z opracowanym planem BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów zakazujących pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań 

sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie 

urządzenia socjalne dla całego personelu zatrudnionego przy robotach objętych kontraktem. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.  

1.5.13. Utrzymanie robót podczas budowy. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty 

do czasu odbioru końcowego lub częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru 

i przekazanie Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót w 

zadawalającym stanie, to na polecenie Inwestora oraz Inżyniera musi rozpocząć roboty 

zapewniające utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie 

wykonanie polecenia będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót przez 
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Inżyniera.  

1.5.14. Przestrzeganie prawa. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać i znać wszystkie aktualne 

przepisy prawa (ustawy, rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne 

przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na 

sposób ich wykonania i prowadzenia, np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych 

materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  

2.2. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora 

oraz Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora oraz Inżyniera.  

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 

zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora oraz 

Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego, nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inwestora oraz Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inwestora oraz Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inwestora oraz Inżyniera.  

2.6. Rozwiązania materiałowo-budowlane  
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Szczegółowe rozwiązania materiałowo-budowlane zawiera przedmiar robót oraz 

dokumentacja projektowa i specyfikacje.  

 

Stolarka okienna i drzwiowa: 

Okna wykonane z profili PVC, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna referencyjnego 

U≤0,90 [W/m2K], współczynnik izolacyjności akustycznej Rw≥33Db, okucia uchylno-

rozwierane, szyby zespolone, ciepłochronne, okna należy wyposażyć w klamki z blokadą 

błędnego położenia, kolor okien do ustalania z Zamawiającym. Klamki okienne aluminiowe. 

Przy wszystkich oknach należy zamontować nowe parapety zewnętrzne wykonane z blachy 

aluminiowej i powlekanej gr. 1,0mm.  

 

Drzwi zewnętrzne wykonane z profili aluminiowych ciepłych z częściowym przeszkleniem oraz 

wypełnieniem z paneli aluminiowych ocieplonych, współczynnik przenikania ciepła dla całych  

drzwi U≤1,30 [W/m2K], szyba podwójna zespolona, obustronnie bezpieczna 33.1/16/33.1, 

drzwi wyposażone dwa zamki patentowe obustronne, samozamykacz szynowy z 

zabezpieczeniem antypanicznym, kolor drzwi do ustalania z Zamawiającym.  

 

Styropian EPS 038: 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,038 W/mK 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 70 kPa 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe (TR): ≥ 100 kPa 

Wytrzymałość na zginanie (BS): ≥ 115 kPa 

 

Siatka elewacyjna: 

Gramatura 165 g/m² 

Odporność na zrywanie wzdłuż osnowy: 1800 N/ 50 mm. 

 

Kołek do styropianu: 

Kołki z trzpieniem 

Zatyczki do zasłaniania kołków w styropianie 

 

Wełna mineralna: 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD W/mK 0,032 EN 12667  

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 13162  

Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr kPa s/m2 ≥5 EN 29053  

Klasa reakcji na ogień - A1 EN 13501-1  

Klasa tolerancji grubości - T3 EN 823 

 

Płyty z wełny skalnej: 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD W/mK 0,036 EN 12667  

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 13162  

Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr kPa s/m2 ≥5 EN 29053  

Klasa reakcji na ogień - A1 EN 13501-1  

Klasa tolerancji grubości - T3 EN 823 

 

Folia paroprzepuszczalna (membrana): 

Gramatura 180 g/m² 

Paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h 

Wartość Sd 0,02 m 
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Reakcja na ogień F 

Wodoszczelność W1 

 

Folia paroizolacyjna: 

Gramatura 180 g/m² 

Przenikanie pary wodnej Sd: 100 m 

Wytrzymałość na zerwanie wzdłużna >170 N/5 cm, poprzeczna >150 N/5 cm 

 

Blacha trapezowa T8: 

Powłoka poliuretanowa, matowa, grubość powłoki 50 µm 

 

Płyta osb-3 impregnowana: 

Klasyfikacja ogniowa D-s2, d0 

Wytrzymałość na zginanie po próbie cyklicznej – oś główna 7 N/mm2 

Pęcznienie w grubości po 24 godzinach 15% 

Zawartość formaldehydu – Klasa E1 

 

Oprawy oświetleniowe LED: 

Typ 1 oprawy Panel LED 

P - oprawy [W] ≤27 

prąd zasilania źródła [mA] ≤500 

strumień oprawy [lm] ≥2856 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥106 

Ƞ oprawy [%] ≥73% 

typ źródła LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2)) 

IP ≥IP20/44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

układ optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy aluminium 

kolor oprawy RAL 9016 (biały) 

wymiar oprawy [mm] 1196 x 296 x 11 

sposób montażu do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo kartonowy, 

nastropowo i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

 

 

Typ 2 oprawy Panel LED 

P - oprawy [W] ≤31 

prąd zasilania źródła [mA] ≤700 

strumień oprawy [lm] ≥4423 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥143 

Ƞ oprawy [%] ≥85% 

typ źródła LED 
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CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2)) 

IP ≥IP20/44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

układ optyczny / przesłona Micro-PRM (mikropryzma PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy aluminium 

kolor oprawy RAL 9016 (biały) 

wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 11 

sposób montażu do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo kartonowy, 

nastropowo i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

 

Grzejniki panelowe: 

Materiał : wysokiej jakości głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na 

zimno FeP0 1 wg PN-EN 10130 

Ciśnienie robocze : 10 bar 

Temperatura maksymalna : 110 ºC 

Ciśnienie próbne : 13 bar 

Kolor : biały RAL 9016 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inżyniera w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może 

być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót.  

3.2. Podstawowy sprzęt budowlany  
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Z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych do realizacji robót zakłada się 

wykorzystanie następujących maszyn budowlanych i sprzętu:  

▪ Samochody dostawcze,  

▪ Elektronarzędzia,  

▪ Drabiny lub rusztowanie wewnętrzne.  

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 

od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do miejsc pracy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową  oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planu Zachowania, Jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.  

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 

5.1.2. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

 

5.1.3. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

  

5.1.4. Koszty związane ze składowaniem i utylizacją gruzu na miejskim wysypisku ponosi 
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Wykonawca. Koszt użycia energii elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla 

celów socjalnych, obciąża Zamawiającego. 

  

5.1.5. Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 

transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez 

Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na 

dziedzińcu budynku Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć wszystkie elementy, które będą 

narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków Wykonawcy należeć będzie codzienne 

sprzątanie ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku jak i na dziedzińcu – eksploatowanych 

przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót remontowych. 

 

5.1.6. Za nie wywiązywanie się z obowiązku utrzymania czystości Zamawiający będzie obciążał 

Wykonawcę karą umowną. 

 

5.1.7. Roboty będą przebiegały zgodnie z harmonogramem robót wykonanym przez Wykonawcę i 

akceptowanym przez Zamawiający. Każdy etap będzie musiał być wykazany w 

harmonogramie robót wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowany prze Zamawiającego. 

  

5.1.8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie pomieszczeń (gdzie będą wykonywane 

roboty remontowe) w taki sposób, aby kurz i pył nie przedostawał się do pomieszczeń 

sąsiednich.   

 

5.1.9. Gruz rozbiórkowy będzie musiał być na bieżącą wywożony, nie będzie mógł być składowany 

na terenie II piętra. Dopuszcza się ustawienie kontenera na terenie wygrodzonym w celu 

składowania gruzu.  

5.2. Sposób prowadzenia prac  

Roboty budowlane winny być wykonywane ściśle wg „Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano montażowych, Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, 

wskazanymi Polskimi Normami, oraz wynikać z projektu i harmonogramu organizacji robót 

przyjętego przez Wykonawcę, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych do 

katalogów, stanowiących podstawę szczegółowych opisów robót podstawowych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia, jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia, jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą:  

▪ Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

▪ Organizację ruchu wraz z oznakowaniem robót, -  BHP,  

▪ Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  

▪ Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

▪ System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością    

wykonywanych robót,  
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▪ Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium   własnego 

lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie   badań),  

▪ Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

inżynierowi);   

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

▪ Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne,  

▪ Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku   

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

▪ Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie   

transportu,  

▪ Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) Prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

▪ Sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli, jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną, jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 

badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji 

Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki dotyczące materiałów budowlanych będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
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budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 

i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia, jakości. 

Wyniki badań  (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Do celów kontroli, jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

▪ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

▪ Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt a). i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
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dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

▪ Protokół wprowadzenia na roboty,  

▪ Protokoły przekazania części obiektu przeznaczonego do remontu,  

▪ Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

▪ Obmiary robót,  

▪ Protokoły odbioru robót,  

▪ Protokoły narad i ustaleń,   

▪ Korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy:  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika robót w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robót 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej 

o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

(inżyniera kontraktu). Jakikolwiek błędy lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.  

Przyjmuje się zasady obmiaru podane w katalogach (podane przy pozycjach przedmiarowych) 

określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla poszczególnych robót. Zasady wymienione 

w założeniach ogólnych i szczegółowych do każdego katalogu i rozdziału robót.  

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru i 

dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót.  

7.3. Rozliczenie częściowe  

Rozliczenie częściowe robót nastąpi wg wzoru umowy.  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:  

▪ Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

▪ Odbiorowi częściowemu,  

▪ Odbiorowi wstępnemu,  

▪ Odbiorowi końcowemu,  

▪ Odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

Dokonuje Inspektor Nadzoru (Inżynier). Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier - według warunków przedstawionych we wzorze umowy.  

8.4. Odbiór wstępny robót  

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera.  

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół Odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

▪ Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  

▪ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  

▪ Recepty i ustalenia technologiczne.  

▪ Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  

▪ Rejestry Obmiarów (oryginały).  

▪ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,   

▪ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów   

▪ Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru,   

▪ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

▪ Instrukcje eksploatacyjne. W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.6. Odbiór końcowy robót  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektorów Nadzoru. (Inżyniera) i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisję będą musiały być usunięte 

wszystkie usterki stwierdzone przez Komisję. Odbiór końcowy szczegółowo określa wzór 

umowy.  

8.7. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót zgodnie z kartą 

gwarancyjną.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne  

Podstawą płatności jest forma obmiarowa wynagrodzenia.  

Cena, podana przez wykonawcę w formularzu oferty, będzie wyrażoną w pieniądzu wartością 

robót budowlanych i innych świadczeń wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia. 

Podstawą obliczenia ceny za roboty jest przekazany oferentowi przedmiar robót wraz z 

rysunkami szkicami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. 

Szczegółowy sposób obliczenia cen jednostkowych przedmiaru precyzuje SIWZ.  

Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone w rezultacie rozliczenia dokonanego po 

częściowym i końcowym odbiorze robót, przy uwzględnieniu przez zamawiającego i 

wykonawcę cen jednostkowych robót ustalonych w kosztorysie ofertowym oraz ilości robót 

rzeczywiście wykonanych i potwierdzonych w książce obmiaru i odebranych przez 

zamawiającego (rozliczenie obmiarowe).  

9.2. Płatności częściowe  

Ewentualne płatności częściowe według wzoru umowy przygotowanej przez Zamawiającego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 

w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi 

w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień 

na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Jednocześnie Wykonawcę obowiązują ustalenia zawarte w:  

▪ Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane  

▪ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

▪ Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty 

▪ Wytyczne producentów, instrukcje montażu 

 


