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ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materialow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow  uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez
Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem
okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania
jakie stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne.
Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z
dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu,
ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego
i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw,
wykazujacych rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda
podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw,
urzadzen i elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nie
réownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna
innymi normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych
i asortymentow.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét
ogolnobudowlanych, ktéry obejmuje w szczegdlnosci wymagania oraz wtasciwosci
materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidiowosci poszczegdélnych
robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byc¢ ujete w cenach poszczegolnych pozyciji
przedmiarow robot budowlanych zwigzanych z inwestycjg pn.: Gfeboka modernizacja
energetyczna budynku Zespotu Szkofy i Przedszkola w Zbludzy.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja powinna by¢ wykorzystana przez Oferentow, ktérzy bedg brali udziat w
postepowaniu o udzielenia zamdwienia publicznego na realizacje robot objetych przedmiarami
robét tego zadania.

Zakres roboét objetych SST
Zakres robot obejmuije:

Docieplenie scian od zewnatrz

Docieplenie sciany zewnetrznych ptytami EPS 70 o grubosci 12 cm. Wspédiczynnik
przewodzenia ciepta ptyt styropianowych A<0,038 W/(mK).

Przewiduje sie prace zwigzane z wykonaniem petnego zakresu termomodernizacji tij.
docieplenia catej wysokosci Sciany wraz z wczesniejszym przygotowaniem frontu robot i
wiasciwym przygotowaniem istniejgcego podtoza pod roboty dociepleniowe. Wykonawca
robot musi sprawdzi¢ stan istniejgcych wypraw sciennych, ich zwigzek z podtozem oraz ich
przydatnos¢ do stosowania klejow i zapraw, jak rowniez mocowania kotkéw. Luzne i nie
zwigzane z podiozem fragmenty wypraw nalezy usungé. W przedmiotowym obiekcie
proponuje sie przyjecie bezspoinowego systemu docieplenia. Przy wykonywaniu
zewnetrznych warstw docieplenia $cian wraz z wykonczeniem cienkowarstwowg wyprawg
tynkarskg w postaci tynku silikonowego oraz mozaikowego w rejonie cokotu.

Docieplenie $Scian lukarn (jaskotek) weilng prasowang o gruboéci 3 cm po wczesniejszym
usunieciu istniejgcej boazerii drewnianej oraz folii paroszczelnej.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A<0,036 W/(mK).

Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych istniejagce obudowe drewniang oraz folie
nalezy w cafosci rozebra¢. Jako warstwe izolacji termicznej nalezy zastosowacC wetne
prasowang gr. 3 cm. Na przygotowanym podtozu nalezy montowac ruszt drewniany kontr tat
oraz fat (impregnowane). lzolacje z weiny nalezy uktada¢ pomiedzy rusztem drewnianym. Od
strony zewnetrznej warstwe izolacji cieplnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez roztozenie folii
paroprzepuszczalnej a nastepnie wykona¢ zabudowe zewnetrzng z blachy stalowej
niskoprofilowej np. T8 oraz wykonac obrobki blacharskie z blachy powlekane;j.

Docieplenie stropu ptaskiego i skosnego nad poddaszem

Docieplenie skoséw dachowych wetng mineralng o grubosci 25 cm po wczesniejszym
usunieciu starej zniszczonej izolacji wraz z wszystkimi warstwami oraz obudowami. Metoda
lekka, sucha. Wspétczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A<0,032 W/(mK).
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Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych istniejgcg zabudowe skoséw dachowych
wykonang ptyt gipsowo-kartonowych, supremy wraz z istniejgcym ociepleniem z podsypki
izolacyjne z trocin oraz deskowaniem nalezy w catosci rozebrac.

Docieplenie dachu skosnego nalezy wykonaé poprzez utozenie pomiedzy istniejgcymi
krokwiami mat z wetny mineralnej o gr. 15 cm + kolejne 10 cm ukfadanych nad zabudowg z
ptyt gipsowo-kartonowych. Od strony wewnetrznej nalezy roztozy¢ folie paroszczelng a
nastepnie wykona¢ nowg zabudowe skoséw dachowych z piyt gipsowo-kartonowych
ognioochronnych uktadanych w dwéch warstwach, wykonaé gtadz szpachlowg i dwukrotnie
pomalowac w farbg lateksowa. Od strony strychu nalezy utozy¢ folie paroprzepuszczalng o
gramaturze 180 g/m2 oraz wykonac¢ petne deskowanie z dwustronnie impregnowanej ptyty
OSB-3 gr. 25mm.

UWAGA: Po zakonczeniu robot wszystkie pomieszczenia (podtogi, sufity i Sciany) w ktorych
prowadzone byly prace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Docieplenie stropéw pod dachem wetng mineralng o grubosci 25 cm po wczesniejszym
usunieciu starej zniszczonej izolacji. Metoda lekka, sucha. Wspotczynnik przewodzenia ciepta
wetny mineralnej A<0,032 W/(mK). Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych istniejace
sufity podwieszane wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych oraz istniejgce docieplenie nad
sufitami podwieszanymi wykonane z wetny mineralnej, supremy, podsypki izolacyjne z trocin
oraz deskowania nalezy w catosci rozebra¢. Na istniejgcym deskowania wykonana jest
wylewka cementowa, ktdrg nalezy rowniez w catosci rozebrac. Docieplenie lekkich stropow
nad ostatnig kondygnacjg nalezy wykona¢ poprzez utozenie pomiedzy istniejgcymi belkami
konstrukcji dachu/stropu mat z wetny mineralnej o gr. 15 cm + kolejne 10 cm uktadanych nad
zabudowg z ptyt gipsowo-kartonowych. Od strony wewnetrznej nalezy roziozy¢ folie
paroszczelng a nastepnie wykona¢ nowe sufity z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych
uktadanych w dwdch warstwach, wykonaé gtadz szpachlowg i dwukrotnie pomalowac farbg
lateksowa. Od strony strychu nalezy utozy¢ folie paroprzepuszczalng o gramaturze 180 g/m2
oraz wykona¢ petne deskowanie z dwustronnie impregnowanej ptyty OSB-3 gr. 25mm w celu
zapewnienia komunikacji w przestrzenie strychowe;.

UWAGA: Po zakonczeniu robot wszystkie pomieszczenia (podtogi, sufity i sciany) w ktérych
prowadzone byly prace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowaé na czas prowadzenia robot oraz
ponownie zamontowa¢ po zakonczeniu prac. Istniejgce instalacje (elektryczne teletechniczne
alarmowe) znajdujgce sie w docieplany stropie nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenie
robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty zabezpieczenia oraz ponownego montazu
uwzgledni¢ w ofercie

Docieplenie od wnetrza $cian zewnetrznych na poddaszu wetng mineralng o grubosci 15 cm
po wczesniejszym usunigciu starej zniszczonej izolacji. Metoda lekka, sucha.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A<0,032 W/(mK).

Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych istniejgce zabudowy scianek wykonane z ptyt
gipsowo-kartonowych wraz z istniejgcym dociepleniem wykonanym z supremy oraz wetny,
podsypki izolacyjne z trocin oraz deskowania nalezy w catosci rozebrac¢. Jako warstwe izolaciji
termicznej nalezy zastosowaé wetne mineralng gr. 15 cm. Od strony wewnetrznej warstwe
izolacji cieplnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez roziozenie folii paroszczelnej a nastepnie
wykonac¢ zabudowe z ptyty impregnowanej OSB-3 o grubosci 18mm oraz jednej warstwy z
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

ptyty gipsowo-kartonowej ognioochronnej, wykonaé gtadz szpachlowg i dwukrotnie
pomalowac farbg lateksowa.

UWAGA: Po zakonczeniu robot wszystkie pomieszczenia (podtogi, sufity i sciany) w ktérych
prowadzone byty prace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana okien zewnetrznych na nowe o0 wspodtczynniku przenikania ciepta
U=0,9 W/(m2K), spetniajgce warunki techniczne WT2021.

Po zakonczeniu robot przy oknach poddanych wymianie nalezy uzupetni¢ tynk na osciezach
wewnetrznych oraz pomalowac farbg w kolorze zgodnym z istniejgca kolorystykg pomieszczen
lub w uzgodnienie z Zamawiajgcym. Od strony zewnetrznej wszelkie powstate przy wymianie
okien uszkodzenia w izolacji cieplnej i wyprawie tynkarskiej nalezy naprawic.

Istniejgce podokienniki wewnetrzne podda¢ modernizacji poprzez zastosowanie naktadek
renowacyjnych PCV, parapety zewnetrzne przy oknach poddanych wymianie nalezy
zdemontowac¢ a w ich miejsce zamontowaé nowe wykonane z blachy aluminiowej o grubosci
1 mm.

Wymieniana drzwi zewnetrznych na nowe o wspofczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m2K),
spetniajgce warunki techniczne WT2021

Po zakohczeniu robot przy drzwiach poddanych wymianie nalezy uzupetnic¢ tynk na osciezach
wewnetrznych oraz pomalowa¢ farbg w kolorze zgodnym =z istniejgcg kolorystyka
pomieszczen, ewentualne ubytki w posadzce nalezy uzupetni¢ materiatem zblizonym do
istniejgcego. Od strony zewnetrznej wszelkie powstate przy wymianie drzwi uszkodzenia w
izolacji cieplnej, wyprawie tynkarskiej oraz oktadzinach nalezy naprawic.

UWAGA: Przed zamoéwieniem nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych i drzwiowych.
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, klamkami i zamkami.

Wymiana fragmentéw instalacji odgromowej na $cianach

Wymiana obejmuje zabudowe przewodu z bednarkg w styropianie nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych, a w ociepleniu zamontowaé obudowe, ktéra umozliwi dokonanie okresowych
pomiarow i sprawdzenie jakosci potgczenia.

Na odcinku w ktérym przewdd instalacji odgromowej bedzie przechodzit w ociepleniu nalezy
umiesci¢ go w rurze ostonowej w warstwie ocieplenia.

Wymiana grzejnikéw

Wymiana grzejnikéw, zaworéw i gtowic termostatycznych przy grzejnikach. Grzejnik
dwuptytowe, elementy grzejne z elementami konwekcyjnymi, ostony z boku w wers;ji stalowej,
pokrywa gorna w wykonaniu stalowym azurowa.

Na powrocie zamontowaC zawor odcinajgcy, umozliwiajgcy odtgczenie grzejnika bez
wytgczania pracy instalacji.

Na kazdym grzejniku zamontowa¢ odpowietrznik. Podejscie (gatazki) do grzejnika stalowe
istniejgce. Na poddaszu z uwagi na wykonywanie ocieplenia scian od wnetrza zachodzi
konicznos¢ przedtuzenia podejs¢ do grzejnikdow poza lico ocieplanej sciany. Nie projektuje sie
wymiany przytgcz grzejnikowych tylko dopasowanie do projektowanych grzejnikéw.
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1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.43.

Gtowice termostatyczne nalezy instalowaé na koniec montazu po probach instalacji i trzy
krotnym ptukaniu.

Wymiana rynien, rur spustowych, podbitki okapow

Montaz rynien poétokragtych wykonanych z blachy o $rednicy do 150 mm nalezy poprzedzi¢
wykonaniem deski czotowej wraz z montazem obrébki z blachy stalowej powlekanej (obrobka
deski). Deske czotowg mocowaé do istniejacych belek drewnianych poprzez nadbicie
krawedziakéw drewnianych umozliwiajgcych prawidtowe usytuowanie deski czotowej. Do
montazy rynien stosowac haki doczotowe. Rozstaw hakéw wedtug wytycznych producenta.

Montaz rur spustowych wykonanych z blachy o srednicy do 100 mm na scianach budynku za
pomocg obejm zakotwionych w scianie przy pomocy kotkéw rozpreznych. llos¢ obejm na jeden
spust min 3 szt. Potgczenie rury spustowej ze sztucerem za pomoca kolanek. Odprowadzenie
wody na grunt kolankiem lub do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Podbitka dachowa z blachy stalowej niskoprofilowej np. T8. Do montazu podbitki nalezy
przygotowac ruszt z tat drewnianych impregnowanych mocowanych do istniejgcych belek
drewnianych.

UWAGA: Istniejgce deskowanie nalezy rozebra¢ wraz z demontazem fragmentu pokrycia
dachowego na etapie docieplenia $cian zewnetrznych okapu.

Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej

Montaz instalacji fotowoltaicznych o tgcznej mocy min. 10kW, inwertera PV 10 kW, paneli
bifacjalnych monokrystalicznych. Montaz konstrukcji mocujgcej panele fotowoltaiczne na
dachu skosnym krytym blachg trapezowg w oparciu o mostki trapezowe. Podtgczenie
kompletnej rozdzielnicy elektrycznej wyposazonej m.in. w przerywnik tuku elektrycznego AFCI.

Wymiana opraw oswietlenia podstawowego

Istniejgce oprawy oswietlenia podstawowego przeznaczone sg w catosci do wymiany na nowe
oprawy typu LED. Przewidziano montaz opraw na tynkowych o wymiarach 120x30cm oraz
60x60cm.

Wewnetrzna instalacja gazowa

Wedtug odrebnego opracowania.

Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji

Inzynier (Inspektor Nadzoru) - osoba powotana przez Zamawiajgcego do petnienia funkgciji
7



1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.5.

1.5.1.

Inspektor Nadzoru, upowazniony jest wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robét
polecenia, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawieraé w
szczegolnosci:

= Podstawe prawna,

= |dentyfikacje techniczng i nazwe handlowg wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

= Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwaciji,

=  Wiasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

= Klasyfikacje wynikajgce z odrebnych przepisow i Polskich Norm,

= Kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

= Wytyczne dotyczgce technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczegotowy sposob znakowania wyrobu,

= Date wydania i termin waznosci aprobaty,

= Stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3

= Wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,

= Wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportéw z badan wyrobu,

= Pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyréb do obrotu
i stosowania w budownictwie. Aprobaty techniczne, z wyjgtkiem aprobat technicznych
wyrobow stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach wlasnych
wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Specyfikacja - oznacza specyfikacje robét zatgczong do zamowienia oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzulg lub przedtozone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora oraz Inzynier.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pomieszczenia i teren

wykonywania prac, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, wraz ze wszystkimi

wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowg, na

wykonanie robot budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na

budowe sktadajgca sie w szczegdlnosci z: plandw, rysunkéw umozliwiajgcych jednoznacznie
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

okreslenie rodzaju i zakresu robét podstawowych oraz uwarunkowanh i doktadnej lokalizacji
wykonania oraz przedmiaru roboét i specyfikacje techniczng.

Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesc
graficzng, dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: Szczegolowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng. Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora oraz Inzynier Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowanych muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub Specyfikacjg techniczng wptynie to na niezadowalajgca, jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu w miejscu wykonywanych prac. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia prowadzonych robot w okresie trwania realizacji, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu prowadzenia robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, -
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia,
nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaganh technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatldow od wiasciwych organdéw administracji pahstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich
instalacji znajdujagcych sie w i na budynku. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego
oraz wiasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow. Wykonawca musi dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatbw na drogach publicznych
poza granicami terenu robot okreslonymi w kontrakcie. Zezwolenia na uzycie pojazdow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez Wykonawce od uprawnionych
instytucji, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia drég,
spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokonaé¢ napraw lub wymienic
uszkodzone elementy na koszt wiasny, uzyskujgc aprobate Inwestora oraz Inzyniera.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest zgodnie
z przepisami opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie. Wykonawca
musi przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z opracowanym planem BIOZ, a w szczegdlnosci przestrzegac przepisdw zakazujgcych pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie
urzgdzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy robotach objetych kontraktem.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

Utrzymanie robét podczas budowy. Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé wykonane Roboty
do czasu odbioru koncowego lub czesciowego w stanie pozwalajgcym na dokonanie odbioru
i przekazanie Zamawiajgcemu. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robdt w
zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inwestora oraz Inzyniera musi rozpoczg¢ roboty
zapewniajgce utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie
wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robét przez
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1.5.14,

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Inzyniera.

Przestrzeganie prawa. Wykonawca ma obowigzek przestrzegac i zna¢ wszystkie aktualne
przepisy prawa (ustawy, rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wiladz samorzadowych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywac na
sposob ich wykonania i prowadzenia, np. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

MATERIALY

Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych
materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora
oraz Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inwestora oraz Inzyniera.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatobw zostanie przewartoSciowany przez Inwestora oraz
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego, nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora oraz Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inwestora oraz Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora oraz Inzyniera.

Rozwigzania materiatowo-budowlane
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Szczegbtowe rozwigzania materialtowo-budowlane zawiera przedmiar robdt oraz
dokumentacja projektowa i specyfikacje.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna wykonane z profili PVC, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna referencyjnego
U<0,90 [W/m2K], wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw=33Db, okucia uchylno-
rozwierane, szyby zespolone, cieptochronne, okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokadg
btednego pofozenia, kolor okien do ustalania z Zamawiajgcym. Klamki okienne aluminiowe.
Przy wszystkich oknach nalezy zamontowa¢ nowe parapety zewnetrzne wykonane z blachy
aluminiowej i powlekanej gr. 1,0mm.

Drzwi zewnetrzne wykonane z profili aluminiowych cieptych z czeSciowym przeszkleniem oraz
wypetnieniem z paneli aluminiowych ocieplonych, wspotczynnik przenikania ciepta dla catych
drzwi U<1,30 [W/m2K], szyba podwdjna zespolona, obustronnie bezpieczna 33.1/16/33.1,
drzwi wyposazone dwa zamki patentowe obustronne, samozamykacz szynowy z
zabezpieczeniem antypanicznym, kolor drzwi do ustalania z Zamawiajgcym.

Styropian EPS 038:

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,038 W/mK
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu: =70 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte (TR): = 100 kPa
Wytrzymato$¢ na zginanie (BS): =115 kPa

Siatka elewacyjna:
Gramatura 165 g/m?
Odpornos¢ na zrywanie wzdtuz osnowy: 1800 N/ 50 mm.

Kotek do styropianu:
Kofki z trzpieniem
Zatyczki do zastaniania kotkow w styropianie

Wetna mineralna:

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD W/mK 0,032 EN 12667
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 13162

Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m2 25 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1

Klasa tolerancji grubosci - T3 EN 823

Plyty z welny skalnej:

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD W/mK 0,036 EN 12667
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 13162

Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m2 =5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1

Klasa tolerancji grubosci - T3 EN 823

Folia paroprzepuszczalna (membrana):
Gramatura 180 g/m?
Paroprzepuszczalnos¢ 3000 g/m?/24h
Wartos¢ Sd 0,02 m
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Reakcja na ogien F
Wodoszczelnos¢ W1

Folia paroizolacyjna:

Gramatura 180 g/m?

Przenikanie pary wodnej Sd: 100 m

Wytrzymatos¢ na zerwanie wzdtuzna >170 N/5 cm, poprzeczna >150 N/5 cm

Blacha trapezowa T8:
Powtoka poliuretanowa, matowa, grubosé powtoki 50 ym

Ptyta osb-3 impregnowana:

Klasyfikacja ogniowa D-s2, dO

Wytrzymato$¢ na zginanie po prébie cyklicznej — 0$ gtdéwna 7 N/mm2
Pecznienie w grubos$ci po 24 godzinach 15%

Zawartosc¢ formaldehydu — Klasa E1

Oprawy oswietleniowe LED:

Typ 1 oprawy Panel LED

P - oprawy [W] =27

prad zasilania zrodta [mA] <500

strumien oprawy [Im] 22856

skuteczno$¢ swietlna oprawy [Im/W] 2106

N oprawy [%] 273%

typ zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwatos¢ LED [h] 263000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2))
IP 21P20/44

IK 2IK04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 + 30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
ukfad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm] 1196 x 296 x 11

sposob montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo kartonowy,
nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty CE ,PZH

Typ 2 oprawy Panel LED

P - oprawy [W] <31

prad zasilania zrodta [mA] <700

strumien oprawy [Im] 24423

skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W] 2143
N oprawy [%] 285%

typ zrodta LED
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3.1.

3.2.

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwatos¢ LED [h] 263000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2))
IP 21P20/44

IK 2IK04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 + 30

wspoétczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

ukfad optyczny / przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 11

sposob montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo kartonowy,
nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty CE ,PZH

Grzejniki panelowe:

Materiat : wysokiej jakosci gteboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na
zimno FePO 1 wg PN-EN 10130

Cisnienie robocze : 10 bar

Temperatura maksymalna : 110 °C

Cisnienie probne : 13 bar

Kolor : biaty RAL 9016

SPRZET

Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji
robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Podstawowy sprzet budowlany
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5.1

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Z uwzglednieniem zatozen do katalogéw naktadéw rzeczowych do realizacji robét zaktada sie
wykorzystanie nastepujgcych maszyn budowlanych i sprzetu:

= Samochody dostawcze,

= Elektronarzedzia,

= Drabiny lub rusztowanie wewnetrzne.

TRANSPORT

Wymagania ogoélne

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacii
Technicznej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrédcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do miejsc pracy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planu Zachowania, Jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatoéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane ze skladowaniem i utylizacjg gruzu na miejskim wysypisku ponosi
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5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.2.

6.1.

Wykonawca. Koszt uzycia energii elektrycznej i wody dla celéw wykonania robét oraz dla
celéw socjalnych, obcigza Zamawiajgcego.

Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drog transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robét na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktére bedag
narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggdéw komunikacyjnych wewnatrz budynku jak i na dziedzincu — eksploatowanych
przez Wykonawce w czasie prowadzenia robét remontowych.

Za nie wywigzywanie sie z obowigzku utrzymania czystosci Zamawiajgcy bedzie obcigzat
Wykonawce karg umowna.

Roboty bedg przebiegaty zgodnie z harmonogramem robot wykonanym przez Wykonawce i
akceptowanym przez Zamawiajgcy. Kazdy etap bedzie musiat byé wykazany w
harmonogramie robot wykonanym przez Wykonawce i zaakceptowany prze Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zabezpieczenie pomieszczen (gdzie bedg wykonywane
roboty remontowe) w taki sposob, aby kurz i pyt nie przedostawat sie do pomieszczen
sgsiednich.

Gruz rozbiorkowy bedzie musiat by¢ na biezgcg wywozony, nie bedzie mégt byé sktadowany
na terenie Il pietra. Dopuszcza sie ustawienie kontenera na terenie wygrodzonym w celu
sktadowania gruzu.

Sposo6b prowadzenia prac

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane scisle wg ,Warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych, Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowe;,
wskazanymi Polskimi Normami, oraz wynika¢ z projektu i harmonogramu organizacji robot
przyjetego przez Wykonawce, z uwzglednieniem zatozen ogodlnych i szczegétowych do
katalogéw, stanowigcych podstawe szczegotowych opiséw roboét podstawowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia, jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

programu zapewnienia, jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania

roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia, jakosci bedzie zawierac:

Czesc¢ ogolng opisujgca:

= Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

= Organizacje ruchu wraz z oznakowaniem robét, - BHP,

=  Woykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= Wykaz osoOb odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robaot,

= System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakoscig
wykonywanych robét,
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6.3.

= Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wfasnego
lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

= Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
inzynierowi);

Czes¢ szczegdbtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

=  Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

= Rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

= Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) Prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robat,

=  Sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli, jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong, jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazagdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki dotyczgce materiatéw budowlanych bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie

statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe

elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie

Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
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6.5.

6.6.

6.7.

budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Woszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacC Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt a). i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Produkty muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
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dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

= Protokdt wprowadzenia na roboty,

= Protokoty przekazania czesci obiektu przeznaczonego do remontu,

= Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

=  Obmiary robdt,

= Protokoty odbioru robat,

= Protokoty narad i ustalen,

= Korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez kierownika robét w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw robot spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robét
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar, co najmniej
o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
(inzyniera kontraktu). Jakikolwiek bledy lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Przyjmuje sie zasady obmiaru podane w katalogach (podane przy pozycjach przedmiarowych)
okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla poszczegdlnych robét. Zasady wymienione
w zatozeniach ogolnych i szczegdtowych do kazdego katalogu i rozdziatu robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru i
dostarczone przez Wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Rozliczenie czesciowe

Rozliczenie czesciowe roboét nastgpi wg wzoru umowy.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:

= Qdbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

= Odbiorowi cze$ciowemu,

= QOdbiorowi wstepnemu,

=  QOdbiorowi konhcowemu,

= Odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwaranciji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robot
Dokonuje Inspektor Nadzoru (Inzynier). Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty o tym fakcie Inzyniera. Jakosc i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier - wedtug warunkéw przedstawionych we wzorze umowy.

Odbioér wstepny robét

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
InZzyniera.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét Odbioru

koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

= Recepty i ustalenia technologiczne.

= Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

= Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

=  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

= Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badah pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru,

= Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

= |nstrukcje eksploatacyjne. W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
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8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

10.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér koncowy robét

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektorow Nadzoru. (Inzyniera) i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisje bedg musiaty by¢ usuniete
wszystkie usterki stwierdzone przez Komisje. Odbior koncowy szczegdtowo okresla wzoér

umowy.

Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robét zgodnie z kartg
gwarancyjna.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogoélne

Podstawg ptatnosci jest forma obmiarowa wynagrodzenia.

Cena, podana przez wykonawce w formularzu oferty, bedzie wyrazong w pienigdzu wartoscig
robot budowlanych i innych swiadczeh wykonawcy, stanowigcych przedmiot zamowienia.
Podstawg obliczenia ceny za roboty jest przekazany oferentowi przedmiar robét wraz z
rysunkami szkicami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz SIWZ.
Szczegotowy sposob obliczenia cen jednostkowych przedmiaru precyzuje SIWZ.
Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone w rezultacie rozliczenia dokonanego po
czesciowym i koncowym odbiorze robot, przy uwzglednieniu przez zamawiajgcego i
wykonawce cen jednostkowych robét ustalonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci rob6t
rzeczywiscie wykonanych i potwierdzonych w ksigzce obmiaru i odebranych przez
zamawiajgcego (rozliczenie obmiarowe).

Ptatnosci czesciowe
Ewentualne ptatnosci czesciowe wedtug wzoru umowy przygotowanej przez Zamawiajgcego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czes¢ i nalezy je czytac fgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Jednoczesnie Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte w:

= Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

= Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty

=  Wytyczne producentow, instrukcje montazu
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