
ZP.271.5.19.W2                              Kamienica, 2019-04-18 

Gmina Kamienica 
34-608 Kamienica 420 
  

          Uczestnicy postępowania 

             

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.5.19. Nazwa zadania:  

Odbudowa mostu Białe w ciągu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0 + 045  

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, informujemy:  

P2/5/19 

1. Czy zamawiający dysponuje dokumentacją Tymczasowej Organizacji Ruchu na w/w zadanie? 

Odp.  Zamawiający nie dysponuje dokumentacją Tymczasowej Organizacji Ruchu. Opracowanie 

projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót leży w gestii Wykonawcy. 

2. Czy możliwe jest całkowite zamknięcie drogi w miejscu prowadzenia robót na okres przebudowy 

obiektu mostowego? 

Odp. Tak z zachowaniem ciągłości komunikacyjnej istniejącym obiektem tymczasowym. 

3. Prosimy o podanie parametrów technicznych barieroporęczy mostowej. Czy Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie barieroporęczy mostowych typu H2W2? 

Odp. Należy zastosować barieroporęcz o parametrach: 

- Poziom powstrzymywania: N1 zgodnie z EN 1317 część 1 i 2 

- Szerokość pracująca: W=0,6 [m] (W1) 

- Poziom intensywności zderzenia: B (ASI=1,1) 

 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania barieroporęczy typu H2W2. 

4.  Prosimy o określenie czyją własnością są materiały pochodzące z rozbiórek. 

Odp.  Materiały pochodzące z rozbiórki elementów pozostałych po zniszczonym moście oraz ze zjazdu i 

wjazdu na zniszczony most są własnością Zamawiającego.  

5. Prosimy o zamieszczenie rysunków inwentaryzacyjnych istniejącego mostu w celu poprawnej wyceny 

rozbiórki obiektu.   

Odp.  Poz. 2.1. przedmiaru robót dotyczy rozbiórki elementów pozostałych po zniszczonym moście, poz. 

3.1. przedmiaru robót dotyczy rozbiórki nawierzchni bitumicznej ze zjazdu i wjazdu na zniszczony 

most, Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie celem oszacowania kosztów w/w rozbiórki. 

Natomiast Zamawiający sam dokona rozbiórki tymczasowego mostu.  

 

P3/5/19 

1. Zgodnie z dokumentacją projektową na obiekcie należy wykonać dylatacje modułowe. Natomiast 

specyfikacja techniczna jest dla dylatacji bitumicznych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odp. Na obiekcie należy wykonać dylatację modułową zgodnie z załączoną ST M – 18.01.01a - 

MODUŁOWE   URZĄDZENIA   DYLATACYJNE 

2. Czy dylatacje modułowe mają być wykonane jako hybrydowe? 

Odp. Dylatacje modułowe mają być wykonane zgodnie z ST M – 18.01.01a - MODUŁOWE   URZĄDZENIA   

DYLATACYJNE.  Dylatacje modułowe mogą być wykonane jako hybrydowe, pod warunkiem spełnienia 

wymagań art. 10 Prawa Budowlanego 

3. Czy dylatacje mają być wyposażone w nakładki wyciszające? 

Odp.  NIE 

4. Czy istniejący obiekt mostowy jest użytkowany? 

Odp. Obiekt mostowy został całkowicie zniszczony. 



 

5. Czy należy zapewnić ruchu pieszy i kołowy na czas prowadzenia robót? 

Odp. Obok projektowanego mostu istnieje obiekt tymczasowy, który zapewnia ruch pieszy i kołowy. 

6. Czy w przypadku zapewnienia ruchu kołowego na czas prowadzenia robót, Zamawiający przewiduje 

budowę mostu tymczasowego? 

Odp. Obok projektowanego mostu istnieje obiekt tymczasowy, który zapewnia ruch pieszy i kołowy. 

7. Czy Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonego projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu? Jeśli tak, 

to prosimy o jego udostępnienie. 

Odp. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją Tymczasowej Organizacji Ruchu. Opracowania 

projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót leży w gestii Wykonawcy. 

8. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew i krzewów w ramach przedmiotowej inwestycji? Jeśli 

tak, to prosimy o udostępnienie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów. 

Odp. Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew i krzewów w obrębie planowanych robót. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne opłaty administracyjne związane z wycinką drzew i 

krzewów będą po stronie Zamawiającego. 

Odp. Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew i krzewów w obrębie planowanych robót. 

10. Prosimy o przekazanie dokumentacji dendrologicznej wraz z zestawieniem drzew i krzewów 

przeznaczonych do wycinki co umożliwi przygotowanie rzetelnej wyceny. 

Odp. Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew i krzewów w obrębie planowanych robót. 

11. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji 

będzie po stronie Zamawiającego. 

Odp. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji będzie po stronie 

Zamawiającego. 

12. Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Inwestorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy 

o informację kto będzie pełnił tę funkcję. 

Odp. NIE  

13. Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Autorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o 

informację kto będzie pełnił tę funkcję. 

Odp. Nadzór autorski będzie pełniony przez autora projektu. 

14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej 

dla przedmiotowego zadania. 

Odp. Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. 

15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację 

przedmiotowej inwestycji. 

Odp. Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji. 

 

16. Prosimy o podanie numerów ewidencyjnych działek, które Zamawiający przekaże bezpłatnie 

Wykonawcy jako teren budowy. 

Odp. Numery działek podane są na szkicu sytuacyjnym w obrębie istniejącego pasa drogowego. 

 

17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na 

cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja. 

Odp. Inwestycja realizowana jest w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej nr K340206 

 

18. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji 

administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, 



które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w 

żaden sposób nie obciążą Wykonawcy. 

Odp. Zamawiający posiada zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z 

odbudową obiektu. 

 

19. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na 

etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w 

przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy. 

Odp. Potwierdzamy, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie 

postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej 

dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy. 

20. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową, i że 

ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót. 

Odp. Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową, i że ewentualne braki w tym 

zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót. 

21. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania próbnego obciążenia mostu? 

Odp. Powołując się na pkt. 3.12.4.1 normy PN-S-10040:1999 „Obiekty mostowe -- Konstrukcje 

betonowe, żelbetowe i sprężone -- Wymagania i badania” - „Próbnemu obciążeniu statycznemu należy 

poddać […] wszystkie przęsła typowe mostów drogowych o rozpiętości powyżej 20m”  

22. Prosimy o udostepnienie rysunków inwentaryzacyjnych istniejącego obiektu mostowego. 

Odp. Obiekt mostowy został całkowicie zniszczony, istniejący obiekt jest obiektem tymczasowym, 

Zamawiający nie dysponuje jego inwentaryzacją. 

23. Prosimy o podanie klasy ekspozycji dla poszczególnych klas betonu. 

Odp.  

Przyczółek – XD1, XF2 

Przęsło, kapy chodnikowe – XD3, XF4 

24. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych dla warstw bitumicznych 

nawierzchni? 

Odp. Nie.   

25. W udostępnionych specyfikacjach technicznych występuje specyfikacja o numerze D-05.03.04 

Nawierzchnia betonowa. W którym miejscu należy wykonać taką nawierzchnię i w jakiej ilości? 

Odp. Specyfikacja o numerze D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 

26. Zgodnie z Projektem Wykonawczym, na obiekcie mają być zabudowane łożyska garnkowe. 

Udostępniona specyfikacja techniczna jest dla łożysk elastomerowych. Prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji projektowej o właściwą specyfikację techniczną. 

Odp. Łożyska garnkowe wykonać zgodnie ze specyfikacją M – 17.01.01 - ŁOŻYSKA   GARNKOWE 

27. W udostępnionych specyfikacjach technicznych występuje specyfikacja o numerze D-10.05.01 Ścieżki 

rowerowe. W którym miejscu należy wykonać taką nawierzchnię i w jakiej ilości? 

Odp. Specyfikacja o numerze D-10.05.01 Ścieżki rowerowe nie dotyczy przedmiotowej inwestycji 

28. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikacje dla wykonania nawierzchni 

chodników na bazie emulsji modyfikowanej polimerami. 

Odp. Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentacji: M – 15.03.01 - IZOLACJONAWIERZCHNIA  NA  

PŁYCIE  POMOSTU  OBIEKTU  MOSTOWEGO 



29. Zgodnie z punktem 1.6 Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00 Wymagania Ogólne „Wykonawca 

zobowiązany jest zabezpieczyć dla Zamawiającego pomieszczenia, sprzęt, transport oraz inne 

urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanym w D-M.00.00.01 „Zaplecze 

Zamawiającego”. Ponieważ brak jest specyfikacji o tym numerze, prosimy albo o jej przesłanie bądź w 

inny sposób określenie wymagań dla Zaplecza Zamawiającego. 

Odp.  Punkt 1.6 nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 

30. Do kogo należy materiał z rozbiórki istniejącego mostu? Jeśli do Zamawiającego, prosimy o podanie 

miejsca (odległości) odwozu. 

Odp. Materiały pochodzące z rozbiórki elementów pozostałych po zniszczonym moście oraz ze zjazdu i 

wjazdu na zniszczony most należą do Zamawiającego. Odwóz materiałów do 1 km.  Natomiast 

Zamawiający sam dokona rozbiórki tymczasowego mostu. 

31. Ze specyfikacje technicznej D-06.01.01. – Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, wynika 

że podwalinę umocnienia skarp stożków należy wykonać z krawężników betonowych. Natomiast w 

przedmiarze robót, podana jest jako wykonana „na mokro” z betonu. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności. 

Odp. Należy wykonać zgodnie z przedmiarem. 

32. Prosimy o potwierdzenie, że umocnienie skarp poprzez humusowanie z obsianiem, ma być wykonane 

poprzez hydroobsiew, jak mówi o tym ST D-06.01.01 w pkt. 5.10. 

Odp.  Umocnienie skarp należy wykonać poprzez humusowanie i obsiew trawą (wykonanie 

hydroobsiewu nie dotyczy przedmiotowej inwestycji) 

33. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikacje dla sączków mostowych. 

Odp. M – 16.01.03a - ODWODNIENIE   IZOLACJI   POMOSTU OBIEKTU   MOSTOWEGO 

34. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikację dla kolektora odprowadzającego 

wody opadowe z wpustów mostowych. 

Odp. Specyfikacje techniczne dot. Kolektorów znajdują się w specyfikacji: M – 16.01.02b - RURY  Z  

POLIETYLENU  HDPE  ODPROWADZAJACE  WODY  OPADOWE  Z  OBIEKTU  MOSTOWEGO 

35. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót należy wykonać 2studzienki ściekowe z uliczne fi 500 z 

osadnikiem bez syfonu. Prosimy o podanie lokalizacji w planie powyższych studzienek. 

Odp.  Lokalizacja studzienek pokazana jest na Szkicu sytuacyjnym. 

36. Czy studzienki ściekowe , o których mowa w przedmiarze robót, są połączone z kolektorem 

odprowadzającym wody opadowe z mostu? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 

przedmiarowej nr 47 d.6 uwzględniono odcinek do studzienek. 

Odp. Studzienki ściekowe nie są połączone kolektorem. 

37. Czy wody znajdujące się w studzienkach ściekowych fi 500, o których mowa w poz. 50 d.6 przedmiaru 

robót są gdzieś odprowadzane? Jeśli tak, to dokąd i w jaki sposób. Prosimy o podanie rozwiązania. 

Odp. Wody ze studzienek należy odprowadzić przykanalikami do ścieków betonowych poza obręb 

obiektu. 

38. Czy powyższe studzienki wyposażone są we wpusty? 

Odp. Tak 

39. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wymagania dla ścieków z elementów betonowych, 

o których mowa w poz. 51 d.6 przedmiaru robót. 



Odp. Należy wykonać ściek betonowy zgodnie pozycją przedmiarową (korytka betonowe na 

podsypce cementowo-piaskowej) 

40. Prosimy o podanie lokalizacji powyższych ścieków z elementów betonowych na planie sytuacyjnym. 

Odp. Ścieki zlokalizowane są od strony dolnej wody przy stożkach nasypu zgodnie z planem 

sytuacyjnym (kolor niebieski) 

41. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikacje techniczne dla zabezpieczenia 

powierzchni betonowych mostu poprzez malowanie. 

Odp. Specyfikacje techniczne dot. Zabezpieczenia powierzchni betonowych: M – 20.01.08 - 

ZABEZPIECZENIE  ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI  BETONOWYCH 

42. Zgodnie z dokumentacją projektową, umocnienie skarp przyczółków od strony cieku ma być wykonane 

z narzutu kamiennego. Przywołana dla tego zakresu robót, poz. 74 d.10 przedmiaru robót, specyfikacja 

techniczna dotyczy umocnienia za pomocą prefabrykatów ażurowych. Prosimy do właściwą 

specyfikację techniczną. 

Odp. Umocnienie skarp przyczółków (stożków nasypów) należy wykonać zgodnie ze specyfikacją M 

– 20.01.11g - UMOCNIENIE STOŻKÓW PRZYCZÓŁKÓW BRUKOWCEM 

Umocnienie skarp rzeki narzutem kamienny określa specyfikacja M – 20.01.21 – NARZUT 

KAMIENNY 

 

43. Prosimy o potwierdzenie ilości zbrojenia w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. Po 

podsumowaniu ilości z dokumentacji projektowej, nie zgadza się ona z ilością w podaną w przedmiarze 

robót. 

Odp. W dniu 18.04.2019 r. zamieszczono skorygowany  przedmiar robót. 

44. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikacje techniczne dla barieroporęczy 

Odp. Uzupełniono specyfikacje techniczne M – 19.01.02 - BARIERY OCHRONNE NA OBIEKTACH 

MOSTOWYCH. 

45. Prosimy o podanie poziomu powstrzymania, klasy szerokości współpracującej, klasy wtargnięcia 

pojazdu oraz poziomu intensywności zderzenia dla barieroporęczy. 

Odp. Poziom powstrzymywania: N1 zgodnie z EN 1317 część 1 i 2 

Szerokość pracująca: W=0,6 [m] (W1) 

Poziom intensywności zderzenia: B (ASI=1,1) 

 

46. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikację techniczną dla sączków mostowych. 

Odp. Specyfikacje techniczne dot. Sączków znajdują się w specyfikacji: M – 16.01.03a - 

ODWODNIENIE   IZOLACJI   POMOSTU OBIEKTU   MOSTOWEGO 

47. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikację techniczną dla wpustów mostowych. 

Odp. Specyfikacje dot. Wpustów znajdują się w specyfikacji:  M – 16.01.01a - WPUST  MOSTOWY  

ŻELIWNY 

48. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikacje techniczne dla drenu odwadniającego 

izolację płyty pomostu. 

Odp. M – 16.01.03a - ODWODNIENIE   IZOLACJI   POMOSTU OBIEKTU   MOSTOWEGO 

49. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o specyfikacje techniczne dla krawężników 

mostowych. 



Odp. M – 19.01.01 a - KRAWĘŻNIK  MOSTOWY  KAMIENNY 

 

50. Czy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet realizacji zamówienia? 

Odp. NIE 

51. Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologicznego, saperskiego i przyrodniczego podczas 

wykonywania robót? 

Odp. NIE 

52. Prosimy o przyporządkowanie Specyfikacji Technicznych do poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

Odp. W dniu 18.04.2019 r. zamieszczono skorygowany przedmiar robót 

53. Dotyczy wykonania umocnienia skarp przez humusowanie. Zgodnie ze specyfikacją techniczną (D-

06.01.01) grubość humusu wynosi 10-15 cm, natomiast w przedmiarze robót podano 5 cm. Prosimy o 

dokładne określenie grubości warstwy humusu. 

Odp. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. 

54. Czy zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej D-06.01.01 należy wykonać tymczasową warstwę 

przeciwerozyjną? Jeśli tak, to w jakiej pozycji przedmiaru robót i w jakiej ilości należy ją wycenić? 

Odp. Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 

55. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania darniowania (pkt. 5.5 Specyfikacji D-06.01.01)? Jeśli tak, 

to w której pozycji przedmiaru robót i w jakiej ilości należy wycenić ten zakres robót? 

Odp. Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 

56. W którym miejscu należy wykonać wzmocnienie biowłókniną i geosyntetykami oraz w jakiej ilości (pkt. 

5.8 i 5.9 Specyfikacji D-06.01.01) 

Odp. Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 

57. Zgodnie z rysunkiem Nr 18 Dokumentacji Projektowej, należy wykonać 1 łożysko stałe, 2 

jednokierunkowo przesuwne i 1 wielokierunkowo przesuwne, natomiast wg przedmiaru robót 2 

łożyska stałe, 1 jednokierunkowo przesuwne i 1 wielokierunkowo przesuwne. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności. 

Odp. W dniu 15.04.2019 r. opublikowano wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie oraz dokonano 

korekty przedmiaru robót . 

P4/5/19 

1. Czy zamawiający dopuści zmianę konstrukcji ustroju nośnego na belki sprężone prefabrykowane lub 

konstrukcję zespoloną stalowo – betonową z zachowaniem projektowanych parametrów takich jak 

szerokość elementów użytkowych przekroju poprzecznego, światła mostu i wysokość spodu 

konstrukcji? Pozwoli to na szybsze tempo realizacji robót jak również znaczne obniżenie kosztów 

budowy. Opracowanie projektu zamiennego wraz z niezbędnymi obliczeniami i rysunkami zostanie po 

stronie Wykonawcy.  

Odp. Zamawiający NIE DOPUSZCZA zmiany konstrukcji ustroju nośnego na belki sprężone 
prefabrykowane ani na konstrukcję zespoloną stalowo – betonową. 
 

2. W związku z brakiem możliwości finansowania częściowego zamówienia, prosimy o informację czy 

Zamawiający dopuści fakturowanie w trakcie realizacji inwestycji do wysokości wkładu własnego 

Gminy? 

Odp.  Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania częściowego zamówienia  oraz nie dopuszcza 

fakturowania w trakcie realizacji inwestycji do wysokości wkładu własnego Gminy? 



3. Czy w związku z rozliczeniem kontraktu jedną fakturą końcową Zamawiający dopuszcza cesję dla 

Wykonawców. 

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza cesji  dla Wykonawców. 

P5/5/19 

1. W jaki sposób Zamawiający przewidział zapewnienie dojazdu mieszkańcom osiedla na czas 
prowadzenia robót?   

 

Odp. Dojazd będzie się odbywał istniejącym obiektem tymczasowym. 

2. Proszę o sprawdzenie i korektę przedmiaru robót w zakresie przewidzianej do wbudowania stali 
zbrojeniowej przęsła.  

 
Odp. Łączna ilość zbrojenia w pozycjach przedmiarowych 28-31 wynosi 18,99t, natomiast ilość stali 
zgodnie z zestawieniem na rysunku nr 14 wynosi 22,433t. Poprawiono przedmiar robót. 
 

3. Proszę o sprawdzenie pozycji nr 18 dotyczącej wykonania przyczółków mostu. Przewidziana w tej 
pozycji ilość 18,08m3 wydaje się mocno zaniżona.  

 
Odp. W dniu 18.04.2019 r. zamieszczono skorygowany  przedmiar robót 

4. Przedmiar robót nie przewiduje wykonania izolacji na płytach przejściowych. Proszę o korektę 
przedmiaru robót.  

 

Odp. Skorygowano przedmiar robót 

 

5. W której pozycji wyceniono przykanaliki od studzienek ściekowych? 
 
Odp. Skorygowano przedmiar o pozycję (nr 54) zawierającą przykanaliki od studzienek ściekowych . 
 

6. W której pozycji wyceniona jest rura osłonowa HDPE200 przedstawiona na rysunku nr 20.  
Odp. Uzupełniono przedmiar robót o rurę osłonową HDPE (poz. 49) 

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ. 

Do wiadomości: 

- Uczestnicy postępowania – strona internetowa BIP-u i UG 

- Tablica ogłoszeń 

- a/a           
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dr Władysław Sadowski  

Wójt Gminy Kamienica 


