SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI $CIEKOW NA TERENIE
GMINY KAMIENICA- W MIEJSCOWOSCI ZALESIE

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania ScieckoOw

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekoéw

45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych

45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - przepompownie Sciekow

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot 78 sztuk przydomowych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Kamienica.

II. Charakterystyka przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przydomowych oczyszczalni $ciekdéw, pracujacych
na bazie napowietrzanego osadu czynnego.

Wielko$ci poszczegdlnych elementéw zostaly dobrane w zaleznosci od liczby RLM
uzytkujacych dany obiekt.

I11. Przeznaczenie ukonczonych robét budowlanych

Przyzagrodowe oczyszczalnie $ciekow beda odbieraly 1 oczyszczaty S§cieki bytowe z
gospodarstw indywidualnych na terenie gminy Kamienica do warunkéw zezwalajacych na ich
wprowadzenie do ziemi.

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni $ciekow, pozwoli na wyeliminowanie zbiornikdéw
bezodplywowych typu szambo, a tym samym wyeliminuje ich negatywnego wplywu na
srodowisko wodne i przyrodnicze.

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania
dotyczace opracowania dokumentacji technicznej 78 sztuk przydomowych oczyszczalni
$ciekOw na terenie gminy Kamienica w miejscowosci Zalesie.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych programem

Niniejsza dokumentacja dotyczy catosci robot niezbednych do wykonania, objetych
dokumentacjg techniczng a dotyczacych zadania budowlanego okreslonego w pkt. 1.1.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymezasowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecie i zamknigcie dojazdow
do posesji o ile jest taka konieczno$¢ i ewentualnie je zabezpieczyc.

W trakcie realizacji zamoéwienia wystapia nastgpujace prace towarzyszace 1 roboty
tymczasowe:

- rozbidrka i naprawa ogrodzen do miejsca zlokalizowania oczyszczalni, tras rurociggdw
doprowadzajacych 1 odprowadzajacych S$cieki z oczyszczalni oraz pdl rozsaczajacych
(dreny/studnie chlonne).

- zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu.

- rozebranie i usunigcie obiektow matlej architektury zlokalizowanej na terenie lokalizacji
obiektow planowanej przydomowej oczyszczalni §ciekow.

1.5. Informacja o terenie budowy

Przydomowe oczyszczalnie Sciekow zostaly zlokalizowane na dziatkach zainteresowanych
wlaécicieli posesji. Lokalizacja POS zapewnia zachowanie wymaganych odlegtosci od
elementoéw zagospodarowania terenu.

Inwestycja lokalizowana bedzie na terenie dzialek budowlanych, na ktérych znajdujg sig
obiekty kubaturowe (budynki mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie).



Instalacija POS wykonywana bedzie w bezpoérednim sasiedztwie drog oraz terendow
wykorzystywanych rolniczo.

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu nieuniknione jest prowadzenie robot w
bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznych podziemnych 1 naziemnych, sieci
teletechnicznych, sieci telekomunikacyjnych, sieci gazowych i sieci wodociggowych.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzyte do robot od daty rozpoczgcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywat wykonane obiekty do czasu konicowego odbioru.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly
sprawne przez caly czas do momentu odbioru koncowego.

1.7. Zabezpieczenie osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrong wilasno$ci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegblowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
wlasciciela instalacji 1 urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji
robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych przez
wlasciciela, spowodowane w trakcie realizacji robot.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace projektu i wykonywanych robot budowlanych

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru konficowego robdt. Uszkodzone
badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okre§lone w dokumentacji projektowej 1 niniejszym programie. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng, pozwoleniem na budowe i specyfikacjq techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

— specyfikacje techniczne

— dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek czy uzupehien.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie materiaty uzyte do robdt winny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowg lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli materialy takie beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.



Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwiazane sg z
robotami.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca begdzie przestrzegal praw patentowych 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dot. Ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bgdzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dot. ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

— unika¢ szkodliwych dzialan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnos$cia przy wykonywaniu robot budowlanych.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych na czas budowy,

Z uwagi na wystepowanie drzew i1 krzewow na dzialkach, gdzie projektowane sg przydomowe
oczyszczalnie $ciekdéw nalezy zwréci szczegdlng uwage na prowadzenie robot, majac na
uwadze najmniejsze uszkodzenie korzeni drzew. Wycinki drzew nie przewiduje sig.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca przy realizacji robodt jest zobowiazany do przestrzegania przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca zabezpieczy i bedzie stale utrzymywal wyposazenie w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktu.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien. Nalezy rowniez uzgodni¢ okresowe zajgcie i zamknigcie drég oraz dojazdow do
posesji i ewentualnie je zabezpieczyc.

Plac budowy znajduje si¢ na dziatkach — posesjach prywatnych nie zachodzi potrzeba zmian
organizacji ruchu. Wykonawca uzgodni z wlascicielem posesji urzadzenie placu budowy, aby
nie przeszkadzac sobie nawzajem.

1.12. Okreslenia podstawowe — definicje

1.12.1. Oczyszczanie Sciekow- proces technologiczny polegajacy na zmianie wlasciwosci
fizycznych i skladu chemicznego lub biologicznego $ciekéw przez zmniejszenie stgzenia
zanieczyszczen w celu umozliwienia odprowadzenia ich do odbiornika — gruntu, wody.

1.12.2. Oczyszczalnia § ciekow — zespot urzadzen i obiektéw do oczyszczania §ciekOw.

1.12.3. Przydomowa oczyszczalnia sciekow — oczyszczalnia Sciekéw oczyszcezajaca Scieki z
jednego gospodarstwa.

1.12.4. Przepompownia $ciekow — jest to zespot konstrukeji budowlanych 1 instalacji
technicznych shuzacych do hydraulicznego transportu $ciekéw surowych lub oczyszczonych.



1.12.5. Rurociggi tloczne — ukiad przewodow wychodzacych z przepompowni $ciekow,
ktérymi sa przetlaczane $cieki sanitarne.

1.12.6. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacji, w ktérym przeptyw $ciekOw nastgpuje
dzigki sile cigzkosci.

1.12.7. Studzienka rozdzielcza — obiekt na kanale przeznaczony do podlaczenia nitek
(ciagow) drenazu rozsaczajacego 1 do kontroli prawidlowosci jego pracy i eksploatacji.

1.12.8. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb budowlany jest stosowany.

1.12.9. Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczna.

1.12.10. Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno
— uzytkowa.

1.12.11. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument o przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.12.12. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami shuzacy do wpisywania przez wykonawcg obmiaru robot w formie wyliczen ,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow.

Whpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.12.13. Kosztorys slepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnos$ci technologicznej ich
wykonania,

1.12.14. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

1.12.15. Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.12.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z projektem
budowlanym,

1.12.17. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdowienia.
1.12.18.  Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robot 1 wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamowienia.

1.12.19. Rysunki — czes$¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje lokalizacje, parametry i
wymiary obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot.

1.12.20. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonawstwa robot oraz geodezyjnymi, pomiarami powykonawczymi.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Materialty 1 urzadzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym, winny by wykonane wg odpowiednich norm i posiadaé
wymagane aprobaty techniczne, atesty 1 certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania
urzadzen i materialdw zapewniajgcych zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do zabudowy.
Sktadowanie powinno by prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow i
urzadzen.

Miejsca czasowego sktadowania urzadzen i materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.



Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopoéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Materialy 1 urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz zltozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig¢ z jego
nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty, do czasu gdy begda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakosc¢ i wlasciwosci do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania urzadzen i materialow bedg zlokalizowane w obregbie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wymagania techniczne

2.2.1. Rurociagi i armatura

Do budowy przylacza kanalizacji sanitarnej stosuje sig:

— rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu wg PN-85/C- 89205 i ISO
4435:1991 o $rednicy 0,11 1 0,16 m taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza dostawca,
— w terenie gdzie istnieje mozliwos¢ ruchu kolowego zastosowaé nalezy stalowe rury
ochronne o $rednicach zgodnych z opisami w czgsci graficzne;.

— ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 1 ISO 4435:1991,

— piasek na podsypke i1 obsypke rur wg PN-87/B-01100.

Materialy uzyte do wykonania rurociggéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej. Wymiary i tolerancje musza by zgodne z norma.

Kazda rura powinna by fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju
materiatu, oznaczeniu szeregu, $rednicy zewngtrznej w mm, grubosci Scianki, daty produkcji,
obowigzujacej normy.

Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypuklosci.

2.2.2. Oczyszczalnie Sciekow

Oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne sa reaktorami przeptywowymi. Skonstruowane sg na
bazie zintegrowanego jednobrylowego, ozebrowanego zbiornika, w ktérym znajdujg si¢ 3
pelne komory, bez wspawywanych przegrod (nie dzielone grodziami).

1. Osadnik wstepny (plus magazynowanie i zageszczanie osadow).

2. Komora osadu czynnego (KOCz).

3. Osadnik wtorny.

Wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) ze stozkowym dnem, posiadajace
oznakowanie CE oraz zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3+A1:2009

Wielkos$¢ osadnikow wstepnych;

1.Dla oczyszczalni do 6 RLM o przeptywie 0,9 m3 — min. 1,26 m3 2.Dla oczyszczalni do 12
RIM o przeplywie 1,8 m3 — min. 2,19 m3 Technologia oczyszczania Sciekow obejmuje
procesy:

- sedymentacja zawiesiny odbywajaca si¢ w osadniku wstgpnym oraz magazynowanie
osadow,

- zageszcezanie 1 czeSciowa fermentacja odbywajaca si¢ w tymze osadniku wstepnym,

- utlenianie zwiazkéw organicznych odbywajace si¢ w komorze napowietrzania z udziatem
osadu czynnego (nitryfikacja nie uwzgledniana w obliczeniach),

- sedymentacja strefowa zawiesiny odbywajaca sig¢ w osadniku wtérnym.

Kazda oczyszczalnia wyposazona musi by¢ w dyfuzor balastowy napowietrzajacy z
przewodami doprowadzajacymi powietrze, szatkg¢ sterownicza zawierajaca wszystkie
niezbgdne elementy do automatycznego sterowania procesami oczyszczania i bezobstugowe;j
pracy oczyszczalni (miedzy innymi skrzynke sterownicza z zabezpieczeniami elektrycznymi,
sterownikami czasowymi, dmuchawg oraz system elektrozaworéw zapewniajacy zar6wno



optymalne utlenowanie sSciekow, jak 1 recyrkulacje wewnetrzng i1 zewngtrzng osadu
nadmiernego).

Doptyw $ciekow surowych do pierwszej komory (osadnika wstgpnego) odbywa sig rura

PCV o $rednicy 160mm.

Scieki oczyszczone odprowadzane sa z oczyszczalni deflektorem wylotowym o $rednicy
160mm.

Zbiomnik w goémej czgsci zaopatrzony jest w nadstawke¢ z pokrywa umozliwiajgca obstuge
oczyszczalni. Objgtosci podano w przyblizeniu z uwagi na kurczenie 1 rozcigganie sig
polietylenu w ré6znych warunkach temperaturowych (lato - zima).

Maksymalne zaglgbienie zbiornika nie moze przekroczy 60cm liczac od powierzchni terenu
do sklepienia zbiornika. Jest to podyktowane wytrzymatoscig zbiornikéw (konstrukcji).

2.2.3. System sterowania

System sterowania pracg oczyszczalni umieszczony w osobnej wolnostojace] skrzynce
elektrycznej z fundamentem o minimalnym poziomie ochrony IP 44 i wykonanej zgodnie w
wymaganiami nastepujacych norm: PN-EN 62208:2006; PN-EN 60529:2003; PN-EN
50102:2001; PN-EN 60695-2-10:2005; PN-EN 60112:2003; stanowiacej kompletne
rozwiazanie wraz ze zbiornikiem oczyszczalni.

Sterowanie w peini automatyczne, realizowane przez system sterownikow i elektrozaworéow
zapewniajacy bezobstugowa pracg oczyszczalni, bez konieczno$ci manualnej interwencji
uzytkownika na zadnym z etapéw eksploatacji, oraz automatyczna recyrkulacje wewnetrzna i
zewnetrzng osadu nadmiernego.

Wszystkie podzespoty elektryczne powinny mieé¢ szeroki roboczy zakres temperaturowy
pracy [(-)25°C — (+)50°C]. System fabrycznie zaprogramowany w zalezno$ci od typu
oczyszczalni i posiadajacy funkcje automatycznego powrotu do zaprogramowanych ustawien
fabrycznych w przypadku okresowego braku zasilania i ponownego jego wiaczenia.

System posiada réwniez mozliwo$¢ intuicyjnego zaprogramowania (zgodnie z Ksiazka
Eksploatacji) 1 zapamigtania ustawien uzytkownika, rowniez z mozliwoscig powrotu do nich
po okresowym braku zasilania elektrycznego. Kazde z urzadzen elektrycznych bedacych na
wyposazeniu oczyszczalni posiada osobne zabezpieczenie pradowe, a caly system
zabezpieczony jest dodatkowo mechanizmem réznicowo-pradowym. Skrzynka wyposazona
jest w 2 dodatkowe gniazda elektryczne umozliwiajace szybkie 1 latwe podlaczenie np.
przepompowni $ciekow surowych czy oczyszczonych.

2.2.4. Pole rozsaczajace

Odbiornikiem sciekow dla poszczegdlnych uzytkownikéw sa studnie chlonne

2.2.5. Studnia chlonna

Zastosowad nalezy studnie chlonne bez obudowy. Glgboko$é studni chlonnej powinna mieé
glebokos¢ 2,0-2,5m w zalezno$ci od warunkow terenowych. Wykop wylozy¢ geowldkning
ktéra ma za zadanie zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie gruntu rodzimego do tlucznia.
Wykonany wykop zasypaé warstwg thucznia 30-60mm wysokos$ci h=1,0m.

2.2.6. Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionow kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonaé
odpowietrzenie elementow oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz pion
wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz
co najmniej 60 cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV110
mm. Jako koncowkeg wywiewna mozna zastosowaé koncowke np. typu EXTAT.

Wentylacje stosowaé zgodnie z DTR producenta wbudowywanego urzqdzenia,
niezaleinie od ich przedstawienia w projekcie technicznym.
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2.2.8. Materialy na podsypke

W zwiazku z warunkami lokalnymi gdzie grunt rodzimy stanowia giownie piaski dopuszcza
si¢ ich stosowanie jako material stosowany na podsypke. Zaleca si¢ aby byl to grys/zwir o
uziarnieniu 3/8 bez udzialow zerowych o grubosci podsypki: 30 cm.

2.2.9. Materialy na obsypke



Obsypka musi byé wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji 1 zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia elementow oczyszczalni. Nalezy wykona¢ ja materialem
identycznym co podsypke lub jesli warunki lokalne na to pozwalajg - gruntem rodzimym bez
ostrych elementéw, grud i1 kamieni.

Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona
by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.2.10. Materialy elektryczne

Budowa podlaczenia kablowego z istniejacej instalacji za licznikowe) danej posesji, do
miejsca lokalizacji przepompowni $ciekdw oraz oczyszczalni. Gniazda hermetyczne.
Zabezpieczenia podlaczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, kazde z
urzadzen elektrycznych bedacych na wyposazeniu oczyszczalni posiada¢ powinno osobne

2.3 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe

Zaproponowany  system oczyszczania Sciekow  spelni  wymagania stawiane w
RozporzadzeniuMinistra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie warunkéw jakie
nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). Do odbioru
koncowego nalezy dolaczy¢ wyniki analizy Sciekdéw oczyszczonych z wybranych losowo 2
(dwoch) oczyszczalni Sciekow w celu potwierdzenia czy parametry SciekoOw oczyszczonych sg
zgodne z wytycznymi w/w rozporzadzenia.

3. Sprzet

Sprzgt niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

- koparki,

- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzet do zageszcezania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na whasciwosci wykonywanych rob6ét montazowych jak 1 przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatlow, sprzetu itp.

Liczba jednostek i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na wilasciwosci wykonywanych robot, przewozonych urzadzen i
materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.

4.2. Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowaé samochody skrzyniowe.
Przy odcinkach dtuzszych o wigcej niz 1 m od dtugosci skrzyni ladunkowej nalezy stosowac
przyczepy cokotowe. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na
ktérym sa przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i
metod przetadunku.

Na $rodkach transportowych rury powinny by¢ ulozone na podktadach drewnianych
stanowiagcych réwne podloze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstgpach 1 do 2
metrow z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem.

Wysokos¢ skladowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2,0 m. Konce rur winny by¢
zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy



4.3. Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw 1 piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
Srodkéw transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materiatow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.
Powyzsze zasady obowiazuja réwniez przy przewozeniu materialdw izolacyjnych.

4.4. Transport urzadzen technologicznych

Zbiomnik oczyszczalni transportowany jest w catosci samochodem cigzarowym. Zaladunek i
wyladunek nalezy przeprowadzaé recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej nos$nosci z
wykorzystaniem uchwytéw transportowych.Prace zaladowcze i transportowe nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie
zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nieréwnosciach, jak rowniez
przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako
ze posiada odpowiednie do tego Srodki.

Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i cigzaru przewozonych wyrobéw. Tu réwniez obowiazuje
zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i przemieszczaniem sig. Przy
tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatow nalezy zachowaé aktualne
przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

5. Skladowanie

Rury PVC 1 PE dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w
skrzyniach lub paczkach powlekanych folia. Rury o wigkszych $rednicach niezapakowane w
paczki powinny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Rury PVC i PE powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej
dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sig¢. Rury kielichowe powinny
by¢ ukladane na przemian koncoéwkami - kielichami. Ilo§¢ warstw rur w sztaplach nie
powinna przekraczaé liczb podanych ponizej:

Srednica rur: Tlo§¢ warstw:

100 mm - 150 mm 5

Zardwno pierScienie uszczelniajace, jak i manszety - ztaczki rurowe oraz smar powinny byé
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chltodnym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci wytrzymalosciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materialy brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widlaka. W tym celu
nalezy uzywac pasow nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywacé rur stalowych.
Palety na placu budowy ukladamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki no$ne palet nie
zapadaly si¢ w gruncie. Palety uktadamy w pewnej odleglosci od siebie tak, by nie utrudniaé
pozniejszych manewréw tymi paletami. Przy skladowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba
zwraca¢ uwagg, by bosy koniec rury nie dotykal bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury z
uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztaltki powinny byé ustawiane bezposrednio na podlozu
kielichami w doét.

Oczyszczalnie, szafy sterownicze, studzienki, osadnikignilne nalezy sktadowaé zgodnie z
wytycznymi producenta i dostawcy.

Kruszywo i1 zwir nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

6. Wykonanie robot budowlanych

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdot wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecia i zamkniecia drog oraz
dojazdéw do posesji i ewentualnie je zabezpieczyc.

W przypadku zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed
rozpoczeciem w tym rejonie robdt nalezy zglosié ten fakt odpowiedniemu gestorowi.

Prace w strefie wystgpujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.



Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

6.2. Wymogi ogdlne

6.2.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
abypersonel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.2.2. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzyte do robdt od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byty
sprawne przez caly czas do momentu odbioru koncowego.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z norma BN-68/B-06050.

Dla wykonania kanatu przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o $cianach
pionowych umocnionych oraz wykopy otwarte nieumocnione.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewnic grawitacyjny odplyw
wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpiecza¢ swobodna przestrzen
na prace ludzi, przy uwzglednieniu szerokosci elementéw rozpierajacych.

Odeskowanie powinno wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczaé przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw. Mocowanie rozpdr szalunku
powinno by¢ tak wykonane, aby uniemozliwione bylo ich opadanie w dét. W odlegloéciach
nie wigkszych niz 20m powinny by¢ wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Poglebianie
wykopdw wigcej niz o 0,5 m moze odbywac¢ sie dopiero po odeskowaniu §cian. Rozbieranie
umocnien mozna wykonywac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wiekszg niz 0,5 m. Przy
wykonywaniu zabezpieczenia $cian wykopu pracownicy powinni wykonywac¢ ich obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czesSci wykopu.

Wykonywanie wykopu powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

W rejonie wystgpowania istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywaé
recznie zglaszajac, przed przystapieniem do robét, u odpowiedniego gestora. Odkryte
przewody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

6.4. Roboty montazowe

6.4.1. Montaz urzadzen i instalacji

Montaz zbiornika przepompowni przebiega nastgpujaco:

Wielko§¢ wykopu uzalezniona jest od gabarytow i ksztaltu zbiornika. Zbiornik nie moze
przylegac do $cian wykopu i by¢ narazony na wystajace kamienie i nier6wnosci.

1. Zbiornik nie moze przylega¢ do $cian wykopu i by¢ narazony na wystajace kamienie i
nierdwnosci, dlatego nalezy przewidzie¢ min. 10 cm odstepu dookota zbiornika na warstwe
amortyzacyjna. Po ustaleniu glebokosci posadowienia osadnika nalezy wypoziomowaé dno
wykopu 10 cm warstwg piasku i doktadnie utwardzié.

2. Na tak przygotowane podloze mozna ustawi¢ zbiomik i rozpoczaé napelnianie go woda z
weza, rownoczesnie obsypujac zbiomnik piaskiem.



Obsypke piaskowg utwardzic woda, a w przypadku gruntéw podmoktych dodatkowo
wzmocni¢ cementem.Podiaczy¢ rury wlotowe i wylotowe do zbiornika przez zamocowanie
ich do uszczelek znajdujacych si¢ w otworach urzadzenia. Kierunek przeptywu $ciekow jest
oznaczony strzatkami znajdujacymi sie nad otworami.

Po podiaczeniu rur i napelnieniu zbiornika woda ustawi¢ podwyzszenia pokryw nad wlazami
1 przykryé pokrywami betonowymi.

3. Nastgpnie mozemy przystapi¢ do zasypywania zbiornika warstwg piasku i ziemia. Warstwa
ziemi nad osadnikiem nie powinna by¢ grubsza niz 60 cm.

4. Uporzadkowac teren wokot zbiornika.

6.4.2. Montaz rurociaggow i kabli podziemnych

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie,
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen (np. przy pomocy talku). Przed montazem
nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem.

Przy opuszczaniu przewodow na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezacych nalezy
zwroci¢ uwagg, by nie dopusci¢ do przekroczenia minimalnego promienia wygiecia.

Sposéb montazu przewodoéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczna. Ukfadanie odcinka kanalu powinno odbywaé sie na
przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miarg ukladania przewodu. Odchylenie osi
utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé 0,01
m.

Montaz studzienek kanalizacyjnych powinien byé zgodny z wytycznymi budowlano -
konstrukcyjnymi producenta.

Kabel energetyczny nalezy ulozy¢ w ziemi na glebokosci min. 70 cm oznaczyé folig
niebieska o grubosci min. 0,5 mm i szeroko$ci 20 cm.

Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnia wykona¢ ostaniajac kabel
rura PVC fi 75.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania materialow.

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna.

Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i normy oraz zasady obowigzujace przy
wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac niezbedne
zabezpieczenia 1 wykorzysta¢ $rodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowiazujacymi
przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

Sprawdzenie zgodnoSci materialbw z normami, atestami i warunkami specyfikacji
technicznej,

Sprawdzenie glebokosci utozenia kanatu,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidlowego wykonania kanatu i przykanalikow,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie wykonania filtra roslinnego,

Sprawdzenie stanu nasadzanych roslin,

Sprawdzenie wykonania pol rozsaczajacych/studni chlonne;,

Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

Sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek,

Sprawdzenie zasypania rurociagu.

7.3. Zakres badan przy odbiorze koncowym



Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub
rysunkow powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokotami oraz
wynikami badan przy odbiorach czgsciowych,

Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dzialania urzadzen,

8. Odbior robot

Odbiory robot przeprowadza sie w roznych fazach wykonywania robot.

Rozréznia sie:

- Odbiory czesciowe,

- Odbiér koncowy.

Odbidr czgéciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz roboét zanikajacych, zamykajacych
lub elementéw, ktére podlegaja zakryciu / np. wykopy, podltoza w wykopie, przewody do
zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociagi i kable uktadane w wykopach itp. /.
Odbiory czeéciowe moga tez byé przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementdw robot
stanowiacych zamknigtg catos¢.

Odbior czesciowy polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng, uzycia wlasciwych materialéw, urzadzen /armatury, aparatury
kontrolno - pomiarowej, prawidtowosci montazu, szczelnos$ci instalacji, w tym prawidlowosci
wykonania potaczen, jakosci zastosowanego szczeliwa przy polaczeniach i ewentualnie
innymi wymaganiami okreslonymi dla danego rodzaju robot np.: spadki przewodow, trwato§é
mocowan przewodow.

Odbior koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét i na podstawie wynikow
pomiaréw 1 badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie
powierzchni terenu prowadzenia robdt do stanu pierwotnego i uporzadkowaniu terenu
budowy.

Odbidr robdt musi znalezé swoj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasadnionej czgsci
wykonywanych robot do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane
przez kierownika budowy.

Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robdt. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian
powodujacych, ze projekt staje si¢ mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja
powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych elementéw i zamontowanych
urzadzen,

Protokoly wszystkich odbioréw cze$ciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w skiad
instalacji 1 sieci,

Protokoly z przeprowadzonych prob szczelnosci, pomiaréw opornosci izolacji itp.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. Zmian
i odstepstw od tej dokumentacji,

Protokoly z odbiorow czeSciowych 1 realizacji postanowien dot. usunigcia usterek.

Protokoly badan instalacji elektrycznej 1 uziemienia.

Odbiory czesciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i Uzytkownika.
Muszg by¢ one potwierdzone wlasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sig
jakies usterki nalezy uwzglednic to w protokole podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. Podstawa platnosci



Podstawg platnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu
oraz ocena jakoSci uzytych materialéw i jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

10. Uwagi koncowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiacym zatacznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia.

Informacje o sankcjach za opdZnienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte w
projekcie umowy, stanowigcym zatacznik do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
Nie uwaza si¢ za czynnik =zaklucajacy terminowg realizacje wplyw warunkow
atmosferycznych, ktore przy sktadaniu ofert musza by¢ normalnie brane pod uwage /poza
katastrofami/.

Zasady ciaglosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych roboét, od dnia przyjecia placu budowy
az do dnia odbioru koncowego obiektéw przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robét przenosi sie na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktore spowodowal w
czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajagcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego, jezeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawnig si¢ wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznosé ze
wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 2 dni przed terminem
dokonania ogledzin.

W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usuniecie stwierdzonych
wad.

Strony moga uzgodnié, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegélowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zosta¢ stwierdzone
protokolamie.

Bieg terminu, po uplywie, ktdrego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi rozpoczyna sie w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajgcego czynnos$ci
odbioru. Jezeli zamawiajacy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji
/uzytkowania/, bieg terminu, po uplywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytulu rekojmi
rozpoczyna si¢ w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /.
Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje , ze
uprawnienia z tytulu rekojmi wygasaja z dniem, w ktéorym taka okoliczno$é strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode
naprawic, za odrgbnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbgdne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.



Wszystkie roboty wchodzace w sklad zadania inwestycyjnego objete przetargiem,
wykonywane beda sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzil rob6t
we wlasnym zakresie.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy

1. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntéw.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i

projektowanie.

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy

odbiorze.

4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy okre$lenia.




