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1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 TYP ROBÓT

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH CPV

Kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień) 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45212140-9 Obiekty rekreacyjne 

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru  robót  budowlanych  związanych  z  wykonaniem   tężni  solankowej  i

zagospodarowaniem terenów w  obrębie  istniejącego  budynku  Pijalni  Wód Mineralnych  w

Szczawie od strony zachodniej  na działce  1441/4, 1440  obr.  ewid. Szczawa, jedn. ewid.

gmina Kamienica. 

Inwestycja polega na budowie tężni solankowej o konstrukcji drewnianej w postaci wiaty

wolno stojącej na obrysie sześcioboku wraz z niezbędną do jej funkcjonowania infrastrukturą. 

Dodatkowo  zakres  robót  obejmuje  montaż  obiektów  małej  architektury  t.j.:  ławek

parkowych, siedzisk terenowych, trejaży, dwóch stołów z siedziskami, tablicy informacyjnej a

także  wykonanie  lokalnych  utwardzeń  części  działki  budowlanej,  wykonanie  niewielkich

niwelacji terenu oraz utworzenie rabat z kwiatami i krzewami. 

Roboty  te  będą  realizowane na podstawie  dokonanego zgłoszenia  robót  budowlanych do

Starosty Limanowskiego. 

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część  dokumen-

tów  przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w dokumen-

tacji projektowej i przedmiarze robót.

Roboty tymczasowe i towarzyszące:

 montaż i demontaż zabezpieczeń bhp

 urządzenie placu budowy

 usunięcie, wywóz gruzu i śmieci
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1.4  Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z de-

finicjami.

obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z grun-

tem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i

dach,

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiek-

tem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-

niem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu

ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budow-

lane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczone-

go prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wy-

konywania robót budowlanych,

dokumentacja budowy — protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,

rysunki i opisy służące realizacji obiektu,

dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy                z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwier-

dzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,

wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  zgod-

ności,  wytworzony  w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub

jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemny połączeniu stanowiącym integralną  całość

użytkową,

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu bu-

dowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za okre-

ślone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ,

kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, po-

nosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę,
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rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopusz-

czalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancja-

mi przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,

polecenie inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w

ustalonych jednostkach przedmiarowych,

część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji,

ustalenia techniczne - należy przez o rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5 Zakres prac

Przedmiotowa  specyfikacja  techniczna  odnosi  się  do  wymagań  dotyczących  wykonania  i

odbioru robót, które należy wykonać w ramach budowy tężni solankowej. 

W ramach opracowania przewiduje się zagospodarowanie terenów w obrębie istniejącego

budynku Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie od strony zachodniej. 

Inwestycja polega na budowie tężni solankowej o konstrukcji drewnianej w postaci wiaty

wolno stojącej na obrysie sześcioboku wraz z niezbędną do jej funkcjonowania infrastrukturą

techniczną.   Obiekt  zlokalizowany  będzie  w  centralnej  część  dz.  1441/4.  Dookoła  tężni

rozlokowano wolno stojące jak i wbudowane ławki/ siedziska terenowe.  

Dodatkowo zakres robót obejmuje montaż obiektów małej architektury t.j.: trejaży, dwóch

stołów  z  siedziskami,  tablicy  informacyjnej  a  także  wykonanie  utwardzeń  części  działki

budowlanej,  wykonanie  niewielkich  niwelacji  terenu  oraz  utworzenie  rabat  z  kwiatami  i

krzewami. 

Projektuje  się  również  uzupełnienie  ogrodzenia  zabezpieczającego  cały  kompleks  od

strony północnej i zachodniej. 

Celem jest stworzenie kompleksu rekreacyjnego do spędzania czasu dla mieszkańców i

turystów odwiedzających gminę. 
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Zakres robót obejmuje: 

− wykonanie niewielkich niwelacji terenu

− wykonanie fundamentu wraz z montażem konstrukcji wiaty i urządzeń niezbędnych do

funkcjonowania tężni 

− wykonanie utwardzeń terenu 

− dostawę i montaż obiektów małej architektury

− budowę pergoli 

− budowę siedzisk terenowych

− utworzenie rabat z kwiatami i krzewami

− uzupełnienie  ogrodzenia  zabezpieczającego  cały  kompleks  od  strony  południowo-

zachodniej i północno- zachodniej

Zakres  robót  obejmuje  wszystkie  roboty  budowlane  wskazane  zarówno  w  opracowaniu

technicznym jak i przedmiarze robót. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

przedmiarem robót, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru

Robót Budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu do chwili

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i na-

prawi na własny koszt. 

1.7 Ogólne informacje o terenie budowy

Teren,  na  którym  projektuje  się  zagospodarowanie  przestrzeni  zlokalizowany  jest  na

działce ewid.1441/4, 1440  obr. ewid. Szczawa, jedn. ewid. gmina Kamienica.

Teren  posiada  bezpośredni  dostęp  do  drogi  publicznej  za  pośrednictwem istniejących

zjazdów publicznych. 

Teren przeznaczony pod inwestycję w stanie istniejącym jest niezabudowany, częściowo

ogrodzony  i  pokryty  sieciami  uzbrojenia  terenu  w  tym  sieciami:  energetyczną,  gazową,

wodociągową i kanalizacji deszczowej. 

Na  działce  zlokalizowane  są:  budynek  gminnego  przedszkola  samorządowego,  dwa

boiska sportowe ( ogrodzone ze sztuczną nawierzchnią) - jedno do gry w piłkę nożną, a drugie

do siatkówki i  koszykówki oraz wewnętrzny układ komunikacyjny. Teren inwestycji  posiada

pochylenie w kierunku północno-wschodnim. 

Obszar inwestycji pokryty jest trawą i aktualnie jest niezagospodarowany. 

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje się wycinki istniejących drzew. 
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Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania

placu budowy i doprowadzenia terenu wokół projektowanego placu zabaw do stanu pierwot-

nego (zastanego przed rozpoczęciem prac budowlanych) włącznie z odtworzeniem ewentual-

nie zniszczonych elementów zagospodarowania terenu. 

Wykonawca  będzie  zobowiązany  umową  do  przyjęcia  odpowiedzialności  od

następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji i wykonywania robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu placu budowy,

- ochrony mienia związanego z budową.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowią-

zujących przepisów prawa pracy, zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych. 

Na czas robót budowlanych plac budowy powinien zostać  odpowiednio zabezpieczony

umożliwiając bezpieczną pracę w obrębie placu budowy i zabezpieczając go przed dostępem

osób nieuprawnionych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktu.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do

użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmio-

tu zamówienia. Koszty zużycia prądu, wody itp. ponosi Wykonawca. Zamawiający nie będzie

opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu pionowego, zabezpieczania

powierzchni pionowych i poziomych folią  chroniącą  przed przedostawaniem się  kurzu i opa-

dów atmosferycznych w trakcie prowadzenia prac.

1.8. Dokumentacja techniczna

Specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczna (opis techniczny wraz z częścią rysun-

kową) wraz z przedmiarem robót przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy stanowi kom-

plet, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy

tak jakby zawarte były w całym komplecie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub

opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiające-

go, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczo-

ne materiały będą zgodne z projektem technicznym, przedmiarem robót i ST. Dane określone

w dokumentacji, przedmiarze robót i ST będą uważane za wartości docelowe, wszelkie odchy-

lenia wymagają  uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. Cechy materiałów i elementów

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W

przypadku gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni  zgodne z dokumentacją  projektową,

przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na niezadowalającą  jakość  robót, to takie materiały

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okre-

ślonych powyżej nie podlegają  odrębnej zapłacie i są  uwzględnione w cenie kontraktowej. Z

uwagi na lokalizację przedmiotowego obiektu szczególną uwagę należy zwrócić na użytkowni-

ków tych obiektów podczas wykonywania robót budowlanych. 

1.10 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.  Zadaniem Wykonawcy jest

utrzymanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej wymaganego przepisami szczegó-

łowymi na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed oso-

bami niepowołanymi w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami. 

1.11 Ochrona własności publicznej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne,

takie jak kable, rurociągi, przyłącza itp. Wszystkie roboty ziemne występujące w rejonie istnie-

jących  urządzeń  obcych  muszą  być  wykonywane  pod  bezpośrednim  nadzorem zarządcy

urządzenia.

1.12 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  budowy oraz  unikać

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz własności prywatnej i społecznej wynikają-

cych ze  skażenia,  hałasu lub innych przyczyn  powstałych w następstwie  sposobu

działania w związku z wykonywaniem kontraktu.

Szczególnie zgodnie z warunkami wydanymi przez Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o.

Sp.k. ul. Węgierska 119, 33-300 Nowy Sącz, Zakład Górniczy SZCZAWA Szczawa

496, 34-607 Szczawa ograniczyć jakąkolwiek ingerencję w grunt do poziomu 0,4 me-

tra w celu ochrony ujęcia wód mineralnych. 

1.13 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót oraz wszelkie materiały i  urządzenia

używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac. Jeśli Wyko-

nawca zaniedba swoje obowiązki, to na polecenie Zamawiającego jest zobowiązany do ich

wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia. 
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1.14 Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym.

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi obowiązującymi przepisami,

a przede wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robót, które w jakichkol-

wiek sposób związane są z robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni odpo-

wiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zastosowania  i  wbudowania  materiałów  i  elementów

konstrukcji  zgodnych  z  ustaleniami  oraz  wymogami  Zamawiającego,  posiadających

odpowiednie  świadectwa  dopuszczenia,  deklaracje  zgodności  i  certyfikaty.  Dostarczane

materiały  muszą  mieć  niezbędne  atesty,  a  źródła  dostawy  tych  materiałów  muszą  być

dokumentowane.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-

łów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o dopusz-

czeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O

wyrobach budowlanych”. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiałów

oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz  należy udokumen-

tować  dostosowanie ich do polskim warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń  nie

posiadających oznaczeń B lub CE należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające przy-

datność wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom.

Zamawiający  nie  dopuszcza  stosowania  materiałów  i  urządzeń  nie  odpowiadających

wymaganiom  określonym  przez  Zamawiającego  jak  również  nie  spełniających

obowiązujących norm i przepisów budowlanych. Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub

Zamawiającego, obecności takich materiałów na terenie budowy zostanie potraktowane jako

bezpośrednia przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robót na koszt Wykonawcy. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one     po-

trzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją

jakość oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca tymczasowego skła-

dowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych

z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowa-

nych przez Wykonawcę. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju mate-

riałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze
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co najmniej na siedem dni roboczych przed ich planowym zastosowaniem. Aby zastosować

alternatywne materiały konieczna jest zgoda zamawiającego.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zama-

wiającego.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia prac

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem wielkości i

ilości wskazaniom zawartym w przepisach szczegółowych. Liczba i wydajność sprzętu musi

gwarantować prowadzenie robót w tempie określonym przez Wykonawcę w harmonogramie

prac i prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową. Użyty sprzęt do wykonania przed-

miotu zamówienia ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wszelkie roboty związane z wykonaniem zadania muszą być wykonane przy użyciu sprzętu

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia

wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie gwarantującego zasad BHP lub warunków umo-

wy.

Dobierając  sprzęt  do  wykonania  prac  należy  uwzględnić  przebieg  istniejących  instalacji

zewnętrznych . Szczegóły na rysunku zagospodarowania terenu 

Ze względu na podstawowy charakter robót prace mogą być wykonywane sprzętem po-

wszechnie

stosowanym, t.j. :

• narzędzia proste

• elektronarzędzia

• samochód dostawczy do 5t ; 10-15 t 

4. TRANSPORT

Wykonawca jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w terminie gwarantującym wy-

wiązanie się Wykonawcy z terminu zakończenia prac. 

Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesie-

niu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca

będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez

jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglą-

du wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu.
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Materiały budowlane można przewozić dowolnym środkiem transportu na paletach lub

luzem w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Załadunek i wyładunek

palet powinien się odbywać za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widło-

wy lub chwytakowy względnie ręcznie przy przewożeniu luzem. 

Do każdej załadowanej palety powinna być przymocowana etykieta zawierająca następujące

dane:

• nazwę i adres producenta

• określenie i nazwę wyrobu

• ilość sztuk w opakowaniu

• datę produkcji.

Transport, przenoszenie i składowanie materiałów oraz elementów powinny być zgodne z za-

leceniami producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakość  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z doku-

mentacją  projektową,  wymaganiami  Specyfikacji  Technicznej,  projektem  organizacji  robót

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzial-

ny za stosowane metody wykonywania robót. Roboty należy  prowadzić w sposób zapewnia-

jący bezpieczeństwo pracownikom i otoczeniu. 

Dopuszczone do eksploatacji  mogą  być  tylko urządzenia sprawne i  niezawodne, a

osoby je obsługujące muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów, urzą-

dzeń lub elementów robót muszą posiadać formę pisemną i  będą oparte na wymaganiach

sformułowanych w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, a także na przedmioto-

wych normach i obowiązujących przepisach. Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasad-

nienie określone na podstawie wyników badań,  norm przedmiotowych, niezgodności z ate-

stem, braku odpowiednich cech wytrzymałościowych, doświadczeniach z przeszłości, wyni-

ków badań naukowych oraz innych czynników wpływających na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuły poniesie Wyko-

nawca.

Podstawowe zasady, których należy przestrzegać  określone zostały w Rozporządze-

niu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 z późn. zm.). Wy-

konawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  Polskimi Normami,

Warunkami Technicznymi, sztuką budowlaną. Jakość zastosowanych materiałów i wykonywa-
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nych robót powinna być  zgodność  również  z dokumentacją  projektową, przedmiarem robót,

wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1 Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osią-

gnąć  założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość

wbudowanych materiałów i urządzeń. Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy prze-

prowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalają-

cy. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-

mentacji.

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót

zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli ro-

bót oraz badań materiałów ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i  pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  wymaganego  badania  stosować  można  wytyczne

krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem

do pomiarów lub badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać  od producen-

tów deklarację  zgodności oraz aprobatę  techniczną, wykonać  badania materiałów przezna-

czonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji

materiałów, zgodnie z wymaganiami.

Kopie dokumentów w tym m. in.: certyfikatów bezpieczeństwa, aprobat technicznych,

deklaracji  zgodności  z  Polską  Normą,  deklaracji  zgodności  z  aprobatą  techniczną  dla

wyrobów nie objętych normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi, deklaracje zgodności

z  Polską  Normą  Wykonawca  będzie  na  bieżąco  przekazywał  Inspektorowi  Nadzoru.

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  tych  wymagań  muszą  zostać  odrzucone  w  procesie

akceptacji materiałów przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku materiałów, dla których wymagane są w/w dokumenty, każdy dostarczony i

użyty do robót materiał, musi posiadać taki dokument, określający w sposób jednoznaczny

jego cechy. 
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6.3 Sprawdzenie prawidłowości wykonania.

Kontrolę  jakości wykonania należy przeprowadzić  z uwzględnieniem wymagań  podanych w

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów na szerokości i wysokości elementów wskazano w doku-

mentacji projektowej. 

6.4 Kontrole prowadzone przez Zamawiającego.

Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli w celu sprawdzenia jakości wbudowy-

wanych materiałów oraz poprawności wykonania całości prac budowlanych. Wykonawca za-

pewni zamawiającemu wszelką potrzebną do tego pomoc.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w

budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i

posiadających:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz właściwych

przepisów i dokumentów technicznych, 

-  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  Polską  Normą

Przenoszącą Normy Zharmonizowane,

- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT

Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są  na bieżąco i zapisywane do książki ob-

miaru robót,  wykorzystując opis pozycji  i  jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę

przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót, także tych wykraczających poza zakres

prac wymienionych w przedmiarze robót i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmia-

ru robót dodatkowych dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie oferto-

wym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2 Zasady określania ilości materiałów.

Obmiarów  dokonywać  należy  zgodnie  z  zasadami  przyjętymi  w  katalogach  nakładów

rzeczowych zastosowanych do sporządzania kosztorysów ofertowych.
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7.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane w czasie umożliwiającym stwierdzenie faktycznie wykonanych

prac.

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  w dobrym

stanie, w całym okresie trwania robót.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Do dokumentów budowy zalicza się m. in. :

• opracowanie techniczne do zgłoszenia robót budowlanych

• kopia zgłoszenia budowy 

• umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi  i  inne umowy i  porozumienia cywilno-

prawne.

• protokół przekazania placu budowy; 

• protokoły odbioru robót; 

• protokoły z narad i ustaleń; 

• książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób

ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru po-

miarów. Jeżeli wynagrodzenie dla wykonawcy jest przewidziane w umowie w formie

ryczałtu, to prowadzenie książki obmiarów nie jest konieczne.

Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtwo-

rzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającemu.

8.2 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.

8.2.1 Informacje ogólne

W trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

� Rysunki robocze

� Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

� Dokumentacja powykonawcza

� Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
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Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, egzemplarz kompletnych instrukcji w za-

kresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz zastosowanych nawierzchni  i

elementów placu zabaw. Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia,

akcesoriów i elementów dodatkowych.

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją  umowy winny być  wyraźnie oznaczone na-

zwą przedsięwzięcia i zaadresowane. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby

można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie,

przyjęcie i  zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz

procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę  nie będą  miały wpływu na kwotę

kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

8.2.2 Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za-

pisy do dziennika budowy będą  czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót,

stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z

zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać  jego datę, na-

zwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czy-

telne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych

między nimi,  w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie

protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numero-

wane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umo-

wy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia

zarządzającego realizacją umowy

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub

wykonania robót zamiennych;

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na cza-

sowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klima-

tycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo

zostały przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy

przez wykonawcę  powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarzą-

dzającemu realizacją  umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją  umowy, wpisane

do dziennika budowy, muszą  być  podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je ak-

ceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przed-

stawić  swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez

przedstawiciela nadzoru autorskiego.

b) Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się  ilościowy postęp każdego

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżą-

co i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wyce-

nionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

c) Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 8.2.1 i 8.2.2, dokumenty budowy zawie-

rają też:

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy.

b) Kopia zgłoszenia robót budowlanych

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy.

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne.

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na bu-

dowie.

f) Protokoły odbioru robót.

g) Opinie ekspertów i konsultantów.

h) Korespondencja dotycząca budowy.

i) Protokoły z narad i ustaleń; 

j) Operaty geodezyjne
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d) Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą  przechowywane na placu budowy we właściwie zabez-

pieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą  natychmiast odtworzone zgodnie

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą  stale dostępne do

wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnio-

nych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

8.2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.

a) Informacje ogólne. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do do-

starczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

� Rysunki robocze

� Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

� Dokumentacja powykonawcza

� Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją  umowy winny być  wyraźnie oznaczone na-

zwą przedsięwzięcia i zaadresowane. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby

można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie,

przyjęcie i  zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz

procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę  nie będą  miały wpływu na kwotę

kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

b) Rysunki robocze

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecz-

nych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakre-

sie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z od-

powiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się

przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i  przekaże je wykonawcy w

terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponowne-

go składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wyko-

nawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzempla-

rze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które

nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży

trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze

będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapew-

nić mu nie mniej niż 7 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysun-

ków roboczych elementów i urządzeń  współzależnych ze sobą, należy koordynować  w taki
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sposób, aby zarządzający realizacją  umowy otrzymał  wszystkie rysunki na czas tak,  żeby

mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać  przeglądu ich wzajem-

nych powiązań. Rysunki robocze powinny być  dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny za-

wierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu

do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumen-

tom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informa-

cje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu

4) Tytuł dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Data przekazania

O ile zarządzający realizacją  umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz,

że roboty w nich przedstawione są  zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umo-

wy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez

nadzór autorski.

c) Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umo-

wie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmono-

gram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postę-

pu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu

przez zarządzającego realizacją umowy.

d) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować  na

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarzą-

dzającemu realizacją  umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej

raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kom-

pletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

 17



e) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca dostarczy,  przed zakończeniem robót,  po sześć  egzemplarzy kompletnych in-

strukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mecha-

nicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikają-

ce stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instruk-

cje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane ro-

boty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzą-

dzającego realizacją  umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną  uzupełnione przez wyko-

nawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzające-

go realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Ka  ż  da instrukcja powinna zawiera  ć   m.in. nast  ę  puj  ą  ce informacje:

Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia

Spis treści

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres

pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu

Dane o osiągach i wielkości nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Właściwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wyłączania z eksploatacji

Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek

Środki ostrożności

Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki mon-

tażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania czę-

ści zamiennych, wraz z kompletną  instrukcją  konserwacji zachowawczej niezbędnej

do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń

Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub na-

oliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną często-

tliwością smarowania

Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego

przedstawiciela producenta

Wykaz ustawień  przekaźników elektrycznych oraz nastawień  przełączników sterują-

cych i alarmowych
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Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących

i oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akce-

soriów i elementów dodatkowych.

9. ODBIÓR ROBÓT

Roboty  realizowane  w  trakcie  wykonywania  przedmiotowej  inwestycji  podlegać  będą

następującym odbiorom: 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

– odbiorowi częściowemu

– odbiorowi ostatecznemu

– odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości  i  ilości

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i musi zostać wykona-

ny w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy. 

Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza w sposób zwyczajowo przyjęty.

Odbioru należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od zgłoszenia

wpisem do dziennika budowy.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor

Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów i sprawdzenia rodzaju oraz zgodności

wbudowanych materiałów z ich parametrami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz

specyfikacji technicznej.

9.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych etapów prac wchodzących

w skład całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

9.3 Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecz-

nego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem o tym Inspek-

tora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia

potwierdzenia robót i  przyjęcia dokumentów określonych w niniejszej  specyfikacji.  Odbioru

ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podsta-

wie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót

z dokumentacją przetargową i specyfikacją. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapo-
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zna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających za-

kryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja zaprzestanie

odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję

roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez Inspektora Nadzoru i przekazane

na piśmie Wykonawcy. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza

komisja  odbiorowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym  dokumentem poświadczającym  dokonanie  odbioru  ostatecznego  robót  jest

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez                     Za-

mawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumen-

ty, których stosowne przepisy prawne, a w szczególności  Prawo budowlane wymagają ich

sporządzenia dla zakresu prac będącego przedmiotem umowy. 

9.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór  pogwarancyjny  polegać  będzie  na  ocenie  robót  związanych  z  usunięciem

ewentualnych  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie

gwarancyjnym. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa zawarta między zamawiającym a wyko-

nawcą na wykonanie zadania. Podstawą dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecają-

cego protokół wykonanych i odebranych robót. 

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający:

a. Zrealizowanie prac na które została zawarta umowa o roboty budowlane.

b. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych), których konieczność wykonania wynika

w trakcie realizacji zadania.

Płatno  ś  ci podlega kwota zapisana w umowie obejmuj  ą  ca:

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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11. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA SPECYFIKACJI.

Wszelkie  koszty  nie  ujęte  w  kosztorysie,  a  wynikające  z  dostosowania  się  do  wymogów

umowy, należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej muszą

być  ujęte  w  cenie  oferty  przedstawionej   Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  na  etapie

udzielania zamówienia.

12. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186z późn.

zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019r., poz.

1396 z późn. zm.)

3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z

2019r., poz. 1065 z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budo-

wy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane do-

tyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z późn.

zm.)

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z

późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48

poz. 401 z późn. zm.).

7. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano -  montażowych. Arkady,

Warszawa 1990.

8. Polskie Normy

9. Aprobaty Techniczne

Użyte nazwy handlowe, pochodzenie materiałów i wyposażenia nie są obowiązujące, a

Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych pod warunkiem, że ich para-

metry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w doku-

mentacji.
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II. Specyfikacje szczegółowe

II.1. Roboty ziemne - SST.01

II.2. Roboty fundamentowe, Roboty betonowe - SST.02

II.3. Tężnia - SST.03

II.4. Nawierzchnia – place, chodniki - SST.04

II.5. Wyposażenie - SST.05

II.6. Zieleń -  SST.06
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II.1. Roboty ziemne – SST.01

KOD CPV

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót ziemnych, 

które zostaną wykonane w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego poprzez budowę 

tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną.  

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych (kat. I-V)

1.4. Wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, 

zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

Ocena ilościowa i jakościowa przywożonego, do wbudowania w teren, gruntu z wykopów musi

zostać dokonana przez uprawnionego geologa. 

1.4.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

Wytyczenie  konturów obiektów musi  być  wykonane  przez  uprawnionego  geodetę.  Punkty

charakterystyczne oznakowane przy pomocy palików trwale zamocowanych w odległości min.

0,5  m  od  krawędzi  skarp  wykopów.  Poziomy  posadowienia  wyznacza  się  geodezyjnie

za  pomocą  wyznaczonego  poziomu  odniesienia,  od  którego  będą  odmierzane  wszystkie

elementy wysokościowe. Poziom odniesienia utrwala się za pomocą reperów, umocowanych

poza obrębem robót w miejscach nie narażonych na osiadanie. Z prac pomiarowych powinna

być  wykonana  dokumentacja  w  formie  szkicu  z  wykazem  punktów  terenowej  osnowy

geodezyjnej, punkty charakterystyczne obrysu obiektu i miary umożliwiające zlokalizowanie

wszystkich charakterystycznych punktów posadowienia obiektu. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy koniecznie zbadać teren pod względem jego

uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi

robotami ziemnymi należy przedsięwziąć  odpowiednie środki ostrożności  i  zabezpieczenia.

Prace  ziemne  należy  prowadzić  na  podstawie  planu  zagospodarowania  terenu  z

wykreślonymi  obiektami  istniejącymi  i  przewidzianymi  do  realizacji  oraz  naniesionym

przebiegiem istniejącego uzbrojenia terenu. 
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Wykopy  należy  zabezpieczać  przed  zalewaniem  przez  wody  powierzchniowe,  opadowe.

Nie dopuścić do ingerencji w grunt rodzimy na głębokość większą niż 40cm. 

PARAMETRY WYKOPU:

-  Szerokość  wykopu  ziemnego  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej

o więcej niż ± 10 cm.

- Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.

- Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.

1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ogólne  wymagania  dotyczące  BHP  podano  w  ST.01  "Wymagania  ogólne"  pkt  1.9.

Roboty  w bezpośrednim sąsiedztwie  instalacji  podziemnych należy prowadzić  szczególnie

ostrożnie  i  pod  nadzorem  kierownictwa  budowy.  W  odległości  mniejszej  niż  0,5  m  od

istniejących  instalacji  roboty  należy  prowadzić  ręcznie,  narzędziami  na  drewnianych

trzonkach.

Obowiązuje zakaz przebywania osób pomiędzy koparką a środkiem transportowym. Kabina

kierowcy samochodów budowy musi znajdować się poza zasięgiem koparki.

2. Materiały

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano w ST.01

"Wymagania ogólne" pkt 2.1

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, jeśli spełniają pożądane parametry techniczne,

powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania 

wykopów.

3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 3

• samochód samowyładowczy 5 t; 10-15 t

• spycharka gąsiennicowa

• koparka gąsiennicowa

• ubijak spalinowy 200kg

• przenośnik taśmowy

• tradycyjne narzędzia

Uwaga:

Dobierając sprzęt do wykonania prac należy uwzględnić przebieg pobliskich instalacji 

zewnętrznych, ulicy oraz istniejącej zabudowy.

4.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 5.

6.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 6.
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7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 7

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 9.

Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na

podstawie szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca.

9. Podstawa płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 10.

10. Przepisy związane

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 12 

 25



II.2. Roboty  fundamentowe, Roboty betonowe – SST.02

KODY CPV
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  robót

fundamentowych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zagospodarowania  terenu

rekreacyjnego poprzez budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy: 

• Hydroizolacji 

• Szalowanie płyty fundamentowej

• Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi

• Betonowanie płyty fundamentowej beton C35/45 W8

• Izolacja płyty fundamentowej

• wykonanie siedzisk terenowych

• fundamentów pod trejaż

1.4 Wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,

Specyfikacją  Techniczną,  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  Projektanta,

zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01

"Wymagania ogólne"

1.4.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

Roboty  fundamentowe  należy  rozpoczynać  po  odbiorze  podłoża  gruntowego.  Na  ubitym

warstwami tłuczniu gr. ok. 25 cm.

Nie wolno dopuścić do uszkodzenia i przemieszczenia zbrojenia w czasie betonowania. 

Dojrzewający beton należy pielęgnować  i  chronić  przed szkodliwym działaniem czynników

atmosferycznych.  Powierzchnię  betonu  należy  utrzymywać  w  stałej  wilgotności:  3  dni  w

przypadku użycia do betonu cementu portlandzkiego szybko twardniejącego, 7 dni gdy użyto

cementu  portlandzkiego  i  14  dni  przy  użyciu  do  betonu  cementu  hutniczego  i  innych.

Po demontażu deskowania należy wykonać izolację fundamentów. 
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Izolację  przeciwwilgociową  należy  wykonać  po  stwardnieniu  i  wyschnięciu  betonu  po

zabiegach konserwacyjnych podczas dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac izolacyjnych

nie wolno wykonywać podczas opadów atmosferycznych. Powierzchnia betonu powinna być

sucha, bez sadu piasku. 

1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ogólne  wymagania  dotyczące  BHP  podano  w  ST.01  "Wymagania  ogólne"  pkt  1.9

-Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji  podziemnych należy prowadzić  szczególnie

ostrożnie  i  pod  nadzorem  kierownictwa  budowy.  W  odległości  mniejszej  niż  0,5  m  od

istniejących  instalacji  roboty  należy  prowadzić  ręcznie,  narzędziami  na  drewnianych

trzonkach.

-Wszystkie prace związane z montażem transportem i rozbiórką deskowań należy prowadzić

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

-Podczas  pracy  przy  zbrojeniu  elementów  ubranie  powinno  przylega  do  ciała

- Wszystkie narzędzia i urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem 

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano w ST.01

"Wymagania ogólne" pkt 2.1

Beton  do  konstrukcji  obiektów  kubaturowych  i  inżynieryjnych  musi  spełniać

następujące wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-

06250, 

- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8) – przyjąć zgodnie z wytycznymi w projekcie 32 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez

wibrowanie. 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga

on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien

odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie

zapewniać niezbędna urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być

większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie

większa od dopuszczalnej, ilość piasku, 
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- za optymalna ilość piasku przyjmuje się taka, przy której mieszanka betonowa zagęszczona

przez wibrowanie charakteryzuje się największa masa objętościowa. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonowa należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten

wyznacza  się  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych

wartościach  w/c  (mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c

w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

- 400 kg/m - dla betonu klas B25 i B30, 

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i

dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10sC),

średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równa 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniowa wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczać: 

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

-  wartości  3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki  atmosferyczne, przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm, 

- wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w

normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się

podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

- metoda Ve-Be, 

- metoda stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami określonymi w

normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem

Ve-Be. 

Dla  konsystencji  plastycznej  K3  dopuszcza  się  na  budowie  pomiar  przy  pomocy  stożka

opadowego. 

- Beton C20/25 (B25) W6 

- Beton C30  W8 – siedziska terenowe, 

- Roztwór kauczukowo-bitumiczny do gruntowania i izolacyjny
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- lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

- Tarcica budowlana ogólnego przeznaczenia

- Pręty żebrowane skoś. do zbrojenia  betonu Stal B500SP

- Papa podkładowa termozgrzewalna

3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 3

- prościarka do prętów

- środek transportowy

- nożyce do prętów

- giętarka do prętów

- deskowanie drobnowymiarowe systemowe

- pompa do betonu na samochodzie

- tradycyjne narzędzia

- samochód dostawczy 

4.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 4.

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem

należy  przewozić  specjalnym  pojazdem,  natomiast  cement  workowany  można  przewozić

dowolnymi środkami transportu  i  w odpowiedni  sposób  zabezpieczony przed nadmiernym

zawilgoceniem.

Pręty do zbrojenia powinny być  przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób

zapewniający  uniknięcie  trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  ruchu

drogowego. 

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 5.

6.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 6.

Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych obejmuje:

-sprawdzenie stanu i jakości powierzchni, 

- wymiarów geometrycznych,

- prostoliniowości, 

- równości wypoziomowania.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 7

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 9.
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Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na

podstawie szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca.

Odbiorowi podlegają poszczególne elementy charakterystyczne wykonania fundamentów:

- przygotowanie podłoża gruntowego

- deskowania

- zbrojenie elementów

- betonowanie

- izolacje 

9. Podstawa płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 10.

10. Przepisy związane

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 12 

W szczególności należy przestrzegać:

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 

313) − Zasad sztuki budowlanej.

− PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Terminologia

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

− PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

− PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

− PN-EN 197-1:2012 Cement. Część I Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące ce-

mentu powszechnego użytku

− PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymałości

− PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i

stałości objętości

− PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

− PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Część 7: Metody pobierania i przygotowania

próbek cementu

− PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do 

betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

− PN-EN 480-1+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 

1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

− PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 2: 

Oznaczanie czasu wiązania

− PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 4: 

Oznaczanie ilości cieczy wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej

− PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 5: 

Oznaczanie absorpcji kapilarnej

− PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 6: 
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Analiza w podczerwieni

− PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 8: 

Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji

− PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 10: 

Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie

− PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 12: 

Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego - Metoda przesiewania

− PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu

− PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

− PN-EN 1097-6:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości

− PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych --Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

− PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza 

chemiczna

− PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu

− PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia

− PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali 

ultradźwiękowej

− PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące 

-Oznaczanie liczby odbicia

− PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w 

temperaturze pokojowej

− PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Próba zginania

− PN-EN 10060:2006 - wersja polska Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania -- Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów

− PN-EN 15322:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów upłynionych i 

fluksowanych

− PN-EN 14991:2007 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów

− PN-EN 14967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Izolacje przeciwwilgociowe asfaltowe

- Definicje i właściwości

− PN-EN 14023:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów 
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modyfikowanych polimerami

− PN-EN 13970:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Asfaltowe warstwy regulacyjne pary 

wodnej - Definicje i właściwości

− PN-EN 13969:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części 

podziemnych - Definicje i właściwości

− PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku 

do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości 
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II.3. Tężnia – SST.03

KOD PCV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót w

ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego poprzez budowę tężni solankowej wraz z

infrastrukturą techniczną.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:

a) Konstrukcja tężni

- przygotowanie i montaż drewnianej konstrukcji tężni

- przygotowanie i mocowanie pokrycia dachu tężni wraz z podbitką

- impregnacja drewna środkami grzybobójczymi, przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi

- ułożenie tarniny 

b) Instalacja technologiczna tężni

- rurociągi ( przyłącza) 

- montaż zbiornika wody solankowej o kubaturze 2m3 w przyziemiu istniejącego budynku 

Pijalni Wód  wraz z armaturą (zaworów regulujących, odcinających, zwrotnych, pompy 

zatapialnej odpornej na działanie solanki)

- Montaż szafy elektrycznej wraz z okablowaniem i kompletem urządzeń sterujących

- instalacji oświetlenia tężni (6szt.opraw), lampy UV

1.4 Wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,

Specyfikacją  Techniczną,  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  Projektanta,

zgodnie z art. Ustawy Prawo Budowlane. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

Pokrycie dachu: 

Sposób układania: metodą zgrzewania 
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Warunki układania: należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, nie należy układać

papy  w  przypadku  mokrej  powierzchni  dachu,  jej  oblodzenia,  podczas  opadów

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze 

1.4.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

Konstrukcja  drewniana  musi  zostać  wykonana  z  drewna  klasy  C27  zaimpregnowanych

środkami  grzybobójczymi  i  przeciwgnilnymi  oraz  ogniochronnymi.  Montaż  konstrukcji

drewnianej należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które

zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i  wymiarów

konstrukcji 

1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ogólne  wymagania  dotyczące  BHP  podano  w  ST.01  "Wymagania  ogólne"  pkt  1.9

Podczas prowadzenia prac dekarskich:

- pracownicy pracujący w pozycji klęczącej powinni posiadać nakolanniki wyściełane

miękkim materiałem

- wszyscy pracownicy wykonujący roboty w rejonie dachu winni mieć aktualne badania

lekarskie, dopuszczające do pracy na wysokości.

- Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach

2. Materiały

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano w ST.01

"Wymagania ogólne" pkt 2.1

Użyte materiały: 

a) Elementy konstrukcyjne wiaty:

− Krokwie 8x18cm, 8x14cm 

− Wymian 8x20cm

− Płatew 18x18cm

− Narożnice 10x22cm

− Słupy 20x20cm

− Miecze 14x14cm

b) blacha stalowa ocynkowana powlekana 

c) gont bitumiczny

d) rynny dachowe PCV

e) niecka z tworzywa sztucznego wypełniona drobnym kamieniem

f) Instalacja tłoczna wykonana została z rur PVC-U PN 10, PEHD

g) krzaki tarniny (śliwa tarniny – Prumus spinosa)

Pompa:

- ze stali nierdzewnej nadająca się do dużej ilości cząstek zawieszonych, obiegu ozonu i wody

solankowej

Wydajność max. 170 l/min (10,2 m3/h)
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Wysokość podnoszenia max. 9 m

Średnica zanieczyszczeń max. 10 mm

Zanurzenie max. 5 m

Temperatura cieczy max. 50°C

Klasa izolacji F

Stopień ochrony IP68

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Pobór mocy 250 W

3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 3

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje:

- sprzęt podręczny typu „elektronarzędzia”

- środek transportowy

- wyciąg 

4.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 5.

6.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 6.

Kontrola wykonania robót  dekarskich obejmuje:

- sprawdzenie stanu i jakości powierzchni, 

- wymiarów geometrycznych,

- prostoliniowości, 

- równości wypoziomowania.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 7

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 9.

Odbiór polega na :

- sprawdzenie poprawności montażu armatury

- sprawdzenie działania armatury

- badanie szczelności instalacji przed zakryciem przewodów,

- sprawdzenie funkcjonowania ochrony przeciw porażeniowej,

- badanie szczelności i drożności instalacji solankowej i wodnej

- pomiary instalacji elektrycznej

- sprawdzeniu dokumentów: - certyfikaty zgodności wyrobu, deklaracje zgodność

- sprawdzeniu i ocenie wyglądu zewnętrznego
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-sprawdzeniu wykonania złączy

-prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji 

9. Podstawa płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 10.

10. Przepisy związane

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 12 

W szczególności należy przestrzegać:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 

313 )

− Ogólnych przepisów BHP i p.poz.

− Zasad sztuki budowlanej.

– PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia 

ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

– PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane - Łącznik trzpieniowe – Wymagania

– PN-EN 12512:2002/A1:2006 Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Cykliczne badanie 

połączeń na łączniki mechaniczne

– PN-EN 13377:2003 Prefabrykowane belki drewniane do deskowań -- Wymagania, klasyfika-

cja i ocena

– PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność złączy na gwoździe, 

śruby, trzpienie i sworznie

– PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność łączników do drewna

na wyciąganie

– PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju pro-

stokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 1: Wymagania ogólne

– PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Złącza na łączniki mechaniczne -- Ogólne za-

sady określania wytrzymałości i odkształcalności

– PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica -- Metody pomiaru cech

– PN-EN 1313-1:2010 Drewno okrągłe i tarcica -- Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary 

-- Część 1: Tarcica iglasta

– PN-EN 1313-2:2010 Drewno okrągłe i tarcica -- Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary 

-- Część 1: Tarcica liściasta

– PN-EN 16485:2014-06 Drewno okrągłe i tarcica -- Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Re-

guły kategorii wyrobu dla drewna i wyrobów drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

– PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Część 3: Terminy ogólne do-

tyczące tarcicy

– PN-EN 10025-1:2004 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy

– PN-EN 10088-4:2009Stale odporne na korozję - Część 4: Warunki techniczne dostawy 
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blach grubych, blach cienkich i taśm ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych

– PN-EN 10088-5:2009 Stale odporne na korozję - Część 5: Warunki techniczne dostawy prę-

tów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do 

zastosowań konstrukcyjnych

– PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 

zastosowane na zewnątrz - - Część 1: Klasyfikacja i dobór 

PN-EN 1452-1-5 : 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody 

PN-B-10725 : 1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania 

PN-87 /B-01060 Siec wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia 

PN-92/E-060150/51- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Aparaty i łączniki

sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze. 

PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych. 

PN-92 E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) IEC publikacja 502 i

IEC- 840 Kable i przewody 

PN-E-05032:1994  -  Ochrona  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym.  Wspólne  aspekty

instalacji i urządzeń. 
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II.4. Nawierzchnia -  place, chodniki – SST.04

KOD CPV:

45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót w

ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego poprzez budowę tężni solankowej wraz z

infrastrukturą techniczną.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy wykonania nawierzchni.  

Zakres robót: 

• usunięcie warstw humusu na terenie objętym opracowaniem

• usunięcie warstw ziemi na głębokość konstrukcji utwardzenia

• wykonanie ław pod krawężniki, ławy z betonu C12/15

• wykonanie krawężników 6/20 cm

• wykonanie koryta pod nawierzchnię z profilowaniem i zagęszczaniem piasek stabilizowany 

cementem 

• wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:3 gr. 3 cm

• ułożenie warstwy wykończeniowej - kostka betonowa gr. 6 cm

1.4 Wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,

Specyfikacją  Techniczną,  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  Projektanta,

zgodnie z art. Ustawy Prawo Budowlane. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

.4.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

Przed przystąpieniem do wykonanie robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać  się  z

przebiegiem  urządzeń  podziemnych,  występujących  na  odcinku  prowadzonych  robót.

W odległości co najmniej 2 m z każdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno

prowadzić  robót  ziemnych  za  pomocą  sprzętu  mechanicznego  ,  nawet  jeżeli  ustalona

głębokość  istniejących przewodów podziemnych jest poza granicami robót  w płaszczyźnie

pionowej. 
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Wykonanie  nawierzchni  z  kostki  betonowej  pas  pod  ławkami  i  miejsca  na  rowery:

Kostka  układana  na  przygotowanej  podbudowie  na  podsypce  cementowo  -  piaskowej  z

zachowaniem odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych.

Nawierzchnię  należy  układać  gdy  temperatura  otoczenia  jest  nie  mniejsza  niż  +5ºC

W miejscach występowania zmiany sztywności podłoża, między nawierzchnią i krawężnikami

oraz co 10 ÷ 15 m ukośnie do osi chodnika należy wykonać szczeliny dylatacyjne. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 8 ÷ 12 mm.

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do

3mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż

w  czasie  wibrowania  podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Do  zagęszczania  nawierzchni  z

betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

UWAGA:

Wykonując nawierzchnię placu należy zachować spadki umożliwiające odprowadzeni wody 

opadowej poza plac. 

1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ogólne  wymagania  dotyczące  BHP  podano  w  ST.01  "Wymagania  ogólne"  pkt  1.9

Podczas prowadzenia prac dekarskich:

- pracownicy pracujący w pozycji klęczącej powinni posiadać nakolanniki wyściełane

miękkim materiałem

- Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie

ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

- W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie,

narzędziami na drewnianych trzonkach.

- Wszystkie narzędzia i urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem

- Podczas załadunku gruntu na środki transportowe należy dopilnować, aby między koparką a

środkiem transportowym nie znajdowali się ludzie

- Teren na którym są prowadzone roboty powinien być ogrodzony i zaopatrzony w tablice

ostrzegające 

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano w ST.01

"Wymagania ogólne" pkt 2.1

Użyte materiały: 

Kostka betonowa: 

- Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest 

posiadanie aprobaty technicznej.

- Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna

kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
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powinny przekraczać:

• 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,

tolerancje wymiarowe wynoszą:

• na długości ± 3 mm

• na szerokości ± 3 mm

• na grubości ± 5 mm

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom norm europejskich i 

wynosić nie więcej niż 5%.

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej 

niż 4 mm.

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

wystarczająca,jeżeli:

• próbka nie wykazuje pęknięć,

• strata masy nie przekracza 5%,

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych

nie jest większe niż 20% 

3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 3

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje

następujący  sprzęt:  ręczne  narzędzia  i  sprzęt  do  robót  posadzkowych  oraz  monterskich,

szczotki  o  sztywnym  włosiu  lub  druciane  do  czyszczenia  podłoża,  środek  transportowy.

W  celu  wykonania  prac  należy  przewidzieć  korzystanie  z  następującego  sprzętu:

- równiarek lub spycharek

- koparek

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych

mieszarek  do  wytwarzania  mieszanki,  wyposażonych  w  urządzenia  dozujące  wodę  by

wytworzono jednorodną mieszankę o wilgotności optymalnej, 

- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, zagęszczarki wibracyjne płytowe, ubijaki

mechaniczne lub małe walce,

- wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

Prace przy wykopach pod koryto chodnika mogą być  wykonane ręcznie z przewiezieniem

gruntu taczkami.

4.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 4.

Do transportu podsypki cementowo - piaskowej wykonanej w wytwórni betonu należy używać

samochodów samowyładowczych. Jeśli podsypka cementowo - piaskowa wykonana jest na

budowie do transportu należy używać taczek.

Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić
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dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Piasek należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Betonowe kostki brukowe układane są warstwowo na palecie, przewożone są samochodami 

na paletach producenta. 

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 5.

6.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 6.

Kontrola wykonania robót  dekarskich obejmuje:

- sprawdzenie stanu i jakości powierzchni, 

- wymiarów geometrycznych,

- spadków

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 7

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 9.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• przygotowanie podłoża

• wykonanie podbudowy

• wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 

9. Podstawa płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 10.

10. Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 12 

W szczególności należy przestrzegać:

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz.

313 )

− Ogólnych przepisów BHP i p.poz.

− Zasad sztuki budowlanej.

− PN- EN 15285:2008 Konglomeraty kamienne - Płyty modułowe posadzkowe i schodowe

(wewnętrzne i zewnętrzne)

− PN-EN 14216:2004 Cement - Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji

−  PN-  EN  13252:2000  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  -  Właściwości  wymagane  w

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych
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− PN-EN 13249:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu

do  wyrobów  stosowanych  do  budowy  dróg  i  innych  powierzchni  obciążonych  ruchem (z

wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

−  PN-EN  206:2014-04  Beton  --  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i  zgodność

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy ; lub równoważna

− PN-EN 1469:2004 Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty okładzinowe - Wymagania

− PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań

− PN-EN 1338:2003 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań
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II.5. Wyposażenie terenu rekreacyjnego – obiekty uzupełniające  
SST.05

KOD CPV:

45212140-9 Obiekty rekreacyjne 

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 

związanych  z  montażem  urządzeń  takich  jak:  ławki,  kosze,  tablice  itp  w  ramach

zagospodarowania  terenu  rekreacyjnego  poprzez  budowę  tężni  solankowej  wraz  z

infrastrukturą towarzyszącą.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy montażu obiektów:

-Tablicy informacyjnej

- Ławki parkowe – 4 szt. 

-Ławki betonowe bez oparcia 3 szt.

- kosz na śmieci

- donica betonowa 2 szt.

- stoły do gry 2 szt. 

- siedzisko betonowe/taboret 8szt. 

1.4 Wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

•Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan techniczny dostarczonych elementów

wyposażenia obiektów małej architektury. 

•Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości produktu, niezbędne

atesty 

• Urządzenia należy rozmieścić zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu 

• Należy dokonać instalacji urządzeń bezpośrednio po ich przywiezieniu na teren budowy. 

•  W  razie  konieczności  składowania  należy  zabezpieczyć  urządzenia  przed  osobami

niepowołanymi, ułożyć poziomo na podkładkach drewnianych w warunkach najbardziej 

zbliżonych do warunków eksploatacji. 

• Urządzenia montowane w gruncie poprzez betonowanie oraz za pomocą kotew stalowych; 

• Po zakończeniu montażu należy usunąć pomoce montażowe przed oddaniem do użytku. 
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1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ogólne  wymagania  dotyczące  BHP  podano  w  ST.01  "Wymagania  ogólne"  pkt  1.9

Podczas prowadzenia prac dekarskich:

- pracownicy pracujący w pozycji klęczącej powinni posiadać nakolanniki wyściełane

miękkim materiałem

- Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie

ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

- W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie,

narzędziami na drewnianych trzonkach.

- Wszystkie narzędzia i urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem

- Podczas załadunku gruntu na środki transportowe należy dopilnować, aby między koparką a

środkiem transportowym nie znajdowali się ludzie

- Teren na którym są prowadzone roboty powinien być ogrodzony i zaopatrzony w tablice

ostrzegające 

2. Materiały

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano w ST.01

"Wymagania ogólne" pkt 2.1

Zgodnie z dokumentacją projektową. 

3.Sprzęt

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST.01  "Wymagania  ogólne"  pkt  3

4.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 5.

6.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 6.

Sprawdzenie jakości robót związanych ze ślusarką budowlaną polega na sprawdzeniu czy

dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją, czy posiada wymagane certyfikaty oraz czy 

montaż przebiegł zgodnie z instrukcją producenta. 

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 7

Jednostką obmiarową robót jest sztuka zamontowanego w odpowiednim miejscu urządzenia 

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 9.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• przygotowanie podłoża

• wykonanie podbudowy

• wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 
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9. Podstawa płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 10.

10. Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST „Wymagania Ogóle” 
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II.6  Zieleń -  SST.06
KOD CPV:

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 

ogrodniczych. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót:

- usunięcie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego

- oczyszczenie i wyrównanie powierzchni przeznaczonej pod zieleń,

- rozłożeniem ziemi żyznej dla nasadzeń krzewów i urodzajnej pod powierchnię trawnikową

- wyłożenie ściółki z rozdrobnionej kory pod nasadzeniami krzewów

- sadzeniem projektowanych krzewów w doły o wymiarach dopasowanych do bryły 

korzeniowej sadzonego krzewu,

- założeniem powierzchni trawnikowych na terenie płaskim i na skarpach,

- podlanie nasadzeń i trawników 

1.4 Wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

Przy  wymianie  gruntu  rodzimego  na  ziemię  urodzajną  teren  powinien  być  obniżony  w

stosunku do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną i kompost.

1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ogólne  wymagania  dotyczące  BHP  podano  w  ST.01  "Wymagania  ogólne"  pkt  1.9

2. Materiały

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano w ST.01

"Wymagania ogólne" pkt 2.1

Do wykonania prac należy zastosować następujące materiały:

• humus

• nasiona trawnikowych

• sadzonki roślin i krzewów ozdobnych

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po

ukończeniu robót. 

 46



Wszystkie odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy lub z  innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadzić  żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,

które  zostały  wyszczególnione  w dokumentach  umowy,  chyba,  że  uzyska na  to  pisemną

zgodę Inspektora Nadzoru. 

Nasiona traw

Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zależności

od warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy,

klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. Pod trawniki zaleca

się  nawiezienie  ziemi  urodzajnej,  warstwy  5cm. Ponadto  powinny być  odporne  na trudne

warunki siedliskowe i zachowywać atrakcyjny wygląd nawet w okresach suszy. 

Sadzonki

Sadzonki powinny być uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku 

i odmiany . Ponadto : 

– punkt szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;

– przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik ;

– Pędy korony nie powinny być przycięte,

– system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować licznie korzenie drobne 
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenie mechaniczne

- ślady żerowania szkodników

- oznaki chorobowe

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych

- martwice i pęknięcia kory

- uszkodzenie pęka szczytowego przewodnika

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej

Krzewy należy sadzić w doły całkowicie zaprawiane ziemią urodzajną 

3.Sprzęt

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST.01  "Wymagania  ogólne"  pkt  3

Przewiduje  się  użycie  :  wału  kolczatkowego,  wału  gładkiego,  kosiarki  mechanicznej

samozbierajacej, kosy spalinowej oraz narzędzi ogrodniczych do uprawy ręcznej. 

4.Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 4.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur. 
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5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 5.

6.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 6.

Kontrola robót podczas sadzenia polega na sprawdzaniu:

- odległości sadzonych roślin

-  wielkości dołów

- jakościowych systemu korzeniowego, wieku, zgodności z normami,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roślin,

- uporządkowania terenu po posadzeniu,

- usunięcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczeń w tym pojemników, folii itp. poza

teren budowy na legalne składowisko w celu utylizacji

Kontrola robót przy odbiorze trawników: 

- prawidłowości uzyskanego zadarnienia: tolerancja – 2 % powierzchni niezadarnionej,

- występowania gatunków nie wysiewanych oraz chwastów, 

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 7

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 9.

9. Podstawa płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 10.

10. Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robót. 
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