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Klasyfikacja robot objetych specyfikacjg wg CPV (Wspdlnego Stownika Zaméwien)

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektow matej architektury - tezni solankowej wraz z infrastruktura
towarzyszaca

ADRES INWESTYCJI :  dz. nr ewid nr 1441/4, 1440 obr. ewid. Szczawa, jedn. ewid. gmina Kamienica

INWESTOR : Gmina Kamienica

ADRES INWESTORA : 34-608 Kamienica 420
BRANZA : Budowlana

PODBRANZA: Mata architektura
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Opis przedsiewziecia:

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu niezainwestowanych terendw przy budynku
Pijalni Wéd Mineralnych w Szczawie od strony zachodnie;.

W ramach zadania zaprojektowano budowe obiektéw matej architektury. W centralnej czesci dziatki
zlokalizowano teznie solankowg w postaci drewnianej wiaty wolno stojgcej na obrysie szescioboku
wyposazong w niezbedng do funkcjonowania tezni infrastrukture techniczng. Dodatkowo wprowadzono
obiekty uzupetniajgce t.j.: tawki parkowe, siedziska terenowe, trejaze, stoly z siedziskami, tablice
informacyjng czy kosz na $mieci. Zaprojektowano utwardzenie terenu wokot tezni wraz z rabatami
kwiatowymi i krzewami ozdobnymi. Przewidziano réwniez uzupetnienie istniejacego ogrodzenia, ktére
zabezpieczy caty kompleks od strony p6tnocnej i zachodniej.

Celem tej inwestyciji jest uzupetnienie istniejacego kompleksu rekreacyjnego i wypoczynkowego dla
turystéw jak i mieszkancow gminy.



PRZEDMIAR

Lp.

Podst.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1

Wykonanie fundamentu tezni

1.d.1

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie fundamentu tezni w postaci
ptyty zelbetowej w ksztatcie szescioboku
gr. 30 cm posadowiona na poziomie
-0,15m ponizej terenu istniejgcego na
ubitym warstwami tluczniu gr. ok. 25 cm.
Ptyta zbrojona dotem i gorg siatkg z drutu
#10co12cm

+ Beton C20/25 (B25)

« Stal A-1ll (34 GS) - # 10

z utozeniem podejsc¢ instalacyjnych tezni

kpl

kpl

RAZEM

Wykonanie siedzisk terenowych

2.d.1

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie siedzisk terenowych
betonowych z siedziskiem drewnianym
okalajgcych plac przy tezni od strony
zachodniej

kpl

kpl

RAZEM

Wykonanie Trejazu/Pergoli

3.d.1

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie fundamentéw i montaz
konstrukcji stalowej pergoli okalajgce;j
siedziska terenowe i plac przy tezni

5 segmentdw, h=3m

kpl

1

kpl

RAZEM

Wykonanie nawierzchni z kostki brukow

4.d.1

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie nowej nawierzchni z kostki
brukowej powierzchni 229,67m2

na dz. nr 1440 i 1441/4 wraz z przytgczem
kanalizacji deszczowej rur spustowych
tezni solankowej

kpl

kpl

RAZEM

Teznia solankowa

5.d.1

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz na przygotowanym
fundamencie kompletnej instalacji i
konstrukcji drewnianej wiaty tezni
solankowej wraz ze zbiornikiem na
solanke instalowanym w przyziemiu
istniejgcego budynku pijalni wod
mineralnych.

Uruchomienie tezni

kpl

1

kpl




RAZEM 1

6 Razem dziat: Uzupetnienie ogrodzenia
Kalkulacja Wykonanie ogrodzenia panelowego- kpl 1
indywidualna | ocynkowanego i malowanego proszkowo
6.d.1 na stupkach stalowych z ksztattownikow
od strony zachodniej i pétnocnej terenu
inwestycyjnego
dtugosci 46m
1 kpl 1
RAZEM 1
7 Infrastruktura uzupetniajgca -obiekty malej architektury: tawki, kosz, tablica, stot z
czterema siedzeniami
7.d.1 |KNR 2-21 Dostawa i montaz szt. 1
0607- kosza na $mieci
01- p.a.
RAZEM 1
7.d.2 | KNR 2-21 Dostawa i montaz szt. 4
0607- tawki parkowe z oparciem w tezni
01- p.a.
RAZEM 4
7.d.3 |KNR 2- Dostawa i montaz szt. 3
210607-02 |tawki parkowej betonowej bez oparcia z
p.a. siedziskiem drewnianym
RAZEM 3
7.d.4 |KNNR 2- Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt. 1
1301-04 wraz z fundamentem betonowym
RAZEM 1
7.d.5 | KNNR 2- Dostawa i montaz szt. 2
1301-04 Stét do gry z czterema siedziskami
RAZEM 2
7.d.6 |KNNR 2- Dostawa i montaz szt. 2
1301-04 Donicy betonowej dt. 150cm
RAZEM 2
8 Zielen
Kalkulacja Oczyszczenie terenu z resztek kpl 1
indywidualna | budowlanych, plantowanie mechaniczne i
8.d.1 reczne, rozrzucenie mieszanki ziemi
urodzajne;.
Sadzenie krzewdw, krzewdw okrywowych
oraz pnaczy.
Obsianie trawnikow
Sciotkowanie zwirem ozdobnym w obrebie
pergoli.
1 kpl 1
RAZEM 1




