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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 TYP ROBOT

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH CPV

Kod CPV (Wspoélnego Stownika Zaméwien)

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodéw

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych 2z wykonaniem tezni  solankowej i
zagospodarowaniem terendw w obrebie istniejgcego budynku Pijalni Wéd Mineralnych w
Szczawie od strony zachodniej na dzialce 1441/4, 1440 obr. ewid. Szczawa, jedn. ewid.
gmina Kamienica.

Inwestycja polega na budowie tezni solankowej o konstrukcji drewnianej w postaci wiaty
wolno stojgcej na obrysie szescioboku wraz z niezbedng do jej funkcjonowania infrastruktura.

Dodatkowo zakres robét obejmuje montaz obiektéw matej architektury tj.: tawek
parkowych, siedzisk terenowych, trejazy, dwoch stotow z siedziskami, tablicy informacyjnej a
takze wykonanie lokalnych utwardzeh czesci dziatki budowlanej, wykonanie niewielkich
niwelacji terenu oraz utworzenie rabat z kwiatami i krzewami.
Roboty te beda realizowane na podstawie dokonanego zgtoszenia robdét budowlanych do
Starosty Limanowskiego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumen-
tow przetargowych i nalezy jg stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w dokumen-
tacji projektowej i przedmiarze robot.

Roboty tymczasowe i towarzyszace:

montaz i demontaz zabezpieczen bhp

urzgdzenie placu budowy

usuniecie, wywdz gruzu i Smieci



1.4 Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z de-
finicjami.

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosé techniczno - uzytkowag wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z grun-
tem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach,

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiek-
tem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty budow-
lane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczone-
go prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wy-
konywania rob6t budowlanych,

dokumentacja budowy — protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwier-
dzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie,

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgod-
nosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemny potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa,

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu bu-
dowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

optata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre-
slone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, po-

noszaca ustawowag odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,
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rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora nadzoru ksiazke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancja-
mi przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizaciji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych,

czes¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji,

ustalenia techniczne - nalezy przez o rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5 Zakres prac
Przedmiotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru robo6t, ktére nalezy wykona¢ w ramach budowy tezni solankowe;.

W ramach opracowania przewiduje sie zagospodarowanie terendw w obrebie istniejgcego
budynku Pijalni W6d Mineralnych w Szczawie od strony zachodniej.

Inwestycja polega na budowie tezni solankowej o konstrukcji drewnianej w postaci wiaty
wolno stojgcej na obrysie szescioboku wraz z niezbedng do jej funkcjonowania infrastrukturg
techniczng. Obiekt zlokalizowany bedzie w centralnej czes¢ dz. 1441/4. Dookota tezni
rozlokowano wolno stojgce jak i wbudowane tawki/ siedziska terenowe.

Dodatkowo zakres robét obejmuje montaz obiektéw matej architektury t.j.: trejazy, dwoch
stotébw z siedziskami, tablicy informacyjnej a takze wykonanie utwardzen czesci dziatki
budowlanej, wykonanie niewielkich niwelacji terenu oraz utworzenie rabat z kwiatami i
krzewami.

Projektuje sie rowniez uzupetnienie ogrodzenia zabezpieczajgcego caty kompleks od
strony pétnocnej i zachodnie;j.

Celem jest stworzenie kompleksu rekreacyjnego do spedzania czasu dla mieszkancéw i
turystébw odwiedzajgcych gmine.



Zakres robot obejmuije:

— wykonanie niewielkich niwelacji terenu

— wykonanie fundamentu wraz z montazem konstrukcji wiaty i urzgdzen niezbednych do
funkcjonowania tezni

— wykonanie utwardzen terenu

— dostawe i montaz obiektow matej architektury

— budowe pergoli

— budowe siedzisk terenowych

— utworzenie rabat z kwiatami i krzewami

— uzupetnienie ogrodzenia zabezpieczajgcego caty kompleks od strony potudniowo-
zachodniej i p6tnocno- zachodniej
Zakres rob6t obejmuje wszystkie roboty budowlane wskazane zaréwno w opracowaniu
technicznym jak i przedmiarze robot.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
przedmiarem rob6t, dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu terenu do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i na-

prawi na wtasny koszt.

1.7 Ogdine informacje o terenie budowy
Teren, na ktérym projekiuje sie zagospodarowanie przestrzeni zlokalizowany jest na

dziatce ewid.1441/4, 1440 obr. ewid. Szczawa, jedn. ewid. gmina Kamienica.

Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej za posrednictwem istniejgcych
zjazdow publicznych.

Teren przeznaczony pod inwestycje w stanie istniejacym jest niezabudowany, czesciowo
ogrodzony i pokryty sieciami uzbrojenia terenu w tym sieciami: energetyczng, gazowa,
wodociggowg i kanalizacji deszczowe;j.

Na dziatce zlokalizowane sg: budynek gminnego przedszkola samorzgdowego, dwa
boiska sportowe ( ogrodzone ze sztuczng nawierzchnig) - jedno do gry w pitke nozna, a drugie
do siatkdwki i koszykdéwki oraz wewnetrzny uktad komunikacyjny. Teren inwestycji posiada
pochylenie w kierunku pétnocno-wschodnim.

Obszar inwestycji pokryty jest trawg i aktualnie jest niezagospodarowany.
W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie wycinki istniejacych drzew.



Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania
placu budowy i doprowadzenia terenu wokét projektowanego placu zabaw do stanu pierwot-
nego (zastanego przed rozpoczeciem prac budowlanych) wtgcznie z odtworzeniem ewentual-
nie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu placu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac¢ sie do ogolnie obowig-
zujgcych przepiséw prawa pracy, zasad BHP przy prowadzeniu rob6t budowlanych.

Na czas robdt budowlanych plac budowy powinien zostaé odpowiednio zabezpieczony

umozliwiajgc bezpieczng prace w obrebie placu budowy i zabezpieczajgc go przed dostepem
0s6b nieuprawnionych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmio-
tu zamdwienia. Koszty zuzycia pradu, wody itp. ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie bedzie
optacat rob6t tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania
powierzchni pionowych i poziomych folig chronigcg przed przedostawaniem sie kurzu i opa-
doéw atmosferycznych w trakcie prowadzenia prac.

1.8. Dokumentacja techniczna

Specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczna (opis techniczny wraz z czescia rysun-
kowag) wraz z przedmiarem robét przekazany przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi kom-
plet, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catym komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajace-
go, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczo-
ne materiaty bedg zgodne z projektem technicznym, przedmiarem rob6t i ST. Dane okreslone
w dokumentacji, przedmiarze robét i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchy-
lenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robdt lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ rob6t, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre-
slonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Z
uwagi na lokalizacje przedmiotowego obiektu szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na uzytkowni-

kow tych obiektéw podczas wykonywania robét budowlanych.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Zadaniem Wykonawcy jest
utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego przepisami szczego-
towymi na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane i zabezpieczone przed oso-
bami niepowotanymi w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami.

1.11 Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne,
takie jak kable, rurociagi, przytacza itp. Wszystkie roboty ziemne wystepujace w rejonie istnie-
jacych urzadzeh obcych muszg by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem zarzgdcy

urzadzenia.

1.12 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w trakcie wykonywania robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét budowy oraz unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b oraz wtasnosci prywatnej i spotecznej wynikaja-
cych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu
dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu.
Szczegolnie zgodnie z warunkami wydanymi przez Polskie Wody Lecznicze Sp. z o0.0.
Sp.k. ul. Wegierska 119, 33-300 Nowy Sacz, Zaktad Gérniczy SZCZAWA Szczawa
496, 34-607 Szczawa ograniczy¢ jakakolwiek ingerencje w grunt do poziomu 0,4 me-

tra w celu ochrony ujecia wdd mineralnych.

1.13 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do wykonywania robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac. Jesli Wyko-
nawca zaniedba swoje obowigzki, to na polecenie Zamawiajgcego jest zobowigzany do ich
wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia.



1.14 Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami,
a przede wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robét, ktére w jakichkol-
wiek spos6b zwigzane sg z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. MATERIALY | URZADZENIA.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatow i elementow
konstrukcji zgodnych z wustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego, posiadajacych
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci i certyfikaty. Dostarczane
materialy muszg mieé¢ niezbedne atesty, a zrodta dostawy tych materiatbw muszg byc¢
dokumentowane.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
tow przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajgce o dopusz-
czeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O
wyrobach budowlanych”. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiatow
oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz nalezy udokumen-
towaé dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do materiatéw i urzadzen nie
posiadajgcych oznaczen B lub CE nalezy zatgczyé¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przy-

datnos¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom.

Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania materiatdw i urzadzen nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego jak rOwniez nie spetniajgcych
obowigzujacych norm i przepiséw budowlanych. Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego, obecnosci takich materiatéw na terenie budowy zostanie potraktowane jako
bezposrednia przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robét na koszt Wykonawcy.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one  po-
trzebne do wykonania robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca tymczasowego skfa-
dowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru, lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowa-

nych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli przedmiar robét lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-

riatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
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€0 najmniej na siedem dni roboczych przed ich planowym zastosowaniem. Aby zastosowac
alternatywne materiaty konieczna jest zgoda zamawiajgcego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zama-
wiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do prowadzenia prac
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosSci i
ilosci wskazaniom zawartym w przepisach szczego6towych. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé prowadzenie rob6t w tempie okreslonym przez Wykonawce w harmonogramie
prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowg. Uzyty sprzet do wykonania przed-
miotu zamdwienia ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wszelkie roboty zwigzane z wykonaniem zadania muszg by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia
wykonywania robét przy pomocy sprzetu nie gwarantujgcego zasad BHP lub warunkéw umo-
wy.

Dobierajgc sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg istniejgcych instalacji
zewnetrznych . Szczegéty na rysunku zagospodarowania terenu

Ze wzgledu na podstawowy charakter rob6t prace mogg by¢ wykonywane sprzetem po-
wszechnie

stosowanym, t.j. :

* narzedzia proste

- elektronarzedzia

« samochod dostawczy do 5t ; 10-15t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t w terminie gwarantujgcym wy-
wigzanie sie Wykonawcy z terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesie-
niu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgla-
du wszelkie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie pojazdu do ruchu.



Materiaty budowlane mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na paletach lub
luzem w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Zatadunek i wytadunek
palet powinien sie odbywac za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widto-

wy lub chwytakowy wzglednie recznie przy przewozeniu luzem.

Do kazdej zatadowanej palety powinna by¢ przymocowana etykieta zawierajgca nastepujace
dane:

+ nazwe i adres producenta

» okreslenie i nazwe wyrobu

+ ilos¢ sztuk w opakowaniu

« date produkcji.
Transport, przenoszenie i sktadowanie materiatbw oraz elementéw powinny by¢ zgodne z za-

leceniami producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzial-
ny za stosowane metody wykonywania rob6t. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewnia-
jacy bezpieczenstwo pracownikom i otoczeniu.

Dopuszczone do eksploatacji mogg by¢ tylko urzadzenia sprawne i niezawodne, a
osoby je obstugujgce muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw, urza-
dzen lub elementow robét muszg posiada¢ forme pisemng i beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, a takze na przedmioto-
wych normach i obowigzujacych przepisach. Odrzucenie materiatbw musi posiada¢ uzasad-
nienie okreslone na podstawie wynikéw badan, norm przedmiotowych, niezgodnosci z ate-
stem, braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych, doswiadczeniach z przesztosci, wyni-
kéw badan naukowych oraz innych czynnikéw wptywajacych na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytuty poniesie Wyko-
nawca.

Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w Rozporzadze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 z p6zn. zm.). Wy-
konawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, Polskimi Normami,

Warunkami Technicznymi, sztukg budowlang. Jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywa-
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nych robét powinna by¢ zgodnos¢ réwniez z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdét,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osig-
gna¢ zatozong jakos¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosé
wbudowanych materiatéw i urzgdzen. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajg-
cy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentaciji.
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli ro-
bét oraz badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od producen-
tow deklaracje zgodnosci oraz aprobate techniczng, wykona¢ badania materiatéw przezna-
czonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji
materiatéw, zgodnie z wymaganiami.

Kopie dokumentéw w tym m. in.: certyfikatow bezpieczehstwa, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng dla
wyrobow nie objetych normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi, deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce tych wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie
akceptacji materiatow przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty, kazdy dostarczony i
uzyty do rob6t materiat, musi posiadac taki dokument, okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jego cechy.
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6.3 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania.

Kontrole jakosci wykonania nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w
dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw na szerokosci i wysokosci elementéw wskazano w doku-

mentacji projektowej.

6.4 Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli w celu sprawdzenia jakosci wbudowy-
wanych materiatéw oraz poprawnosci wykonania catosci prac budowlanych. Wykonawca za-

pewni zamawiajgcemu wszelkg potrzebng do tego pomoc.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych” i
posiadajgcych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Polskg Normg
Przenoszacg Normy Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Szczego6towe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki ob-
miaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robo6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét, takze tych wykraczajacych poza zakres
prac wymienionych w przedmiarze rob6t i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmia-
ru robét dodatkowych dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie oferto-
wym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci materiatow.
Obmiaréw dokonywac¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadéw

rzeczowych zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw ofertowych.
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7.3 Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajgcym stwierdzenie faktycznie wykonanych
prac.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzagdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robét.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1 Do dokumentéw budowy zalicza sie m. in. :
* opracowanie techniczne do zgtoszenia robét budowlanych
* kopia zgtoszenia budowy
* umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne.

» protokét przekazania placu budowy;
» protokoty odbioru robét;
» protokoty z narad i ustalen;

» ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru po-
miarow. Jezeli wynagrodzenie dla wykonawcy jest przewidziane w umowie w formie
ryczattu, to prowadzenie ksigzki obmiardéw nie jest konieczne.

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcemu.

8.2 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
8.2.1 Informacje ogoine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

» Rysunki robocze

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
» Dokumentacja powykonawcza
>

Instrukcja eksploataciji i konserwaciji urzadzen
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Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, egzemplarz kompletnych instrukcji w za-
kresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz zastosowanych nawierzchni i
elementéw placu zabaw. Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraznie oznaczone na-
zwg przedsiewziecia i zaadresowane. Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby
mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie,
przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

8.2.2 Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Za-
pisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robaét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzagdzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, na-
zwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czy-
telne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie po6zniejszych dopiskow. Wszystkie
protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numero-
wane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umo-
wy. W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacii projektowej przez zamawiajgcego;
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;
- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizaciji robot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzgdzajacego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy
- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na cza-
sowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klima-
tycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptaciji zarza-
dzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane
do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je ak-
ceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przed-
stawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez

przedstawiciela nadzoru autorskiego.

b) Ksiazka obmiaru roboét
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na bieza-
co i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozyciji i jednostki uzyte w wyce-

nionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.

¢) Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdéw wyszczegblnionych w punktach 8.2.1 i 8.2.2, dokumenty budowy zawie-
rajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy.
b) Kopia zgtoszenia robét budowlanych
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy.
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne.
e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na bu-
dowie.
f) Protokoty odbioru roboét.
g) Opinie ekspertdw i konsultantéw.
h) Korespondencja dotyczgca budowy.
i) Protokoty z narad i ustalen;
)

j) Operaty geodezyjne
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d) Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabez-
pieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do
wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznio-

nych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

8.2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

a) Informacje ogolne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do do-
starczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

» Rysunki robocze

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

» Dokumentacja powykonawcza

» Instrukcja eksploataciji i konserwaciji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraznie oznaczone na-
zwg przedsiewziecia i zaadresowane. Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby
mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie,
przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

b) Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopodki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecz-
nych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakre-
sie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z od-
powiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie
przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponowne-
go sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wyko-
nawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzempla-
rze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktére
nie mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapew-
ni¢ mu nie mniej niz 7 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysun-

kéw roboczych elementéw i urzadzen wspéizaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki
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sposoOb, aby zarzadzajgcy realizacjag umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlinych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajem-
nych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny za-
wiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumen-
tom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informa-
cje:
1) Nazwa inwestyc;ji:
2) Nr umowy:
3) lloé¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane bedg
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umo-
wy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez

nadzor autorski.

¢) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umo-
wie. Wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmono-
gram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare poste-
pu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu

przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

d) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robo6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzg-
dzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu rob6t kom-

pletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
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e) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szes¢ egzemplarzy kompletnych in-
strukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mecha-
nicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikaja-
ce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instruk-
cje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane ro-
boty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarza-
dzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wyko-
nawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajace-
go realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy
Gwarancje producenta
Woykresy i ilustracje
Szczegdbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skltadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Witasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wytgczania z eksploataciji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczego6towe rysunki mon-
tazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze-
8ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzeh
Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub na-
oliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czesto-
tliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikéw elekirycznych oraz nastawien przetgcznikéw steruja-
cych i alarmowych
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Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadéw sterujacych
i oSwietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akce-
soriéw i elementéw dodatkowych.

9. ODBIOR ROBOT
Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlega¢ beda
nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

— odbiorowi czesciowemu

— odbiorowi ostatecznemu

— odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykona-
ny w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci rob6t Wykonawca zgtasza w sposéb zwyczajowo przyjety.
Odbioru nalezy dokona¢ niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiaréw i sprawdzenia rodzaju oraz zgodnosci
wbudowanych materiatéw z ich parametrami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz

specyfikacji technicznej.

9.2 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapéw prac wchodzacych
w sktad catego przedsiewziecia inwestycyjnego.

9.3 Zasady odbioru ostatecznego

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecz-
nego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem o tym Inspek-
tora Nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia robét i przyjecia dokumentéw okreslonych w niniejszej specyfikacji. Odbioru
ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podsta-
wie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z dokumentacjg przetargowg i specyfikacjg. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapo-
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zna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych za-
kryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja zaprzestanie
odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe i uzupetniajgce beda zestawione przez Inspektora Nadzoru i przekazane
na pismie Wykonawcy. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza
komisja odbiorowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem poswiadczajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ dokumen-
ty, ktdérych stosowne przepisy prawne, a w szczegdélnosci Prawo budowlane wymagajg ich
sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem umowy.

9.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robo6t zwigzanych 2z usunieciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa zawarta miedzy zamawiajgcym a wyko-
nawcg na wykonanie zadania. Podstawg dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecaja-
cego protokét wykonanych i odebranych robét.

Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robét potwierdzajgcy:

a. Zrealizowanie prac na ktére zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

b. Zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych), ktérych koniecznosé wykonania wynika

w trakcie realizacji zadania.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgca:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

« warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

« podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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11. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA SPECYFIKACJL.
Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajgce z dostosowania sie do wymogow

umowy, nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia oraz specyfikacji technicznej musza

by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie

udzielania zaméwienia.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019r., poz.
1396 z p6zn. zm.)

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019r., poz. 1065 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane do-
tyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z pézn.
zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z
pbzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48
poz. 401 z p6zn. zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.

Polskie Normy

Aprobaty Techniczne

Uzyte nazwy handlowe, pochodzenie materialow i wyposazenia nie sa obowiazujace, a

Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatldw rdwnowaznych pod warunkiem, ze ich para-

metry beda odpowiadaly parametrom technicznym i jakosciowym okreslonym w doku-

mentacji.
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Il. Specyfikacje szczegotowe

[I.1. Roboty ziemne - SST.01

[1.2. Roboty fundamentowe, Roboty betonowe - SST.02
[1.3. Teznia - SST.03

[l.4. Nawierzchnia — place, chodniki - SST.04

[I.5. Wyposazenie - SST.05

I1.6. Zielen - SST.06
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II.1. Roboty ziemne — SST.01

KOD CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robot ziemnych,
ktére zostang wykonane w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego poprzez budowe
tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych (kat. I-V)

1.4. Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST "Wymagania ogéine"

Ocena ilosciowa i jakosciowa przywozonego, do wbudowania w teren, gruntu z wykopéw musi
zosta¢ dokonana przez uprawnionego geologa.

1.4.1. Ogodlne zasady prowadzenia roboét

Wytyczenie konturéw obiektow musi byé wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty
charakterystyczne oznakowane przy pomocy palikdw trwale zamocowanych w odlegtosci min.
0,5 m od krawedzi skarp wykopdéw. Poziomy posadowienia wyznacza sie¢ geodezyjnie
Za pomocg wyznaczonego poziomu odniesienia, od ktérego beda odmierzane wszystkie
elementy wysokosciowe. Poziom odniesienia utrwala sie za pomocga reperéw, umocowanych
poza obrebem robdt w miejscach nie narazonych na osiadanie. Z prac pomiarowych powinna
by¢ wykonana dokumentacja w formie szkicu z wykazem punktow terenowej osnowy
geodezyjnej, punkty charakterystyczne obrysu obiektu i miary umozliwiajgce zlokalizowanie
wszystkich charakterystycznych punktéw posadowienia obiektu.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy koniecznie zbadac¢ teren pod wzgledem jego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi
robotami ziemnymi nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci i zabezpieczenia.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu z
wykreslonymi obiektami istniejacymi i przewidzianymi do realizacji oraz naniesionym

przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu.
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Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe.
Nie dopusci¢ do ingerencji w grunt rodzimy na gteboko$¢ wieksza niz 40cm.

PARAMETRY WYKOPU:

- Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz £ 10 cm.

- Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.
- Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac £ 10 cm.

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogdlne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogolne” pkt 1.9.
Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy. W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
istniejagcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, narzedziami na drewnianych
trzonkach.

Obowigzuje zakaz przebywania oséb pomiedzy koparkg a srodkiem transportowym. Kabina
kierowcy samochodéw budowy musi znajdowac sie poza zasiegiem koparki.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogoélne" pkt 2.1

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, jesli spetniajg pozgdane parametry techniczne,
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania
wykopow.

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogoine" pkt 3

« samoch6d samowytadowczy 5t; 10-15t

« spycharka ggsiennicowa

- koparka gasiennicowa

« ubijak spalinowy 200kg

« przenos$nik tasmowy

- tradycyjne narzedzia

Uwaga:

Dobierajac sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg pobliskich instalaciji
zewnetrznych, ulicy oraz istniejgcej zabudowy.

4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci roboét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 6.
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7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.01 "Wymagania ogoine" pkt 7

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogoine™ pkt 9.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicéw i pomiaréw, ktére przedktada Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 10.
10. Przepisy zwigzane

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST.01 "Wymagania og6ine" pkt 12

25



I1.2. Roboty fundamentowe, Roboty betonowe — SST.02

KODY CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robot
fundamentowych, ktére =zostang wykonane w ramach zagospodarowania terenu
rekreacyjnego poprzez budowe tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy:

« Hydroizolaciji

« Szalowanie ptyty fundamentowe;j

« Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi

- Betonowanie ptyty fundamentowej beton C35/45 W8

« |zolacja ptyty fundamentowej

« wykonanie siedzisk terenowych

« fundamentéw pod trejaz

1.4 Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST.01
"Wymagania ogoélne"

1.4.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Roboty fundamentowe nalezy rozpoczyna¢ po odbiorze podtoza gruntowego. Na ubitym
warstwami ttuczniu gr. ok. 25 cm.

Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia i przemieszczenia zbrojenia w czasie betonowania.
Dojrzewajacy beton nalezy pielegnowac i chroni¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Powierzchnie betonu nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci: 3 dni w
przypadku uzycia do betonu cementu portlandzkiego szybko twardniejacego, 7 dni gdy uzyto
cementu portlandzkiego i 14 dni przy uzyciu do betonu cementu hutniczego i innych.

Po demontazu deskowania nalezy wykonag¢ izolacje fundamentéw.
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Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ po stwardnieniu i wyschnieciu betonu po
zabiegach konserwacyjnych podczas dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac izolacyjnych
nie wolno wykonywaé¢ podczas opadéw atmosferycznych. Powierzchnia betonu powinna by¢
sucha, bez sadu piasku.
1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogdlne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania og6lne" pkt 1.9
-Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczeg6lnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy. W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
istniejagcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, narzedziami na drewnianych
trzonkach.
-Wszystkie prace zwigzane z montazem transportem i rozbiorkg deskowan nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
-Podczas pracy przy zbrojeniu elementéw ubranie powinno przylega do ciata
- Wszystkie narzedzia i urzadzenia nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem
2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogdélne" pkt 2.1

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniac¢
nastepujgce wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,
- wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (W8) — przyja¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie 32
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga
on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie

wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
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- za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartodci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c
w mieszance mozna skorzystac¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10sC),
$rednia wymagana wytrzymatos$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

- Beton C20/25 (B25) W6
- Beton C30 W8 - siedziska terenowe,

- Roztwor kauczukowo-bitumiczny do gruntowania i izolacyjny
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- lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco

- Tarcica budowlana ogélnego przeznaczenia

- Prety zebrowane skos. do zbrojenia betonu Stal B500SP
- Papa podktadowa termozgrzewalna

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogoine" pkt 3

- prosciarka do pretéw

- srodek transportowy

- nozyce do pretow

- gietarka do pretéw

- deskowanie drobnowymiarowe systemowe

- pompa do betonu na samochodzie

- tradycyjne narzedzia

- samochéd dostawczy

4.Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 4.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywacé sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabezpieczony przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci roboét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01 "Wymagania ogoine" pkt 6.

Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych obejmuje:

-sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni,

- wymiaréw geometrycznych,

- prostoliniowosci,

- rbwnosci wypoziomowania.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.01 "Wymagania ogoine" pkt 7

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogdéine" pkt 9.
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Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiaréw, ktére przedktada Wykonawca.

Odbiorowi podlegajg poszczeg6ine elementy charakterystyczne wykonania fundamentow:

- przygotowanie podfoza gruntowego

- deskowania

- zbrojenie elementéw

- betonowanie

- izolacje

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 10.
10. Przepisy zwigzane

Ogédlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 12
W szczegoélnosci nalezy przestrzegac:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313) — Zasad sztuki budowlane;.

— PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Terminologia
— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

— PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

— PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnos¢

— PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ | Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace ce-
mentu powszechnego uzytku

— PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci

— PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Czes¢ 3: Oznaczanie czasdéw wigzania i
stato$ci objetosci

- PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

— PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Czes$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania
prébek cementu

— PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu — Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

— PN-EN 480-1+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢
1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

— PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania

— PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 4:
Oznaczanie ilosci cieczy wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

— PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej

— PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 6:

30



Analiza w podczerwieni

— PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 8:
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanciji

— PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

— PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 12:

Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesé 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

— PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu

— PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

— PN-EN 1097-6:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

— PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikbéw atmosferycznych --Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

— PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna

— PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji
betonu

— PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

— PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowej

— PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace
-Oznaczanie liczby odbicia

— PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Préba rozciggania -- Czes$¢ 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowej

— PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Proba zginania

— PN-EN 10060:2006 - wersja polska Prety stalowe okragte walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania -- Wymiary i tolerancije ksztattu i wymiaréw

— PN-EN 15322:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow uptynionych i
fluksowanych

— PN-EN 14991:2007 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentéw

— PN-EN 14967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - |1zolacje przeciwwilgociowe asfaltowe
- Definicje i wtasciwosci

— PN-EN 14023:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow
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modyfikowanych polimerami

— PN-EN 13970:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Asfaltowe warstwy regulacyjne pary
wodnej - Definicje i wtasciwosci

— PN-EN 13969:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych - Definicje i wtasciwosci

- PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku

do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wlasciwosci
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I.3. Teznia — SST.03

KOD PCV:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét w
ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego poprzez budowe tezni solankowej wraz z
infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robét:

a) Konstrukcja tezni

- przygotowanie i montaz drewnianej konstrukcji tezni

- przygotowanie i mocowanie pokrycia dachu tezni wraz z podbitkg

- impregnacja drewna $rodkami grzybobdjczymi, przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi

- utoZenie tarniny

b) Instalacja technologiczna tezni

- rurociagi ( przytacza)

- montaz zbiornika wody solankowej o kubaturze 2m3 w przyziemiu istniejacego budynku
Pijalni Wod wraz z armaturg (zawordéw regulujgcych, odcinajgcych, zwrotnych, pompy
zatapialnej odpornej na dziatanie solanki)

- Montaz szafy elektrycznej wraz z okablowaniem i kompletem urzadzen sterujgcych

- instalacji oswietlenia tezni (6szt.opraw), lampy UV

1.4 Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,
zgodnie z art. Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

Pokrycie dachu:

Sposéb uktadania: metodag zgrzewania
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Warunki uktadania: nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢
papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

1.4.1. Ogodlne zasady prowadzenia robot

Konstrukcja drewniana musi zosta¢é wykonana z drewna klasy C27 zaimpregnowanych
srodkami grzybobodjczymi i przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi. Montaz konstrukcji
drewnianej nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogdlne wymagania dotyczagce BHP podano w ST.01 "Wymagania og6ine" pkt 1.9
Podczas prowadzenia prac dekarskich:

- pracownicy pracujgcy w pozycji kleczacej powinni posiada¢ nakolanniki wyscietane

miekkim materiatem

- wszyscy pracownicy wykonujacy roboty w rejonie dachu winni mie¢ aktualne badania
lekarskie, dopuszczajgce do pracy na wysokosci.

- Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podfozach

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogoélne" pkt 2.1

Uzyte materiaty:

a) Elementy konstrukcyjne wiaty:

— Krokwie 8x18cm, 8x14cm
- Wymian 8x20cm
— Ptatew 18x18cm
— Naroznice 10x22cm
— Stupy 20x20cm
— Miecze 14x14cm
b) blacha stalowa ocynkowana powlekana
¢) gont bitumiczny
d) rynny dachowe PCV
e) niecka z tworzywa sztucznego wypetniona drobnym kamieniem
f) Instalacja ttoczna wykonana zostata z rur PVC-U PN 10, PEHD

g) krzaki tarniny (8liwa tarniny — Prumus spinosa)

Pompa:
- ze stali nierdzewnej nadajgca sie do duzej ilosci czgstek zawieszonych, obiegu ozonu i wody

solankowej
Wydajnos¢ max. 170 I/min (10,2 m3/h)
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Wysokos¢ podnoszenia max. 9 m
Srednica zanieczyszczen max. 10 mm
Zanurzenie max. 5m

Temperatura cieczy max. 50°C

Klasa izolacji F

Stopien ochrony IP68

Zasilanie 230 V /50 Hz

Pobdér mocy 250 W

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogoine" pkt 3
Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wystepuije:
- sprzet podreczny typu ,elektronarzedzia”

- Srodek transportowy

- wyciag

4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 4.
5. Wykonanie robot

Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 5.
6.Kontrola jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01 "Wymagania ogoine" pkt 6.
Kontrola wykonania rob6t dekarskich obejmuje:

- sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni,

- wymiaréw geometrycznych,

- prostoliniowosci,

- rbwnosci wypoziomowania.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 7

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogéine” pkt 9.

Odbiér polega na :

- sprawdzenie poprawnosci montazu armatury

- sprawdzenie dziatania armatury

- badanie szczelnosci instalacji przed zakryciem przewodéw,

- sprawdzenie funkcjonowania ochrony przeciw porazeniowe;,

- badanie szczelnosci i droznosci instalacji solankowej i wodnej

- pomiary instalacji elektrycznej

- sprawdzeniu dokumentow: - certyfikaty zgodnosci wyrobu, deklaracje zgodnosé

- sprawdzeniu i ocenie wyglgdu zewnetrznego
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-sprawdzeniu wykonania ztgczy

-prawidtowos¢ zabezpieczenia konstrukcji

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogolne™ pkt 10.
10. Przepisy zwigzane

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogolne™ pkt 12
W szczegoélnosci nalezy przestrzegac:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313)

— Ogélnych przepiséw BHP i p.poz.

— Zasad sztuki budowlanej.

— PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogolne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

— PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane - Lgcznik trzpieniowe — Wymagania

— PN-EN 12512:2002/A1:2006 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Cykliczne badanie
potgczen na tgczniki mechaniczne

— PN-EN 13377:2003 Prefabrykowane belki drewniane do deskowan -- Wymagania, klasyfika-
cja i ocena

— PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Nosnos¢ ztgczy na gwozdzie,
Sruby, trzpienie i sworznie

— PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Nosnos¢ tacznikéw do drewna
na wycigganie

— PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju pro-
stokatnym sortowane wytrzymatosciowo -- Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

— PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Ztgcza na taczniki mechaniczne -- Ogoélne za-
sady okreslania wytrzymatosci i odksztatcalnosci

— PN-EN 1310:2000 Drewno okragte i tarcica -- Metody pomiaru cech

— PN-EN 1313-1:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary
-- Czesc¢ 1: Tarcica iglasta

— PN-EN 1313-2:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary
-- Czes¢ 1: Tarcica lisciasta

— PN-EN 16485:2014-06 Drewno okragte i tarcica -- Srodowiskowe deklaracje wyrobu -- Re-
guty kategorii wyrobu dla drewna i wyrobéw drewnopochodnych stosowanych w budownictwie
— PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica -- Terminologia -- Cze$¢ 3: Terminy og6lne do-
tyczace tarcicy

— PN-EN 10025-1:2004 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 1:
Ogélne warunki techniczne dostawy

— PN-EN 10088-4:2009Stale odporne na korozje - Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy
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blach grubych, blach cienkich i tasm ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych

— PN-EN 10088-5:2009 Stale odporne na korozje - Czes$¢ 5: Warunki techniczne dostawy pre-
tow, walcéwki, drutu, ksztattownikéw i wyrobéw o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do
zastosowan konstrukcyjnych

— PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz - - Czes¢ 1: Klasyfikacja i dobér

PN-EN 1452-1-5 : 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody

PN-B-10725 : 1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

PN-87 /B-01060 Siec wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia
PN-92/E-060150/51- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Aparaty i tgczniki
sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze.

PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych.

PN-92 E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) IEC publikacja 502 i
IEC- 840 Kable i przewody

PN-E-05032:1994 - Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym. Wspélne aspekty
instalacji i urzadzen.
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Il.4. Nawierzchnia - place, chodniki — SST.04

KOD CPV:
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjgtkiem drég

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét w
ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego poprzez budowe tezni solankowej wraz z
infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy wykonania nawierzchni.

Zakres robot:

« usuniecie warstw humusu na terenie objetym opracowaniem

« usuniecie warstw ziemi na gtebokos¢ konstrukcji utwardzenia

« wykonanie taw pod krawezniki, fawy z betonu C12/15

« wykonanie kraweznikéw 6/20 cm

« wykonanie koryta pod nawierzchnig z profilowaniem i zageszczaniem piasek stabilizowany
cementem

 wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:3 gr. 3 cm

- utozenie warstwy wykonczeniowej - kostka betonowa gr. 6 cm

1.4 Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,
zgodnie z art. Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

.4.1. Ogélne zasady prowadzenia roboét

Przed przystgpieniem do wykonanie rob6t ziemnych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z
przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujgcych na odcinku prowadzonych robét.
W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzagdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno
prowadzi¢ rob6t ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego , nawet jezeli ustalona
gtebokos¢ istniejacych przewoddw podziemnych jest poza granicami robét w ptaszczyznie

pionowe;j.
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Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pas pod tawkami i miejsca na rowery:
Kostka uktadana na przygotowanej podbudowie na podsypce cementowo - piaskowej z
zachowaniem odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych.

Nawierzchnie nalezy uklada¢ gdy temperatura otoczenia jest nie mniejsza niz +5°C
W miejscach wystepowania zmiany sztywnosci podioza, miedzy nawierzchnig i kraweznikami
oraz co 10 + 15 m uko$nie do osi chodnika nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne.

Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 8 + 12 mm.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Kostke nalezy uktadac okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Do zageszczania nawierzchni z

betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

UWAGA:
Wykonujac nawierzchnie placu nalezy zachowac¢ spadki umozliwiajgce odprowadzeni wody
opadowej poza plac.

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogolne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.9
Podczas prowadzenia prac dekarskich:

- pracownicy pracujgcy w pozycji kleczacej powinni posiada¢ nakolanniki wyscietane

miekkim materiatem

- Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegélnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

- W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narzedziami na drewnianych trzonkach.

- Wszystkie narzedzia i urzgdzenia nalezy uzywac¢ zgodnie z przeznaczeniem

- Podczas zatadunku gruntu na $rodki transportowe nalezy dopilnowaé, aby miedzy koparkg a
Srodkiem transportowym nie znajdowali sie ludzie

- Teren na ktérym sg prowadzone roboty powinien byé ogrodzony i zaopatrzony w tablice
ostrzegajgce

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogdélne" pkt 2.1

Uzyte materiaty:

Kostka betonowa:

- Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej.

- Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
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powinny przekraczac:
» 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
tolerancje wymiarowe wynosza:
* na diugosci £ 3 mm
* na szeroko$ci £ 3 mm
* na grubosci £ 5 mm
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm europejskich i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wiecej
niz 4 mm.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca,jezeli:
* probka nie wykazuje peknieé,
« strata masy nie przekracza 5%,
* obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%
3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 3
Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: reczne narzedzia i sprzet do robdt posadzkowych oraz monterskich,

szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, $rodek transportowy.

W celu wykonania prac nalezy przewidzie¢ korzystanie z nastepujacego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek

- koparek

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode by
wytworzono jednorodng mieszanke o wilgotnosci optymalnej,

- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki, zageszczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce,

- wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Prace przy wykopach pod koryto chodnika moga by¢ wykonane recznie z przewiezieniem
gruntu taczkami.

4.Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 4.

Do transportu podsypki cementowo - piaskowej wykonanej w wytworni betonu nalezy uzywaé
samochoddéw samowytadowczych. Jesli podsypka cementowo - piaskowa wykonana jest na
budowie do transportu nalezy uzywac taczek.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozic¢
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dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Piasek nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Betonowe kostki brukowe uktadane sg warstwowo na palecie, przewozone sg samochodami
na paletach producenta.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST.01 "Wymagania ogolne™ pkt 6.

Kontrola wykonania rob6t dekarskich obejmuje:

- sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni,

- wymiaréw geometrycznych,

- spadkow

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.01 "Wymagania ogoine" pkt 7

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogoine™ pkt 9.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podioza

» wykonanie podbudowy

» wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 10.
10. Przepisy zwigzane

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogolne™ pkt 12
W szczegoélnosci nalezy przestrzegac:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313)

— Ogélnych przepiséw BHP i p.poz.
— Zasad sztuki budowlane;j.

— PN- EN 15285:2008 Konglomeraty kamienne - Plyty modutowe posadzkowe i schodowe
(wewnetrzne i zewnetrzne)
— PN-EN 14216:2004 Cement - Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji
— PN- EN 13252:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych
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— PN-EN 13249:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z
wytgczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

- PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wifasciwosci, produkcja i zgodnos¢
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy ; lub réwnowazna

— PN-EN 1469:2004 Wyroby z kamienia naturalnego - Piyty oktadzinowe - Wymagania

— PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

— PN-EN 1338:2003 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
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I1.5. Wyposazenie terenu rekreacyjnego — obiekty uzupetniajace
SST.05

KOD CPV:
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
zwigzanych z montazem urzadzen takich jak: tawki, kosze, tablice itp w ramach
zagospodarowania terenu rekreacyjnego poprzez budowe tezni solankowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy montazu obiektéw:

-Tablicy informacyjnej

- Lawki parkowe — 4 szt.

-Lawki betonowe bez oparcia 3 szt.

- kosz na $mieci

- donica betonowa 2 szt.

- stoty do gry 2 szt.

- siedzisko betonowe/taboret 8szt.

1.4 Wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogodlne zasady prowadzenia robot

*Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ stan techniczny dostarczonych elementow
wyposazenia obiektow matej architektury.
*Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci produktu, niezbedne
atesty
*» Urzadzenia nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu
* Nalezy dokona¢ instalacji urzgdzenh bezposrednio po ich przywiezieniu na teren budowy.
W razie koniecznosci sktadowania nalezy zabezpieczyé urzadzenia przed osobami
niepowotanymi, utozyé poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw eksploatacii.
» Urzadzenia montowane w gruncie poprzez betonowanie oraz za pomocg kotew stalowych;
» Po zakohczeniu montazu nalezy usungé pomoce montazowe przed oddaniem do uzytku.
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1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogdlne wymagania dotyczagce BHP podano w ST.01 "Wymagania og6ine" pkt 1.9
Podczas prowadzenia prac dekarskich:

- pracownicy pracujacy w pozycji kleczacej powinni posiada¢ nakolanniki wyscietane

miekkim materiatem

- Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

- W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narzedziami na drewnianych trzonkach.

- Wszystkie narzedzia i urzadzenia nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem

- Podczas zatadunku gruntu na $rodki transportowe nalezy dopilnowaé, aby miedzy koparkg a
srodkiem transportowym nie znajdowali sie ludzie

- Teren na ktérym sg prowadzone roboty powinien byé ogrodzony i zaopatrzony w tablice
ostrzegajace

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogdlne" pkt 2.1

Zgodnie z dokumentacjg projektows.

3.Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 3
4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01 "Wymagania og6ine" pkt 6.
Sprawdzenie jakosci robét zwigzanych ze $lusarkg budowlang polega na sprawdzeniu czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja, czy posiada wymagane certyfikaty oraz czy
montaz przebiegt zgodnie z instrukcjg producenta.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.01 "Wymagania ogéine" pkt 7

Jednostkg obmiarowa robot jest sztuka zamontowanego w odpowiednim miejscu urzgdzenia
8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogéine" pkt 9.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podioza

» wykonanie podbudowy

» wykonanie podsypki cementowo — piaskowej
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9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 10.
10. Przepisy zwigzane

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST ,Wymagania Ogéle”
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1.6 Zielen - SST.06

KOD CPV:
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robét
ogrodniczych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcych robot:
- usuniecie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego
- oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni przeznaczonej pod zielen,
- roztozeniem ziemi zyznej dla nasadzen krzewéw i urodzajnej pod powierchnie trawnikowa
- wytozenie $cibtki z rozdrobnionej kory pod nasadzeniami krzewow
- sadzeniem projektowanych krzew6éw w doty o wymiarach dopasowanych do bryty
korzeniowej sadzonego krzewu,
- zatozeniem powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim i na skarpach,
- podlanie nasadzen i trawnikéw
1.4 Wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.4.1. Ogodlne zasady prowadzenia robot
Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé obnizony w
stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng i kompost.
1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogdlne wymagania dotyczagce BHP podano w ST.01 "Wymagania og6ine" pkt 1.9
2. Materiaty
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogoélne" pkt 2.1
Do wykonania prac nalezy zastosowaé nastepujgce materialy:
* humus
* nasiona trawnikowych
» sadzonki roslin i krzew6w ozdobnych
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po

ukonczeniu robot.
46



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemnag
zgode Inspektora Nadzoru.
Nasiona traw
Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zaleznosci
od warunkéw lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy,
klase, nr normy wg ktérej zostaty wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania. Pod trawniki zaleca
sie nawiezienie ziemi urodzajnej, warstwy 5cm. Ponadto powinny by¢ odporne na trudne
warunki siedliskowe i zachowywa¢ atrakcyjny wyglad nawet w okresach suszy.
Sadzonki
Sadzonki powinny by¢ uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany . Ponadto :

— punkt szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik ;

— Pedy korony nie powinny by¢ przyciete,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac licznie korzenie drobne
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenie mechaniczne

- Slady zerowania szkodnikow

- oznaki chorobowe

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych
- martwice i pekniecia kory

- uszkodzenie peka szczytowego przewodnika

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

Krzewy nalezy sadzi¢ w doty catkowicie zaprawiane ziemig urodzajng

3.Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 3
Przewiduje sie uzycie : watu kolczatkowego, watu gtadkiego, kosiarki mechanicznej
samozbierajacej, kosy spalinowej oraz narzedzi ogrodniczych do uprawy recznej.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 4.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone

przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.
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5. Wykonanie robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 5.
6.Kontrola jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 6.
Kontrola robét podczas sadzenia polega na sprawdzaniu:

- odlegtosci sadzonych roslin

- wielkosci dotow

- jakosciowych systemu korzeniowego, wieku, zgodnosci z normami,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roslin,

- uporzadkowania terenu po posadzeniu,

- usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczeh w tym pojemnikéw, folii itp. poza

teren budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji

Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow:

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia: tolerancja — 2 % powierzchni niezadarnionej,
- wystepowania gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow,

7. Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 7

8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogéine" pkt 9.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogolne™ pkt 10.
10. Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonywaniem robét.
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