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Pracownia Projektowania 
Architektoniczno-Inżynierskiego
M3-Projekt
ul. Tarnowska 2, 34-600 Limanowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót objętych specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień) 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
45212140-9 Obiekty rekreacyjne 
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektów małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą

ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid nr 1441/4, 1440  obr. ewid. Szczawa, jedn. ewid. gmina Kamienica

INWESTOR : Gmina Kamienica
ADRES INWESTORA : 34-608 Kamienica 420
BRANŻA : Budowlana
PODBRANŻA: Mała architektura

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :   Magdalena Ociepka-Miśkowiec
DATA OPRACOWANIA : 17.01.2022r. 

WYKONAWCA :  INWESTOR :

Data opracowania 17.01.2022r. Data zatwierdzenia
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Opis przedsięwzięcia: 

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu niezainwestowanych terenów przy budynku

Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie od strony zachodniej. 

W ramach zadania zaprojektowano budowę obiektów małej architektury.  W centralnej części działki

zlokalizowano tężnię  solankową  w postaci  drewnianej  wiaty wolno stojącej  na obrysie sześcioboku

wyposażoną w niezbędną do funkcjonowania tężni infrastrukturę techniczną. Dodatkowo wprowadzono

obiekty  uzupełniające t.j.:  ławki  parkowe,  siedziska  terenowe,  trejaże,  stoły  z  siedziskami,  tablicę

informacyjną  czy kosz na śmieci.  Zaprojektowano utwardzenie terenu wokół  tężni  wraz z rabatami

kwiatowymi i krzewami ozdobnymi.  Przewidziano również uzupełnienie istniejącego ogrodzenia, które

zabezpieczy cały kompleks od strony północnej i zachodniej. 

Celem tej inwestycji jest uzupełnienie istniejącego kompleksu rekreacyjnego i wypoczynkowego dla

turystów jak i mieszkańców gminy.      
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PRZEDMIAR

Lp. Podst. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Wykonanie fundamentu tężni

1.d.1
Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie fundamentu tężni w postaci 
płyty żelbetowej w kształcie sześcioboku 
gr. 30 cm posadowiona na poziomie 
-0,15m poniżej terenu istniejącego na 
ubitym warstwami tłuczniu gr. ok. 25 cm. 
Płyta zbrojona dołem i górą siatką z drutu 
#10 co 12 cm
• Beton C20/25 (B25)
• Stal A-III (34 GS) - # 10
z ułożeniem podejść instalacyjnych tężni

kpl 1

1 kpl 1

RAZEM 1

2 Wykonanie siedzisk terenowych 

2.d.1

Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie siedzisk terenowych 
betonowych z siedziskiem drewnianym 
okalających plac przy tężni od strony 
zachodniej 

kpl 1

1 kpl 1

RAZEM 1

3 Wykonanie Trejażu/Pergoli

3.d.1

Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie fundamentów i montaż 
konstrukcji stalowej pergoli okalającej 
siedziska terenowe i plac przy tężni 
5 segmentów, h=3m

kpl 1

1 kpl 1

RAZEM 1

4 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

4.d.1

Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nowej nawierzchni z kostki 
brukowej  powierzchni 229,67m2
na dz. nr 1440 i 1441/4 wraz z przyłączem
kanalizacji deszczowej rur spustowych 
tężni solankowej

kpl 1

1 kpl 1

RAZEM 1

5 Tężnia solankowa

5.d.1

Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż na przygotowanym 
fundamencie kompletnej instalacji i 
konstrukcji  drewnianej wiaty tężni 
solankowej wraz ze zbiornikiem na 
solankę instalowanym w przyziemiu 
istniejącego budynku pijalni wód 
mineralnych. 
Uruchomienie tężni

kpl 1

1 kpl 1
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RAZEM 1

6 Razem dział: Uzupełnienie ogrodzenia 

6.d.1

Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie ogrodzenia panelowego- 
ocynkowanego i malowanego proszkowo 
na słupkach stalowych z kształtowników 
od strony zachodniej i północnej terenu 
inwestycyjnego 
długości  46m 

kpl 1

1 kpl 1

RAZEM 1

7 Infrastruktura uzupełniająca -obiekty malej architektury: ławki,  kosz, tablica, stół z 
czterema siedzeniami

7.d.1 KNR 2-21 
0607-
01- p.a.

Dostawa i montaż 
kosza na śmieci

szt. 1

RAZEM 1

7.d.2 KNR 2-21 
0607-
01- p.a.

Dostawa i montaż 
ławki parkowe z oparciem w tężni 

szt. 4

RAZEM 4

7.d.3 KNR 2-
210607-02
p.a.

Dostawa i montaż 
ławki parkowej betonowej bez oparcia z 
siedziskiem drewnianym

szt. 3

RAZEM 3

7.d.4 KNNR 2-
1301-04

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 
wraz z fundamentem betonowym

szt. 1

RAZEM 1

7.d.5 KNNR 2-
1301-04

Dostawa i montaż 
Stół do gry z czterema siedziskami

szt. 2

RAZEM 2

7.d.6 KNNR 2-
1301-04

Dostawa i montaż 
Donicy betonowej dł. 150cm

szt. 2

RAZEM 2

8 Zieleń 

8.d.1

Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie terenu z resztek 
budowlanych, plantowanie mechaniczne i 
ręczne, rozrzucenie mieszanki ziemi 
urodzajnej.
Sadzenie krzewów, krzewów okrywowych
oraz pnączy. 
Obsianie trawników
Ściółkowanie żwirem ozdobnym w obrębie
pergoli. 

kpl 1

1 kpl 1

RAZEM 1

5


