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ST.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogbina przedsiewzigcia.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot, kidre zostang wykonane w ramach opracowangj
dokumentacji projektowej, ktorej przedmiotem jest budowa ,parku rekreacyjno — wypoczynkowego” usytuowanie elementow zwigzanych z rekreacjg
iwypoczynkiem tj. obiektow malej architektury. Lokalizacje parku umiejcsowiono na dz.ew. 2180, 2181, 2182 w miejscowosci Kamienica, przy drodze
gminnej oraz przy drodze wojewodzkie] relacji Limanowa - Kamienica.

1.2 Zamawiajgcy.
Urzad Gminy Kamienica
Kamienica 420
34- 608 Kamienica
1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno- uzytkowe

Zagospodarowanie terenu z wydzielong strefa_postojowa oraz rekreacyjno - wypoczynkowa w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Park
rekreacyjno - wypoczynkowy w Kamienicy’, zawiera obiekty malej architektury (fawki, Smietniki, elementy rekreacji codziennej) oraz altanki z tawami
i stolem, Kladki dla pieszych, miejsca postojowe oraz wszelkie dojscia i dopjazdy. Inwestycia jest planowana na dz.ew. 2180, 2181, 2182 obreb
Kamienica [0001], gmina Kamienica.

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

- uporzadkowanie stanu istniejacego zagospodarowania

- utwardzenie czesci gruntu — Sciezki spacerowe

- utwardzenie podloza w miejscach usytuowania obiektow matej architektury
- usytuowanie tawek, lawostolow, koszy na smieci, tablic informacyjnych

- wykonanie utwardzenia pod elementy rekreacji codziennej wg zalecen producenta
- montaz ww. elementéw zgodnie z zaleceniami producenta

- zakup lub wykonanie altan drewnianych z lawkami i stolem

- wykonanie utwardzenia pod altany, montaz na kostce brukowej

- wykonanie kladek dla pieszych

- wykonanie utwardzenia miejsc postojowych kruszywem

- uporzadkowanie terenu

1.3.2 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach i obiektach

Zakres robat obejmuje zakup lub wykenanie, dostawe elementow i materiatow niezbednych do wykonania okreslonego w projekcie i przedmiarze
robot zakresu prac oraz wykonanie robot budowlanych zwiazanych z montazem altany drewnianej wraz z fawkami i stolem, elementow malej
architektury oraz wykonaniem utwardzenia terenu oraz miejsc parkingowych.

- zakup lub wykonanie oraz montaz dwoch altan drewnianych z tawkami i stolem zgodnie z projektem,
- zakup lub wykonanie oraz montaz obiektow matej architektury zgodnie z projektem:
-fawka - szt. 18
- kosz na smieci - szt. 13
- fawostoly - szt. 2
- tablice informacyjne — szt. 2
- tablice informacyjne obrotowe — szt. 5
- kladki dla pieszych - szt. 2
- zakup elementow rekreacji codziennej zgodnie z projektem:
- Wyciag Gomy i Wyciskanie Siedzac — 1 szt.
- Orbiterek — 1 szt.

- wykonanie nawierzchni utwardzonej oraz migjsc postojowych, zgodnie z dokumentacig projektowa i przedmiarem robot



1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji robét.

1.4.1 Przedmiar robot - zatacznik 1
1.4.2 Projekt zagospodarowania - zalacznik 2
1.4.3 Zgodno&¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontrakiowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacig umowy. Wykanawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej.

2. Prowadzenie

2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow | wykonywanych robot, za ich
zgodnosc z projekiem wykonawczym, wymaganiami specyfikaii technicznych, projekiu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej Iub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Sprawdzenie
wytyczenia robat lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnost. Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykanywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pa ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

2.2 Teren budowy

Na okres realizacji prac bezwzglednie nalezy wygrodzi¢ trwalym ogrodzeniem teren prowadzenia prac i stale dbac o jego nalezyty stan techniczny.

2.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolamie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Teren budowy
okreslony jest w planie zagospodarowania dzialki i obejmuje migjsce przeznaczone na realizacje inwestycji. Istnieje mozliwos¢ korzystania z
istnigjgcych na nieruchomoéci mediow: wodociagu, kanalizacji sanitamej, energii elekirycznej. W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje
wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien | zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rabat do realizacji przez zamawiajacego dla umoZliwienia prowadzenia robot,

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow i elementow wypasazenia uzytych do realizacji robot od
chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt, Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w spostb satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2.3 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istnigjgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrgbie placu budowy,
takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawcea potwierdzi u odpowiednich wiadz, kiore s wiascicielami instalacji | urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. W przypadku, gdy wystapi konieczno¢ przeniesienia

instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy.

2.2.4 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sig do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie
ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowal wszelkie sensowne kroki, Zeby stosowac sig
do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jege terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dia innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczef, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dzialalnoscia,.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia W
urzadzenia sacjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw skladowisk, w
miejscach niedostepnych dia osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby powstat
w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow, Uzycie materiafow, kiore wplywajg na trwate zmiany
srodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie w ilosciach wyZszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

2.3 Dokumenty budowy
2.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb
zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
ndpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i
powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem
budowa, Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, kiora go dokonuje. Wszystkie




zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych migdzy nimi, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny byc
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy. W szczegolnosci w dzienniku
budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacie:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elemeniow robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkjch opoznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy
daty zgloszenia robét do czgsciowych | koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;
wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia
szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiekiow w terenie;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat, jakosci materialow, poboru prabek i wynikow badan z okreleniem, przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;
wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaly przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii zarzadzajgcemu realizacig umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, kiory je
akceptuje lub sig do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawic swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.3.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentdw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1, dokumenty budowy zawierajg tez:

Dokumenty wchodzgce w sklad umowy;

Pozwolenie lub zgloszenie na budowe;

Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

Umowy cywilno- prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoly odbioru rabét,

Opinie ekspertdw i konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

2.3.3 Przechowywanie dokumentéw hudowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione
beda natychmiast odiworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglgdu
zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

2.4 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.4.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawea jest zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy
nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Dokumentacja powykonawcza



2.4.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przediozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg
wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkdw projektowania iw zadnym przypadku nie zwalnia
to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub brakiw nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie,

2.4.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

2.4.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci
robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkaw, wylgcznie na to przeznaczonych. Po zakofczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3. Materiafy i urzadzenia

3.1 Zrédia uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegolowych specyfikacjach technicznych.

3.2 Kontrola materialow i urzadzer

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy | urzadzenia, zeby sprawdzié czy sq one zgodne z
wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych.

3.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materialow, dla kiorych w szczegolowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

3.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi musza byé niszwlocznie
usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materialy do innych robét niz
te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartosc tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy,

3.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzer;

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich, jakos¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili byé
dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie
materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
wykonawczym lub szczegolowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy przed
ich uzyciem, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakosé wykonywanych robat i
Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta wykonawey oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegélowych specyfikacjach technicznych.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawey lub wynajety do wykonania robot musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Transport

Muszg one zapewniat prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom umawy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.




6. Kontrola, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materialéw. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia, jakosci zarzadzajacy
realizacjg umowy moze zazadac od wykonawcy przeprowadzenie hadan w celu zademonstrowania, z& poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

7. Obmiary robot

7.1 Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okre$lac faktyczny zakies wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za
wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodni z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkact: ustalonych w wycenionym przedmiarze robot. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorsiiego. Dhugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdiuz linii osiowej. Jezeli szczegolewe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m?, jako dlugost pomnozona przez dredni przekroj. llosci, ktore maja byc mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, simzowarsw czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez wykonawce, muszg byc
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja Linowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robt bedzie przeprowadzany w terminie uzgodnionym przez wykanawce z zarzadzajacym realizacjs umowy. Obmiary beda takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym cdbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podiasaiaeych zakryciu przeprowadza sig bezposrednia po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbiory robét i podstawy irfatnosci

Zasady odbiorow robét i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami, Wszysikie najwazniejsze przepisy i normy
dotyczace danego asortymentu robot sa wyszczegolnione w kazdej szczegolowej specyfikacii techaiczne],

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokaine oraz inne regulacje prawne
i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguf i
wytycznych w trakcie realizacii robot.

Najwazniejsze z nich to:
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi zmizpami
2)  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z poZnigjszymi zmianami

3)  Ustawa o dosiepie do informacii o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 T. (DZ..
Nr 109/2000 poz. 1157)

4)  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdznigjszymi zmianami

5)  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.




ST.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY W

ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU UTWARDZENIE
NAWIERZCHNI (Kod CPV 45111200- 0, 45233200- 1 )

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem ninigjszej Szczegdlowe) Specyfikacji Technicznej (SST) 5§ Wymagania dotyczace realizacji zwiazanych z wykonaniem niwelacji i
utwardzenia terenu pod $ciezki, place pod elementy malej wrchitektury i altanki.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu  realizacji robot tu zawarte w obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot Ziemnych przewidzianych w przedmiarze robot,

1.3 Zakres rohét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot ziemnych:
- wykonanie niwelacji pod dojscia, dojazdy
- wykenanie nawierzchni utwardzonej kruszywem — $ciezki oraz migjsc postojowych

1.4 Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cafos¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem elementow wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny, za
jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptac] zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami padanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
2. Materiaty

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji

2.2 Materialy pochodzace z niwelacji
Wszystkie grunty pozyskane z niwelacji na terenie budowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan lub
wskazan Inzyniera. Eksploatacja zrodel materiafow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiafy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robat, byly zabezpieczone w sposob zapewniajacy
zachowanie, jakosci | wiasciwos¢ do robét. Miejsca czasowego skladowania materiatw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgednionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykanywaniu niwelacji powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunly przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu niwelacji, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypaw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowiazany jest

do dostarczenia rownowazne; objetosci gruntow przydatnych z wiasnych zrodel, zaakceptowanych przez Inzyniera.
3. Sprzet

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Do wykonania robat ziemnych moina uzy¢ dowolnego sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntow, zageszczanie gruntow i
transportu mas ziemnych.




4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolinej Specyfikacji Technicznej.

4.1 Transport materiatow

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa zarowno w obrebie pasa robot, jak i poza nim.
Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robot powinny spefniat odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigZenia na 0s. Zafadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzic
zgodnie z przepisami BIOZ oraz przepisami o ruchu drogowym, Zaleca sie do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo
stosowane beda samochody samowyladowcze do 5t — wywrotki. Zatadunek jak i wyladunek materiatow musi odbywac sig z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci | bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych. Transport powinien byc jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1 Wykonanie robot

Wykonywanie niwelacji moze nastapic zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Przygotowanie do robot
ziemnych. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapewnic ciaglosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego,
- zapoznac si¢ z planem sytuacyjno- wysokosciowym,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie pofozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju
podiuznego i przekrojow poprzecznych. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
niwelator, jak i prostymi przyrzadami poziomica, fatg miemicza, tasma itp.

- usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

5.1.1 Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, kiore zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy€ grunty przed prze wilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.2 Dokladnosc wyznaczenia i wykonania

Kontury robot ziemnych pod utwardzenie nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
Tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze roZni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w
planie.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metoda warstwowg (podiuzna) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.
Po wykonaniu wykopow pod stopy i fawy fundamentowe, wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy wiasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w
projekcie.

Qdchylenia w usytuowaniu osi fundamentow w planie nie moga przekraczac wartosci podanych w projekcie.

5.1.3 Wykonanie robot:

- zakup i fransport materiatow przewidzianych do wykonania nawierzchni
- wytyczenie geodezyjne fragmentow wykonywanej nawierzchni

- usuniecie i zutylizowanie warstwy ziemi urodzajnej

- profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kruszywa mozna stosowac obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z
dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

- wykonanie nawierzchni z kruszywa

Rodzaj kruszywa przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i przedmiarem robot.
Rozscielenie kruszywa powinno by¢ wykonane recznie w korycie oraz powinno by tak ubite. Grubosé nawierzchni 7cm. Konieczne jest rozécielenie
kruszywa na grubosc wieksza niz docelowa po zageszczeniu. Podbudowa zwirowa gr. 10cm. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST D- 04.04.02 - podbudowa z kruszyw famanych.



6. Kontrola, jakosci robot

Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne". Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztaftu i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikaciji Technicznej oraz czy dokladnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PNB06050, PNB10736. Sprawdzeniu podlega: prawidiowos¢ wykonania podsypki i obsypki, zageszczenie, podsypka
i jej zageszczenie. Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzic przy uzyciu:laty 3 metrowej, niwelatora, tasmy, szablonu, poziomicy lub niwelatora.

7. Obmiar robot

7.1 Ogdine zasady prowadzenia obmiaréw rohét

Ogolne zasady dokanywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

7.2 Jednostki obmiarowe

- Zasady okreslenia ilosci robot

Dlugost pomigdzy wyszczegalnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowsj. Objetosci beda wyliczone w m3, jako
dfugosc pomierzona przez Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot
ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest moZliwe, nalezy jak iloS¢ abliczat wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, z tym, Ze dolne wartoéci stosowat w nasypach przed ich zageszczeniem, a goéme przy
obliczaniu objgtosci na jednostkach transportowych. Zdjecie warstwy wuradzajnej w m? powierzchni. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowany w czasie obmiaru robot wymaga akceptacii Inzyniera.

- Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedy przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takée w przypadku wystepowania diuZszej
przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do abmiaru oraz nieodzowne obliczenia beds wykonane w sposob zrozumialy | jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku
miejsca, szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksiazki obmiarow.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady adbioru podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PNBOB0SD: 13999 Geotechnika. Roboty ziemne. Odbiorowi podlega ilosé i jakosce
wykonanego wykopu. Dopuszcza sig odbior czgsciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, Ze dotyczy¢ on bedzie wykopu miedzy studzienkami lub
catego obiektu kubaturowego. Odbiorowi podlega flost i jakost zasypanego wykapu. Odbior robot zanikajgeych nalezy zglaszac Inspektorowi nadzoru
z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robdt. Odbiér robot ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykanania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych Uwaga: W cenie jednostkowej mawykonania wykopu nalezy ujgé
pompowanie wody.

9. Podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.

10. Przepisy i normy

1.

Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr.207, poz.2016 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczensiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiarki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U.02.108.953

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.03.120.1133.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych. (Dz.U.04.198.2043)

Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U.04.92.881).

Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.96.132.622) 8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.08.27 w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.01.112.1208).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004,05.13 w sprawie warunkaw, w ktarych uznaje sig, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U.04.128.13).

. Prawo geologiczne i goricze (Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96) wraz z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracii z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz 839 w sprawie ustdiama geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzié z uwzglednieniem wymogow BHP okreglonych obowigzujacymi przepisami, a w tym Dz.U.2003.47.401 (R)
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykanywania robot budowlany




-

- Normy:

PNB10736:1999
PNB06050:1999
PNB02479:1998
PN76/B03001
PN83/B03010
BN83/883602
BN72/893201
BN77/893112
PN86/B02480
PN74/B04452
PN88/B04481
PN76/E055125
PN81/B03020

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wadociagowych i kanalizacyjnych
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne

Konstrukeje i podioza budowli. Ogolne zasady obliczen.

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, padzial i apis gruntow

Grunty budowlane, Badania polowe.

Grunty budowlane. Badaria probek gruntu.

Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.



ST.03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAZ |
WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI (Kod CPV 45223800- 4)

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace montazu i wznoszenia konstrukcii altany drewnianej.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacia bedzie stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot montazowych w przedmiarze robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacia, obejmuja, wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z montazem i
wznoszeniem gotowych konstrukcji — altany drewnianej.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calosc robot
zwiazanych z wykonywaniem elementow wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawea jest odpowiedzialny,

7a jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projekiem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5 Dokumentacja, kt6rg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw i ich rodzaju podano w Ogoinej Specyfikacii.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot zwigzanych montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji — montaz dwoch altan drewnianych
wedtug zasad niniejszej specyfikacii sa: beton zwykly klasy B20, materialy wehodzace w sklad gotowych elementow.

2.2 Altana drewniana wymagania

Altana wykonana z elementow drewnianych, dach asymetryczny dwuspadowy ze sporym okapem, poszycie - drewniane - deski impregnowane,
ukladane na zakiadke o grubosci min 28mm. Konstrukcja altany, wzmacniana elementami stalowymi, kotwionymi do fundamentu betonowego.

2.3 Betcn wymagania

Zwarto$¢ cementu w zageszczonej mieszance befonowej nie powinna przekraczac 250kg.

Konsystencja mieszanki betonowej, okreslona wg PN- B- 06250: 1988, powinna by, co najmniej gesto plastyezna.
Wytrzymalosé betonu na Sciskanie winna odpowiadac klasie B- 20,

Nasiakliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé 5%.

Odpormosé betonu na dzialanie mrozu powinna byé taka, by obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek
niezamrazanych nie bylo wieksze niz 20%.

2.4 Przechowywanie i skfadowanie materiafow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i elementy prefabrykowane, do czasu, gdy beda one uzyte do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg, jakosc i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzoru. Migjsca czasowego

skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekiorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru,

3. Sprzet

3.1 Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwiazane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.




3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzgtu uzywanego do robot montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizaci umowy.
Wykorzystywany sprzgt musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac, jakosci i wykonania robot i przepisaw BIOZ. Musi on
odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu sig w ofercie wykonawcy oraz spefniac wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznych dla okreslonych robot,

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.
3. Wykonanie robét

5.1 Roboty montazowe
- zakup lub wykonanie, transport i montaz altan
- wytyczenie geodezyjne lokalizacji altany
- posadowienie altany na kostce betonowej
- nsadzenie urzadzenia wg wytycznych producenta

Roboty montaZzowe nalezy wykonywac na podstawie instrukcji montazu.
5.2 Wykonanie robét

Prace montazowe wykonywaé recznie. Przy rozleglych montazach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenie.

6. Kontrola, jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowg pod wzgledem zastosowanych materiaiow i dokladnosci wykonania.

Kontroli podlega: jakoSc dostarczonych prefabrykatow:, jakost materiafow, spoin, otwordw na &ruby, jakosci powlok antykorozyjnych, jakosci
wykonania prawidfowo$¢ montazu i zgodno&¢ z projektem oraz wytycznymi producenta altany.

7. Obmiar robot

Ogoine zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej. Jednostkami obmiaru s3:

Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

8. Odbior robot

Ogéline zasady odbioru podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr powinien by przeprowadzony po zakonczeniu robat,
9. Podstawy pfatnosci

Ogalne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogalnej Specyfikacii Technicznej.
10. Przepisy i normy

PN- B- 067 Il Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN- B- 067 12 Kruszywa mineraine do betonu zwyklego



ST.04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY W
ZAKRESIE KSZTALTOWANIA OBSZARU Z WYDZIELONA STREFA
WYPOCZYNKOWA (Kod CPV 45223800- 4, 45112722- 2)

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiolem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg. wymagania dotyczace ksztattowania obszaru z strefg wypoczynkowg oraz
montaZu | wznoszenia gotowych konstrukcji matej architektury.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot mantazowych w przedmiarze robot,

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu ksztattowanie obszaru z strefa wypoczynkowg
oraz montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji matej architektury.

1.4 Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogalnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot
zwigzanych z wykonywaniem elementow wymienicnych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny,
za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnost z umowa, projekiem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacii zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacii.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét zwigzanych ksztattowaniem obszaru ze strefg wypoczynkowa oraz montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukeji ~ matej architektury wedlug zasad niniejsze] specyfikacji sa: beton zwykly klasy B20, materialy wchodzace w skiad gotowych
elementow.

2.2 Elementy malej architektury

Obiekty matej architektury:
- lawka - szt. 18
- kosz na $mieci - szt. 13
-lawostoly — szt. 2
- tablice informacyjne - szt. 2
- tablice informacyjne obrotowe - szt. 5
- kladki dla pieszych — szt. 2
- Wyciag Gomy i Wyciskanie Siedzac - 1 szt.
- Orbiterek — 1 szt.

Siedziska, blaty i oparcia wykonane z drewna iglastego zabezpieczone impregnatem, malowane na kolor wg projekiu. Wszystkie zastosowane przez
wykonawcg urzadzenia musza byc zgodne z opisanymi pod wzgledem: gabarytow | konstrukcji (wielkose, rodzaj i liczba elementow skladowych);
charakteru uzytkowego (tozsamosc funkeji); charakterystyki materialowej (rodzaj i jakosé tworzywa); parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bez
urazowos¢, nietoksycznosé, zasieq strefy bezpieczenstwa, itp.)




2.3 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora, Kazdy rodzaj robot, w kiorym znajdujg sig niezbadane | niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
z jego przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiafow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaly swojg, jakosc i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Migjsca czasowego skladowania materialow bedg

Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakcepiowanych przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Roboty zwiazane ksztattowaniem obszaru ze strefa wypoczynkowa oraz z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukgji moga byc wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaj sprzetu uzywanego do robot montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacji umowy.
Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac, jakosci i wykonania robot i przepisow BIOZ. Musi on

odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu sig w ofercie wykonawcy oraz spelniaé wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznych dia okreslonych robot.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w QOgolinej Specyfikacii Techniczne.
5. Wykonanie rob6t

5.1 Roboty montazowe
- zakup lub wykonanie i transport elementow mafej architektury
- wytyczenie geodezyjne lokalizacji urzadzen
-wykonanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe
- rozplantowanie nadmiaru ziemi
- osadzenie urzadzen
Roboty montazowe nalezy wykonywat na podstawie instrukcji montazu dostarczonej przez producenta

5.2 Wykonanie robét

Prace montazowe wykonywa¢ recznie. Przy rozleglych montazach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenie.

6. Kontrola, jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowa pod wzgledem zastosowanych materiatow i dokladnosci wykonania.

Kontroli podlega: gigbokos¢ i sposob fundamentowania, jakost betonu, jakos¢ dostarczonych prefabrykatow: jakosé materiaiow, spoin, otworow na
$ruby, jakosci pawlok antykarozyjnych, jakosci wykonania prawidiowosc montazu i zgodnos¢ z projektem

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Jednostkami obmiaru sa:

Elementy malej architekiury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru podano w Ogolnej Specyfikacii Technicznej. Odbioru robot dokonuje sig na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci
wykonania robot z ST oraz umowa. Odbior powinien byc przeprowadzony po zakonczeniu robat.
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9. Podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Ogalnej Specyfikacji Technicznej.
10. Przepisy i normy

PN- B- 067 Il Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN- B- 067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN- B- 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN- B- 19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

BN- B- 32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN- 88/673 1- 08 Cement. Transport i przechowywanie

BN- 64/8845- 01 Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN- EN 1177:2000 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa | metody badan

PN- EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana A1)




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOW LANYCH
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Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA str3

Geodez

34-608 Kamienica 282 tel fax(18)3340320 KAMIENICA

1A
OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA

1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa parku rekreacyjno-
wypoczynkowego na dz. ew. nr 2180, 2181 i 2182 w miejscowosci Kamienica, polegajgca na
dostosowaniu terenu dla potrzeb rekreacji i wypoczynku oraz wyposazeniu go w odpowiednie
urzadzenia oraz obiekty matej architektury.

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki ew. nr 2180, 2181, 2182 zlokalizowane sg w miejscowosci Kamienica przy
drodze gminnej oraz przy drodze wojewddzkiej relacji Limanowa — Kamienica. Dziatki 2130,
2181, 2182 znajdujg sie w obszarze oznaczonym w MPZP jako ZP/kz — tereny zieleni parkowej
w strefie otuliny konserwatorskiej. Przez dziatki przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna niskiego napiecia oraz siec¢ kanalizacji sanitarnej.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie urzgdzenia zwigzane z rekreacjg i wypoczynkiem tj. obiekty matej
architektury: 18 tawek parkowych, 13 koszy na émieci, 2 przyrzady do ¢wiczen, 2 tawostoty, 2
tablice informacyjne state, 5 tablic informacyjnych obrotowych. Ponadto przewidziano 2 altanki,
2 ktadki dla pieszych nad istniejgcym rowem kanalizacji deszczowej, 10 miejsc postojowych.
Szczegotowe usytuowanie projektowanych obiektdw, ukiad komunikacji wewnetrznej oraz
rozmieszczenie elementow zieleni pokazano na rysunku nr 1.1 — Projekt zagospodarowania
terenu, ktéry stanowi integralng czesc¢ niniejszego projekiu.

4 Informacja o obszarze odziatywania

Obszar odzialywania obejmuje dziatki inwestora

Nr
ewidencyjny Podstawa formalno- prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem Uwagi
dziatki

2180 prowadzenie robét budowlanych dziatka objeta

whnioskiem
2181 prowadzenie robol budowlanych da&:}lgzzgﬁta
2182 prowadzenie robot budowlanych dealca cbiets

whnioskiem

Z przeprowadzonej analizy obszaru oddziatywania wynika, iz nie wykracza on poza granice dziatek
inwestora.
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5 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania dziatki budowlanej.
[_ . . . Powierzchnia | Dziat
Lp.| Projektowane przeznaczenie ifunkcje uzytkowe terenu [m?] %]
1 | Powierzchnia terenu A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K 3879,16 100,0
2 | Powierzchnia zabudowy altanek 36,53 09
3 | Pow. proj. utwardzen pod urzgdzenia 36,62 0,9
4 | Pow. zabudowy planowanych. dojé¢ i dojazdow + miejsc post. 1291,37 33,4
5 | Powierzchnia czynna biologicznie 251464 64,8
6 | Razem 3879,16 100,0
7 | Powierzehnia do wyiaczenia 1364,52 35,2

6 Informacja czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow.

Dziatki ew. nr 2180, 2181, 2182 nie sg wpisane do rejestru zabytkow, lecz podlegajg
ochronie przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica jako
tereny zieleni parkowej w strefie otuliny konserwatorskiej — ZP/kz.

7 Wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatki ew. nr 2180, 2181, 2182 nie znajdujg sie w granicy terendw goérniczych.

8 Informacja o ochronie srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplynie negatywnie na $srodowisko
przyrodnicze i nie pogorszy jego stanu. Dziatki, na ktérych projektowana jest inwestycja
potozone sg poza wyznaczonym obszarem Natura 2000. Projektowana inwestycja nie
oddziatuje potencjalnie znaczaco na $rodowisko w my$l rozporzadzenia w sprawie
przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé¢ na $érodowisko. Planowane prace nie
wykazujg zagrozen dla obszaru Natura 2000. Ponadto inwestycja nie jest ujgta w wykazie
inwestycji negatywnie wptywajgcych na stan srodowiska.

Higiena i zdrowie uzytkownikéw — wymagania higieniczno-sanitarne w parku — zgodnie
z instrukcjg uzytkowania wyposazenia. Dla przyrzadow do éwiczen wyznaczono obszar
bezpiecznego uzytkowania wskazany na projekcie zagospodarowania. Nie przewiduje sie
zagrozen dla higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanego parku, z uwagi na zapewnienie
warunkow uzytkowych zgodnych z jego przeznaczeniem.

9 Uwagi koncowe.

Szczegdtowe usytuowanie projektowanych elementéw oraz uktad komunikacji
wewnetrznej pokazano na rysunku: Projekt zagospodarowania terenu i infrastruktury, (czesé
graficzna, rys. nr 1.1)

OPRACOWAL: PROJEKTANT:

mgr inz. Michat Zajac 5
ARBARA MICH "
marinz. archeptVC4
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IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz, arch. BARBARA MICHNIEWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7342-76/91,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP=-1005,

Cztonek czynny od: 01-10-2003 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-01-2016 r. Krakow.

ZaSwiadczenie jest‘waine do dnia: 31-07-2016 r.

Podpiéano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP, '

Nr weryﬁkacyjny zaswiadczenia:

MP-1005-9Y28-Y489-F754-D88D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr;veryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Woiewddzki Urzad Ochrany Zabytkdw w Krakowie — Delegatura w Nowym saczu

mw
[

ul. Wigniowieckiego 127 33-300 Nowy Saz el 44284

i)

OZNS.5183.287.2016.AR1 Nowy Sacz, cnia 29.07.2016r

Urzgd Gminy
34 — 608 Kamienica

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.06.2016r, data wphwu 5.07.2016r, w sprawie uzgodnienia
projekiu zagospodarowania dziatek ewidencyjnych 2180, 2181 i 2182 w misjscowoéd Kamienica na cele

rekreacyine
Kierownik Delegatury WUOZ w Nowym Saczul

czistaacy z upoweaznienia Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwaiora Zabytiow

nie wnosi uwag ze stanowiska konserwatorskiego:

do przedstawionego projektu zagospodarowania dziatek ewidencyjnych 2180, 2181 i 2182 w migiscowosd
Kamienica na cele rekreacyine, kidry to projekt stanowi zatgeznik do powyzszego stanowiska.

Prredetawione sanowisko WIKZ nie zwalnia inwestora od obowiazku uzyskania stosownych pozwalen
lub dokonania zgtoszer wymaganych ocdpowiednimi przepisami.

rigrownik
w Nowym 5

Ctrzymuja:
1.)Adresat (+ zzleanik)
. a/a

strona 1
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