
0,001*(2306,28+200,33+363,5+327,68+57,5)komory przewiertów5*2,5*2*17*2studnie3*2*2*1,3*2,5hydranty i zasuwy12*1*0,9*1,9*1,3rurociąg0,5*(0,6+2)*(3255,29-(40+2*21+7,5+50+9+7,5))*1,958772,376komory przewiertów17*2*2*2*50,6*(3255,29-156)2*2*3+12*0,6*10,15*(3255,29-156)*0,60,15*(2*2*3+12*0,6*1)0,3*0,8*(3255,29-156)0,3*(12*0,6*1)281,816+745,993,14*0,25*(0,16*0,16*(2306,28-97,5)+0,09*0,09*(200,33-49,5)+0,075*0,075*(363,5-9)+0,063*0,063*(327,68)+0,05*0,05*57,5)1027,8063*2,2*1,5*1,5bloki przy przewiertach2,558772,376-1093,2527679,124+1027,8062*(3255,29-156)40+50+7,521+21+7,517*2*0,25*0,5*0,615*32*12*3,14*(0,25*0,25/4-0,16*0,16/4)*0,152*3*3,14*(0,15*0,15/4-0,09*0,09/4)*0,152*2*3,14*(0,1*0,1/4-0,063*0,063/4)*0,150,25*0,25*0,25*(12*2+27+(49+56+63))2306,28/12121*2200,33/1210*2łuk2kolana1363,5/1226*2377,6/1228*242+15,557,5/122*20,25*0,25*0,25*(6+14+8+11+20+61)2*32*33239,79/1503255,29-1563255,29/2002306,28/2000,001*(3255,29)1000,001*(1256)studnie23*1,4*1,4*1,3*2,5rurociąg0,5*(0,6+2)*(1256)*1,953330,470,6*(1256)23*1,4*1,40,15*(1256)*0,60,15*(23*1,4*1,4*1)0,3*0,8*(1256)119,802+301,443,14*0,25*(0,04*0,04*1256)421,24223*2,2*1,25*1,253330,47-501,8822828,588+421,2422*(1256-160)1256/1223+405*6565*0,52*65*3,14*(0,04*0,04/4-0,025*0,025/4)*0,150,001*(1256)
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Kosztorys Kosztorys
1 Rozdział Sieć wodociągowa rozdzielcza kolektory B-Ł
1.1 Element Roboty ziemne

1.1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

Wyliczenie ilości robót:

0,001*(2306,28+200,33+363,5+327,68+57,5) 3,255290

RAZEM: 3,255290 km 3,255

1.1.2 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV - przyjeto 95 %

Wyliczenie ilości robót:

komory przewiertów 5*2,5*2*17*2 850,000000

studnie 3*2*2*1,3*2,5 39,000000

hydranty i zasuwy 12*1*0,9*1,9*1,3 26,676000

rurociąg 0,5*(0,6+2)*(3255,29-(40+2*21+7,5+50+9+7,5))*1,95 7 856,700150

RAZEM: 8 772,376150 m3 8 772,376

1.1.3 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, 
kategoria gruntu III - przyjeto 5 %

Wyliczenie ilości robót:

8772,376 8 772,376000

RAZEM: 8 772,376000 m3 8 772,376

1.1.4 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych 
kategorii I-IV, szerokość 1 m, głębokość do 3 m

Wyliczenie ilości robót:

komory przewiertów 17*2*2*2*5 680,000000

RAZEM: 680,000000 m2 680,000

1.1.5 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(3255,29-156) 1 859,574000

2*2*3+12*0,6*1 19,200000

RAZEM: 1 878,774000 m2 1 878,774

1.1.6 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(3255,29-156)*0,6 278,936100

0,15*(2*2*3+12*0,6*1) 2,880000

RAZEM: 281,816100 m3 281,816

1.1.7 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,8*(3255,29-156) 743,829600

0,3*(12*0,6*1) 2,160000

RAZEM: 745,989600 m3 745,990

1.1.8 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria 
gruntu III-IV -
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

281,816+745,99 1 027,806000

RAZEM: 1 027,806000 m3 1 027,806

1.1.9 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km materiałem zmagazynowanym w hałdach, ładowarka 1,25
m3, grunt kategorii III - odwóz nadmiaru ziemi

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,25*(0,16*0,16*(2306,28-97,5)+0,09*0,09*(200,33-4

9,5)+0,075*0,075*(363,5-9)+0,063*0,063*(327,68)+0,05*0

,05*57,5) 48,045819

1027,806 1 027,806000

3*2,2*1,5*1,5 14,850000

bloki przy przewiertach 2,55 2,550000

RAZEM: 1 093,251819 m3 1 093,252
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1.1.10 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km materiałem zmagazynowanym w hałdach, ładowarka 1,25
m3, grunt kategorii III - zasypka -

Wyliczenie ilości robót:

8772,376-1093,252 7 679,124000

RAZEM: 7 679,124000 m3 7 679,124

1.1.11 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

7679,124+1027,806 8 706,930000

RAZEM: 8 706,930000 m3 8 706,930

1.1.12 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

2*(3255,29-156) 6 198,580000

RAZEM: 6 198,580000 m2 6 198,580

1.1.13 KNNR 4/1206/2 
(3)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20˙m, rurami Dn˙250˙mm, grunt kategorii 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

40+50+7,5 97,500000

RAZEM: 97,500000 m 97,5

1.1.14 KNNR 4/1206/2 
(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20˙m, rurami Dn150˙mm, grunt kategorii 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

21+21+7,5 49,500000

RAZEM: 49,500000 m 49,500

1.1.15 KNNR 4/1206/2 
(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20˙m, rurami Dn˙100˙mm, grunt kategorii 
III-IV m 9

1.1.16 KNNR 4/1430/1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 
m3, bloki betonowe

Wyliczenie ilości robót:

17*2*0,25*0,5*0,6 2,550000

RAZEM: 2,550000 m3 2,550

1.1.17 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm  -skrzyżowanie z siecią energetyczną i gazową i 
sanitarnymi

Wyliczenie ilości robót:

15*3 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45

1.1.18 KNR 218/413/1 Zamknięcie rur ochronnych - pianka poliuretanowa

Wyliczenie ilości robót:

2*12*3,14*(0,25*0,25/4-0,16*0,16/4)*0,15 0,104279

2*3*3,14*(0,15*0,15/4-0,09*0,09/4)*0,15 0,010174

2*2*3,14*(0,1*0,1/4-0,063*0,063/4)*0,15 0,002841

RAZEM: 0,117294 m3 0,117

1.2 Element Roboty montażowe

1.2.1 KNNR 4/1701/3 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów, rurociągi Fi˙150˙mm wpiecie do sieci kpl 3

1.2.2 KNNR 4/1708/4 
(2)

materiały pozostałe określone na 1 przyłącze - 160
miejsce 3

1.2.3 KNNR 4/1113/5 
(2)

Zasuwa typu "E" z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙150˙mm, zasuwa z żeliwa 
sferoidalnego z użyciem argegatu prądotwórczego kpl 19

1.2.4 KNNR 4/1113/2 
(2)

Zasuwa typu "E" z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙80˙mm,zasuwa z żeliwa 
sferoidalnego z użyciem argegatu prądotwórczego kpl 5

1.2.5 KNNR 4/1113/1 
(2)

Zasuwa typu "E" z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙65˙mm - zasuwa z żeliwa 
sferoidalnego z użyciem argegatu prądotwórczego kpl 1

1.2.6 KNNR 4/1113/1 
(1)

Zasuwa typu "E" z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙50˙mm - zasuwa z żeliwa 
sferoidalnego z użyciem argegatu prądotwórczego kpl 2

1.2.7 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi 80 mm kpl 12

1.2.8 KNR 228/305/3 
(8)

Kształtki PE na rurociągach PE,Przejscie stal / PE 90/dn 80
szt 12

1.2.9 KNNR 4/1323/1 Kształtki żeliwne kielichowe - krociec zeliwny kołnierzowy dł 1000 mm Fi 80 mm szt 12

1.2.10 KNNR 4/1430/1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 
m3, bloki betonowe

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,25*(12*2+27+(49+56+63)) 3,421875

RAZEM: 3,421875 m3 3,422

1.2.11 KNNR 4/1009/7 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙160*14,6˙mm
m 2 306,28
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1.2.12 KNNR 4/1010/7 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
160˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

2306,28/12 192,190000

121*2 242,000000

RAZEM: 434,190000 złącze 434

1.2.13 KNR 228/305/4 
(8)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, trójniki
szt 36

1.2.14 KNR 228/305/4 
(2)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, kolana 90°
szt 37

1.2.15 KNR 228/305/4 
(6)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, łuki 60°
szt 20

1.2.16 KNR 228/305/4 
(4)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, łuki 30°
szt 28

1.2.17 KNNR 4/1009/3 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90*8,2 ˙mm
m 200,33

1.2.18 KNNR 4/1010/3 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90˙mm,
z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

200,33/12 16,694167

10*2 20,000000

RAZEM: 36,694167 złącze 37

1.2.19 KNNR 4/1011/3 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 
PE-HD, 90˙mm

Wyliczenie ilości robót:

łuk 2 2,000000

kolana 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 złącze 3,000

1.2.20 KNR 228/305/2 
(8)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙90˙mm, trójniki
szt 2

1.2.21 KNNR 4/1009/2 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙75˙mm m 363,5

1.2.22 KNNR 4/1010/2 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 75˙mm,
z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

363,5/12 30,291667

26*2 52,000000

RAZEM: 82,291667 złącze 82

1.2.23 KNR 228/305/1 
(8)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙75˙mm, trójniki
szt 4

1.2.24 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 
PE-HD, 75˙mm złącze 22

1.2.25 KNNR 4/1009/1 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63*5,8˙mm
m 327,68

1.2.26 KNNR 4/1010/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 63˙mm,
z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

377,6/12 31,466667

28*2 56,000000

RAZEM: 87,466667 złącze 87

1.2.27 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 
PE-HD, 63˙mm złącze 9

1.2.28 KNR 228/305/1 
(8)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙63˙mm, trójniki
szt 19

1.2.29 KNNR 4/1009/1 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙50*4,6˙mm

Wyliczenie ilości robót:

42+15,5 57,500000

RAZEM: 57,500000 m 57,50

1.2.30 KNNR 4/1010/1 
(2)

Analogia - Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego,
Fi 50˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

57,5/12 4,791667

2*2 4,000000

RAZEM: 8,791667 złącze 9

1.2.31 KNNR 4/1011/1 
(2)

Analogia - Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE-HD, 50˙mm złącze 3

1.2.32 KNR 228/305/1 
(8)

Analogia - Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙50˙mm, trójniki
szt 3
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1.2.33 KNNR 4/1430/1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 
m3, bloki betonowe

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,25*(6+14+8+11+20+61) 1,875000

RAZEM: 1,875000 m3 1,875

1.2.34 KNNR 4/1413/3 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m, z 
pierścieniem odciążającym szt 3

1.2.35 KNNR 4/1113/3 
(2)

Zasuwa typu "E" z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi 80 mm, zasuwa z żeliwa 
sferoidalnego z użyciem argegatu prądotwórczego kpl 6

1.2.36 KNNR 4/129/7 Analogia - Przeciwdźwiękowe połączenia kołnierzowe rur, Dn 125/140  mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6

1.2.37 KNR 228/305/4 
(1)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm,przejście  PE/Stal

Wyliczenie ilości robót:

2*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

1.2.38 KNNR 4/1323/2 Kształtki żeliwne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową, Fi˙150˙mm trójnik 150*150*150 szt 6

1.2.39 KNNR 4/1323/2 Kształtki żeliwne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową, Fi˙150˙mm redukcja 150*100 szt 6

1.2.40 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm - kształtka montażowa szt 3

1.2.41 KNR 215/409/5 
(1)

Analogia - filtr siatkowy, Dn 100 mm
szt 3

1.2.42 KNNR 4/141/3 Wodomierze śrubowe, Dn˙100˙mm kpl 3

1.2.43 KNNR 4/1116/1 Odpowietrzenie rurociągów wodociągowych , odpowietrzenie rurociągu kpl 1

1.2.44 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym

Wyliczenie ilości robót:

3239,79/150 21,598600

RAZEM: 21,598600 kpl 22

1.2.45 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy ułożonego w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

3255,29-156 3 099,290000

RAZEM: 3 099,290000 m 3 099,29

1.3 Element Próby szczelności

1.3.1 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

3255,29/200 16,276450

RAZEM: 16,276450 odcinek 16

1.3.2 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 16

1.3.3 KNNR 4/1606/2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg
200˙m) Dn˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2306,28/200 11,531400

RAZEM: 11,531400 próba 12

1.3.4 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg
200 m) Dn 90-110 mm próba 1

1.4 Element Inwentaryzacja powykonawcza

1.4.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

Wyliczenie ilości robót:

0,001*(3255,29) 3,255290

RAZEM: 3,255290 km 3,255

2 Rozdział Przyłącza wodociagowe kolektory B-Ł
2.1 Element Naprawa nawierzchni utwardzonej

2.1.1 KNNR 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce 
piaskowej, ręcznie m2 60

2.1.2 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego mechanicznie, grubość nawierzchni 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,000

2.1.3 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie razem 30 cm m2 160

2.1.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV m2 160

2.1.5 KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30 cm m2 160

2.1.6 KNNR 6/202/1 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10 cm - razem 15 cm m2 100

2.1.7 KNNR 6/502/3 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - kostka z odzysku m2 60
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2.2 Element Roboty ziemne

2.2.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

Wyliczenie ilości robót:

0,001*(1256) 1,256000

RAZEM: 1,256000 km 1,256

2.2.2 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV - przyjeto 95 %

Wyliczenie ilości robót:

studnie 23*1,4*1,4*1,3*2,5 146,510000

rurociąg 0,5*(0,6+2)*(1256)*1,95 3 183,960000

RAZEM: 3 330,470000 m3 3 330,470

2.2.3 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, 
kategoria gruntu III - przyjeto 5 %

Wyliczenie ilości robót:

3330,47 3 330,470000

RAZEM: 3 330,470000 m3 3 330,470

2.2.4 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

0,6*(1256) 753,600000

23*1,4*1,4 45,080000

RAZEM: 798,680000 m2 798,7

2.2.5 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(1256)*0,6 113,040000

0,15*(23*1,4*1,4*1) 6,762000

RAZEM: 119,802000 m3 119,802

2.2.6 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,8*(1256) 301,440000

RAZEM: 301,440000 m3 301,440

2.2.7 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria 
gruntu III-IV -
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

119,802+301,44 421,242000

RAZEM: 421,242000 m3 421,242

2.2.8 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km materiałem zmagazynowanym w hałdach, ładowarka 1,25
m3, grunt kategorii III - odwóz nadmiaru ziemi

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,25*(0,04*0,04*1256) 1,577536

421,242 421,242000

23*2,2*1,25*1,25 79,062500

RAZEM: 501,882036 m3 501,882

2.2.9 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km materiałem zmagazynowanym w hałdach, ładowarka 1,25
m3, grunt kategorii III - zasypka -

Wyliczenie ilości robót:

3330,47-501,882 2 828,588000

RAZEM: 2 828,588000 m3 2 828,588

2.2.10 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

2828,588+421,242 3 249,830000

RAZEM: 3 249,830000 m3 3 249,830

2.2.11 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

2*(1256-160) 2 192,000000

RAZEM: 2 192,000000 m2 2 192,000

2.3 Element Roboty montażowe

2.3.1 KNR 228/314/2 Analogia - montaż rurociagówe z rur  PE 100 SDR 11 , rury Fi 40*3,7 mm m 1 256

2.3.2 KNNR 4/1010/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 40 mm,
z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

1256/12 104,666667

RAZEM: 104,666667 złącze 105
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2.3.3 KNNR 4/1105/1 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

23+40 63,000000

RAZEM: 63,000000 kpl 63

2.3.4 KNNR 4/1413/1 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 2,5˙m, z 
pierścieniem odciążającym szt 23

2.3.5 KNR 202/1218/2 Wsporniki ze stali teowej, ramienne - wsporniki dla montażu urządzeń w studzience wg. opisu

Wyliczenie ilości robót:

5*65 325,000000

RAZEM: 325,000000 szt 325

2.3.6 KNNR 4/123/1 
(1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z 
tworzyw sztucznych, do wodomierza domowego, Dn 20 mm kpl 65

2.3.7 KNNR 4/140/2 
(1)

Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn 20 mm
kpl 65

2.3.8 KNR 35/108/2 Analogia Podejście obustronne do wodomierzy skrzydełkowych, na ścianie, dn= 20 mm łacznik 
mosiężny szt 65

2.3.9 KNR 35/132/3 Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA, przyłącza Dn˙1" szt 65

2.3.10 KNNR 4/121/1 
(3)

analogia przejscie stal/PE dn 20 mm/40*3,7 mm
szt 65

2.3.11 KNR 35/216/10 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙20˙mm szt 65

2.3.12 KNNR 4/134/3 Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowy, Dn˙25˙mm reduktor ciśnienia szt 65

2.3.13 KNR 215/401/3 Rury ochronne dn 40

Wyliczenie ilości robót:

65*0,5 32,500000

RAZEM: 32,500000 m 32,500

2.3.14 KNR 218/413/1 Zamknięcie rur ochronnych - pianka poliuretanowa

Wyliczenie ilości robót:

2*65*3,14*(0,04*0,04/4-0,025*0,025/4)*0,15 0,014925

RAZEM: 0,014925 m3 0,015

2.3.15 KNNR 4/1708/1 
(2)

Analogia - materiały określone na 1 przyłącze do sieci wodociągowej fi 40 mm
miejsce 63

2.4 Element Inwentaryzacja powykonawcza

2.4.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

Wyliczenie ilości robót:

0,001*(1256) 1,256000

RAZEM: 1,256000 km 1,256


