SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: REMONT LAZIENKI WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA
OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
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34-608 KAMMIENICA 490
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CPV:
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie tazienek
45111300-1 Roboty rozbidérkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Data opracowania: Kwiecien 2025 .



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzeni elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce speinienia co najmniej identycznych
parametrow  uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez
Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewnié wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczeAstwem
okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spelniaé wymagania
jakie stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne.
Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z
dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu,
ilosci i whasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego
i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zitozenia stosownych dokumentow,
wykazujgcych réwnowaznosé proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda
podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow,
urzadzen i elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nie
rownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna
innymi normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakos$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych
i asortymentéw.
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1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét
ogblnobudowlanych, ktory obejmuje w szczegdlnosci wymagania oraz wiasciwosci
materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtiowosci poszczegolnych
rob6t oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji
przedmiaréw roboét budowlanych zwigzanych z inwestycjg pn.: REMONT £AZIENKI WRAZ Z
DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja powinna by¢ wykorzystana przez Oferentéw, ktérzy bedg brali udziat w
postepowaniu o udzielenia zamowienia publicznego na realizacje rob6t objetych przedmiarami
robét tego zadania.

Zakres roboét objetych SST

Charakterystyka planowanych rob6t remontowo-budowlanych
Roboty obejmujg remont fazienki z dostosowaniem dla os6b niepetnosprawnych oraz
pochylnie dla 0osGb niepetnosprawnych.

Remont tazienki wraz z dostosowaniem dla 0sGb niepelnosprawnych

Remont scian

= Wykucie oscieznic drewnianych ze $cian: 3,63 m2, demontaz drewnianych elementéw
obramowania drzwi.

= Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej: 6,83 m2, demontaz
konstrukcji ceglanych.

= Demontaz scianek zabudowy toalet: 1 kpl, usuniecie istniejgcej zabudowy toalet.

= Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze scian: 36,44 m2, usuniecie starej
oktadziny ceramicznej.

= WywoOz gruzu i materiatbw z demontazu: 2,62 m3, transport i utylizacja odpadoéw
budowlanych.

» Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cian na zaprawie (grubo$¢ 12,5
mm): 36,63 m2, montaz nowych oktadzin sciennych.

= Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa:
8,37 m?, konstrukcja $cian z uzyciem rusztéw metalowych.

= |zolacja wewnetrzna powltokowa, naktadana recznie (pierwsza warstwa): 45,00 mz2,
zastosowanie izolacji na powierzchniach pionowych.

= Gruntowanie podiozy chtonnych: 45,00 m2, przygotowanie powierzchni pod dalsze
prace wykonczeniowe.

» Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (30x60 cm, uklad prosty, smarowanie
podwojne): 43,65 m2, montaz nowych ptytek ceramicznych.

= Montaz lustra wklejanego, zlicowanego z ptaszczyzng ptytek: 1,35 m?, instalacja lustra
na scianach.

= Obsadzenie kratek wentylacyjnych z PVC (biatych): 3 szt.,, montaz elementow
wentylacyjnych.

Remont sufitéw



Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych na stropach: 15,74 m2, montaz
rusztéw z ksztattownikow.

Okfadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych na stropach (grubosé¢ 12,5 mm):
15,74 m2, montaz oktadzin sufitowych.

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem: 15,74 m?, wykonczenie
powierzchni sufitéw.

Remont posadzki

Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi: 16,00 m2, usuniecie starej
posadzki ceramicznej.

Wywoz gruzu i materiatbw z demontazu: 0,48 m3, transport i utylizacja odpadéw.
Gruntowanie podtozy chtonnych: 16,00 m?2, przygotowanie podtoza pod nowg
posadzke.

Warstwa wyréwnawcza (grubosé 10 mm): 16,00 m2, wykonanie warstwy wyréwnujgcej
na podiodze.

Izolacja wewnetrzna powlokowa, naktadana recznie (pierwsza warstwa): 16,00 m?,
zastosowanie izolacji na powierzchniach poziomych.

Posadzki z ptytek ceramicznych (30x60 cm, ukfad prosty, smarowanie podwaojne):
16,00 m2, montaz nowej posadzki ceramiczne;j.

Stolarka okienna

Dostawa i montaz okna statego wewnetrznego z szybg bezpieczng wraz z obrébka
oscieznicy: 2,03 m?, instalacja howego okna dostosowanego do potrzeb.

Zabudowa HPL

Montaz zabudowy z ptyt HPL: 10,42 m?, wykonanie zabudowy z wysokocisnieniowych
laminatéw.

Instalacje sanitarne

Demontaz ustepu z miska fajansowa: 2 kpl, usuniecie starych urzgdzen sanitarnych.
Demontaz umywalki: 2 kpl, usuniecie istniejgcych umywalek.

Demontaz brodzika prysznicowego: 1 kpl, demontaz brodzika.

Demontaz baterii umywalkowej/prysznicowej: 3 szt., usuniecie armatury.

Demontaz wpustu podtogowego (Fi 50 mm): 2 szt., demontaz odptywow.

Demontaz i ponowny montaz grzejnika stalowego na czas robo6t: 4 szt., czasowe
usuniecie i ponowna instalacja grzejnikéw.

Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej: 2 kpl, montaz systeméw
podtynkowych.

Urzadzenia sanitarne na elementach montazowych: 1 kpl, instalacja nowych urzadzen.
Przyciski do sptuczek podtynkowych (publiczne): 2 szt., montaz przyciskow
sptukujgcych.

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym: 1 szt., instalacja
standardowej umywalki.

Umywalka pojedyncza porcelanowa dla os6b niepetnosprawnych: 1 szt., instalacja
umywalki dostosowanej.

Bateria umywalkowa stojgca: 2 szt., montaz nowej armatury.

Whpust podtogowy (Fi 50 mm) z kratkg ze stali nierdzewnej: 2 szt., instalacja odptywéw
podtogowych.

Wykucie i zaprawienie bruzd: 12,80 m, przygotowanie tras instalacyjnych.

Rurociggi kanalizacyjne z PVC (Fi 110 mm): 5,70 m, montaz rur kanalizacyjnych.
Rurociggi kanalizacyjne z PVC (Fi 75 mm): 6,40 m, montaz rur kanalizacyjnych.
Podejscia odptywowe z PVC (Fi 110 mm): 2 szt., wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych.

Instalacje elektryczne
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

= Demontaz opraw oswietleniowych: 1 szt., usuniecie starego oswietlenia.

= Demontaz tgcznikéw: 4 szt., demontaz przetgcznikdw.

* Prowadzenie przewodow w rurkach ostonowych: 40,00 m, instalacja nowych
przewodéw elektrycznych.

= Prowadzenie przewodow w tynku: 10,00 m, montaz przewoddw w $cianach.

= Montaz puszek podtynkowych: 30,00 m, instalacja puszek elektrycznych.

= Montaz tgcznikdw podtynkowych: 4 szt., instalacja nowych przetgcznikéw.

Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych

Krawezniki i obrzeza betonowe
» Korytowanie pod krawezniki i tawy kraweznikowe (kategoria gruntu 1lI-IV): 10,70 m,
przygotowanie podtoza.
= tawy betonowe z oporem pod krawezniki i obrzeza: 1,115 m, wykonanie fundamentow.
= Palisada betonowa (12x18x80 cm): 13,50 m, montaz elementéw betonowych.
= Balustrada schodéw terenowych: 8,78 m, instalacja balustrady dla bezpieczenstwa.
Wymiana drzwi zewnetrznych wraz z poszerzeniem otworu
»  Wymiana drzwi zewnetrznych wraz z poszerzeniem otworu: 1 kpl, montaz nowych
drzwi dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych.

Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji

Inzynier (Inspektor Nadzoru) - osoba powotana przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
Inspektor Nadzoru, upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét
polecenia, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robot budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawieraé w
szczegolnosci:

= Podstawe prawna,

= |dentyfikacje techniczng i nazwe handlowg wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

= Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwaciji,

=  Wiasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

= Klasyfikacje wynikajgce z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

= Kiryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

6



1.4.6.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

= Wytyczne dotyczgce technologii wytwarzania, pakowania, transportu i skladowania oraz
szczegO6towy sposéb znakowania wyrobu,

= Date wydania i termin waznosci aprobaty,

= Stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3

= Wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,

= Wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportow z badan wyrobu,

= Pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyrdb do obrotu
I stosowania w budownictwie. Aprobaty techniczne, z wyjgtkiem aprobat technicznych
wyrobéw stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach wiasnych
wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskag
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Specyfikacja - oznacza specyfikacje rob6t zatgczong do zamodwienia oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzulg lub przedtozone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora oraz Inzynier.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pomieszczenia i teren
wykonywania prac, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, wraz ze wszystkimi
wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowg, na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe sktadajgcg sie w szczegdélnosci z: plandw, rysunkéw umozliwiajgcych jednoznacznie
okreslenie rodzaju i zakresu robét podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji
wykonania oraz przedmiaru rob6t i specyfikacje techniczng.

Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesc
graficzng, dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg: Szczegbtowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Zgodnos$¢ robo6t z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng. Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora oraz Inzynier Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarOw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowanych muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
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1.5.4.

1.55.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg techniczng wplynie to na niezadowalajgca, jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu w miejscu wykonywanych prac. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia prowadzonych robét w okresie trwania realizacji, az do zakohczenia i odbioru
ostatecznego robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac
w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu prowadzenia robét oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, -
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,
nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatébw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich
instalacji znajdujgcych sie w i na budynku. Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego
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1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

2.1

2.2.

oraz wtasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkigj
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw. Wykonawca musi dostosowaé sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatbw na drogach publicznych
poza granicami terenu robét okreslonymi w kontrakcie. Zezwolenia na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez Wykonawce od uprawnionych
instytucji, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia drég,
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokonaé¢ napraw lub wymienic
uszkodzone elementy na koszt wkasny, uzyskujgc aprobate Inwestora oraz Inzyniera.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest zgodnie
z przepisami opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie. Wykonawca
musi przestrzegac wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
Z opracowanym planem BIOZ, a w szczegdlnosci przestrzegac przepiséw zakazujgcych pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi zapewnic i utrzymac¢ w odpowiednim stanie
urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy robotach objetych kontraktem.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

Utrzymanie rob6t podczas budowy. Wykonawca zobowigzany jest utrzyma¢ wykonane Roboty
do czasu odbioru kohcowego lub czesciowego w stanie pozwalajacym na dokonanie odbioru
i przekazanie Zamawiajgcemu. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robot w
zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inwestora oraz Inzyniera musi rozpocza¢ roboty
zapewniajgce utrzymanie nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie
wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robét przez
Inzyniera.

Przestrzeganie prawa. Wykonawca ma obowigzek przestrzegac i zna¢ wszystkie aktualne
przepisy prawa (ustawy, rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wltadz samorzgdowych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sg zwigzane z realizacjg rob6t lub mogg wptywac na
spos6b ich wykonania i prowadzenia, np. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

MATERIALY

Wymagania ogdélne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych
materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora
oraz Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosc¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inwestora oraz Inzyniera.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez Inwestora oraz
Inzyniera. Kazdy rodzaj robo6t, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego, nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos$é
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora oraz Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inwestora oraz Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inwestora oraz Inzyniera.

Rozwigzania materiatowo-budowlane
Szczegbtowe rozwigzania materiatowo-budowlane zawiera przedmiar robét oraz
dokumentacja projektowa i specyfikacje.

SPRZET

Wymagania ogéline

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji projektowej lub projekcie organizacii
robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byé¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
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3.2.

4.1.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkoéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Podstawowy sprzet budowlany

Z uwzglednieniem zatozen do katalogéw naktaddw rzeczowych do realizacji rob6t zaktada sie
wykorzystanie nastepujgcych maszyn budowlanych i sprzetu:

= Samochody dostawcze,

= Elektronarzedzia,

= Drabiny lub rusztowanie wewnetrzne.

TRANSPORT

Wymagania ogoélne

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i
whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie rob4t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do miejsc pracy.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatébw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planu Zachowania, Jakosci, projektu
organizacji robG4t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji

lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych

w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,

rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
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5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.2.

6.1.

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu na miejskim wysypisku ponosi
Wykonawca. Koszt uzycia energii elektrycznej i wody dla celéw wykonania robét oraz dla
celéw socjalnych, obcigza Zamawiajgcego.

Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drog transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robét na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktére bedg
narazone na zabrudzenia tj.. do obowigzkbw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggéw komunikacyjnych wewnatrz budynku jak i na dziedzincu — eksploatowanych
przez Wykonawce w czasie prowadzenia robét remontowych.

Za nie wywigzywanie sie z obowigzku utrzymania czystosci Zamawiajgcy bedzie obcigzat
Wykonawce karg umowna.

Roboty beda przebiegaty zgodnie z harmonogramem robét wykonanym przez Wykonawce i
akceptowanym przez Zamawiajgcy. Kazdy etap bedzie musiat by¢ wykazany w
harmonogramie rob6t wykonanym przez Wykonawce i zaakceptowany prze Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zabezpieczenie pomieszczen (gdzie bedg wykonywane
roboty remontowe) w taki sposob, aby kurz i pyt nie przedostawat sie do pomieszczen
sgsiednich.

Gruz rozbiérkowy bedzie musiat by¢ na biezgcg wywozony, nie bedzie mogt by¢ sktadowany
na terenie Il pietra. Dopuszcza sie ustawienie kontenera na terenie wygrodzonym w celu
sktadowania gruzu.

Sposb6b prowadzenia prac

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane $cisle wg ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano montazowych, Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej,
wskazanymi Polskimi Normami, oraz wynika¢ z projektu i harmonogramu organizacji robét
przyjetego przez Wykonawce, z uwzglednieniem zatozen ogoélnych i szczeg6towych do
katalogéw, stanowigcych podstawe szczegdtowych opiséw rob6t podstawowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia, jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia, jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia, jakosci bedzie zawieraé:

Czes¢ ogolIng opisujaca:
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= Organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

= Organizacje ruchu wraz z oznakowaniem robét, - BHP,

=  Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= Wykaz osb6b odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw robot,

= System (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakoscig
wykonywanych robot,

= Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

= SposoOb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
inzynierowi);

Czes¢ szczegotowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

= Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

= Rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= Spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

= SposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) Prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

=  SposO6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli, jakosci robo6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong, jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialtdbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materiatow.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki dotyczgce materiatdw budowlanych bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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6.8.

7.1

7.2.

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt a). i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Produkty muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:

= Protokét wprowadzenia na roboty,

= Protokoty przekazania czesci obiektu przeznaczonego do remontu,

= Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

= Obmiary robot,

= Protokoty odbioru robot,

= Protokoty narad i ustalen,

= Korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika robét w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw robét spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robot
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w skiad umowy.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar, co hajmniej
o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
(inzyniera kontraktu). Jakikolwiek btedy lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegbtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét.
Przyjmuje sie zasady obmiaru podane w katalogach (podane przy pozycjach przedmiarowych)
okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla poszczegoélnych robét. Zasady wymienione
w zatozeniach ogélnych i szczegétowych do kazdego katalogu i rozdziatu robot.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé¢ wazne
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7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Rozliczenie czesciowe

Rozliczenie czesciowe robo6t nastgpi wg wzoru umowy.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

= Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

= Odbiorowi czesciowemu,

= Odbiorowi wstepnemu,

= Odbiorowi koncowemu,

= Odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwarancji.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét
zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
Dokonuje Inspektor Nadzoru (Inzynier). Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty o tym fakcie Inzyniera. Jakosc i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacijg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym rob6t. Odbioru rob6t
dokonuje Inzynier - wedtug warunkow przedstawionych we wzorze umowy.

Odbiér wstepny rob6t

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét Odbioru

koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
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8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

= Recepty i ustalenia technologiczne.

= Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

= Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

= Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

= Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru,

= Rysunki (dokumentacije) na wykonanie robét towarzyszacych

= Instrukcje eksploatacyjne. W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér koAcowy robot

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektorow Nadzoru. (Inzyniera) i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisje bedg musiaty by¢ usuniete
wszystkie usterki stwierdzone przez Komisje. Odbior koncowy szczegotowo okresla wzor
umowy.

Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej rob6t zgodnie z kartg
gwarancyjna.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest forma obmiarowa wynagrodzenia.

Cena, podana przez wykonawce w formularzu oferty, bedzie wyrazong w pienigdzu wartoscig
robét budowlanych i innych swiadczen wykonawcy, stanowigcych przedmiot zamdéwienia.
Podstawg obliczenia ceny za roboty jest przekazany oferentowi przedmiar rob6t wraz z
rysunkami szkicami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz SIWZ.
Szczegobtowy sposob obliczenia cen jednostkowych przedmiaru precyzuje SIWZ.
Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone w rezultacie rozliczenia dokonanego po
czesciowym i koncowym odbiorze robot, przy uwzglednieniu przez zamawiajgcego i
wykonawce cen jednostkowych robét ustalonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci robét
rzeczywiscie wykonanych i potwierdzonych w ksigzce obmiaru i odebranych przez
zamawiajgcedo (rozliczenie obmiarowe).

Ptatnosci czesciowe
Ewentualne ptatnosci czesciowe wedtug wzoru umowy przygotowanej przez Zamawiajgcego.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé fgcznie z

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowalty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest

w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w

bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi

w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére

obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien

na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Jednoczesnie Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte w:

= Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

= Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty

= Wytyczne producentdw, instrukcje montazu
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