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Budowa sali sportowej przy SP nr 2 w Kaminicy . Inwestor Gmina Kamienica.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okrélenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiecia:
Budowa Sali gimnastycznej i zapleczem z eciowa przebudowg budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowa/, z przetaeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lolowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym.

Obiekt : Budynek sali gimnastycznej z zapleczem si@owo-sanitarnym
Lokalizacja: Kamienica dz. ewd. nr 4530, 4533, 4431.

Inwestor: Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica 420 paiat lima ski

Projektant spordzapcy dokumentagj projektows i odpowiedni zegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych peowprowadzé do niniejszej siandardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub {cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projekt@matoliwzgkdniajagce wymagania
Zamawiagcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktsraie e do okrdania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfi mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znacz , dla ktérych istnipwna¢, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wyko a natpede déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjne

1) Zamawigcy : : Gmina Kamienica, 34-
2) Instytucja finansygga inwestygj : : G
3) Organ nadzoru budowlanego : P
4) Wykonawca :
5) Zaradzapcy realizacg umowy ;
6) Przyszty aytkownik : Szkota
7) Inspektor Nadzoru Autors

Kamienica 420 pawmanowski
Kamienica, 34-608 Kamienica 420
towy Inspekadzoru Budowlanego w Limanowej

ektor Nadzoru Inwestorskiego —Refdratestycji Gminy Kamienica
stawowa nr 2 w Kamienicy
0- Jednostka topwa-autorzy projektu

1.3 Charakterystyka prze
1.3.1 Przeznaczenie

iecia
ktow i rogmanie funkcjonalno-ytkowe

1. Dane ogodlne.

1.1. Przeznacze
Projekt architek

prograrmytkowy.
czny Sali gimnastycznej oraplecza sanitarno szatniowego przylegego bezpgrednio
do budowanej szkoty.@@Rwidacji ulegnie wiatrotapktdérego miejsce zostanie wybudowane zaplegzade sad ze
szkota z uktadem kefunikacji z zeytrz do budynku Sali w ktérej zlokalizowano skladarnyuny dla uytkownika
obiektu w ilgici 96 miejsc. Poziom posadowienia i ga#enia z poziomem przyziemia- piwnic Szkoty. Pktjavana
sala gimnastyczna / w osiach 25,00 m x 14,24 m9l05 m - 11,22 m/ z widownisktadag — 96 miejsc
siedacych, z zapleczem socjalno - sanitarnym dla 2 2ésppo 15 sportowcéw / w eci z adaptowanych
pomieszczen w budynku szkoty /, zespotem sanitasiatlla sportowcéw oraz przebudowana kottownia ahyimku

Projektowana sala z zapleczem posiada inna kdwgtrécian ngnych i ostonowych oraz konstrukciji
dachowej. Projektowana zmiana projekty kaame wretrzowych i zewatrznych instalacji opracowania oraz
konstrukcje- elementy soe budynku.

Projektowane instalacje wod-kan, co, cwu oraz lasfeelektryczno-teletechnicznych w pazaniu z
przygotowanymi wyjciami /dla projektowanej Sali / z uzupetnieniemiggc instalacji co.- z priorytetem dla
agregatow grzewczo-wentylacyjnych
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Zestawienie pomieszcaavedtug kondygnaciji

Kondygnacja Pomieszczenie wiBrzchnia
Rzut Parteru 0.01 Sala sportowa- arena 349,17 m2
0.02 Korytarz 27,79 m2
0.03 Przedsionek WC.M 4,77 m2
0.04 WC M 8,21 m2
0.05 Przedsionek WC. K 5,08 m2
0.06 W.C. K 7,97 m2
0.07 Pom. sanitarne dla niepetnosprawnych 4,12 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Parteru: 407,11m2
Kondygnacja Pomieszczenie wiBrzchnia
Rzut Piwnic P.01 Szatnia 31,20 m2
P.02 Natryski 1 14,49 m2
P.03W.C.1 2,79 m2
P.04 Pom. gospodarcze 8,78 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Piwnic: 57,26m2
RAZEM POW.WZYTKOWA BUDOWY 464,37m2
Kondygnacja Pomieszczenie Powieriechn
Rzut Piwnic- przebudowa 1.01 Korytarz 8,09 m2
1.02. Szatnia 2 18,17 m2
1.03. Natryski 2 ,85 m2
1.04. Natrysk i W.C. niepethosprawnych 47 m2
1.05. Kottownia 31,70 m2
RAZEM POW.WYTKOWA Przebudowy N 74,28m2

1.3. Zestawienie powierzchni i kubat

1.3.1. powierzchnia zabudowy - 449,84 m2
1.3.2. powierzchniaaytkowa - b — 464,37 ™
1.3.3. kubatura wg. PN-ISO - 3886,03 m?

1.3.4. wysoké& budynku - 1 m od poziomu terenu przy nagnpotazonym wegciu do budynku.

ej w rzucie prostizkz dachem dwuspadowym acke nachylenia potaci 26° tj. 6
i projektowan hak z budynkiem internatu oraz z Budynkiem Szkoty.

do istaeggo budynku Szkoty Podstawowej nr 2 pod wdgh funkcjonalnym i
sowana fararchitektonicza do krajobrazu zgodnie z wymaganiami planu przestizgo
z MPZT

u-budynelkswiatowy — szkota podstawowazyteczndci publicznej.

% oraz z przewzkami Bczac
Wkomponowana prostop
kolorystycznym oraz d
Gminy Kamienica zg

Funkcja bu

Funkcja budynku-budynelkswiatowy — szkota podstawowazyteczndgci publicznej.

2) rodzaje wyspujacych robot
3) o0g0blny opis rozmieszczenia obiektéw i zagospodania terenu

1.3.3  Zakres robo6t przewidziany do wykonania w paegoélnych zadaniach i obiektach

Opis robh6t przewidzianych do wykonania przy reajzprzeds¢wziecia, okrélajacy rozwiazania techniczne,
w podziale na rodzaje robot.

1.4 Dokumentacja techniczna o#legaca przedmiot zamowienia i stan@ea
podstaw do realizacji rob6t
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1.4.1  Spis projektéw : Projekt budowlano-wykonaywez tomach

Jednostka projektowa -Projektowanie i Nadzér BuadowlJan Piwowar

34-600 Limanowa Mordarka 478 tel 18 3373381

W przypadku oferenta propongggo inny system konstrukcji ramowej -stalowej @albowgzany jest
zgodnie z prawem budowlanym do przedstawienia dekuatiji /projekt budowlany-konstrukcji stalowej
/odpowiadagcy architekturze i instalacjom z opracowaniem akion zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w
Limanowej w terminie pozwalagym na realizagjprzedsiwziecia zgodnie z oferta .

Ponadto : wykonawca konstrukcji w klasie 2 - : aawmienia co najmniej zaktadu Il grupy wg.PN-87/M-
069009 i oraz Zaktadowy system jakb b/ wykonawca ma certyfikowany zaktadowy sysfakosci produkcji
spetniajcy wymagania PN-EN 729-2. — przedstawi w ofercie

1.4.2  Spis szczegbdtowych specyfikacji technicznych

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Il. ROBOTY ROZBIORKOWE

I1l. ROBOTY ZIEMNE

IV. WYKONYWANIE WYKOPOW

V. PODBUDOWA

VI. PODBUDOWA POD POSADZKI | BETONY KONSTRUKC E
VII.KONSTRUKCJE BETONOWE ZELBETOWE
VIII.LKONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO WARSTW (e}

IX. ROBOTY IZOLACYJNE

X.ROBOTY MUROWE

XI.ROBOTY TYNKARSKIE

XII ROBOTY MALARSKIE

XIlI ROBOTY DEKARSKIE

XIV ROBOTY POSADZKARSKIE | OKLADZIN S N
XV.STOLARKA

XVI ROBOTY DOCIEPLENIOWE ELEWACJ

XVII ROBOTY INSTALACJI SANITARNY

XVIII WENTYLACJI

XIX ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYC
XX ROBOTY PRZY CHONIKACH I D
XXIZAGOSPODAROWANIE TER
XXIi UWAGI KO NCOWE

1.4.4  Zgodné robét z doku
Wykonawca jest odpowiedzi
specyfikacjami technicznymi i instr
Wykonawca jest zobowz
technicznej. Jdi jednak w czasi
Zamawiagcego wymaga uzu
egzemplarzach do akcepta

za jdkgrac i ich zgodné&t z dokumentagj kontraktova i techniczna,
ami zatizapcego realizagj umowy.

wykonywa wszystkie robotyicisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
alizacji robot ofeask, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
konawca przygotuje na wtasny koszt nigdte rysunki i przedtey je w pieciu
apcemu realizagj umowy.

harmonogramu rob6toraz za jaka@astosowanych materiatéw i wykonywanych Roboéichazgodnéé z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznypihogramu zapewnienia jakd, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zagdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsoi wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami édnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez zarglzapcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robét.gje
wymaga tego ledzie zaradzapcego realizagj umowy, zostampoprawione przez wykonawaoa wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysocigorzez zarazdzapcego realizagj umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich doktadng.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedetodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w rag@rzeby
bedzie sheyt pomoa zaradzapcemu realizag umowy przy sprawdzaniu lokalizacji ig@nych wyznaczonych przez
wykonawe.
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Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zadoej przez geodebedzie zabezpieczona przez wykonawras
w przypadku uszkodzenia lub useria punktdw przez personel wykonawcy, zostane zataone ponownie na jego
koszt, rownie w przypadkach gdy roboty budowlane wymageh usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usguoia i bedzie zobowazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikapdw naley do obowiazkéw wykonawcy i uwza
sig, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zaradzapcego realizagj umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementomot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejghiae wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a tatle w normach i wytycznych wykonania i odbioru robd&izy podejmowaniu decyzji zaxdzapcy
realizacy umowy uwzgédnia wyniki bada materiatéw i jakéci robét, dopuszczalne niedoktadnonormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywaice na rozwzarg kwestk.

Polecenia zarglzapcego realizagj umowy keda wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawmod graba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1  Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy to obszar nagéei dzialek , dla budynku Sali z pr a od strony zachodniej budynku
Szkoty SP nr 2,

2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewgzasie i na warunkach oktenych w
ogolnych warunkach umowy p.3.2.

Niezkedne dane geodezyjne

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje

1) dokumentacje technicziokreslona w p.1.4

2) kopk decyzji o pozwoleniu na budew

3) kopie uzgodniei zezwol& uzyskanych w ie przygotowywania robét do zeali przez
zamawiagcego dla umdiwienia prowadzenia robét

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu
Wykonawca bdzie odpowiedzialny
wyposaenia wytych do realizacji robét od
urzadzenia lub ich elementyela utrzyman
wstrzyma realizacg robot jeli w jakimk
W trakcie realizacji robét wyké
zabezpieczenia ruchu i udzenia takd
bezpieczéstwo catego ruchu kotQul
musz by¢ zaakceptowane przeg

owy

hreplacu budowy oraz wszystkich materiatow i elemantd

ili rozpogda do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly keeso
spos6b satysfakcjognyj zaradzapcego realizagj umowy. Mae on
ek czasie wykonawca zaniedbuje swopwizki konserwacyjne.
pawca dostarczynssaluje i utrzyma wszystkie niegine, tymczasowe

ak: bariery, sygnalizacjichu, znaki drogowe etzeby zapewr

go i pieszego. Wszystkakzdrogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczaje
atlzapcego realizagj umowy.

odpowiedzialny do czasu zalazenie roboét za utrzymanie wszystkich reperéw i
(Nstraeych na terenie budowy i w razie ich uszkodzeniazniszczenia do odbudowy
na wlasny koszt.

Przed rozpocxi
sposob ustalony z zaig@apcym realizagi umowy. Wykonawca umiei, w miejscach i iléciach okrélonych przez
zarzdzapcego, tablig@podage informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez MiniStra Gospodarki Przestrzennajd@vnictwa.

Roboty naley realizowd& z uwzgkdnieniem aytkowania budynkéw Szkoty a w szczegd@laiohatas, wibracje
itp.

2.2.4  Ochrona wiasioi i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniejcych instalacji naziemnych i podziemnych agzen
znajdupcych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed rozpogzem rob6t wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore wtascicielami instalacji i uradzei, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamaets. Wykonawca spowoduieby te instalacje i ugdzenia
zostaly widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewi¢nakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wysgpi konieczn@¢ przeniesienia instalacji i wwdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obogziek poinformowad zarzadzapcego realizagjumowy 0 zamiarze rozpogza takiej
pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje zgilzapcego realizagj umowy o kadym przypadkowym
uszkodzeniu tych ugzizen lub instalacji i lgdzie wspotpracowat przy naprawie udzietayvszelkiej maliwej pomocy,
ktéra mae by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanycplaaie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiagcego.

2.2.5 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgmeiny zné i stosowé sie do przepisdw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochriogiowiska. W okresie realizacji, do czasu zZakaenia robét,
wykonawca bdzie podejmowat wszystkie sensowne krodby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywéw
w zakresie ochrongrodowiska na placu budowy i poza jego terenem,adnilziatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczysichatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalngcia.

2.2.6  Zapewnienie bezpiedmtwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposeenie konig€zne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowie wype@sae i odzie wymagan dla
ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwlbgyd Uwaza sk4&Ze’ koszty zachowania zgodiod z
wspomnianymi powgej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswli@zone w cea umowrs.

Wykonawca bdzie stosowat sido wszystkich przepiséw prawiych obamijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposgasie przeciwpgarowe w stanie gotovsoi,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpi#shea przeciwpgarowegoda placu budowy, we wszystkichadzzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazgho Mategiaty tatwopalneddla przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwp@rowymi, w bezpiecznej odlegici od budyfikow i sktadowisk, w miejscach niedpstych dla
0s06b trzecich. Wykonawcatizie odpowiedzialny za wszelkigsStraty powstate ymiku pazaru, ktory mogtby powsta
w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowargep ktéred@kolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajna trwale zmiagigrodowiska, ani materiatdw emitigych promieniowanie
w ilosciach wyszych ni zalecane w projekcie niedzie A eptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku |
pochodzace z recyklingu i mage by uzyte do rob6t m

87by¢ paswiadczone przez odpowiednie edy i wiadze jako
bezpieczne dlérodowiska. Materialy, ktoreamiebe Jfeczne tylko w czasie budowy (a po Aakeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty 0@ by¢ dozwolone, pod warunkieme keda spetnione
wymagania techniczne dotygz ich wbudowanj rzeayciem takich materiatdw Zamawigjy musi uzyské
aproba¢ od odpowiednich wladz administragjj owej, j&li wymagap tego odpowiednie przepisy.

az z towarzyeszni dokumentami

6w wchadygch w skiad projektu organizacji robot

ach prac przygotowawczych, praeggipieniem do wykonania
obgpainy do opracowania i przekazania zdeapcemu realizagj umowy do

2.3. Projekt organizacji robo
2.3.1 Przygotowanie doku
Zgodnie z umow (p.4.6.2), w
zasadniczych rob6t, wykonawca je
akceptacji nagpujacych dokume
1) projekt organizacji r

zez wykonaw@rojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do Wykonania robét. Ma on zapeéwgiplanowany sposoéb realizacji rob6t, w oparciasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapgwealizac¢ robét zgodnie z dokumentagprojektovy,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zatizapcego realizagj umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien
zawierg:

organizacj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaembét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét

2.3.3  Szczeg6towy harmonogram robot i finansowania
Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania mugigledniac uwarunkowania wynikage z
dokumentacji projektowe] ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét
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budowlanych i monteowych, kolejné¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapeéwviykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykaaaprzestawi zagzlzapcemu realizag umowy do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram roboét i pkginopracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy
Harmonogram winien wygmie przedstawiaw etapach tygodniowych proponowany gpstob6t w zakresie gtdwnych
obiektow i zada kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogragzie w miag potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

2.3.4  Program zapewnienia bezpietsteva i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawcadzie stosowat gido wszystkich obowgzujacych przepiséw i
wymaga w zakresie bezpiecistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prezygotowawczych do realizacji
robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budow|asezobowizany opracowai przedstawd do akceptacii
zarzgdzapcemu realizagj umowy, program zapewnienia bezpietstava i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnd, zeby personel nie pracowat w warunkach, kt@raisbezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgania
odpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakd

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékoobdt. W tym cwe zygotuje program zapewnienie
jakasci i uzyska jego zatwierdzenie przez zgizapcego realizagj umowy. ram zapewnienia jakobedzie
zawierat:

a) cz$¢ ogolm opisupca:

- system (sposéb i procedyiproponowanej kontroli i

robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i
wytypowanego do wykonania badaleconych przez wykona

- sposéb oraz forengromadzenia wynikow b boratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow stegcych, a takg Wycaganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponow, 6pa forne przekazywania tych informacji
zaradzapcemu realizagj umowy;

b) czs¢ szczegdtow opisupca dla kazdego a mentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowa na budowie z ich parametrami techgiozoraz

wyposaeniem w mechanizmy do stero a iagdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

- spos6b zabezpieczenia i ochr, materiatowddmen przed utrat ich wiasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- spos6b i procedempomiard
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych

- wytwarzanie mieszan

- sposéb pospowania

umowy.

W przypadku gdy wyko
zapewnienia jakii zgodnie z

rowania jajois wykonywanych

ntroli (opis laboratoriumashego lub

ada (rodzaj i czstotliwos¢ badai, pobieranie probek legalizacja i
czas dostaw materiatow,

ykonywanie poszczegdirglementdw robét,

ateriatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom

a posiada certyfikat ISOBfest zobowdzany do opracowania programu i planu
ganiami certyfikatu

2.4 Dokument dowy
2.4.1 Dziennik
Dziennik budo st obowzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowrodbwdowy na
biezaco, zaréwno dla zeb zamavaieggo jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnggaekazania
wykonawcy placu b 7ado zakaczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za @azenie dziennika
budowy zgodnie z olfowzujacymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). B3pdo
dziennika budowy ¢a czynione na bigco i powinny odzwierciedtapostp robot, stan bezpiecastwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestwegzane z zargdzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawégjego da¢, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny loyytelne i dokonywane w paidku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawia¢ pustych midzy nimi, w spos6b uniembwiajacy wprowadzanie pdiejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnyhyyrzejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwnonayk® jak i zaradzapcego realizagj umowy.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny Byzapisywane nagpujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarape£go;

- zatwierdzenie przez zadzapcego realizag umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawc

- daty rozpocgcia i zak@mczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robat;

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 6
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 adres &tmpinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa sali sportowej przy SP nr 2 w Kaminicy . Inwestor Gmina Kamienica.

- postp robét, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich apién lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zajdzapcego realizag umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokokwdawieszenia realizacji robét z polecenia
zaradzapcego realizagj umowy

- daty zgtoszenia robot dogziowych i kaicowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresializacji rob6t mage wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymaggnikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych pizedrakcie realizacji robét,

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektdterenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpista i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako materiatéw, poboru prébek i wynikéw bada okr&leniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych bada okreleniem przez kogo zostaly pfzeprowadzone;

- inne istotne informacje o pegie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dij@aibudowy przez wykonawgowinny
by¢ na bieaco przedstawiane do wiadokwdi akceptacji zargzapcemu re g umowy. Wszystkie decyzje
zarzdzapcego realizagj umowy, wpisane do dziennika budowy, mubgéBdpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktéry je akceptuje lubesilo nich odnosi.

Zarzdzapcy realizacg umowy jest take zobowazany przeds
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawicialdzoru aut

Yiswoje stanowisko na tematikego zapisu
go.

2.4.2  Ksizka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktéry ateit ilosciowy postp kazdego elementu
realizowanych robét. Szczeg6towe obmiary wykonal bione sna biezaco i zapisywane do ksiki obmiaru
robot, wykorzystujc opis pozycji i jednostkizyte w wyce ym przez wykonawe wyceniony przedmiar robét,
stanowicy zahcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy N
a) Dokumenty wchodize w skiad
b) Pozwolenie na budaw

c) Protokoty przekazania plac dowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne z obami trzecimi i irumaowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarmdzapcego g€alizagj umowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na budowie;
f) Protokoty odbioru roba

o)) Opinie ekspertow i ultantow,

h) Korespondencja d budowy

kumentow budowy

owyetla przechowywane na placu budowy we $givie zabezpieczonym miejscu.
neda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wyanagni prawa.

tla stale dostpne do wgidu zaradzapcego realizagj umowy zaradzapacego

ionych przedstawicieli zamawigiego w dowolnym czasie i nade zagdanie.

2.4.4 Przechowywani
Wszystkie dokumen
Wszystkie dokumenty zagu
Wszystkie dokumenty bu
realizacj umowy oraz u

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania budowy

2.5.1 InfofMmacje ogdélne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobg@rany do dostarczania na
polecenie zamdzapcego realizagj umowy nasfpujacych dokumentéw:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji gozen

Dokumenty skladane zaidzapgcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przeds¢wziecia i zaadresowane nagtijaco:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Przedktadane dane winnydwga tyle szczeg6towe, aby ura byto ustali ich zgodné¢ z dokumentami
wchodzcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, pragie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw robohzy
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wykazow materiatéw oraz procedur zémych lub wnioskowanych przez wykonawte keda miaty wptywu na kwog
kontraktu i wszelkie wynikage sad koszty ponoszoneztla wytacznie przez wykonavec

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materialy, dla ktérych zadzapcy realizacg umowy wyda polecenie przedienia
wykazéw, rysunkow lub opiséw nieetts wykonywane, aywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on ngelrlych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostate¢zngsuinkéw roboczych. Zagdzapcy realizacy umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych waéunprojektowania i wadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzial$oi za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzdzapcy realizacp umowy zajmie si przedi@zonymi materiatami mdiwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekae je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowievidka wynikapca z ewentualnej konieczéwm
ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedia terminéw okrdonych w umowie.

Wykonawca przedktada zaidzapcemu realizagjumowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W praghiu wikszych rysunkow, ktore nie madpy¢ tatwo
reprodukowane przyayciu standardowej kserokopiarki, wykonawcazzttrzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robobzda przedktadane zagdzapc realizagj umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewnnu nie mniej ni 20 zwyktych dni roboc na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementow adzen wspotzalenychiiize sof, nalery koordynowa w taki
sposOb, aby zagdzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na tedyy mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dakpreeghdu ich wzaj€innych powzan.

Rysunki robocze powinny lBydoktadne, wyrane i kompletne. Bowinny zawigravszelkie niezbdne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéwdwiesieniu do prejektu wykonawczego i szczeg6towych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentorrdkaazowo po o towarzyseypismo przewodnie,
zawierajce nasipujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kadego sktadanego d

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okrelenie jakiego dokumentu lub r: ku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, \térymnéwione jest dane wdzenie, materiat lub element
Data przekazania
O ile zaradzapcy realizachp umowy nie
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemple
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
zostaly sprawdzone pod wedem wymiar

umowy, w uzasadnionych przypadkac

tanowi inaczej, rysunki robocze skiesdleda przez wykonawg,
iesroam na rysunku roboczym, lub w inny uzgodnionyssjinze
, roboty w nich przedstawione sgodne z warunkami umowy i
powgzan z wszelkimi innymi elementami. Zajdzapcy realizacy
avymaga akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzorskito

2.5.3 Aktualizacja harm
Mozliwosci przerobowe
sposoby realizacji winny zape
zawartymi w p. 2.3.3 wykon
robot i finansowania, zgodnj
aktualizowany przez wyk

gramu robot i finansowani

nawcy w dziedzinie rob6t budowlemi montaowych, kolejndé¢ robot oraz
konanie rob6t w terminie okfienym w umowie i zgodnie z wymaganiami

we wphej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szaitpegy harmonogram

wymaganiami umokigrmonogram ten w miaipostpu robot mae by

¢ zaczyna obovazywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagj umowy.

powiedzialnyebzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urgdzei, Tokalizacji i wielkaici robét zgodnie z wymaganiami prawa budowlanegoliany te naley
rejestrowa na komplecie rysunkéw, wadznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przeldk zaradzapcemu
realizacj umowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w mjesi w celu dokonania ich
przeghdu i sprawdzenia. Po zakezeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostaniekazany zargdzapcemu
realizacj umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji adzei

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem rob6t, po sgeegzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kdego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczndgeléktronicznego. O
wymogu tym zostanpoinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaynikajgce sid koszty zostanuwzgkdnione
w koszcie dostarczenia adzenia lub systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptatindla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwamrd przez zagrlzapcego realizagj umowy w
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dostarczonych instrukcjach zosiazupetnione przez wykonawav ciagu 30 dni kalendarzowych naptijacych po
zawiadomieniu przez zadzapcego realizagjumowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nastpujace informacje:
1 Strona tytutowa zawiergja: tytut instrukcji, nazeinwestycji, da¢ wykonania urzdzenia
2 Spis tréci
3 Informacje katalogowe o producencie: nazwa fifkgntakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6 Szczeg6towy opis funkcji kdego gtdwnego elementu skladowego uktadu
7 Dane o oggach i wielkdci nominalne
8 Instrukcje instalacyjne
9 Procedura rozruchu

10. Wiaciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wydczania z eksploatacji

14. Instrukcja pogpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostraznosci

16. Instrukcje dotycre konserwaciji i naprawy winny zawié egotowe rysunki moritawe z

numerami czsci, wykazami cazsci, instrukcjami odnénie zamawiania ¢z
konserwacji zachowawczej niezinej do utrzymania dobrego stanu i tr;

17. Instrukcje odrémie smarowania, z wykazem punkt
zalecanymi rodzajami, klas zakresem temperatur smaréw i zal

18. Wykaz zalecanych exi zapasowych wraz z d
producenta

19. Wykaz ustawit przekanikéw elektrycznyc
alarmowych

20. Schemat petze elektrycznych dostarcz@hych adzen, w tym uktadéw steragych i
o$wietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgldnia 5¢ urzadzenia, uktadow steragych, akcesoriow i
elementow dodatkowych. N

miennych, wraz z kompletinstrukcp
laurzadzen

, ktore malemarowa lub naoliwi,
totliwoscia smarowania

i kontaktowymi do nagdlego przedstawiciela

Z nastauiiprzehcznikéw sterujcych i

3. Zaradzapcy realizacy

Zarzdzapcy realizacg umowy w ra
zamawiagcego na budowie przez sprawo
projektows, specyfikacjami technicznymi
umowy. Dla prawidtowej realizacji sw
realizacj umowy pisemnie wyznacz
uprawnie i obowigzkéw. Wydawan

Zgodnie z umow, wykon
ofertowej na zaplecze budowy,
zaradzapcego realizagj umo

owy

posiadanego umocowania od zamgeigy reprezentuje interesy
e kontroli zgedin@alizacji rob6t budowlanych z dokumentacj
episami, zasadaiadzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
obawkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,azaagcy
pektoréw nadzoru dzieyah w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
zez nich polecenia gnajoc poleca zaradzapcego realizag umowy.

jest zobowzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianegenie
ganizéwamawiagcemu na placu budowy i utrzymydeo kaica robét biuro

4. riaty i uradzenia
4.1 dta uzyskiwania materiatow i wdzen
Wszystkie w wywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musg zgodne

mi w poszczegoblnych szczegbtowych specyfikadtj@chnicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed »yciem kadego materiatu przewidywanego do wykonania rokadysh wykonawca przediy
szczeg6tow informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich miatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badalaboratoryjnych i prébek do akceptacji zadzagcego realizagj umowy. To samo dotyczy
instalowanych urgzei.

Akceptacja zarmlzajcego realizagj umowy udzielona jakigjpartii materiatléw z danegoddia nie ledzie
znaczy, ze wszystkie materialy pochagize z tegarodta § akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowizany do dostarczania atestow i/lub wykonania prétenatow otrzymanych z zatwierdzonegrédia dla
kazdej dostawyzeby udowodni, ze nadal spetniajone wymagania odpowiedniej szczeg6towej specyjiikac
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, poagogch z jakiegokolwiek miejscowegmddtia,
wlaczapc te, ktoére zostaly wskazane przez zamaw&gjo, przed rozpoegiem wykorzystywania tegérodita
wykonawca ma obowkek dostarczenia zajgzapcemu realizagj umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajicych na jego prawidtogveksploatag. Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
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dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnyhich ilcé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialéw pochodgcych z lokalnychir6det wymaga akceptaciji zadzapcego realizagj umowy.
W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Eueggkiej wymagane jestviadectwo,ze uzyte materiaty i
urzadzenia pochodgz krajow naleacych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatéw i ugdzen

Zarzadzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i uradzenia,
zeby sprawdzi czy @ one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikadinicznych.

Zarzzdzapcy realizach umowy jest upowaniony do pobierania i badania prébek materiadhy sprawdzi
jego wiasnéci. Wyniki tych prob stanowimog podstaw do aprobaty jakéei danej partii materialdw. Zagdzapcy
realizacj umowy jest réwnig upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachenatéw i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdwadne przez zargdzapcego realizagj umowy, wykonawca
ma obowizek spetnid nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zajgzapcemu realizagjumowy tkedzie zapewnione niezldne wsparcie i
pomoc przez wykonawd producenta materiatow lub wdzei;
b) Zarzdzapcy realizacj umowy kedzie miat zapewniony w dowol@ym czasie @épstlo tych miejsc,

gdzie g wytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3.Atesty materiatéw i ugdizen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowsgplecyfikacj@eh technicznych wymaganetesty,
kazda partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w spo, jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawdada jakosci materiatéw, zarmzapcy realizacg umowy mae dopyci¢ do wycia
materialy posiadage atest producenta stwierdmaj petrs zgodndc t ateriatébw z warunkami podanymi w
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musposiadéa atesty wydane
wykonanych przez niego bat&opie wynikéw tych badam
realizacj umowy.

Materiaty posiadajce atesty, a uggzenia — wan lizacg, mog by¢ badane przez zagdzapcego
realizacj umowy w dowolnym czasie. W przypadku ostatidgerdzona niezgodigd whasciwosci
przewidzianych dozycia materiatéw i urgdzer z wy niami zawartymi w szczegotowych specyfikelt
technicznych nie zostarmne przygte do wbudowanig¥

Z producenta, poparte w razregdry wynikami
V¢ dostarczone przez wykonagvzarzdzapcemu

4.4 Materialy nie odpowi

Materialy uznane przez zadzapceg
technicznymi musgby¢ niezwtocznie usust;
pozwoli wykonawcy wykorzystate materi
wartas¢ tych materiatdw mze by odpo
robét wykonywanych zayciem materi
realizacj umowy, lgdzie wykonany
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowa

e wymaganiom umowy

lizagj umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
zez wykonawez placu budowy. 3& zarzadzapcy realizacg umowy
do innych robétinte, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
nio skorygowana przez zgtzapcego realizag umowy. Kady rodzaj
pw, ktore nie zostaly sprawdzoneZabkceptowane przez zatlzapcego
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi dawa sobie sprag; ze te roboty mog

o wadliwe i re@facone.

4.5 Prz anie i sktadowanie materiatow hdem

j rany zapewrdi zeby materiaty i urzdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
zkodzeniem. Musi utrzyaych jaka¢ i wkasngci w takim stanie jaki jest wymagany w
tal. Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez

owy, & do chwili kiedy zostampuzyte.

reny przeznaczone do skltadowania istéten urzdzer beda zlokalizowane w olgbie placu
budowy w miejscach*uzgodnionych z zatzapcym realizaci umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcZapewni onze tymczasowo sktadowane na budowie materiatygdaenia lpda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

byly zabezpieczone prze
chwili wbudowania lub

4.6 Stosowanie materiatbw zamiennych

Jeili wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub adzenia zamienne, innezmi
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdichvspecyfikacjach technicznych, poinformuje otaki
zamiarze przynajmniej zagdzapcego realizagj umowy na 3 tygodnie przed ickyciem lub wczéniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lubadzenia przez zagdzapcego realizagj umowy w ramach przepiséw prawa
budowlanego . Wybrany i zatwierdzony zamienny tygtemiatu lub urzdzenia nie mge by zmieniany w terminie
pézniejszym bez akceptacji zadzapcego realizag umowy.

5. Sprat
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Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robdt srodowisko. Spret uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofeit
wykonawecy oraz powinien odpowiadpod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigkesci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymear
zaradzapcego realizagjumowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantovwéaprowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t musi byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy oraz hyzgodny z wymaganiami ochrossodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisatykomawca dostarczy zajgzagcemu realizagj umowy kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgtm do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikaegiehniczne przewidajmazliwos$¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstaylirany sprzt do akceptacji przez
zarzdzapcego realizag umowy. Nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostamnzez
zarzdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

6. Transport

Liczba i rodzaje&rodkow transportu dila okreslone w projekcie orgdglizacji robot. Musane zapewnia
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonaw i szczegotowych sgéacjach
technicznych oraz wskazaniami zgdzapcego realizagj umowy, w termpeich wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nuszetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszgehlobcazen n e i innych parametrow techniczny$todki
transportu nie odpowiadgje warunkom umowy,dala Inzyniera u e z terenu budowy na polecenie zgzapcego
realizacj umowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bieaco, na
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publadzo

ny koszt, wszelkie uszkodzenia i zay®&nzzenia
0jazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakéci rob6t

7.1 Zasady kontroli jakoi rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgko
programem zapewnienia jada omdéwionym w p.
personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i w:
oraz jakdci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu
wykonawcy przeprowadzenia bada celu

Wykonawca jest zobowzany p
zapewniajca stwierdzenieze roboty
szczego6towych specyfikacjach techi
okreslone w szczeg6towych spe
wyraznych przepiséw zagrlzapc
wykonanie robot zgodnie z ugie

Wykonawca dostargzy zajgzapcemu realizagj umowyswiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane

robdt i jakdgci materiatow prowadzanzgodnie z
-5. Wykonawca zapewni odpowiesystem kontroli, vgczapc
ie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badania materiatow

wnienia§eikoarzdzapcy realizacg umowy mae zaadat od
emonstrowanizge poziom ich wykonania jest zadowalg).

dz pomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia
konano zgodnie z wymaganiami zawartynpirajekcie wykonawczym i
[€znych. Miniralvymagania co do zakresu badich czstotliwosci 3
fikacjach technicznychmach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
pEalizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrd

Prébki do batiibeda z zasady pobierane losowo. Zaleagassosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Zarzzdzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obaaek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktdre laudatpliwosci co do
jakasci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez wykonawg usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli.
Prébki dostarczone przez wykonawdo badéa wykonywanych przez zagdzapcego realizag umowy keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakeepty przez niego. Koszty tych dodatkowych hiapakrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpieciwnym przypadku koszty te pokrywa zamaxagj

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtovgmdtyfikacjach technicznych, stos@waozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowanez zargdzapcego realizagj umowy.
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Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi zagdzapcego realizagj umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB#onaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstenypimie
ich wyniki, do akceptacji zaggdzapcego realizag umowy.

Zarzdzapcy realizacg umowy kedzie miat nieograniczony degt do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich
inspekcji. B:dzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacjekichkolwiek niedocignieciach dotycacych
urzadzei laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod badawczych. Zeli
niedocigniecia te legda na tyle powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacg umowy
natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i dépiye dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostamisunete i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wykonawca bdzie przekazywazaradzapcemu realizagj umowy kopie raportéw z wynikami batlgak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Kopie wynikow bada
beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostaraampezez niego wzoru lub innych, réwaigrzez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdbw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, zagelzapcy realizacp umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatodradet ich wytwarzania, a ze stg@ny wykonawcy i prognta
materiatdbw zapewniona medhzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzdzapcy realizachg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu nalbot prowadzonego przez
wykonawe, bedzie ocenia zgodng¢ wykonanych rob6t i eytych materiatoigz"wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarcebmyrzez wykonawe Oow bada.

Zarzzdzapcy realizacg umowy mae pobierd probki i prowadzt Rgdania niezaimie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyasniewiatygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lodadk h badg albo oprze siwytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgogtianateriatow i robét z prgjektem wykonawczym i zzgotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku eathte koszéfpowtdrnych lub dodatkowych badgobierania
prébek zostanponiesione przez wykonagc

8. Obmiary robét

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét.
Obmiar rob6t ma za zadanie o#leg faktycz
przeprowadzenia. Roboty mma uzné za wykona
zawartymi w projekcie wykonawczym i szcze
jednostkach ustalonych w wycenionym prz
Obmiaru rob4t dokonuje wykona
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomi
wpisywane do ksigi obmiaru i zatwierd
przeoczenie (opuszczenie) wsibiach
specyfikacjach technicznych nie z
poprawione wg pisemnej instru
Dlugasci i odlegtcici po
linii osiowej. Jeeli szczegbto
objetosci beda wyliczane w
wagowo, leda wyrazone w

zakres wykonanych rob6t wg stanu nardggo
od warunkiemre wykonano je zgodnie z wymaganiami
pecyfikacjach technicznych, a ichdéopodaje si w
arzétrelthodacym w skiad umowy.
0 pisemnym powmaiéniu zargdzapcego realizagj umowy o
powipoprzedzé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiara s
e przez inspektora nadromestorskiego. Jakikolwiek dd lub
anych w przedmiarze robo6t lub gdzie ifjdeiszczegétowych
ia wykonawdyobowhazku wykonania wszystkich roboét. &ine dane zostan
dzapcego realizagj umowy.
zy okrglonymi punktami skrajnymidxla mierzone poziomo (w rzucie) wzdiu
ecyfikacje technicznedwmtave dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, to
vjako diugd pomnaona przezredni przekrgj. lléci, ktére mag by¢ mierzone
ach lub kilogramach.
8.2 Urzdz@hnia i spret pomiarowy

Wszystkie enia i spret pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obrmalpdt i dostarczone przez
wykonawe, musa by zaakceptowane przez zanizapcego realizagj umowy. Jeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne swiadectwa legalizaciji. Mugzone by
utrzymywane przez wykonawaev dobrym stanie, w catym okresie trwania Roboét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzany z gtotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegtznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, gksaym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawé zarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary lzda takze przeprowadzone przedeéziowym i kahicowym odbiorem robot, a taé& w przypadku
wystapienia dieszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzasiezpdrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

9.0dbiory rob6t i podstawy ptatsc
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Zasady odbioréw robét i ptatéa za ich wykonanie okia umowa.
10. Przepisy zwgzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowgzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotysze danego asortymentu robtveyszczegolnione w punkcie
10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przadze pastwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczki®re g w jakiejkolwiek sposdb zwrzane z prowadzonymi
robotami i lzdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie taghut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z.\DNr 89/1994 poz.414) wraz z oejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestig® z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z péniejszymi zmianami

3. Ustawa o dospie do informacji grodowisku i jego ochronie 0 ocenach oddziatyaaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 280 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z diii@5.198€¢” (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z

pézniejszymi zmianami
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowycterizdow oraz
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfi
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz.

dotwécz dnia 19.12.1994 r. w sprawie
wych metod wykonywania robot

2004 r. w sprawie okélenia
cji technicznych wykonania i odbioab6t
004 r. Nr 202, poz. 2072

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskic atentowyafuZB w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu dazywan opatentowanych adzer lub metod. Bdzie informowat
zarzdzapcego realizagj umowy o swoich dzialaniaclgW tym zakresie, przaditjc kopie atestéw i innych
wymaganychiwiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- Wyznaczenie budynkias przyaczy i punktow
wysokaciowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z

Budowa Sali gimnastycznej i zapleczem z e&ciowa przebudowa budynku Szkoty Podstawowej

nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lolowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkttawy przy z iu i realizacji rob6t wymieniaryw
p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST $

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia robot anych z odtworzeniem w terenie

przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokument&epjektovs i obejm
a./ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych asiytr
b./ wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,
c./ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
d./ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewe
e./ zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty,

utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f./ wykonanie pomiaréw bigcych w miag po robét, zgodnie z dokumentagjrojektova,

1.4. Okrdlenie podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - Punkty zat

wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
h przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob

}ia 1@Ey, punkty kierunkowe oraz pagtizowy i koncowy punkt

trasy.
1.4.2. Pozostate okikenia - & zgodne
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotygze r.
Ogblne wymagania dotygee robg

owkujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
ymagania ogol

t
dano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbtpkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
0Ogblne wymagania dot
2.1.1. Materiaty do wy
Do utrwalenia punk
trzpienie stalowe (stabiliza

materiatéw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagagjélne” pkt. 2.
czenia trasy drogowej
léwnych trasy i reperow robych naley stosowa pale drewniane z gwdziem lub
punktéw w ista@gj nawierzchni), stupki betonowe albo rury metadandtugdgci
e umieszczonasieslztwie punktow zatamania trasy w czasie ichiktabji powinny
diugii 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji#@bzostatych punktow najestosowad szpilki stalowe i paliki drewniane o dtugm okoto
0.30m isrednicy 50-8@"mmSwiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny midtugas¢ okoto 0.50 m

i przekroj prostoktny.

miec srednic 0.15-0.20

3. SPRET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélng Bk
3.2. Spret do robét pomiarowych

Do wykonania robot konieczny jest sgirgeodezyjny taki jak:
- teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe i parciane.
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Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwngolwinien gwarantow@uzyskanie wymaganej
doktadndgci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport sprtu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych dalstabji osi trasy i wyznaczenia zakresu
robét mae odbywé sie dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM@ "Wymagania ogélne pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaaujacymi Instrukcjami GUGIK.

Zamawiagcy zobowazany jest wytycz¥ i zastabilizowa w terenie punkty gtéwne osi trasy i dostarczy
Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie idia@e, niezédne do zidentyfigpwania punktéw gtéwnych w
terenie.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo Wykonawc
pomiary geodezyjne niegbne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtze g@powiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza nastpstwa niezgodniai wykongflyfch rob6t z dokumentagyrojektova,

inien przeprowadabliczenia i

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera gffakichkolwiek idach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy. By te powinny by usunéte na koszt Zal i3q

ZeCzywiste radne terenu istotnie vdia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej to powjigh poddenic o tym Irnzyniera. Uksztattowanie terenu w
o entacji projektowegdreych rzeczywistych, akceptowane

dodatkowe, wynikajce z r@nic terenu podanych w doku
1@ef0. Zaniechanie powiadomieniayniera oznacza,e roboty

przez Ireyniera, zostamwykonane na koszt Zamawiag
dodatkowe w takim przypadku obzi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiar
wynikéw pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdw,
okreslajace w sposéb wyeay i jednoznacz
powinny by zaakceptowane przezzymier

Wykonawca jest odpowiedzial
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe
swiadomie lub wskutek zaniedbani
odtworzone na koszt Wykonawc,
nalezag do obowizkéw Wykona

5.2. Sprawdzenie

Punkty wierzchotko
przy wyciu pali drewnian
grania rob6t ziemnych.
przekracz& 500 m.

Zamawiajc winien zatay¢ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obfekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegk& pomiedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosk 500 m, natomiast w terenie falistym i gérskim poma by odpowiednio zmniejszona, zalee od jego
konfiguracji.

Reper roboczy naly zatazy¢ poza granicami robot zeanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze nma wykorzysté punkty state na stabilnych, istréeych budowlach wzdtu
trasy drogowe;.

Rzedne reperu naly okresli¢ z dokladnécia do 0.4 cm/km stosag niwelacg podwdjra w nawiazaniu do
reperéw pastwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego¢dne;.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamavwjeggo.

ykonawcy nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem

asy i pungiérednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w oznaczenia
arakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatze

a ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
ekazane przez Zamawggo zostanzniszczone przez Wykonagc
ich odtworzgzse konieczne do dalszego prowadzenia robéipstam one
szystkie pozogiedee pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizadjot

zenia punktow gtownychrasiyt

trasy i inne punkty gtdwnetgiozenia powinny b zastabilizowane w sposéb trwaly,
ub trzpieni stalowych azaldowizane do punktéw pomocniczych, pgmych poza
symalna odlegtéoqpomiedzy punktami gldbwnymi na odcinkach prostych niezeno
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Os trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmsiytw stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 5 cm. Rzdne punktow osi trasy natg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najeuzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stal@hyktorych
usungcie dopuszczalne jest wéwczas, gdy Wykonawca reégpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonymi poza gramicobot.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

a./ wyznaczenie kragtzi jezdni i pobocza,

b./ wyznaczenie kragdzi wykopow na powierzchni terenu (okienie granicy robét ziemnych)

c./ wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnyclsaaalkonturow) wykopow w przekrojach poprzecznych
(tzw. profilowanie przekrojow poprzecznych) i powinby wykonane zgodnie z dokumentagrojektows oraz w
miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzetiétroaakceptowanych przezzymiera.

Do wyznaczenia kragdzi jezdni naley stosowad szpilki stalowe a do wyzilaczenia poboczy palikvdniane.

Do wyznaczenia kragdzi wykopéw naley stosowd dobrze widoczne i lub wiechy. Wiechy nale
stosowa w przypadku wykopoéw gbszych nt 1 metr. Odlegh& migdzy palik ub wiechami natg dostosowé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogo®ejegiaé ta co najmni winna odpowiatladstpowi

kolejnych przekrojéw poprzecznych. g

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonagii€ warstwy wyréwnawczej nawierzchni oraz
wykopéw o ksztalcie zgodnym z dokumentggjojektova. Konieczne j€st profilowanie przekrojéw poprzeazmyve
wszystkich punktach gtéwnych trasy, zgodnie z dokotacy projekt raz w innych dodatkowych punktach
zaakceptowanych przezaymiera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w S -M-00.00.00. "Wymagania agblpkt. 6.

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych tworzeniem trasy i punktow wys@tiowych naley
prowadz¢ wedtug ogdélnych zasad oktenych w instr\ ch i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t pod
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovw rob6t zwiz

SST D-M-00@0. Wymagania ogoélne" pkt. 7.
z odtworzeniem trasy w terenie jest kilorflat].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbior

Ogolne zasady odbioru

Odbidr robét nagpuje
geodezyjnej, ktére Wykona

odstawie szkicow i dziennikow pomiarowdgyjnych lub protokotu z kontroli
zedktadaylmierowi.

9. PODSTAWA
9.1. Ogllne ust
Ogodlne ustal

ia dotygze podstaw ptatrigi
dotygee podstaw ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania 0goine9.p.
9.2. Cenaj stki obmiarowej
Cena 1 kilonietra [km] wykonanych robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych ositras
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie reperéw roboczych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewengualwytyczeniem dodatkowych przekrojéw
- wykonanie pomiaréw bigcych w miae postpu roboét, zgodnie z dokumentagjrojektovg
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochraieprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWAZANE
1./ Instrukcja techniczna 0-1. Ogollne zasady wykeamjia prac geodezyjnych.
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SST. Il. ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbidrle istniegcych fundamentéw, rozbidgkutwardzenia przy budynku, wykucie okna i zamuroeanotworu,

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z budow Budowg Sali
gimnastycznej i zapleczem z g&ciowa przebudowg budynku Szkoty Podstawowej

nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewrgtrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowg przytgczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lbowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkttdwy przy zlecaniuir
1.3. Zakres robét okfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia rob6t zezanych
drogowej zgodnie z Dokumentadprojektovs i obejmup:
a./ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych asiytr
b./ wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,
c./ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
d./ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentumalg@ityczeniem dodatkowych przekrojow,
e./ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, odar@h prze iszczeniem oraz oznakowanie w spolsdviagcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
f./ wykonanie pomiardéw bigcych w miag postpu
1.4. Okrélenie podstawowe
1.4.1. Punkty gtdbwne trasy - Punkty zatamania i@sit,
1.4.2. Pozostate okikenia - & zgodne z obowizujacy!
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00. W
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robét po

acji robét wymieniayw p. 1.1.

tworzeniem w terenie przebiegu trasy

0t, zgodnie z dokumentagjrojektova,

ty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt trasy.
dpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
ania ogol

0 w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotygee
2.1.1. Materialy z rozbiorki / Gruz ¢
(ztom stalowy i kolorowy), tworz
materialy niebezpieczne /

riatbw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagagélne” pkt. 2.
ny, grugtdnowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szktonelety metalowe
w,guma / ddadowania lub utylizacji w zalmosci od sktadu / nie wyspuija

3. SPRET

3.1. Wymagania Ine

Ogdlne wyma a dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine. pk
3.2. Spret do Jghot pomiarowych

robét konieczny jest sgirgeodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe i parciane.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnpolwinien gwarantowauzyskanie wymaganej dokfadiod
pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagagi@ne" pkt. 4.
4.2. Wymagania dla transportu
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Transport materiatéw potrzebnych do zakresu rolmitenodbywé sie dowolnymisrodkami transportowymi jednak

nie powodujcymi rozpylania pytu pogruzowego w powietrzu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM "Wymagania ogolne pkt. 5.

Prace rozbiérkowe wykonywaecznie, w przypadku zauwania reliktéw historycznych ngladéw przemurowalub
wymalowa wewretrznych , elementéw gzymséw lub przedmiotéw o ckigrae zabytkowym (np. przy demorgah

posadzek) - nalyy wstrzyma prace i wezwé projektanta, oraz zawiadoéstuzby konserwatorskie i nadzor
inwestorski. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrykgch naley bezwzgédnie przestrzegaprzepiséw BHP i
wykona stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.
Polega na sprawdzeniu kompletaiodokonanej rozbidrki i sprawdzeniu pfaku zagrona miejscu

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0. Wy ania ogoélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
3,k

Jednostl obmiarows rob6t zwizanych z rozbiérkami jest m ,km,szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M;, O'Wymagania ogoélne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstaw platrioj
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw platrigi no w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne9.p.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kilometra [km] wykonanych robg
- sprawdzenie wyznaczenia pu
- uzupetnienie osi trasy dod
- wyznaczenie reperéw rob
- wyznaczenie przekrojo
- wykonanie pomiaréw
- zastabilizowanie punktéw w
odszukanie i ewentualne odtworze

oprzecznych z ewentualwytyczeniem dodatkowych przekrojéw
ych w miag postpu robét, zgodnie z dokumentagjrojektowy
séb trwaty, ochrantaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatugej

10. PRZEPISY ZWAZ
SzczegoOtowe przepisy z zak
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.

arunkéw BHP preptaxh rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przenwybat.
r. 13 poz. 93 zrpéjszymi zmianami.
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SST.IlIl. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych

Budowa Sali gimnastycznej i zapleczem z ¢&ciowa przebudowa budynku Szkoty Podstawowej

nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewrgtrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowy przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz ldowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhyw p. 1.1.

1.3. Zakres robét gfych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia rob6t ziemnyc bejrguj

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (KatV),

- wykonanie nasypow.

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grutaiez gruntu albg@i®zdrobnionych odpadéw przemygicwy
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub taeézwykopu, ktora |
1.4.3. Wysoké& nasypu lub gihokos¢ wykopu - rénica rzdnej t
osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykoaarasyp
obrebie pasa robét drogowych.

1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do
1.4.6. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowdoé
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypé
1.4.7. Wskanik zagszczenia gruntu - wielko ch

Is=pd/pds gdzie:

pd - g:staé¢ objetosciowa szkieletu zagpz
pds - maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkielet
probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481;
z normy BN-77/8931-12 [Mg/m3 ]

ograniczona kogpdrogi i skarpami rowow.
u i rednej robot ziemnych, wyznaczonych w

potmne poza pasem robd4t ziemnych, jednak w

@amaasypoéw, potoone poza pasem robot drogowych
zienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonyiaa
ych prac zwgzanych z tragdrogova.

eryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

nego gruntu, [Mg/m3]
untowego przy wilgoud optymalnej, okrdona w normalnej
do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie

1.4.1. Budowla ziemna - budowla w,
spetniajca warunki stateczroi i odw
1.4.2. Korpus drogowy .
1.4.3. Wysoké& nasypu lub
osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Ukop - miejsce poz
obrebie pasa robot drogo
1.4.5. Dokop -
1.4.6. Odkiad - miej
wykopow, a nie wyko
1.4.7. Ws
wzoru:
Is=pd/pds gdzie:
pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [Mg/m3]
pds - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okrdona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481zsta do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z norma BN-77/8931-12 [Mg/m3 ]
1.4.8. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okélna wg
WZOoru:
U= d60/d10 gdzie:
d60 -srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrdmm]
d10 -érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrdmm]
1.4.9. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélona wg wzoru:
lo=E2/E1 gdzie:

nana w gruhgiez gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemysgtew
ienia.

yp lub taegzwykopu, ktéra jest ograniczona koepthrogi i skarpami rowéw.
s¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w

nia gruntu do wykoaarasypow, potmne poza pasem robot ziemnych, jednak w

jsce pozyskania gruntu do wyk@mamasypow, potoone poza pasem robét drogowych
budowania lub skladowdodwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonyaa
tanych do budowy nasypowanaych prac zwizanych z trasdrogova.

ik zagsszczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
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El - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w piepwspbchzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 ,
E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdriobcizeniu badanej warstwy zgodnie z 8.

1.4.10. Pozostate oldlenia - § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonywanych rob6t oraz za ich zgodéa dokumentagj
projektowa, SST oraz z poleceniamizyniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbl
Przed przyspieniem do wykonania rob6t ziemnych naleakmczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres roboét
przygotowawczych i wymagania dotyce ich wykonania okgtono w SST D-01.00.00. “Roboty przygotowawcze”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudew SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzellem wysadzinow&zi podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowdzi wg PN-

Lp. Wyszczegolnienie Jed- Grupy gruntow
wihasciwosci nostki niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu 0 rumosz nieglini

0 ZWir

0 pospoika

0 piasek gruby

0 piaseksredni

0 piasek drobny

0 zuzel nierozpadowy 0 pias ylasty

0 zwietrzelina gliniasta

0 rumosz gliniasty N

0 zwir gliniasty

0 pospoéika gliniasta mato wysadzinowe
0 glina piasz- czysta zedla, zwgzla, glina pylasta zwkita
0 it, it piaszczys-ty, it pylast

bardzo wysadzinowe

0 piasek gliniasty

0 pyh, pyt piasz-czysty

0 glina piasz- czyst Ina, glina pylasta

0 it warwowy

2 Zawar zstek

10,075 mm 0,02 %! 1571 3od 15 do 300d 3 do 10
(1301103 Kapilarné¢ bierna Hkb  m

11,0 11,0

4 kanik piaskowy WP

135 od2

2.3. Zasady Wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty paiyel do budowy nasypéw mphy¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanawmadmiar objtosci robdt ziemnych lub za zezwolenienkyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kzdac nadmiarem objosci robét ziemnych,
zostaly za zgaginzyniera wywiezione przez Wykonawgpoza teren budowy z przeznaczeniem innymbnidowa
nasypow lub wykonanie prac ebjch kontraktem, Wykonawca jest zobaréany do dostarczenia rownozuveej
objetosci gruntow przydatnych z&rddet wlkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawma odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nglelo obowazkdéw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoryrdisowa nieprzydatdé wynika jedynie z
powodu zamarzagcia lub nadmiernej wilgotrici.

3. SPRET
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3.1. Wymagania ogélne dotyge sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolnet! Bk
3.2. Sprezt do wykonania rob6t
Wykonawca przysgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&sa& mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

0 odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakbip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

0 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwgpycharki, zgarniarki, réwniarki, uydzenia
do hydromechanizacji itp.),

0 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdradg skrzyniowe, tanociagi itp.),

0 sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dla transportu podano w SST D-M@00. “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu na odklad nafestosowé samochody samowytad@wcze. Wykonawca ma olpred
zorganizowania transportu z uwgdhieniem wymogow bezpieczstwa, zard w olbbie pasa rob6t drogowych,
jaki poza nimSrodki transportowe poruszaie s po drogach poza pasemt6gowym powinny spélnigpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteggh pojazdy, w szczegdhm w odniesieniu do gabarytow i
obciazenia na 6. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgje z niedotrzymani@ wymienionych poiey warunkdw

obciazajg Wykonawe.
Zwiekszenie odlegkzi transportu ponad wadci zatwierdz ie mie by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odl i nie zostatly wczaniej zaakceptowane na

pismie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w S

5.2. Dokladné¢ wykonania wykopow i nasy

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykgpi
[110 cm. Rénica w stosunku do projektowanyc

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu
a kravedzie korony drogi nie powinny miewvy,

Pochylenie skarp nie powinnozri¢
tangensemdta. Maksymalne nieréwroi
3-metrovg, albo powinny b¥ spetnione i
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wy
skarp, powinny bg§ okreslone w d

5.3. Odwodnienie rob6

Niezaleznie od budo
przebudowy urgzdzei, Wyko
poza obszar robét ziemn
obowigzek takiego wyko

-M@O@ “Wymagania ogodlne” pkt. 5.

lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwieksze ni
ych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmii -3 cm.
a®r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej niz 1 10 cm,
ch zatama w planie.

d projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
wierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze at
wymagania dotgce nieréwnéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia

nia, dotycez rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i ré\eio
entacji projektowej i SST.

mnych

zen stanowgcych elementy systemow odwadriajch ugtych w projekcie

ca powinien wykoraurzadzenia, ktore zapewnbdprowadzenie wod opadowych
ak, aby zabezpiegmynty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykooawmna

ia robo6t, aby powierzchniom wydw i nasypéw nadaw catym okresie trwania robét
spadki poprzeczne i zapewniajce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskute niedbania Wykonawcy grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich ditugotravat
nieprzydatné¢, Wykohiawca ma obowikek usurgcia tych gruntéw i zagpienie ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze str@mmawiajcego za te czyniioi, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wad do istnigych zbiornikéw naturalnych i usdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnienie z odpowiednimi wiadzami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi untivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pastwas w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinieé fapiejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnéei i sposobu odspajania gruntow
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oraz termindéw wykonywania innych rob6t na spetreenymaga dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie pospu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadat poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢hwykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wgej niz 11 5 cm. Doktadn&
wykonania skarp rowéw powinna dygodna z okrdona dla skarp wykopow w odpowiedniej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady og0lne kontroli jakm robét

Kontrola jakdci rob6t powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6inymi podew88T D-M-
00.00.00.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rohétrmych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledentoli zgodndci maganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektova.

Szczegd6la uwag nalezy zwrdcic na:

- wtasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ucie i odprowadzenie wysioéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania rob6t

Czynndaci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonani

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbior

ob6t okkdono w pkcie 6 odpowiednich SST.

rpusu ziemnego podajeitalf?.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarg konanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha  Minimalnagstotliwos¢ & i pomiarow

1 Pomiar szerokgi korpusu ziemnego Pomiartaa, szablonem, tato diugdci 3 mi poziomia
lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 Pomiar szerokwi dna rowow tych, w punktach gtéwnych tuku,18® m na tukach o
100 m co 50 m na tukach 0o/R100 m

3 Pomiar rgdnych powierzchni usu ziemnego  oraz w miejschidre buda watpliwosci

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownéci powierzc
6 Pomiar rownéci skarp
7 Pomiar spadku podin
w odstpach co 200 m oraz w punkta
8 Badanie zagszcze
nie rzadziej ni w trzech punktac

powierzchni korpusu lub dna rowu Pomiar niteetam rzdnych
iwych

runtu Wskaik zag:szczenia okrdac dla kazdej utazonej warstwy lecz
1000 m2 warstwy

6.3.2. Szerok& korp
Szerokd¢ korpusu
6.3.3. Szerok& d
Szerokd¢ dnar
6.3.4. Rzdne
Rzedne kor

iemnego
nego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o weicej niz [1 10 cm.

w nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz [ 5 cm.
ny korpusu ziemnego
orpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesgj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemgta.

6.3.6. Rowné&¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrova, nie mog przekracza 3 cm.

6.3.7. Réwnéc skarp

Nieréwndaici skarp, mierzone fat3-metrova, nie mog przekraczé | 10 cm.

6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, splomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokeéciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do exinych projektowanych, wkszych nz -3 cm lub
+1cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okékony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendy
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- Is 1 1 dla gornej warstwy o grubaci 20 cm,

- Is ] 0,97 na gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych.

W przypadku gruntéw dla ktérych nie o okréli¢ wskaznika zagszczenia naley okresli¢ wskaznik
odksztatcenia 10, zgodnie z noaBN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitams
odrzucone. J materiaty nie spetniace wymaga zostalm wbudowane lub zastosowane, to na polecersgniara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzna wack za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotracen za obnkong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ggélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest m3 (metr szeienny) wykonanych robo6t zj ych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DeMo@.00 ,

Roboty ziemne uznajeesta wykonane zgodnie z dokumentag
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6

agania ogolne” pkt 8.
ktowa, SST i wymaganiami ktyniera,
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyge podstaw platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podang,
Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow podan

ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne9.p.
dpowiednich SST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty owlane. Gkemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunt dowlane. Badania prarektow

3. PN-B-04493:1960 Gru udowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4, PN-S-02205:1998 samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-1S010318:1993 tekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999Geote ia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi@amochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Dr amochodowe. Oznaczenie toooidksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtaza przez obegizenie ptyt
9. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie |
11. Instrukcja
12. Katalog
13. Wytycz

naczenie wskika zagszczenia gruntu

or rob6t ziemnych dla drog $agho ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
ch konstrukcji nawierzchni podetn i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Zmacniania poddm gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.

SST. IV. WYKONYWANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SS wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
Budows Sali gimnastycznej i zapleczem z egciowg przebudowa budynku Szkoty Podstawowej
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nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lolowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéittwy przy zlecaniu i realizacji robt wymieniatyw p. 1.1.

1.3. Zakres robot efych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy dragigjmug wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych (kat. | - V). zmwana istniegcego nienénego podtoza na warstwe ttuczniowo-
zwirowa z zagszceniem

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okébenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRET

3.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST 2.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania i ustalenia dotgce transportu okigon ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST R*W-@O0M “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w Do0ZL(pkt 5.

Sposaéb wykonania skarp wykopu powinie arantoieh stateczné& w calym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodgewynikajacych z nieprawidtow uksztattowania skarp wykdpl,podcécia lub innych
odsepstw od dokumentacji projektowej obza Wyk@hawe.

Wykonawca powinien wykonywawyko taki sposéb, aby grunty azrym stopniu przydatrioi do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielni spasvemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowany tadem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do onania nasypowipopby bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O iledynier d i czasowe skltadowanie odspojonych gruntow, 2yaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawi

5.3. Wymagania dotyge
Zaggszczenie gruntu w
dotyczce minimalnej wartci

Szczenia i nénosci gruntu
opach i miejscach zerowyctbraiemnych powinno spetriavymagania,
znika zagszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minim
Minimalna wart
Strefa kate
korpusu
GOrna warstWa o gruléoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych
1,00

warkei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot mrh
dla:
ruchu KR4

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utaeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagnicte przez bezpmednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to najepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych wagt wskanika zagszczenia. Maiwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreflone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceigtagjnierowi.

Dodatkowo naley sprawdzt nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych ndgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-028®B, dla drogi o ruchuegikim i b. ciezkim wedtug rysunku
lrys.nrl

5.4. Ruch budowlany

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 24
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 adres &tmpinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa sali sportowej przy SP nr 2 w Kaminicy . Inwestor Gmina Kamienica.

Nie nalezy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétowarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu @apza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych £ czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spohwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniadrgici z wymaganiami okigonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegplwag nalezy zwrécic na:

- sposéb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,

- zapewnienie stateczéw skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpoiich zak@iezeniu,

- doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezeni

- zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug okreslonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-M-0RD

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwiazanych z wykonaniem opow jest metr &ienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST -00@Pkt 8

9. PODSTAWA PLATNGCI N
9.1. Ustalenia ogodlne dotygze ptatndci
Ustalenia ogoélne dotygze podstawy p
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra szeiennego [m3]

i podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt.
ania wykopéw obejmuije:

- Wykonanie nasypéw

- prace pomiarowe,
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfi

Przedmiotem niniej
nasypow, przy przebudowi

j SSE wymagania dotyeae wykonania i odbioru robét zgg@anych z budow
Awirki i Wigury w Limanowej.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktitiwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaryw
p.1.1.

1.3. Zakres robot efych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzykonania nasypu.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Wszystkie okrélenia - g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-02.00.01. "Wymagania ogoine".

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-02.00.01. "Wymagania ogbl

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotye materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D-02.00.01 pkt 2.
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2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.
Przeznaczenie  Przydatne Przydatne

z zastrzeeniami Tré¢

zastrzeenia

Na dolne warstwy nasypow panj strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz griatyieniste, zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, rownie gliniaste

3. Piaski grubogrednio i drobnoziarniste, naturalne i famane

4. Piaski gliniaste z domieszkrakcji zwirowo-kamienistej (morenowe si@ku réznoziarnis-tdci U115

5. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczne ze staryclaw (po lat)

6. Lupki przywegtowe przepalone

7. Wysiewki kamienne o zawaéto frakcji itowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste gkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly piaszdeyispylty

4. Piaski prochniczne, z wgtkiem pylastych piaskéw nicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste oran@o [ 35%

6. Gliny piaszczyste zwite, gliny zwkzte i gliny p e zwizte oraz inne grunty o granicy ptynsm wL od
35 do 60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawaxtbfral

8. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgi
9. ltotupki przyweglowe nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny po wozlowe

- gdy pory w gruncie skalistymet petnione gruntem lub materiatem drobnoziarnistym

- gdy keda wbudowane w miej uche lub zabezpieczone odgwddowych i powierzchniowych
- do nasypéw nie wyszych ni , zabezpieczonych przed zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub gi&ejowo zawilgoconych

- do nasypéw nie wsz ¥ 3 m: zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub ppsdeniu spoiwami
- gdy zwierciadto w
- 0 ograniczonej
- gdy wolne prz
- gdy zaleggy

gruntowej znajduje sia gkbokasci wigkszej od kapilarnéei biernej gruntu podia
tdai na rozpad -aczne straty masy do 5%

zenie zostawypetnione materialem drobnoziarnistym

iejscach suchych luly &zolowane od wody

Na gérne warstwy nasypow w strefie przemarzania

1. Zwiry i pospoiki

2. Piaski grubo $rednio-

Ziarniste

3. ltotupki przyweglowe przepalone zawiegge mniej nk 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu odpowiagdaj

cym pospétkom lukzwirom 1.Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnéi mniejszej ni 35%
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5. Mieszaniny popiotowauzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawaitbdfrakcji itowej [12%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw spoiwaakiri jak: cement, wapno, aktywne popioly itp.

- drobnoziarniste i nierozpado-

we: straty masy do 1%

- 0 wskaniku nasnosci wnosr 110

W wykopach i miejscach zerowych delgbkasci przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe
- gdy @ ulepszane spoiwami (cementem, wapnem, aktywny i J)

3. SPRET

3.1. Wymagania ogoélne dotygz sprztu

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D-M-0

3.2. Dobdér spretu zagszczajcego

W tablicy 2 podano, dla mych rodzajow gruntéw, orie
Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez ktynier

.01. pkt 3.

ine dane przy dabaprztu zagszczajcego.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sjprz czajcego

Rodzaje gruntu

Rodzaje
urzadzen niespoiste: piaskiwiry, pogpotki spoiste: pyty gliny, ity  gruboziasie
i kamieniste Uwagi o przydat-

zagszczajcych grubd¢ warstwy
[m] liczba przej¢

n ***  grubos¢ warstwy
[m] liczba przej¢

n ***  grubos¢ warstwy
[m] liczba przej¢
n *** nosci maszyn
Walce statyczne

gtadkie * 0,1 do 4do8 0,1do0,2 4do8 MmDB 4do8 1)

Walce statyczne okg ane * - - 0,2do 0,3 8 do2 do 0,3 8do 12 2)

Walce statyczne o ione * 0,2do 0,5 6do8 0,2,do 6 do 10 - - 3)

Walce wibracyjn dkie ** 0,4 do 0,7 4do8 @204 3do4 0,3do0,6 3do
5 4)

Walce wibrac okotkowane ** 0,3 do 0,6 3do62dp0,4 6do 10 0,2do 0,4 6 do
10 5)

Zageszczark

wibracyjne ** 0,3 do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 480 6)

Ubijaki szybkouderzage 0,2 do 0,4 2do4 0,1do0,3 3do5 0,2do0,4 dod 6)

Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg zrzucane z wysakod 5 do 10 m

2,0do 8,0 4 do 10 udenz&v punkt

1,0do 4,0 3 do 6 udenzev punkt

1,0do 5,0 3 do 6 udenzev punkt

*) Walce statyczneagsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci © 15 cm, ciésze warstwy naley zag:szcza statycznie.

***) \Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalé na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yan
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadgj sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
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4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo
ciezkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,gidsk gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelkgkich przekopow

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-MM{@P1. pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@RD pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bwskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokntach
kontraktowych lub przez hyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez WykgRewuousi by ono zaakceptowane
przez Ireyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno btak dobranezeby zapewrd przéWoz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrétszych odleghkziach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien ywvaie w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy magnie¢ ksztatt poszerzonych rowéw przyle do korpugkopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lidu gej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopusea@ozpocaé si
przydatndci zalegagcego gruntu do budowy nasypéw oraz po
jaka nalezy ocené przydatné¢ gruntu powinna by dostosowan

Grunty nieprzydatne do budowy nasypOw nie powj
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgipp€)
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, n
obmiaru robét i optacone przez Zamawiggo tylko wo
konieczne i zostalo potwierdzone przezyimera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem o
ukop (dokop) naley odwodnt przez wykonanie r

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zbo

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu |
otaczagcym terenem. Na dnie i skarpach
projektowe;j.

iero po pobraniu probek i zbadaniu

niu zgadpémie przez layniera. Gébokas¢ na
zakresu prac.

ddspajane, chyhge wymaga tego dagi do gruntu
rzez Wykonawgrunty nieprzydatne powinny by
skazaniami #tyniera. Roboty te d¢ila wiaczone do
as, gdy odspojenie gruntéw niepatyych byto

0 3% w kierunkuamego sptywu wody. O ile to konieczne,
odptywowego.

! niezn@n naruszastatecznéci zbocza.

sploatacji powinny btak uksztattowane, aby harmonizowaty z
u nalerzeprowadzi rekultywacg wedtug odebnej dokumentaciji

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podt

Przed przystpieniem do
okreslone w SST D-01.00.00. ,,

5.3.1.1. Zagszczenieg,

Wykonawca powini
podtaza nasypu, do gbok
niz 0,95. Wykonawca p

Jezeli wymag
podtaza, to naley p
wskaznika zagszczefia.

5.3.2. Wybor gruntdéw i materiatéw do wykonania rasy

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow puen by dokonany z uwzghtnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegofilu podhwznego, ktére
okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecaeonasypu i jego rownomiernego osiadania majerzestrzeganastpujacych
zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod) warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekako

obebie podstawy nasypu

Wy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
oty przygotowawcze”.

tow w podia nasypow

kontrolowavskanik zag:szczenia gruntow rodzimych, zaleg@jch w gornej strefie
,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza
ien defri¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

wartei wskaznika zagszczenia nie magby¢ osiagniete przez bezpwednie zagszczanie
srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito
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b) Grubd¢ warstwy w stanie itnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu
i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuenoasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez ltyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych witaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubdici na calej szerokmi nasypu. Grunty spoiste nalewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglesbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato

przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchroalds [1 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim
spadek powinien kiyobustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedppowinien by jednostronny, zgodny z
jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni wayspgwinno uniemeliwia¢ lokalne gromadzeniegsivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powlenz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqawinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniéaieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni dguuspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Go6rmg warstwe nasypu, o grubigi co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntdw niewysadzinowych,

o wskaniku wodoprzepuszczaléoi K10 (1 6 10 -5 m/s i wskaniku réznoziarnistgébU [ 5. Jeeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich vstawosciach, Irzynier maze wyrazé zgodk na ule nie gornej warstwy nasypu
poprzez stabilizagjcementem, wapnem lub popiotami lothymi. W takim jest konieczne sprawdzenie
warunku nénosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadze orelipplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

0) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych orEgenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubgci co najmniej 0,5 metra pow®j najwyzszego poziomu wodyahede wykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotdw lotnych, pod popiotami, grubdei 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykon& z gruntu lub materiatdw o daj przepuszczalrioi. nej powierzchni warstwy popiotu najenad&
spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowani
Inzynier maze dopuyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, po
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw w okresie de

Wykonywanie nasypOw natg przerwd, jezeli
jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 1

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgo

Osuszenie mma przeprowadziw Sposg
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu pr
nasypu po zakezeniu robét ziemnych p
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie
gruntu niezagszczonego ulegta prz
zaakceptowanym przezayniera,

5.3.3.3. Wykonywanie

Niedopuszczalne je
nasypie wymaganego wska

Nie dopuszcza si

winBi bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
unkiem jegezaibczenia przed nadmiernym

ow
otnos¢ gruntu przekracza wadddopuszczaly to znaczy

ego nienwalktadé@ nas¢pnej warstwy gruntu.
echaniczny lub chemiczny, poprzez wyzraige z wapnem

nadmiernym gaeéhiem, poszczegoélne jego warstwy oraz korona
ny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,

0zostawidé nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa
goceniu, a Wykonawca rgeviestanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie

ae on nakazaWykonawcy usunicie wadliwej warstwy.

pow w okresie mrozow

onywanie nasypow w tempezatprzy ktorej nie jest mbwe osagniecie w
zagszczenia gruntow.

dowania w nasyp gruntéw zamaegpch lub gruntéw przemieszanych sgegiem lub

lodem.

W czasie day padéwéniegu wykonywanie nasypéw powinnodyyrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuny snieg wierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie nglej przed rozmarzeciem zagszcza ani

uklada na niej nasfpnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zsgczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej redniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grub& warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzegé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne warti, dotyczce grubdci warstw ré&nych gruntdw oraz liczby przejazdéwzrnych maszyn
do zagszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnaos¢ gruntu w czasie zg@gzczania powinna léyrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
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- w gruntach niespoistych 02 %

- w gruntach mato §rednio spoistych +0 %12 %

- w mieszaninach popiotowaazlowych +2%, [14 %

5.3.4.4. Wymagania dotysze zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ggzgzenie warstwy natg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego ineggo modutu odksztatcenia, okl@nych
zgodnie z norm PN-S-02205, zatznik B, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycle pest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach, afoay wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach
Strefa nasypu  Minimalna wasbls dla

KR4

Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu doggtokasci od powierzchni robét zie ch1,2m 0,97
Warstwy nasypu na gbokadsci od powierzchni rob6t ziemnych padgT,2 m 0,97

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zszczenia gruntu stosujgggioréwnanie warkei modutdw
odksztatcenia, to war§é lo stosunku wtérnego do pierwotnego modufl odksztaa, okrélonych zgodnie z
zalgcznikiem B normy PN-S-02205, nie powinnalwieksza od 2,2

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warst jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnejifpowtornie zagcic. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wsiiea zagszczeni ykonawca powinien ugdmwarstwe i wbudowa

nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie prgby prawidtowegagszczenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zagzczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zgzczenj@gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2yipoo by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kta a s grunt czterema pasmami o szergk@d 3,5 do 4,5
metra kade. Poszczegolne warstwy uktadanego tu powiniey w kazdym pasie ina grubg¢ z tym, ze
wszystkie musz miesci¢ sie w granicach wigciwycfdlla danego spgi zagszczagcego. Wilgotné¢ gruntu powinna
by¢ réwna optymalnej z tolerarcpodan w p. 5.3 3. Grunt ufmny na poletku wedtug podanej #ej zasady
powinien by nastpnie zagszczony, a po kalgf$erii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zageszczenia,
dopuszczajc stosowanie aparatéw izotopofigCh.

Oznaczenie wskaika zagszczeni@haley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umaliwi ¢ ustalenie wskanika zczenia w dolnej e%ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikéw zagszczenia z wymaganial odanymi w p. 5.3.4.4 dojeoskl wyboru sprztu i ustala si potrzebng liczbe
przeg¢ oraz grubé&¢ warstwy rozkta go gruntu.

Ogodlne zasady k@hiroli jakoi robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzeni konania ukopu i dokopu

Sprawdzenie onania ukopu i dokopu polega narktowaniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi w
pkcie 5.2 niniejszej cyfikacji oraz w dokumeyitamojektowej i SST. W czasie kontroli nalezwrécié szczegéla
uwag na sprawdzenie:

- zgodndci rodzaju gruntu z okstonym w dokumentacji projektowej i SST,

- zachowania ksztattu zboczy, zapewsiago ich stateczi§é,

- odwodnienia,

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie jalézi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami ok&gonymi w
pktach 2,2 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolantacji projektowej i SST.

Szczeg6la uwag nalezy zwrdcik na:

- badania przydatdoi gruntéw do budowy nasypow,

- badania prawidtowdzi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

- badania zagszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.
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- odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatéa gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydyyrzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmig, pochodacej z nowegarddta, jednak nie rzadziejni
jeden raz na 3000 m3. Widym badaniu naley okresli¢ nastpujace wigciwosci:

- sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawartg¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalr i maksymaln gestai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],

- granie ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarng¢ bierma, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtogad wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

- prawidtowdici rozmieszczenia gruntéw oadych wiagciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kadej warstwy,

- grubgici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania przeprowadd nie rzadziej i
jeden raz na 500 m2 warstwy,
- nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych ugegktu 5.3. 0z. d),

- przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3§plotycgch wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenie zeggczenia nasypu oraz podéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu pole
wskaznika zagszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatceni
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopo

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno By
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy POR;

Zageszczenie kzdej warstwy nalgy kontrolow& ni

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 w.

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robdt Wyk
Prawidtowa¢ zagsszczenia konkretnej warst
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztatltu nasypu obejmu

- prawidtowdici wykonania sk

- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovégi
dotyczcymi pochylé i doktadndgj

Sprawdzenie szerokai
wykonywanej warstwy nasyi
dokumentacji projektowe;.

a skontrolowaniu zgognwartaici
iami okrélonymi w pktach 5.3.1.115.3.4.4.

owadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
9998 [4].
adziej ni:
raypadku okréenia wartdci Is,
tvpyaypadku okréenia pierwotnego i wtérnego modutu

ca powinien wpisyvel dokumentow laboratoryjnych.
sypu lub peadipod nasypem powinnadbpotwierdzona przez

rok:

onania skarp polega na skontrolowaniu zgédno wymaganiami
konania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej i SST.

ny korpusu polega na poréwnaniu szegokkorony korpusu na poziomie
zerékn wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, atemych w

7. OBMIAR RO
dy obmiaru rob6t
obmiaru rob6t podano w SST D-M-0RDpkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwazanych z wykonaniem nasypow jest metrssnny [m3], z& zwiagzanych z
plantowaniem skarp i korony nasypéw metr kwadratfmg].

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogolnej olgtosci nasypow i
0g0lnej obgtosci wykopdw, pomniejszonej o adtps¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uedigieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtolgi gruntu w stanie rodzimym do albpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usungciu warstw gruntow nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OglIne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@@kt. 8

9. PODSTAWA PLATNGCI
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9.1. Ustalenia og6lne dotygze ptatndgci
Ustalenia ogdélne dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra szeiennego [m3] wykonania nasypéw obejmuje:
0 prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zaladunedtodki transportowe,
transport urobku na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zagszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu robot,
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, aepast ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganyc specyfikacji techniegz

I s

10. PRZEPISY ZWAZANE
Spis przepisow zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

V. PODBUDOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z budow
Budowa Sali gimnastycznej i zapleczem z egciowg przebudowa budynku Szkoty Podstawowej
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nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lolowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitiwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaryw
p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zagzczaniem podia.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawoweagszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pht.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 Wy ania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRET ;f

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-

3.2. Sprezt do wykonania rob6t

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta wraz
wykaza& sie mozliwosciag korzystania z nagbpujacego spretu:

réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éie u
koryta i profilowanie podtga z zastosowaniem spycharkj
maszyny,

koparek z czerpakami profilowymi (przy

walcow statycznych, wibracyjnych lub pt

Stosowany spkz nie maze spowodowéni

.00 ,Wymagania ogélne” kt
ofilowaniem i zagczeniem podi@ powinien

anym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie
emieszem ustawi@rpstopadle do kierunku pracy

amigskich koryt),

ibracyg.
rzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotygz tr
Ogblne wymagania dotygee trang@@rtu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykon robot

Ogodlne zasady wykonani@§0b6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przysipieni@do robot

Wykonawca powinie yapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpocgziem robo6t z nych z wykonaniem warstw nawierzchni. WiEejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zczania podim, jest maliwe wytacznie za zgogInzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonany rycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezvgz ezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonahie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarigta w planie i profilu powinny bywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powimmaazliwia¢ nacagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlriai jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzonge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym za&reposidb wykonania musidyaakceptowany przezyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirtig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yasub odwieziony na odktad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podima

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni podéonalery sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umadiwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychednych poditaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyistija zanizenia poziomu w podiai przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckmodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Iizyniera, dowiécé
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowzujace dla gornej strefy korpusu, wsld koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskaznika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowa réwniarki.Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podima naley
kontynuowd& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiisk zagszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podim (1s)
Strefa  Minimalna wart& Is dla:
korpusu Ruch eizki i bardzo cgzki

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokadéci od 20 do 50 cm od powierzchni pozio
1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagoy podia
zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprz& na metodzie
wtérny modut odksztatcenia podia wedtug PN-S-02205:19
modutu odksztatcenia nie powinien przekrac2g.

Wilgotnos¢ gruntu podiaa podczas zagzczania inna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% wartzi tej wilgotnaici.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowane gsrrzonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzgZeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z pg@jflowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktad warstw nawierzchnpawinien on zabezpiecéyodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad pr, reeie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezyiviera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone tee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oiejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jegogaturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier o€@hi jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlednych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zanie ia Wykonawcy, to napgamykona on na wlasny koszt.

iemaliwia przeprowadzenie badania
en ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
aknik B). Stosunek wtdrnego i pierwotnego

6. KONTROLA JAKOSC
6.1. Ogolne zasady ko
Ogolne zasady kontr,

i jad@ robot
¢oi robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
robo6t

akres bada pomiardéw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i

wyprofilowanego pod odaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmt
Lp. WysZczegblnienie bada
i pomiaréw Minimalna cegstotliwos¢

badai i pomiaréw
Szerokeé¢ koryta 10 razy na 1 km
Rownd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
Rownda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
Rzdne wysokéciowe 100 m
Uksztaltowanie osi w planie *) €0 100 m
Zagszczenie, wilgotné® gruntu podteaa w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, léez n
rzadziej nk raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych
6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)

~NoO oA~ WNPE
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Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o veicej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. ROwné¢ koryta (profilowanego podia)

Réwnaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Rownaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove tata.

Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektovy z
tolerancg [1 0,5%.

6.2.5. Redne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mege by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz 1 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wgej niz L1 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé&)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé&okrelony -77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie &¢i modutéw odksztalcenia, to wasto
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztécekrelonych zggdhie z normPN-S-02205:1998 (Zatznik
B) nie powinna b§ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% d

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odai

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odc
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie detmikasci
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchni

714-17 [2]. Wilgotré gruntu podiaa

0% warfoi tej wilgotnaci.

ami koryta (fllmvanego podiaa)

nia cech geometrycznych od é&reych w punkcie
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne

nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot N
Ogodlne zasady obmiaru robét podano T D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest m2 (metr k
zagszczeniem.

ratowy) wykonanego i odebranemgta wraz z profilowaniem i

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robo
Roboty uznaje giza wykon
wszystkie pomiary i badania z z

dano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
zgodnie z dokumentacja projektd®SET i wymaganiami kyniera, jezeli
waniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.1. Ogodlne ustalenid*dotygze podstawy platrici
Ogolne ustalenia

omiarowe i roboty przygotowawcze,

jenie gruntu z przerzutem na pobocze i estpivaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
- profilowanie,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podha,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooadksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obegizenie ptyt

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni planografem i fat
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5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

SST.VI. PODBUDOWA POD POSADZKI | BETONY KONSTRUKC YJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS% wymagania dotycice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z budow Budowg Sali
gimnastycznej i zapleczem z e&ciowa przebudowa budynku Szkoly Podstawowej
nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lolowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaty
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wp. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotycgce rob6t zwizanych z wykonaniem podbudowy
pomocniczej:
a) z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grétd@0 cm stabilizowanego mechanicznie na drodzpwej nr 28 i na drodze
powiatowej nr 25 228,

b) z kruszywa tamanego 0/63 mm grétidl5 cm na zjazdach.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tangangtabilizowanego mechanicznie powinn@ kyuszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowcanskal lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo zianiru
wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaagmych.

2.2. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa oldlena wg normy PN-S-06102:1997 powinnadepomiedzy krzywymi granicznymi
podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa famanego stabilizoego mechani
] Przechodzi przez sito [%

0/63  0/31,5
63
31.5

16

8

4

2

0,5

0,075 100
76-100
56-93

40-75 N
28-58

18-41

9-23

2-12

100

70-93

50-75

38-58

26-41

14-23

2-12

Krzywa uziarnieni
uziarnienia nagsiednich

uszywa powinnadwiagta i nie przebiegaod dolnej do gornej krzywej granicznej
ch. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa nie wmeoprzekracz&2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazo rakcje kruszywa przechoelprze sito 0,075 mm nie powinny standbwiecej niz 65%
frakcji przechodzcejydiZez sito 0,5 mm.

2.3. Wiaciwdsci kruszywa

Kruszywa powinno spetnéavymagania okrdone w poniszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania dla podbudowy pomoehicz

1 Zawartd¢ nadziarna, %, nie wtej niz 10

2 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % niecej niz 40

3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa
4 Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metagl lub Il wg

PN-B-04481:1988 30-70

5 Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,

- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, niekszy ni:
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masypetnej liczbie obrotéw, nie weéej niz
50
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35

6 Nasiakliwos¢, %, nie wecej nz 5

7 Mrozoodporné ziarn wekszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamvania i odmraania, ubytek masy, %, nie ¢@ej niz

10

8 Zawartg¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %, niecegj niz 1
9 Wskanik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni 60
10 Zawartg¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, % (m/m) 2-12

2.4.Zr6dta materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Ireyniera.

Zrodta materiatow powinny ywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpeciem robot.
Wykonawca powinien dostarczynzynierowi wyniki bada laboratoryjnychdczniegdprojektowankrzywa uziarnienia
i reprezentatywne probki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego prze Wykonawdta keda zaakcep ne do wbudowania przezivera
jezeli dostarczone przez Wykonagvwyniki bada laboratoryjnych i ewent wyniki badiboratoryjnych

prowadzonych przez hyniera wykaa zgodnd¢ cech materialowych z Wganiami.

Zatwierdzaniezrédta materiatow nie oznaczae wszystkie mategigty z tegoodta keda przez Irzyniera
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nidrsgig wymagal zostam odrzucone.

3. SPRET
Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabili
a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania miesz&
b./ Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktad
c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub st
powinny by¢ stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki m

h mechanicznie nalestosowa:

, Wyposzone w uradzenia dozujce wod,
eriatu,

do zagszczania. W miejscach trudnodgstych
aniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT
Transport kruszywa powinien odbysvsie
rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofil
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein
Przy ruchu po drogach publicznyc
drogowego w odniesieniu do dopuszczal

0s0b przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i
nyrdtpzu drogi powinien by tak zorganizowany, aby nie

jazdy powinpstisiat wymagania dotyege przepiséw ruchu
ogikadia osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podia

Podiae pod podbudogz
naturalnego stabilizowanego

Jezeli podiaze wykazyj
Inzyniera.

Podbudowa powi
Projektow lub wedtug z

zywa tamanego stabilizowanego mechaniczarmosvi warstwa kruszywa
anicznie lub padgruntowe.
iekolwiek wady to powinny &pne usurite wedlug zasad akceptowanych przez

Bywytyczona w sposéb umlbwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentac;j
elnzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpifkhdo kontroli uksztattowania wanspowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w cz 0b6t przez WykonawRozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivaia¢ nacigniecie
sznurkéw lub linek d& wytyczenia robét i nie powinimy¢ wieksze nz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektow&inzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza w mieszarkach stacjonarnych gwaramtyih otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
koniecznd¢ zapewnienia jednorodéc materiatu nie dopuszcza svytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgipkowaniu powinna lyod razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb przeciwdzialey segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Warstwy kruszywa powinnychyzktadane w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaese wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna liywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Rozpocgeie uktadania nagpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 38
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 adres &tmpinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa sali sportowej przy SP nr 2 w Kaminicy . Inwestor Gmina Kamienica.
poprzedniej warstwy przez igniera. Kruszywo w miejscach w ktérych widoczna jego segregacja powinno &y
przed zagszczeniem zagpione materialem o odpowiednich ddavosciach.

5.4. Zagszczanie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno pgpbwat stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju daszkowym
jezdni, albo od dolnej do gornej kraslzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnyakiekolwiek
nierébwndci lub zagtbienia powstate w czasie zszczania powinny kywyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usumie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach pigbnych dla
walcow podbudowa powinna byagszczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnynid
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalgy kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,03
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-884481 .

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej, okrédonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88B-0448atdvial nadmiernie nawilgocony, powinien z@stauszony
przez mieszanie roztonej warstwy i napowietrzeniezidi wilgotnos¢ materiatu jest misza od optymalnej, materiat w
roztozonej warstwie powinien liyzwilzony wody i rGwnomiernie wymieszany. Wil@otsoé przy zagszczaniu powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowzany jest do przeprowadzenia &ieych napra dbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak rownigz wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycz ith jak opady deszczéniegu i mroz.
Wykonawca zobowdizany jest wstrzymaruch budowlany po okresie in ywnych opadow caszezeli wystpi
mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST -00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powi
wykonania rob6t i przedstaévivyniki tych bada Inzynier,
materiatow. Badania te powinny obejmawaszystkie
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwosé bada kontrolnych w czasi
stabilizowanych mechanicznie podano w pengj

wykérizadania kruszyw przeznaczonych do
, wg zasad oksnych w p.2. w celu akceptaciji
ciwosci okreslone w p.2.

Ot przy budowie podbudavigruszyw tamanych
licy 3.

Tablica 3. Castotliwos¢ oraz zakre
mechanicznie
Czestotliwos¢ bada

daprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

Lp.
Wyszczegolnienie bada
powierzchnia podbudowy przy
1 Uziarnienie

malna liczba badana dziennej dziatce roboczej Maksymalna
f na jedno badanie (M2)
anki

na 10000 m2
4 e wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2 dlaidej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Préblezyapobiera w
sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badgpowinny by na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerantp%.

Wilgotnaos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 1.03.
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Zageszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. deli nie mazna okréli ¢ wskanika
zagszczenia, to nakly sprawdzé, wg Instrukcji Bada Podtaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —
zalgcznik 2, GDDP 1998, stosunek modutu odksztalcenémnvego E2, do pierwotnego E1, ktéry nie powinign b
wiekszy niz 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.4. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.

Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwosé i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszyveduralnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w szej tablicy.

Tablica 4. Cestotliwosé¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabiliznggo
mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwna¢ podtuzna w sposéb ggty planografem albo co data kadym pasie ruchu
3 Rownda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne®*) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe  co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) €0 100 m

7 Grubdg¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej rag’na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 m2

8 Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia

- ugiecie spezyste

co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000

co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzeczn i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych. N

6.4.1. Grub&¢ warstwy

Grubai¢ warstwy Wykonawca powini
wybranych punktach na kdej dziennej dzi
podbudowy.

Bezparednio przed odbiorem
nie rzadziej ni raz na 2000 m2.

Dopuszczalne odchytki od

miergyatychmiast po jej zgagzczeniu co najmniej w trzech losowo
roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na kde 400 m2

wykona& pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz

Jektowanej grédiavarstw to £ 1cm.

warstw

nosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Bati®odtaza Gruntowego Budowli

Drogowych i mostowych — 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna spélnastpujace wymagania

dotyczice ngnosci:
- E1160

Réwnaici podiuzne warstwy natiey mierzy¢ fata 4-metrova lub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-
04, z czstotliwoscia podan w tablicy w p.6.4.

Réwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tatg z czstotliwoscig jak wyzej.

Nieréwndici nie powinny przekracZs?0 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalemierzy za pomog 4-metrowej faty i poziomicy z estotliwoscia podam w tablicy
w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinnylagodne z dokumentacprojektows z tolerancj 10,5 %.

6.4.3.3. Rzdne warstwy

Rzedne naley sprawdzé co 100 m.

Réznice medzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekza +0 cm do -2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi naly sprawdzt w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowyctgmieszczonych nie
rzadziej nk co 100 m.

Os warstwy w planie nie m@ by przesungta w stosunku do osi projektowanej aegéj niz [1 5 cm.
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6.4.3.5. Szerokd warstwy
Szeroka¢ nalezy sprawdzt co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroka¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz [15 cm.
6.4.3.6. Grub& warstwy
Grubai¢ nie powinna si rézni¢ od podanej w projekcie o wiej niz 1 1 cm.
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewldciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetniap wymaga dotycacych uziarnienia i whciwosci podanych w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, anstodrzucone. Jeli kruszywa, nie speiage tych wymaga
zostaly wbudowane togda, na polecenie kyniera, wymienione przez Wykonawna wi&ciwe, na koszt Wykonawcy
i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionyrzez Zamawiagego.
6.5.2. Niewldciwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w p. 6.4.3.
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrnie
zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyl@nanej warstwy jest niedopuszczalnezelieszerokéé
podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wcej niz 5 cm i nie zapewbia podparcia warstworgtym
wyzej, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszeémydbudow przez sp ienie warstwy na pebrubgcé,
do potowy szerokéri pasa ruchu, doky¢ materiatu i powtornie zagci¢ wars
6.5.3. Niewldciwa grubd¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci, konawca wykona napravpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranigivarsterpdpowiedni giebokos¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitaggivosciach, wyréwnane i ponownie
zag:szczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy [m
stabilizowanego mechanicznie o gr&bticokreilonej w

@MO'Wymagania ogoélne" pkt.7.

konanej podbudowyradzywa tamanego
umentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Odbiér podbudowy dokonywany je
zasadach odbioru eiowego i kaicowego

zasadach odbaét zanikajcych i ulegajgcych zakryciu oraz na
onych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dot
Ogodlne ustalenia dotygee
9.2. Cena jednostki obmj
Cena 1 metra kwadrat
mechanicznie obejmuje:

dstaw ptatrioi
taw pfatrgi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6Ine9.p.

i ewentualmapraw podiaza,

nie mieszanki z kruszywa zgodnie z page,

nie mieszanki na miejsce wbudowania,

ie mieszanki i zagzczenie roztonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w SST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1./ PN-87/B-01100 Kruszywa naturalne. Kruszywa is&aPodziat, nazwy, okfkenia.

2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, naokyeslenia.

3./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnigalwe. Podziat, nazwy, oldlenia.
4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prédeiatu.

5./ PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badan@st&howienia ogdlne.

6./ PN-89/B-06714/0I Kruszywa mineralne. Badaniad®at, terminologia.

7./ PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badanizn&zanie zawarfoi zanieczyszczeobcych
8./ PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badanizn&2zanie zawarfoi pytdbw mineralnych.
9./ PN-91/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badanian&gzanie sktadu ziarnowego.

10./ PN-78B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie ksztattu ziaren.
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11./ PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie wilgotrgei.

12./ PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badanend@zanie nagkliwosci.

13./ PN-78B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie mrozoodporém metod; bezpdgredni

14./ PN-78B-06714/20  Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie mrozoodporém metod krystalizacji.

15./ PN-78B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie zawarfoi zanieczyszcze
organicznych.

16./ PN-79B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badaniend@zanigcieralngci w bebnie Los Angeles.

17./ PN-88B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie zawarfoi zanieczyszczew postaci
grudek gliny.

18./ PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieran@bpk.
19./ PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famdoaawierzchni drogowych.
20./ BN-64/8931-0I Drogi samochodowe. Oznaczanikasrska piaskowego.

21./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczaniduhinodksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obegizenie ptyt.

22./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranidek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

23./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawier i planografem i tat

24./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieivsk osci gruntu jako podiza
nawierzchni drogowych.

25./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczankaisk@zagszczenia gruntu.

26./ PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy zzkmusst owanych mechanicznie

27./ Wytyczne techniczne oceny jdkbgrysow izwiréw kriszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonyctad@enzchni dr ch, CZDP, Warszawa, 1984.

28./ Instrukcja BadaPodtaza Gruntowego Budowli Dro ch i mostowych —azahik 2. GDDP 1988

SST VII. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych z budogv
Budowa Sali gimnastycznej i zapleczem z egciowa przebudowg budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lolowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
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Niniejsza specyfikacjadilzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaitprzy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmupzystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wszystkich rob6t betonowychelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budyn®bejmug prace
zwiazane z dostagvmateriatow, wykonawstwem i wykozeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmukonstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojorsohy zwykte i podbudowy.
Betony zwykle maj zastosowanie do budowy stép fundamentowych, mzfimdamentowych, taw fundamentowych,
podwalin — belek , wypetnie, podbudowy z chudego betonu i innych robot.

1.3. Zakres robot odtiych specyfikag

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych rob4t betonowychzelbetowych:

Zelbetowe stopy fundamentowe pod stupy stalowe tanoekl C 16/20[MPa]

Zelbetowe belki podwalinowe o szergkodo 25 cm, z betonu kl. C16/20

Podktad betonowy pod posadzik grubdgci 10 cm, z betonu kl. C8/10, wony na warstwie

podbudowyzwirowej o grubdgci 15 cm. dla belki podwalinowej

Wszystkie inne nie wymienione wgj roboty betonowe elbetowe jakie puja przy

realizacji umowy

Rozwigzania techniczne stanage podstaw do wykonania tych robg@§rzedstawione w projekcie
wykonawczym na rysunkach tom Il —konstrukegbetowe .

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTaszgodne z obow@Ujacymi Polskimi Normami i Ogéln
Specyfikacy Techniczi p. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyg=z robét
Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob
Niniejsza specyfikacja obejmuje cédaobdt zwazanych z wy,
szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadaniesmanki
Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kavykon
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami z2deaj
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji

odano w Ogdlnej SpexyfiTechnicznej p.2.
waniem elementéw betonowyghlbetowych:
nowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
tych robo6t oraz ich zgodid@ umowve, projektem
o realizagj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
pcego realizagj umowy.

1.6. Dokumentacja, ktgmalezry przeds
Dokumentacja przedstawiana prze
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostare

w trakcie budowy
onawdrakcie budowy musi liyzgodna z zasadami podanymi w

zie nasgpujace informacje:

1. Harmonogram i kolej ac betonowych

2. Rysunki robocze wy ane przez adeapcego realizagj umowy

3. Sktad mieszanki b owej i granukakjuszywa

4. Swiadectwa jak zedstawione przez producenta wyszczegoélniodalszej czsci opracowania.

5. Zaleceniaiins
opracowania.

cje dostarczane przez prachdee wyszczegolnione w dalszejeéei

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne
Ogllne wy

agania dotygre materiatow
ania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Spiéeyii Technicznej p.4.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejkywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2  Plyty deskowania:

1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalfonmy ksztattowe;
3. taczenie deskowa ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o dtddgimiennej

diugdici, nie posiadaice elementow pozostawagych w powierzchni betonu otworéwscednicy wekszej nz 25 mm.

2.2.3  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczériedki zawierajce sktadniki wchodge w reakaj z
wolnym wapnem znajdagym sk w betonie, powodygpe wytwarzanie ginierozpuszczalnych w wodzie substanciji,
zapobiegajcych przywieraniu betonu do deskowania.
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2.2.4  Srodek wywany przy demontai deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawiesay kerosenu, o
lepkasci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybalagmp. 400C, oraz temperaturze zaptonuszgj od 1500C,
w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdwne nalsy wykona z zebrowanych pitéw zbrojeniowych ze stali Alll, 34GS.
Musi ona spetni@wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 ordAN®.

2.3.2  Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spef@aarunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze

Drut do wigzania petdw musi by typu czarnego, érednicy 1-1,6mm ngkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musgz odpowiadé celom jakim maj stuzy¢ oraz z odlegiéciami zgodnymi z zasadami wykonywania i
betonowania.

2.4 Skiadniki mieszanki betonowej ,wg.PN-EN 206003

24.1. Cement

Do stosowania dopuszczongtglko cementy podane pomj. Nie 0 stosowazadnych materiatow
zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 22,5 i 32,5 zgodnie z2mpP
2. Cement portlandzki, marki 22,5 i 32,5 zgodni®

-88/B-30005.
N-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawiegja oleju, kwasu, zasad,
normie PN-88/B-32250.

organicznych i innych substancji zabronionych

2.4.3 Kruszywo

A. Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalgé; wolne od zanieozz® zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowanil» Krusay nie powinno wchodziw reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno b¥ w catdci i doktadnie przept e. Zawagtosiarczandw powinna kymniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (O - m): Frakcjezgamnieniu mniejszym 10,063 mm nie powinny
przekracz& 4%. Naley uzywac tylko czysteg uralnego piasku o ostrych kdziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 Y Naleuzywaé zwiru naturalnego, mieszankiviru i tamanegawiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych mag€giatow, Eamjacej nie wecej niz 15% ptaskich bdz wydtuzonych ziaren
(dtugas¢ 5 razy weksza od szerokei) . cje o uziarnieniu mniejszymzrd,063 mm nie powinny przekragza.

D. Mrozoodporné krusz$pwa: Ubytek masy nie powinien przekraczéo.

2.4.4 Domieszkido b
W miare potrzeby, w uz
do betonu: uplastycznigjych,
przeciwmrozowychsrodkéw
Wszystkie domie
spetni& wymagania spr

dnionych przypadkach, dopusieztasowanie domieszedcodkéw i dodatkow
iajacych lub przyspieszagych twardnienie betonu, uszczelg@jch i

pig¢gnacji betonu.

do betonéw najestosowd zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powi
owane w WTWO rozdziat 6 punktl644 Od producenta naleuzysk& gwarancje
zgodndci z powyszy ymaganiami. Domieszki powinny byatwierdzane przez igniera. Warunkiem
dopuszczenia do st ania domieszki jest przedstanzarowno przez dostagvak i laboratorium dokumentac;ji
potwierdzajcej zachdwanie wymaganych parametrow oraz pozas$tatymaga przez betony w ktérych zastosowano
domieszk.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzt do niezledny do wykonania Robét

Rodzaje sprgu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich orazcszan pozostawia sido uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zadzapcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgpe zachowania wymagagakasciowych robot i
przepisOw BIOZ zostanprzez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyg® transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Teckmag p.6

4.2. Transport materiatow

Mieszank betonow i wszystkie materiaty niezidne do wykonanie elementéw wchadych w sktad rob6t
betonowych mgna przewozi dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez gdzapcego realizagj
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i ceméuntem naley stosowd specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunetleraddw naley przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe.

Beton powinien b§ dostarczony i woudowany wagju 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy wyciu samochodéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukagych ilas¢ wody oraz opéniajacych wiazanie glize zmiené wymieniony powyej
czas. Wymaga ono akceptacji wytwoércy betonu i gdeapcego realizagjum

5. WYKONANIE ROBOT i

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej i

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowia

A. Przed przysipieniem do wykonania des alery sprawdzt zgodnd¢ osi i pozioméw oraz
zgodna¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w ach bealunku wymagana jest zgodayniera

B. Przed utaeniem betonu naty uformo wygtadzi skarpy i dno formy ziemnej oragaznie
usuryé luzna ziemk.

C. Szalunki naley wykonywa zgodni % zasadami oktenymi w WTWO, rozdz. 5. Nalg je ustawié

w taki sposob aby docelowo beton spetniat war
WTWO, rozdz. 5.

D. Nalezy dopasowywé pofacz
nalezy ograniczéa do minimum.

E. Na wszystkich wysusiyc

rancji co do ksztattu, patenia i wymiaréw wymagane w

szalunkéw oraz zapewinth wodoszczelni. llos¢ polgczen

ksponowanych zewtnznych naranikachscian i ptyt, deskowania

nalezy wzmachig 25mm tdma stalowg

F. Obudowy, gniazda, py, otwory, ¢k oraz dylatacje i patzenia pomiarowe natg ksztattowa
zgodnie z projektem.

G. Przed potgenie onu nahy wyczysci¢ deskowanie i podiee zgodnie z WTWO, rozdz. 5

H. Deskowania p ny pozostaa miejscu ado uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyrézito
pozwalajicej przenié¢ obchzegi@®od aizaru wkasnego betonu oraz konstrukcji na nim umiaszgch.

I Mozliwo§¢ ownego wykorzystania deskawisszalunkéw okrdono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopusz
Deskowania po
Rozdz. 6 oraz wykon

e odchytki w doktadnowykonania deskowa

ny kyzaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiamasténymi w WTWO,
zgodnie z gkmaymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wytkczeniowych.
Niedotrzymanie po ych wymag# bedzie podstaw do odmowy przygcia prac betonowych. Odrzucone betony
zostan naprawione |fb wymienione na koszt wiasny wykonawiszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaj
powyzszym warunkom i mugzby¢ zaakceptowane przez zagzapcego realizag umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskawa

A. Wszystkie powierzchnie deskotwanapce wchodzi w kontakt z betonem przed przysieniem do
prac opisanych pogej powinny zostéa gruntownie oczyszczone z pozostaiovczeniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczepowierzchniowych. Nie wolno powtdrnieywa¢ deskowa o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowaalezy usura¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozosg§ato
metali.

C. Przed zainstalowaniem ptyty mdjy¢ pokrytesrodkiem zapobiegagym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmieridarwy betonu i po 30-tu dniach nie powiniers lhgksyczny.

5.2.3.  Rozbieranie deskowa
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzeailde skutkiem usuwania .
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B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych kanstji ptytowych lub belek powinny
pozosta na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasulbgdgn osignie wytrzymatd¢ 28-dniovs, ktéra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czzsawolenia na pimie przez zarglzapcego realizagj umowy.
Usuwanie jakichkolwiek podp6r w celu ich ponowneggdkorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywadajoraz podpory powinny zostasungte. Zadne z nich nie mag
zost& pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna b§ dostarczana na budewraz z odpowiednimi nagdziami. Powinna ona léyoznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przedygiem naley ja chroni przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno
by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia permidczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanegomr

5.3.2. Dokumenty, ktére nalg przedstawd w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawctrakcie budowy mugzby¢ zgodne z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5
B. Rysunki robocze dostarczone przez wykoramreedstawiajce egoly gtia, zestawienia stali i

ukfad zbrojenia.
C. Na rysunkach przedstawdaych sposéb uktadania zbrojenj lekresli¢ nastpujace elementy:
wymiary, przekroje, odspy, uktad i liczlg pretow, oraz pajczenia z oznac mi kodowymi pozwadajmi na
poprawne uteenie stali zbrojeniowej bez odwotywanig gio szczegdtowyghr rysunkéw roboczych.
D. Zbrojenie nalgy przygotowywa zgodnie z normPN-84/8-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie pety musz by¢ giete na zimno.

5.3.3. Ukfadanie stali zbrojeniowej
A. Czyszczenie stali: z metalu najeusura¢ ws e zluszczania hutnicze, ttuszcz, zigroraz inne
zanieczyszczenia

B. Zabezpieczenie, odgly i ukltadanie zbrojépia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO opéZ szczegotamvagami podanymi na rysunkach.

2. Jdli rysunki nie stanowd inaczej nal osowa nastpujaca otuling betonowe stali zbrojeniowej:

a. Konstrukcje bdace w statym kontak8ie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majce kontakt z gr m i atmosfe 50 mm

C. Sciany konstrukcji zawieragyc bstancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawion dziatanie gruatmosfery ani substancji ptynnych:

- piyty: 40 mm

- sciany, belki: 40 mm.

C. Pohczenia: zgod PN-84/B-03264, WTWO oraz szczagdt uwagami podanymi na
rysunkach.

D. Wiqzaniezebrowan istali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO roZdz.

E. Zbrojenie otwor@i’ Zeli na rysunkach nie podano inaczej, nadkan boku otworu (zaréwno w

pionie jak i w poziomie) naley undiEsci¢ dodatkowe pty o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie bylob
umieszczone w miejscu gdzigMgfstje otwor, gdyby go nie byto.lodatkowej wizki pretow musi znajdowasie w
kazdego z bokow otworu.

F. Spawanig&brojenia: niedozwolone bez uprzedreegaolenia layniera

G. Gkcie i f@mowanie zbrojenia na miejscu budowy nigt gozwolone, za wyjkiem przypadkow

pretéw na miejscu wigildowania naleuzgodné to z inzynierem.

5.4 Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie skltadu mieszagonowej
A. Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwornoba znajdujcych sé w poblizu

budowy. Ze wzgidu na szczegdlne warunki wykonania robét nie dogress¢ przygotowywania mieszanki na
miejscu budowy.

B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

1. Przed rozpoeziem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paesnprzedstawi
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczmmgz autoryzowane, niezate laboratorium i podpisany przez
uprawnionego igyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentaafla wszystkich probek mieszanek,
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zZoptaestane zaszizagcemu realizagj umowy. Nie wolno
uktada& mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej peagzzdzapcego realizag umowy.

2. Producent betonu powinien dostakcayest stwierdzag, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa davspetniag wszystkie wyej wymienione wymagania, orae
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stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystute sktadniki, spetnia wszystkie warunki specgfik co do
wytrzymaldici, gestadéci, urabialndci i trwalosci. Taki atest musi kiyprzedstawiony do wiadoniai zaradzapcego
realizacj umowy, dla poréwnania z wynikami badaieszanki wykonanymi przez niezahe laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawowinna by kompletna i zawiekawystarczajcy dowdd,ze dotyczy
biezacej produkcji wytwaérni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw korktyinych powinien spetntanastpujace
wymagania:
a. Projektowana 28-dniowa wytrzyméddetonu powinna wynos20Mpa jéli w rysunkach i

specyfikacji nie zalecaginaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinrgegracza 63 mm, j&li w rysunkach i
specyfikacji nie zalecaginaczej lub jéli zmiane zaakceptuje zasdzapcy realizacy umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wyrio8i60 w proporcjach wagowych, chyba lrzynier wyda
inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawar§é cementu w elementach masywnych powinna wyn820 kg/m3.

d. Zawartd¢ catkowita powietrza 2-4%.

e Opad betonu

Fundamenty: 70-80 mm

- Sciany, piyty i belki: 50-75 mm

- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzt czy wyniki badéa mieszanki betonowepszgodne nikami testéw opadu betonu. W celu
utatwienia uktadania mieszanki mra zwekszye opad mieszanki betonow@}; ale tylko przy pomoogtatkéw
plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

C. Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw

1. Projektowana wytrzymadé 28-dniowa powinna
kruszywa powinien wyno&i63 mm.

2. Minimalna zawart& cementu na 1 m3 powi

D. Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowanie iejwbudowania, naky dostarczy metryke dostawy
zawierajca informacje zgodne z wymaganiami ofonymi TWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymiez
zaradzapcego realizagj umowy.

E. Badania materiatow i mieszanki

Powinno by zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i
ustalania skladu mieszanki betonowej, przepro

iL5 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren

Zostatymi wymaganiakngslonymi powyzej, dotycacymi
stow oraz kontroli jaléoi.

5.4.2. Uktadanie mieszanki beto

A. Na co najmniej 2 dni prze
tym zaradzapcego realizagjumowy, w
sie znajdowa w betonie.

B. Uktadanie mieszanki
WTWO, Rozdz. 6, a tale zalecenia

C. Mieszank beton
segregaciji lub utraty sktadniko
grubdici nie wikszej niz 450

D. Podczas u
wykonanych z aluminium

E. Przed

zypteniem do ukladania mieszanki betonowej malgowiadomé o
prawdzenia deskaiabroja, otworéw i innych elementéw maggych

tonowej powinno przebéezgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
rzedstawionymi w niniejszym opraquwa

alezy uklad& bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopzsgzc do jej
az rozpryskiveasit mieszanki o deskowania i stal zbrojenapw warstwach o

ania mieszanki betonowej nie daasz stosowania rur i innych wdzen

gpieniem do betonowania naleusury¢ z podtaa gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek podktadem pod mieszanketonowa nalezy nawilzy¢. Przed utaeniem betonu nahy
posmarowda wszystkigdirewniane deskowania. Rozmieszczeni@entia powinno b§ sprawdzone i zatwierdzone
przez zargdzapcego fealizagjumowy przed ulzeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A. Pompowanie betonu dopuszczatyiko za zgod zaradzapcego realizagj umowy. Jeeli w jego
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efekk@cowych, wykonawca powinien przeprowatlbetonowanie
przy wyciu metod konwencjonalnych.

B. Sprzt niezledny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponoévaa miejscu, podczas betonowania getalw pracy pomip
transporterem, zvigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym gysem zaaprobowanym przezyniera
pozwalajcym na odpowiednie roztenie betonowania w czasie i unikcie powstawania nieggdanych szwoéw
roboczych w przypadku uszkodzenigywanego sprgu.

2. Minimalnasrednica przewodu ttocznego 100 mm.

3. Jdli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinizadzagcego realizag umowy nie
funkcjonup prawidtowo, naley je wymient.
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4. Do betonowania nie wolnaywaé¢ przewoddw aluminiowych.
5. Kontrola jakéci pompowanego betonu na miejscu budowy: préblotnena opad i do préb
cylindrycznych maj by¢ pobierane podczas betonowania nackokazdej partii.

5.4.4. Zagszczanie betonu

Beton lzdzie zagszczany przy zyciu wibratorow wgébnych pracujcych z minimalg czestotliwoscia 8000
o\min i odpowiedrd do zagszczenia betonowanej sekcji ampligu@rzed rozpoeziem betonowania na miejscu
budowy powinny znajdowéasie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoliyr@wania oraz potrzebny sptz
powinny spetnia zalazenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapeminiodpowiedniej jaldi
zag:szczenia pracownik obstuguly wibrator musi mié mozliwo$¢é obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca
powinien wyznacz§ dodatkovg osole odpowiedzialp za obserwaegjbetonu podczas wibrowania.

5.4.5. Ukfadanie betonéw przy upalneji chtodnagqdzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikbigszanki betonowej powinno odbyévsie zgodnie z
wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Ngleastosowaspecjalne meto gnacji betonu oraz domieszki
opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikagwet jdli nie 3 one wymagahe w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki
redukupce zawarté wody oraz opgniajace wizanie betonu w celu zapewnigliia urabiatdetonu i uniknicia
nierébwndci powierzchni po pracach wykozeniowych maj by¢ stosowane 4¢ éciach zgodnych z zaleceniami
producenta.

Nie nalezy dopuszczéado przekroczenia przez mieszamodcz etonowania temperaturyzszej od 300C.
W celu uniknécie podwyszenia temperatury betonu nalg@rzed zmieszaniem schtodzaktadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszank betonow nalezy uktada i zabezpieczazgodni
Mieszanki nie wolno uktadana zamarzgtej ziemi, lodzie, obl
uktada mieszanki w temperaturze zegtrznej nizszej lub ré
zaaprobowanego przez zaizapcego realizagj umowy. Be
zasgpiony nowym na koszt wykonawcy.

wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6.
nych lub oszronionychlamsganiach. Nie wolno
40C bez specjalnego zabezpieczenia

niszczony przez przemagei@ musi by usunéty i

5.4.6. taczenie ze starym betonem.

Powierzchng starego betonu nade sk i oc
nalezy pokry¢ srodkiem wazacym, ktérego typ m
zaprawy isrodka wazacego powinny spetnépis
warunkom okréonym w projekcie. Wymaga
stosowania.

i¢ az do odstoncia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe
aakceptowany przeziyniera. Metody przygotowania

e instrukcje i zalecenia producenta orapwpla szczegolnym
producentarodkéw wizacych dostarczenia naspiie instrukciji

5.4.7. Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodze
powinny by naprawiane zgodnie z
zobowazany uzyské (poza okrél
wykonywania mieszanki przez
przedstawd zarzdzapcemu r
zewretrzna uzupenig beton
betonu.

B. Przer

wykonanych betonéw niezadéeod tego czygseksponowane, czy nie
ceniami niniejszego dzkzed przygpieniem do napraw wykonawca jest
i wyjatkami) zgo@ zarzdzapcego realizagj umowy co do sposobu

onej do napraw.dPpreysipieniem do betonowania Wykonawca powinien

@ umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie plym. Powierzchnia
winna liyzgodna co do koloru i faktury ze styl@ymi si z nig powierzchniami

ocze za wgtkiem miejsc wysgpowania uszczelniepowinny by wypetnione
bezskurczow niemetali zapraw. Kolor zaprawy powinien kiydopasowany do przylegajego betonu.

C. Powi@rzchnia uszkodaé caty wadliwy beton ma kiyusunéty az do odstorgcia zdrowego betonu.
W przypadku koniecZrigi skuwania, kraedzie skucia majby¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza
sie ostrych krawdzi. Powierzchnia uszkodiaena by wypetniony niemetalicznbezskurczow zaprave. Przed
rozpoczciem napraw i zaméwieniem materiatdw nglekresli¢ technile naprawy, gdy niektéresrodki wiazace nie
nadaj siec do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca poeing przedstawi przekonsultowéz
przedstawicielem producenteodkdw wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzysgasemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodizgje przed przysipieniem do prac zagdzapcemu realizagj umowy do akceptacii.

5.4.8. Prace wykirzeniowe

A. Normalne wykdczeniescian:

Natychmiast po usugtiu deskowa nalezy uzupeiné braki i skt wszystkie nierdwnéci powierzchni, a
wstawki betonu majby¢ poddane piegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzckeiany musz by¢
wypetnione wszystkie ubytki oratady po deskowaniu.

B. Gladkie wykaczenia powierzchni:
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a) Natychmiast po uswtiu deskowa i naprawie powierzchni, nalg ja przetrzé srednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawirarsls z drobnym piaskiem. Kontynuowaarcie & do
usunkcia nieregularngci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrzé drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i w@d do uzyskania gtadkiej powierzchni.

C) Po wyschrciu, w celu usuricia pytu i kurzu, przetrzesciare tkanira jutowa. Powierzchnia betonu
powinna by wykonczona w sposob gwaranday uzyskanie gtadkiej powierzchni naslzgj se do malowania.

C. Wygtadzanie powierzchni:

a) paclk drewnian, kielniag drewnian, itp.

b) Wykancza® szczotlg dla otrzymania powierzchni bezjiagowe;.

c) Wystajce kravedzie wykaczy¢ katownikami stalowymi.

D Wykonczenia ptyt i podtog:

Piyty i podtogi mag by¢ doktadnie zagszczone przy pomocy wibrowania. Wylazenie, do oggniecia
odpowiedniego wyréwnania, powinnodbwykonane po catkowitym rozprowadzeniu i ugani nadmiaru wody, ale
jeszcze dla betonu znajdaggo s w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni pawirzosta sprawdzone przez
przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdagakichkolwiek zagtbien nalezy je natychmiast
wypetnié swiezo zarobionym betonem, wyrowfiaagsci¢ i ponownie poddapracgim wykéaczeniowym.

E. Kolejnai¢ prac wykaiczeniowych

Wykonczenie powierzchni betonéw najewykonywa w nasg¢pujacej jngci:
a. Sciany fundamentowe

b. Sciany i piyty

C. Przejcia

d. Piyty zewntrzne i przejcia boczne

e. Pozostate

F. Ochrona betonéw po wykonaniu prac wi&oeni ch.

Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny
przypadku jego wysgpienia naprawione. Powinny &yakze ¢
materialéw metalowych oraz innyéhodkéw powodujcych

ronione przed zniszczeniem fizycznym a
one przed dziataniem chemikalidvadkow i
udzenie.
5.4.9. Dopuszczalne odchyiki w doktadoi nania elementow.
A. Sciany
1. Pfaskie powierzchnie pionowe i pozio
okreslonych ponzej tolerancji.
2. Wgkbienia w powierzchniciany nie
- 2 mm niezalenie od miejsc
punkcie.
- 5 mm niezalgnie od miegj
- 10 mm na catej wysok

powinny by wyroéwnane w ramach

inny b§ wicksze n:
erunku §& przyktadnica dtugéci 1 m potaona jest na najwaszym

i kierunku §& 3 m przyktadnica potgona jest na najwaszym punkcie.

okreslonymi w punkcie

B. Piyty.
Ptaskie powierzchnigq4@yt powinny odpowiddsastpujacym wymaganiom co do tolerancji:
1. Nieréwndcipewierzchni piyt nie powinny przekracz& mm niezalenie od miejsca i kierunku.

Sprawdzenia dokonujecs;
2. Wzniesieniadi@ wykimzonej plycie powinny simiesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wtfiem piyt
zaprojektowanych i opiganych jako ptyty rmeg gwarantowaodptyw do rynien podtogowych lub kanatow, ktore
powinny dobrze speifieswoje zadanie, pomijg tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiettny za
odpowiednie funkcjoflowanie ukozonej budowli. Spadki natg poprawt, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w gruloiach ptyt nie powinny bywieksze nz 5 mm i powinny spetniaokreilone

powyzej wymagania.

5.4.10. Pisjgnacja betonu

A. Piekgnacja betonu powinna polegaa utrzymywaniu betonu w stanieglej wilgotnasci w ciagu:

- 7 dni w przypadku zycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadkuzycia cementu hutniczego

Wybor metody pielgnaciji betonu zaley od opinii zaradzapcego realizagj umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie panehini powtokami, fark, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykczeniowymi, naley przed zastosowaniem specyfikéw do giglacji
betonu upewri sic czy @ one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadiatapienia jakichkolwiek
watpliwosci nalezy do piekgnacji wywaé tylko wody.

C. Sciany
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1. Przez caly czas gdy beton podlegaegiehcii, deskowanigcian powinny pozostawana miejscu, w
celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

2. Srodek do piedgnaciji betonu (jéi jest dopuszczony) powinien bptosowany zaraz po ustciu
deskowa.

3. Powierzchnie eksponowane powinny loply czas zraszane.

D. W trakcie pigggnacji betonu w plytach i wicach naley:

1. Chroné powierzchng przez przykrywanie matami lub przykryciami z mati&w wetnianych
utrzymywanych w cigtej wilgotndci.

2. Przykrywa 25 mm warstw mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymyévav wilgotnasci.

3. Stale zraszaeksponowai powierzchng.

4, Jdli dodatkowe wykaczenie piyt nie bdzie wykluczato obecrioi srodka, stosowasrodek

pielegnacyjny. Wykonawcadulzie odpowiedzialny za zgod$tozastosowanyckrodkéw z materiatami
uszczelnigcymi lub innymi, ktére bda stosowane w przyszoi.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozweyah utrzyma wymagam stah wilgotnas¢ na
calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okli€ ja i przedstawd do zatwierdzenia kynierowi.
E. Piekgnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powiprzeflliegazgodnie z WTWO, Rozdz.

6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powiziest& naprawiony lub wymigitony.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jadad robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczpg

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jas@ mieszanki beton@wej przed wbudowaniem

Sposobu ulzenia betonu i jego zawibrowania

Doktadndci prac wykaczeniowych

Piekgnacji betonu. N

W czasie kontroli szczegolna uwagalbiegWracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia robot
rozbiérkowych z projektem organizacji robo6t i i BIOZ.

6.2. Kontrola jakéci betonéw.

Inzynier powinien mié dostp i pr
dostawcow, producentéw, podwykona
objetych niniejszym dziatem. Wytwor

do kontroli wszystkich wytwérni beton@nsentowni oraz uggdzei
w i wykonawclbstarczajcych materiaty wykorzystywane do robot
etonu maigrowadzé biezaca dokumentaej bada wszystkich frakcji

owadzenia obmiaréw robot
ywania obmiaréw rob6t podanaalij Specyfikacji Technicznej p.8. Podsiaw
Bjaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolngehqi, jest zajczony do

Ogélne zasady d
dokonywania obmiaréw

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

1 m3 kubatury stép fundamentowych

1 m3 belkizelbetowej - podwalinowej

1 m2 plyty posadzkielbetowej C16/20 wraz z podktadem z betonu C8/10
1 m24cianzelbetowych

1 m3 kubatury stopni schodow zegtrznych

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNGSCI

Ogoblne zasady odbioréw robét i dokonywania ptathpodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw korksgitoraz wynikow badé laboratoryjnych wbudowanej
mieszanki betonowe;j.
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Podstaw ptatngci sa ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartyskycenionym przez wykonawc

przedmiarze rob6t, a zakres czykérimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmyj
Dostarczenie niezloinych materiatow i innych czynnikéw produkciji
Przygotowanie i montazbrojenia
Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztawaleskowa

Dostarczenie i ulzenie mieszanki betonowej z zaegczeniem, piebnacp i wszystkimi pracami dodatkowymi
Prace wyk@czeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gsigni lzdacych wlasnécia wykonawcy —

materiatow rozbiérkowych z placu budowy.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWKRZANE

9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Rob6t Budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabryko
9. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem norm
szczegOInéci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowedlbetowe
PN-88/B-06250 / PN-EN 206-1 - Beton
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa.cBr gta
PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa.cBr ze
PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budow

olskie (PN) i mame (BN), w tym w

SST VIII. KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWO WO

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SS wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z budow

Budows Sali gimnastycznej i zapleczem z egciowg przebudowa budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewrgtrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowy przytgczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lbowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
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Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaitprzy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmupzystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wszystkich rob6t zgdanych z monteem konstrukcji dwigaréw i ptatwi dachowych przewidzianych w
projekcie budowy budynku. Obejmuprace zwizane z dostagvmateriatow, wykonawstwem i wykozeniem robo6t
betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmukonstrukcyjne elementy ram, rygli, ptatwi ¢sn, poszycia dachowego z
ociepleniem i przégiami dachowymi oraz poszydiaian z izolacja termiczna oraz stolarka okigndrzwiowa .

1.3. Zakres robot odtiych specyfikag

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych Konstrukcja ztoona

Poszycie dachu przewidziano jako dach typ PR i BlRcha typ PR jako powtoki gérnej/ superpolyedtr
+ 200 mm izolacji z welny mineralnej + blacha mdystansach stalowych typu ,Omega”. Wigzenie obustronne
farbami poliestrowymi na ocynkowanej blasze. Opéplny dla systemu U = 0.2 W/m2K. taty profil ,Z2203 mm
ocynkowany o rozstawie 1,5 m 20 x 60 x 6,3 mm Zekokapu o diugei 0,72 m oraz element elewacji potudniowo
zachodniej z obudowa z blachy elewacyjnej i ptgski&olorze pokrycia.

Konstrukcja dachowa nad przeka drewniana krokwiowo-ptatwiow oszyciem z blaskglowej trapez
T55
Przed przysipieniem do montau konstrukcji nalgy oznaczy osie stupéw n&gindamentach i przygotéywadktadki z
blach od regulacji poziomu oparcia stupow
1. Przed przygpieniem do montau nalezy:
Geodezyjnie ustdli oznaczy na stupach gtéwne osie konstrukcji d
do stupéw.

u. Zamodakacia podporowe avigarow

Sprawdzt ksztatt dostarczonych elementéw z dre
wykonawczego.
Na dzwigarach oznacaymiejsca mocowania p

klejorreg@sunkami wedtug projektu

2. Monta ukfadu trojprzegubowego nalewykona na zie
aby otrzyma okreslona wysokaé¢ od osi sworznia do osi
wysokai¢ te nalezy kontrolowa poprzez napinanie lu
okoto 20-30mm. Regulacji tej nadg dokonywa pod
podczas montal nie naley podwieszéa zadnych e
atmosferycznych naty od czofa zabezpieczy

Ramy naley montowa przy pomocy,
— dob6r odpowiedniegazdiigu ustala kiero
elementdéw konstrukcji (ptatwigznikow, s
podnanikow.

rzed podniesieniem uktadu mpkeiagi napaé tak,
w, ktéra musi wynosgi3144mm. Po podniesieniu uktadu
owarigiagu, tak aby podana wysoddbyta wyzsza o

S zwieszenig@iagu. Dosciagu w trakcie eksploatacji oraz
entow. Elementy drewniane nan@ na dziatanie warunkow
blacharsk.

u o odpowiedniej nimosci (dzwigar rama ma masokoto 1850kg)
montal wraz z operatorem. Moritgtaczenie) drugorgdnych
potaciowych, elementéw dekoracyjnych) rglevykonywa z

Po zak@czeniu montau konstrukgciji
aby odkryta konstrukcja byta na
Do oblicze przyjeto zgodnie z
$niegu starego lacego kilka
mozliwo$¢ wystpienia na d
dla mokrego i 6,0 — 7,0k
W zwigzku z powyszym
sytuacjach, kiedy pok

owej natg bezwzgédnie wykona pokrycie dachowe. Nie wolno dofmic

a dziatanie opadoéw atmosferycznych.

awkdo normy PN-80/B-02010/Az1giar obgtosciowy sniegu 3,0kN/ms3 (dla

ni lub miesty po opadach). Eksploasgjkonstrukao} nalezy mie¢ na uwadze
sniegu mokrego lub zlodowaciatego, ktéregezar obgtosciowy wynosi 4,0kN/m3
diaiegu zlodowaciatego.

rzypadku obfitych opadéw mokregdegu naley kontrolowa& stan pokrywysnieznej. W
mokregniegu przekracza 20cm najedach odniezy¢.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t mouatavych naley:

wykon& niezlkedne drogi dojazdowe,

sprawdzé stan techniczny spgii montaowego i pomocniczego,

przeszkok i zapozna z technologi montazu brygad montaowa,

pracownikéw zatrudnionych przy robotach mawotaych, wyposay¢ w sprzt ochrony osobiste;j.

4. Wytyczne sktadowania i przygotowania element@wwbudowania.
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Elementy konstrukcyjne i materiaty przenoszonaidiem nalery sktadowa w obrebie jego zasigu. W
obrebie placéw sktadowych oraz miejsc roztadunku nigdaane jest stosowanie napowietrznych przewodoéw
elektrycznych.

Skladowanie materiatow i elementdéw konstrukcyjnpolwinno uwzgddniat kolejnas¢ ich wbudowania.

3.) Przy skltadowaniu materiatow odlegtcstosow nie powinna by mniejsza ni:

1)
2)

3)

1)

2)

- 0,75m od ogrodzenia lub zabudaowa
- 5,00m od statego stanowiska pracy.
5. Warunki atmosferyczne prowadzenia manta

Prowadzenie monta z elementéw wielkowymiarowych jest zabronioneyprz
predkosci wiatru powyej 10m/sek.,
zlej widoczndci podczas zmierzchuijeli stanowiska pracy nie mgjvymaganego awietlenia,
podczas intensywnych opadéw atmosferycznych ordg.mg

6. Wymagania podczas praciwigow

Plac budowy powinien iywyposaony zgodnie z projektem zagg§podarowania placuwydo drogi
dojazdowe dl@rodkéw transportowych.

Drogi dojazdowe powinny liyprzelotowe lub posiadglace né@rotowe oraz ndii@awierzchnie
utwardzone Bdz wykonane z prefabrykowanych piglbetowych.

Z placu budowy w zasgu przewidywanej pracyzvigu po
postaci: przewodéw elektrycznych, stupéw, pomieszex ktérych prz

y by usunéte wszelkie przeszkody w
ywaj pracownicy.

7. Brygada montaowa

Minimalny sktad brygady montawej:
operator dwigu,
kierownik brygady montaowej,
pieciu montaystow.
tacznie brygada montawa powinna liczy min. 6 pr nikow.

Przed przystpieniem do pracyaig pod|
Techniczny, co jest potwierdzone stosownym

odbiorowi i dopuszczeniu do eksploagagez Dozor

Do regulacji poziomu stupéw m
przed montaem. Przygcie tego rozwiz
mozliwosci regulacji poziomu podsta;

Wyréb metody montau zalej
maksymalne scalanie elementd
bezpieczastwo i jaka¢ robot.

Scalone w bloki ele
uprzednio zamontowarkon

W czasie robot s
odksztatcenia konstrukgj

¢ stosowne réwniedodatkowe naktki nasrubach zabetonowanych
wymaga uzasadnienia wytrzynialowego. Ze wzgldu na ograniczan
ozazianie to mae byt stosowane w stupach mato ab@nych.

d rodzaju konstrukcji, wiellégi obiektu i warunkéw miejscowych. Zaleca si
loki maatee na poziomie terenu, gdwptywa to korzystnie na

y naleodebré przed dalszym montam i sprawdz styki stwace do padczenia z

Cj.
niowych oraz mamtaych nie nalgy doprowadzé do wywania sity powodujcej trwate

pocac¢ od takiej cesci obiektu, ktéra ma odpowiedniestnia. Wybrana ez¢ powinna
by¢ maozliwie mata, mona j byto szybko zamontowa uzyska& w ten sposob sztywarbaz, do ktorej ledzie
mozna stopniowo dowgza¢ dalsz konstrukcje obiektu.

Stupy pohczone z fundamentami w sposéb nominalnie przeguboag by¢ montowane bez dodatkowych
usztywnigi pod warunkiem sprawdzenia na afzeinie wiatrem. Dla stadium moatanormowe obegizenia wiatrem
mozna zmniejsz§ o 20%.

Stupy utwierdzone jednostronnie w fundamencie zyagprawdzé na obcizenie wiatrem w ptaszczypie
prostopadiej do ptaszczyzny utwierdzenia. Gdy wyagikawdzania jest negatywny, ngleastosowaw tej
ptaszczynie stzenia stupowe .

Stateczné¢ elementow belkowych (wkary, rygle ram) naley sprawdzé zaréwno przy podnoszeniu, jak ni
przy ustawieniu na podporach. Przy podnoszeniwpagrawdzi statecznéc pasa dolnego (ktory w tej fazie monta
jestsciskany), a przy ustawieniu na podporach stateiézpasa gérnego pozbawionegezst, ktérymi maj by¢
ptatwie i stzenia potaciowe. W przypadku gdy statecgnelementu nie jest zachowana rglemient system
zawieszenia lub/i usztywéhielement odeigami linowymi do czasu zatenia ptatwi i s¢zen. W dachach
bezptatwiowych, w ktérych stateczitoelementédw nénych jest zapewniona docelowo przez sztywne po&ryaley
stosowé odpowiednie stzenia montaowe.
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Regulacg konstrukcji zaleca siwykonywa po zmontowaniu bazy oraz pozkiym dohczeniu do nigj
sztywnej przestrzennie €xi konstrukcji. Odchytki montsowe usytuowania gtéwnych elementéwéngch nie mog
przekraczé wartaici podanych w podanych w rozdz. 6.1.11. tabelawi.o r.b.

Po regulacji konstrukcji natg wykona podlewki pod stupami, przyspawdodatkowe podktadi§rub
kotwiacych i zabezpieczynaketki przed odkeceniem sj.

Nakretki srub naley zabezpiecz§/przed odkgceniem sj.

Hale stupowo-wjzarowe i ramowe

Konstrukcg tych hal montuje sinajczsciej z pojedynczych elementow.

Montaz z pojedynczych elementéw m®by¢ prowadzony naspujaco:

1) monta kolejnych elementéw jednego typu, np. stupow, stapaie wiazardw, potem ptatwi itd.,

2) monta kompleksowy dziatkami roboczymi, w ktérych rodzéigzba operacji ( czynnii
technologicznych ) jest taka sama.

Montaz metody kompleksow jest bardziej wigciwy ze wzgédu na zapewnienie statecZnobmontowanej
konstrukcji we wszystkich jej fazach oraz ze veglgl na wycie od montau niewielkigj ilasci skzen montaowych i
odciagbéw linowych ).

Stolarka drzwiowa i okienna wg. rzutow i zestavigestolarki

Drzwi zewretrzne aluminiowe profil ciepty. — jedno i dwuskrigdie 4 — 7z zestawem szyb U=1,1
,bezpieczne P 4 , wewtnzne profil zimny z szybami P4 , pozostate we rewniane-ptycinowe z
wypetnieniem” plaster miodu ,z$oieznicami drewnianymi

Okna pcw w kolorze biatym ( - jednoramowe 3- koowe ,ze szyb U= 1,1W/m2K) w zestawach

element wzmacniagy pionowy zbrojony komorowy.
Parapety zewgirzne —stalowe szer. 12 cm mocowane p
silikonowym. Wewetrzne j.w. stalowe szer 15 cm

ofibakm elementu progowego na podktadzie

ia tych roboyprzedstawione w projekcie
ura tom | oraz dokumentacji wykonawczej
lizacji odpowigmappracowaniu autorskiemu .

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wyk
budowlanym na rysunkach tom Il —konstrukcje stalowechi
przekazanej przez wykonagvod producenta systemu do

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podstawowezyte w niniejszej S godne z obowzujacymi Polskimi Normami i Ogéln
Specyfikacy Technicza p. 1.5. N

1.5. Ogodlne wymagania dotygez robo

Og6lne wymagania dotygeze zasad
Niniejsza specyfikacja obejmuje cédaobdt
drugorzdnych z poszycienscian i pokryci
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzi
wykonawczym, pozostatymi SST i
odstpstw od tych dokumentéw

adzenia robo6t podano w Ogdlnej SpeayifiTechnicznej p.2.
zanych z wykonywaniem elementow stalowych podstayedv
achowym ,zabezpieczeniem konsfrukosnej do EI60 oraz wszystkie

za jdkavykonania tych rob6t oraz ich zgodid@ umowvg, projektem
eceniami zdeapcego realizagj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
ga akceptacji zdzapcego realizagj umowy.

1.6. Dokumentacja,
Dokumentacja prze,

alezy przedstawd w trakcie budowy

1 Har gram i kolejrid prac monterskich konstrukcji i poszycia

2. Ry i robocze wymagane przez zdeapcego realizag umowy

3. Skiat elementéw dostarczonej konstrukcji.

4, Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegodlniodalszej czsci opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez practidee wyszczegoélnione w dalszejesei

opracowania.
2. MATERIALY

2.1. 0Ogolne wymagania dotyze materiatdw
Ogolne wymagania dotygee materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spiéegii Technicznej p.4.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 54
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 adres &tmpinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa sali sportowej przy SP nr 2 w Kaminicy . Inwestor Gmina Kamienica.

1. Przedmiotem opracowaniawarunki techniczne wykonania i odbioru konstrukejikich stalowych ,
uzyteczndci publicznej i przemystowym, do ktérych zalicza przekrycia dachowe o masie do 50 kg/¢nfany
ostonowe $ciany ngne isciany wewrtrzne o masie do 80kg/mz2.

2. W zalendosci od technologii montau i wkasciwosci techniczno-aytkowych rozrénia sk dwie grupy
lekkich konstrukcji : konstrukcja stalowa systemdvedi oraz konstrukcja jednostkowa przezkii

a) elementy prefabrykowane — montowane z elemensdwesoriéw gotowych, fabrycznie
wykonczonych, dostarczonych na budowy w konkretnychezesth,

b) elementy nie prefabrykowane — montowane na biglawvyrobow i akcesoriéw, wytworzonych
przemystowo,

c) przegrody cgiciowo prefabrykowane o konstrukcji mieszanej.

4. Instrukcja konserwacji i zabezpieazsgniowych powinna zawieéa

a) rodzaj i typy materiatéw do konserwacji,
b) okresy i warunki wykonania konserwaciji,
c) rodzaj materiatéw i spet.

Wymagania dotycice ochrony przed koragj

W zakresie ochrony przed korazglementow @cznikow) do konsffmkcji nimej budynku, elementow
szkieletu stalowegécian szkieletowych oraz blach oktadzinowych weti@nych i blach elewacyjnych powinny &y
spetnione naspujace wymagania .

1.taczniki mocugce przegrody do konstrukcji freej budyn
konstrukcyjnej zabezpieczonej powlogkynkows o grubdgci min. 7
agresywnéci kazdorazowe zabezpieczenie przed korozjaz
normach pastwowych.

2.Szkielety stalowécian szkieletowo-ptytowych z
elementach stalowych nie powinnatbyiniejsza ni 75 um
natazy¢ na powtok cynkowa pokrycie malarskie z farb

3.Blacy stalowe oktadzinowe lub éree powin
um i pomalowane na stronie licowej warstwa laki
grubadici ok. 150um lub poliestru

owinny hiywykonane ze zwykiej stali
. W przypadkérodowiska o podwsszonej
& w sposéb okrdony w obowiazujacych

& icynkowa ogniowo; grubé¢ warstwy cynku
szczegotowych przypadkach zalecalsdatkowo
eciwkorozyghy

y ocynkowane powloka cynkowa grudmdbco najmniej 25
aci ok. 25 um fabrycznie . | powleczone powdakplastizoli

Zasady konstruowania dotyge otw

1.0twory w przekryciach dacho
oznaczonych w projekcie

2.Dtuzszy bok otworu prost
wymiarach otworéw nale/ stosowa
statystycznych.

w przekryciach dachowych
a nawiewnikiwistrzniki, itp. § dopuszczalne tylko w miejscach

lubsrednica otworu powinna bywieksz niz 300mm; przy wekszych
iary oparte na ptatwiach o przekroju ckomym wg obliczé

Elementy i akcesoria d kkigian i przekry
1.Do montau lekkic

elementy i akcesoria:
a) elemen

o konstrukgciji szkielet

zegrod ocieplonych i nieocielonych nglstosowa nastpujace fabrycznie gotowe

stonowe petne ( bez otworéw ) w pogtigt o konstrukcji 3 -warstwowej oraz elementy

b) Ele ty z otworami drzwiowymgivietlikowymi,

c) Elerientyécian o konstrukcji szkieletowej,

d) Elementy przekry (konstrukcyjne, dystansowe i izolacyjne),

e) Rynny i wpusty dachowe,

f) Akcesoria (hczniki, listwy stykowe, zatrzaskowe, wykezapce, elementy atzne, materiaty

uszczelnigce).

Do pobkczer montaowych czsci spawanychsgprzewidziangruby HV, zgodnie z DIN EN 20898-1 (ISO
898-1), o klasie 10.9.

Elementy przekr§+ konstrukcje i izolacje

1.konstrukcyjne elementy przekrg metalowych blach fatldowych, falistych powinnylaabezpieczone
przed korozj poprzez ocynkowanie lub ocynkowanie i powlekaredokami lakierowymi dz tworzywami
sztucznymi wg p. 14.3.7.

2.Charakterystyktechniczi i asortyment profilowanych blach stalowych podantablicy 14-7.
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3.1zolacyjne elementy przekiyv postaci piyt, skltadagych sé z kilku warstw powinny mi€ warstve izolacji
termicznej (wetny mineralnej i gruba w.g.projektu oraz parametréw termicznych glaeych w przegrodach tom |
architektura.) .

Akcesoria

Jako akcesoria do lekkich przegrdéd rby¢ stosowane:

a) laczniki scienne i stropodachowe mogog elementy odbudowy do konstrukcjisnej budynku; s
one wykonane z blachy stalowej i zabezpieczonekanbyyjnie powtolg cynkows,

b) Listwy stykowe i wykaczapce krawedzie piyt, listwy zatrzaskowe przeciwgarowe, profile
dystansowe; elementy te wykonanezdlachy stalowej ocynkowanej lub ocynkowanejwhekanej tworzywami
sztucznymi hdz lakierami,

c) Wkrety; nity jednostronne, kotki stalowe wstrzeliwarg. |

d) Materialy i wyroby uszczelnigge: uszczelki, przektadki, podktadki, kity itp.

Profilowane blachy metalowe

Odbidr konstrukcji budynku przed mownéan, odbiér elementéw i al riow

3. SPRET ;f

3.1. Og6lne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej S ikacji Technicznej p.5

3.2. Spret do niezlegdny do wykonania Robot

Sprzt, urzadzenia i nargdzia montaowe

1.Rodzaj sprgu monteowego naley dobra& w z osci od wysokdci budynku, rozpitosci naw, masy
pakietu ptyt lub elementéw oraz od przgej metody mo,

2.Do montau konstrukcji podstawowej i dr ej -lekkiej obudowy magby¢ stosowaneurawie:
kotowe, samochodoweasgienicowe lub wigowe. N

4. Do podnoszenia i uktadania konstruk
by¢ stosowane nagtujace zawiesia:

a) linowe, stalowe, dwuegjowe

b) pasowe, zaopatrzone w

5.Pojedyicze plyty lub elementy
kleszczowych.

achqguad§ietow ptyt i pojedynczych piyt podczas manianog;
dnicach lin zakenych od przenoszonej masy,

owe klamry do zaciakaichwyty kleszczowe do montaptyt

V¢ recznie przenoszone do miejsca wbudowania za pgmciowytéw

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymaganigidotyg® transportu
Ogolne wymagania ze transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmeg p.6

y metalowe najepakietowa i sktadowa w sposéb podany w BN-73/0601-06.
metalowych powinien odbyw#& wg zasad BN 84/9026-02/04 oraz instrukcja prodtecen
blach metalowych powinno odb§ s wg zasad podanych w p. 14.5.1

IE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Bitecji Technicznej p. 2.1

Warunki montau (atmosferycznie bhp)

Przed przysipieniem do montai konstrukcji nalgy oznaczy osie stupéw na fundamentach

i przygotowd podkfadki z blach od regulacji poziomu oparcigshy

Do regulacji poziomu stupéw madpy¢ stosowne rowniedodatkowe naktki nasrubach fundamentowych
zabetonowanych przed mongan. Przygcie tego rozwjzania wymaga uzasadnienia wytrzyniatlowego. Ze wzgidu
na ograniczogmmazliwo$ci regulacji poziomu podstawy rozazianie to mae by stosowane w stupach mato
obcigzonych.

Wyréb metody montau zalezy od rodzaju konstrukcji, wiellégi obiektu i warunkdéw miejscowych. Zaleca si
maksymalne scalanie elementéw w bloki maatee na poziomie terenu, gdywptywa to korzystnie na
bezpieczéstwo i jaka¢ robot.
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Scalone w bloki elementy nalgodebra przed dalszym montam i sprawdzi styki stuzace do pajczenia z
uprzednio zamontowarkonstrukcj.

W czasie robo6t scaleniowych oraz mamtaych nie nalgy doprowadzé do wywania sity powodujcej trwate
odksztatcenia konstrukcji.

Montaz nalezy rozpoca¢ od takiej cesci obiektu, ktéra ma odpowiedniesénia. Wybrana ez¢ powinna
by¢ mazliwie mata, aby mena ja byto szybko zamontowa uzyska& w ten sposéb sztywarbaz, do ktorej ledzie
mozna stopniowo dovgiza¢ dalsza konstrukcje obiektu.

Stupy pohczone z fundamentami w spos6b nominalnie przeguboag by¢ montowane bez dodatkowych
usztywnigi pod warunkiem sprawdzenia na alzeinie wiatrem. Dla stadium moatanormowe obaizenia wiatrem
mozna zmniejsz§ o 20%.

Stupy utwierdzone jednostronnie w fundamencie zyagprawdzt na obcizenie wiatrem w ptaszczpie
prostopadtej do ptaszczyzny utwierdzenia. Gdy wyaikawdzania jest negatywny, ngleastosowaw tej
ptaszczynie stzenia stupowe .

Stateczné& elementdéw belkowych (wkary, rygle ram) naley sprawdzt zaréwno przy podnoszeniu, jak ni
przy ustawieniu na podporach. Przy podnoszeniwpaerawdzi statecznéc pasa dolnego (ktory w tej fazie monta
jestsciskany), a przy ustawieniu na podporach stateézpasa gérnego pozbawignegerst, ktérymi maj by¢
ptatwie i stzenia potaciowe. W przypadku gdy statecgnelementu nie jest za ana rglemient system
zawieszenia lub/i usztywfielement odaigami linowymi do czasu zatenia p i stzen.

Regulacg konstrukcji zaleca siwykonywa po zmontowaniu bazy@taz pozkiym dohczeniu do niej
sztywnej przestrzennie ¢xi konstrukcji. Odchytki montaowe usytuowani@gtownych elementéwéngch nie mog
przekracz& wartdci podanych w podanych w rozdz. 6.1.11. tabelamw . G§r.b.

Po regulacji konstrukcji natg wykona podlewki pod stupama, przyspawdodatkowe podktadi§rub
kotwigcych i zabezpieczynaketki przed odkeceniem sj.

Nakretki srub nalery zabezpiecz§przed odkgceniem sj.

Hale stupowo-wjzarowe i ramowe

Konstrukcg tych hal montuje ginajczsciej z poje ych elementéw.

Montaz z pojedynczych elementéw m®by prow, j

3) monta kolejnych elementoéw jednego

4) monta kompleksowy dziatkami rob
technologicznych ) jest taka sama.

Montaz metody kompleksow jest bardziej
konstrukcji we wszystkich jej fazach oraz ze
odciagbw linowych ).

Wiazary i rygle ram dostarczone
drewnianych.

Polczenie montzowe nadczni

Korygowanie otworéw nérub

Polczenia takie w przypa
uzgodnieniu z projektantem. D
rozdz. 6.1.8. w.t.w. i o.r.b. Prz
wszystkie 4czniki stuzace do

Stateczné¢ montow;
jednonawowych mma po
podnoszonego element

Montaz meto okow polega na podnoszeniu i montowaniu w éaitéilku zestawow konstrukcyjnych
scalonych w sztyw zestrzenny blok manotaly — dwa segmenty kii@owe . Warunkiem jej stosowania jest
odpowiednie przystoSowanie konstrukcji do manthlokowego.

Konstrukcja powinna hiyzaprojektowana w postaci powtarzalnych segmentamnosvacych bloki
montazowe, a kady segment powinien ldyodpowiednio stzony. Przy zastosowaniu tej metody konieczne jest
zapewnienie doskonalej organizacji z zabezpieczenminowych dostaw elementéw do montav celu ograniczenia
od niezlgdnego minimum przestojowezikiego sprztu montaowego

u, np. stupow, stepdie wiazarow, potem platwi itd.,
mi, w ktérych rodzé¢zba operacji ( czynnigi

iwy ze wzgbdu na zapewnienie stateczZnbmontowanej
na uycie od montau niewielkiej ilcéci sezen montazowych i

ach naley scal& przed montzem nawypoziomowanych podkiadach

echaniczne natg wykona wediug zalece z rozdz. 6.1.8. w.t.w. i o.r.b.
pohczeniachiciennych jest niedopuszczalne.

wadliwego wykonania otwaalezy zaspi¢ polaczeniami spawanymi w
esrub w pohkczeniach spizanych naley wykona jedra z metod podanych w
orgen wigzarow i rygli ram naley, w zalenosci od potrzeby, przykici¢ do nich
wania platwi i gidw spezen.

ch elementow powinnadsprawdzona w projekcie mounta Ramy hal

i po catkowitym scaleniu pod warunkiem sprawdzenjirzymaicici i statecznéci

1. Monta lekkiej obudowy, wykonanie pgtzeir oraz spoinowanie #¢zy powinno odbywasie przy
temperaturze zewtrznej nie niszej niz 0°C,

2. Przy szybkéci wiatru wiekszej nz 9 m/s naley przerw& monta piyt lub blach fatdowych.

3. Montazu lekkiej obudowy nie naly wykonywa w czasie opaddéw atmosferycznych lub w czasie
gestej mgty.

4, Prawidtowy montascian i przykry maze odbywa sie tylko przy odpowiednim swietleniu.
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W przypadku stosowaniagwietlenia sztucznego miejsce begmaniego montau musi mi€ zapewnione
oswietlenie bezcieniowe o ngteniu 50+100 1x, miejsce poboru elementéw 20+50lcaty budynek —gtznie z
placem przyobiektowym — 20 1x.

5. Wszystkie roboty montawe elementéwcian ostonowych i lekkich przekéynalezy wykonywat
zgodnie z ogolnie obowzujacymi przepisami bhp da rob6t mombavych i dekarskich.

6. Przy montau lekkich przegrdd naly stosowd nastpujace uradzei zabezpieczage przed
upadkiem z wysoki:

a) aparaty bezpieciastwa, lgdace wyposaeniem wszystkich pracownikéw zatrudnionych przyataich
montazowych,

b) liny i pasy bezpieczstwa typu monterskiego,

c) ochronne bariery linowe, zamocowane na obwolizé/nku.

Montaz scian z blach faldowych ocieplanych na budowie atazhu z blach fatdowych

1. Przed przygpieniem do montau scian z blach faldowych ocieplanych na budowie nal@o
ustawieniu rusztowg

2. Kolejnag¢ montau czsci petnych tychician powinna b nastpujaca:

a) mocowanie zetownikdéw do rygli stalowych za pogastrzeliwapyeh kotkéw lub za pomsc
wkretdw samogwintujcych,

b) klejenie do zetownikow paskow folii z uplasty@amego poli ku winylu w celu odizolowania
blachy faldowej od konstrukcji budynku,

c) mocowanie blach faldowych do zetownikéw blach z uszczelka EPDM

d) mocowanie od zewirz blach faldowych do kaset blacibwtami z zastosowaniem paska
izolacyjnego z wetny mineralnej

e) mocowanie zetownikdéw i ceownikéw ¢gdizyryglo rubami 5.8.ocynkowanymi,

f) uktadanie ptyt z wetny mineralnej eazy zetowni

0) uktadanie ptyt z wetny mineralnej na blachadi@@aych warstwy dolnej pokrycia z mocowaniem
elementoéw dystansowych ,Omega”,

h)

i) mocowanie od strony wewtrznej przewdZiil ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu i profili

miedzyryglowych i ktownikéw przy ryglach za poma owketéw

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT N

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robd
Ogoblne zasady kontroli jakoi robot
Kontrola jakdci rob6t polega na s
1.Przed rozpoeziem montau ele
klasy wykonania konstrukcji /klasa 1/
budynku od ktérych mocowanedy el
2.Wielkas¢ dopuszczajcych
elementow stalowych ram nie p
a) w przypadku
- przesungcie
przesungcie

no w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

dzeniu:

téw lekkiej obudowy naledokona odbioru konstrukcji w zakresie
N-B-0626tatystycznym, tolerancji luzu, pionu i poziomarakntéw
nty lekkiej obudowician

hytek montawych przy montau przymusowym wielkowymiarowych
nychyieksze ni:

$cian:

ntu w pionie + 3mm,

mentu w poziomie + 3mm (w kierunku poprzeeahi + 4mm (w kierunku

podtuznym),

- wychyl elementu od pionu + 2mm,

- przes i elementu gérnej kondygnacji stosunku do dolngjmm,

b) w adku montai przekry:

- przeSungcie elementu w pionie + 4mm,

- przesungcie elementu w poziomie + 3mm (w kierunku poprzgeoahi + 5mm (w kierunku
podtuznym),

réznica utazenia ptyt dachowych w poziomie + 5mm,

3.Elementy konstrukcyjne budynku- fundamenty powimie¢ wbudowane elementy stalowe (tzw.kotwy )
przeznaczone do mocowania elementéw ram i stupow.

4.Przed rozpoeziem montau nalezy sprawdzt rozmieszczenie i odchytki wymiarowe elementowastaich.
Zauwaone bedy i usterki naley naprawt przed przysipieniem do montau.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanadli®j Specyfikacji Technicznej p.8. Podsiaw
dokonywania obmiaréw, okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélngelqji, jest zadczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymas

1 t konstrukcji stalowej

1 m2 powierzchni pokrycigcian i dachu
1 m2 stolarki

1 szt/kpl akcesoriéw /prz&j dachowych,

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNGCI
Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptathpodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Odbiér gotowychician i lekkich przekry dachowych

1. Zasady odbioru gotowydieian i przekrg¢ powinny odpowiadawymaganiom podanym w rozdz. 1 p.
1.7.

2. Po zakaczeniu montau $cian powinien odby sie komisyjny o r robot, szczegolnie pogtém
prawidtowasci uszczelnienia stykéw oraz sprawdzenia piorimsTian

3. Po wykonaniu przekrycia dachowego, a przed papienie ewentualnego wykonania instalacji
odgromowej naley dokon& komisyjnego odbioru prac, szczegdlnie p 4

a) prawidtowego uszczelnienia stykow plyt i elendsnt

b) usungcia z przekrycia wszelkich odpadéw materialaychzezegodlnie agci rdzewiegcych i
wyrobow metalowych,

zia, a szczegoblnie materiatdéw izolacyjnych.
tacja techniczna, protokaylzioru robot

entow i materiatdw dostarczonych do wykoaani
oratoryjnych- o ile takie byty przeprowadzane.

c) zabezpieczenia przed zawilgoceniem elemen
Podstaw odbioru kaicowego §: powykonawcza doku
zanikapcych i odbioréw cgsciowych, zawiadczenia o jakéTi
scian lub przekry, wystawione przez producenta, wyniki

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWAZA
9.1 Zwigzane normatywy

Rozdziat 1 - Konstrukcje stalowe N
9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane

tematem normy polskie (PN) i li@ane (BN),

i odbioru doaaeych pojczen elementdw konstrukcji stalowych
Wyd. BOITE ,Mostostal” 1978 r.

ikéw ocynkowanych typu “Zw” i ,,Cw Centrum Materiatdw

ego Bydgoszcz.

1,Wytyczne projektowania wykon
sprezonych srubami o wysokiej wytrzym
2“Tabele cienkéciennch ksztat
Budowlanych i Budownictwa Szkiele
PN-1S01803:2001
Budownictwo. Tolerancj
PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancja w budownj
PN-ISO 3443-8:19
Tolerancja w bud
PN-B-06200

yranie doktadnéci wymiarowej. Zasady i terminologia
e. Podstawowe zasady ocehyeslenia

ictwie. Kontrola wymiarowa rolbatdowlanych
nstrukcje stalowe budowlane. Warunkk@nania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-EN 100
techniczne dostawy

Wyroby walcowane na goo z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki

PN-EN 1011-1 Spawanie — Wytyczne dotymz spawania metali — €zi: Ogblne wytyczne dotyeze
spawania tukowego

PN-EN 1011-2 (V) Spawanie — Wytyczne dofyaz spawania metali — €& 2: Spawanie tukowe stali
ferrytycznych

PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na goo ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrirkayh —
Ogblne warunki dostawy

PN-EN 10113-2 Wyroby walcowane na goo ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrirkagh —
Techniczne warunki dostawy wyrobéw po normalizowdnb walcowaniu normalizagym
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PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na goo ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrirkagh —
Techniczne warunki dostawy wyrobéw po walcowanmm@mechanicznym

PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalnstak konstrukcyjnej o podwgzonej wytrzymatéci w
stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzigle/o — Ogoélne warunki dostawy

PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalnstak konstrukcyjnej o podwgzonej wytrzymatléci w
stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydziigleo — Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie

PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumerkowtroli

PN-EN 1043-1 Spawalnictwo — Badania nisgez metalowych ztzy spawanych — Préba twasgo— Préba
twardaci zlaczy spawanych tukowo

PN-EN 12062 Spawalnictwo — Badania nienigezezzhczy spawanych — Zasady ogélne dotyez metali

PN-EN 12500 (U) Ochrona metali przed koepzjRyzyko korozjgt warunkach atmosferycznych —
Klasyfikacja, okrélenie i ocena korozyjrigi atmosfery

PN-EN 12517 Badania nieniszce zhczy spawanych — Bad radiograficzrgezy spawanych —
Poziomy akceptacji

PN-EN 1289 Badania nieniszgz zhczy spawanych. nia penetracyjrgzy spawanych. Poziomy
akceptaciji.

PN-EN 1291 Badania nieniszge zhczy spawa . Badania magnetyczno-proszkogezyt
spawanych — Poziomy akceptacji

PN-EN 1712 Badania nieniszgz zhczy s nych — Badania ultvadekowe zhczy spawanych —
Poziomy akceptacji N

i zZlacznych — Nakgtki z okreslonym obcazeniem probnym —

PN-EN 20898-2 Wtasrgoi mechaniczne
Gwint zwykty

PN-EN 22063 Powiloki metalow@nne nieorganiczrgatryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium i ich

stopy
PN-EN 24624 Farby i lakiefig— Proba odrywania derycprzyczeprgei

PN-EN 26157-1 GC&ciz
stosowania

e — Niecigtosci powierzchni -Sruby, wkety i sruby dwustronne ogélnego

PN-EN 26520 K ikacja niezgodsw spawalniczych w ztzach spawanych metali wraz z
objasnieniami
PN-EN 288-1 ymagania dotygze technologii spawania metali i jej uznawanie stRaowienia ogélne

dotyczce spawania

PN-EN 288-2  Wymagania dotygze technologii spawania metali i jej uznawanie strinkcja
technologiczna spawania tukowego

PN-EN 288-3  Wymagania dotygze technologii spawania metali i jej uznawanie ddda technologii
spawania tukowego stali

PN-EN 29692  Spawanie tukowe elektrodami otulonyspawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie
gazowe — Przygotowanie brzegdéw do spawania stali

PN-EN 439 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe dovgm@a — Gazy ostonowe do tukowego spawania i
ciecia
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PN-EN 440 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe dovgm@a — Druty elektrodowe i stopiwo do
spawania tukowego elektrgdopliwa w ostonie gazdéw stali niestopowych i drobnoziagtk — Oznaczenie

PN-EN 45014  Ogélne kryteria deklaracji zgoéricktadanej przez dostagc

PN-EN 473 Badania nieniszge — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badaeniszcacych — zasady
ogolne

PN-EN 493 Cgsci ztaczne — Niecjgtosci powierzchni — Nakitki

PN-EN 499 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe dovgm@a — Elektrody otulone deaznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziymh — Oznaczenia

PN-EN 719 Spawalnictwo — Nadzér spawalniczy — Zadaadpowiedzialnéé

PN-EN 729-1  Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyecdoboru wymlagaedotyczcych jakaci i
stosowania

PN-EN 729-2  Spawalnictwo — Spawanie metali — Pelpmaga otycre jakdci w spawalnictwie

PN-EN 729-3  Spawalnictwo — Spawanie metali — Stedwia magania dotyaeze jakgci w
spawalnictwie

PN-EN 729-4  Spawalnictwo — Spawanie metali — P
spawalnictwie

wymagania dotygze jakaci w

PN-EN 756 Spawalnictwo — Materiaty dodat]
topik do spawania tukiem krytym stali niestopowyarob

e dovgaa — Druty elektrodowe i kombinacje drut-
arnistych - Oznaczenie

PN-EN 757 Materiaty dodatkowe do s
0 wysokiej wytrzymatéci — Oznaczenie

ania — Elektrotulone dog¢cznego spawania tukowego stali

PN-EN 758 Materiaty dodatkowe
ostony gazowej stali niestopowych i drobn

spawania — Drutspkowe do spawania tukowego w ostonie i bez
ibt— Klasyfikacja

PN-EN 760 Materiaty doda e do spawania — Topdidkspawania tukiem krytym — Oznaczenie

PN-EN 970 Spawalnict Badania nienisgezzhczy spawanych — Badania wizualne

PN-EN ISO 10683 (U) ci zlaczne — Powtoki cynkowe naktadane nieelektrolityezni

PN-EN I1SO 12944-2
ochronnych systeméw mal

Farby i lakiery — Ochrona przetbkjas konstrukcji stalowych za pomac
ich.e8& 2: Klasyfikacjasrodowisk

Farby i lakiery — Ochrona przetbkja konstrukcji stalowych za pomgc
larskich.e€z 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery — Ochrona przetbkja konstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systeméw malarskich.e€z4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania ipoxehni

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery — Ochrona przetbkja konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systeméw malarskich.¢8€& 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery — Ochrona przetbkja konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systeméw malarskich.¢€28: Opracowanie dokumentacji dotycej nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 13916 Spawalnictwo — Spawanie — Wytyqaomiaru temperatury podgrzania,
temperatury ngidzy$ciegnowej i temperatury utrzymania

PN-EN ISO 13918 Spawanie — Kotki i pdeienie ceramiczne do tukowego przypawania kotkdw
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PN-EN ISO 14555 (U) Spawanie — Przypawanie kotkéatatowych

PN-EN ISO 1461Powiloki cynkowe nanoszone na stabdyezanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) —
Wymagania i badania

PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korpkpnstrukcji stalowych teliwnych — Powtoki cynkowe i
aluminiowe — Wytyczne

PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne — Wymagaala§ciowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu
konstrukcji (wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 2409Farby i lakiery — Metoda siatki rRéci

PN-EN ISO 2808Farby i lakiery — Oznaczenia giabpowtoki

PN-EN ISO 3269 (U) GZci zlaczne — Badania zgodsm

PN-EN ISO 3506W!asrici mechaniczne eZci ztacznych ze stali nierdz ych odpornych
na koroz¢ (wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 4014 (U)  Sruby z tbem sz&iokatnym — Klasy dokia AiB

PN-EN ISO 4016 (U)  Sruby z tbem sz&iokatnym — Klasa dokt iC

PN-EN ISO 4017 (V)
Sruby z gwintem na catej dtugai z them szgciokatnym — Klasy tadnixi A i B
PN-EN ISO 4018 (U) Sruby z gwintem na catej dluga z them szé&ciokatnym — Klasa dokfadrici C

PN-EN ISO 4032 (U) Naktki szeciokatne, odmiana; Klasy doktadimd A i B

PN-EN ISO 4034 (U) Naktki szeciokatne — K oktadrici C
PN-EN ISO 4042Ggci zlaczne — Powtoki elektrgliiyczne

PN-EN ISO 4759-1 (U) Tolerancjegri zt ch — Czs¢ 1: Sruby wkrety, sruby dwustronne i naktki —
Klasy doktadnéci AB i C N

PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje
nakretek — Klasy doktadnézi Ai C
PN-EN ISO 7089 (U) Podktad

tacznych — Cgs¢ 3: Podkiadki okagte dosrub, wkretow i
te — Szereg normalny — Klasa doktagirioA

PN-EN ISO 7090 (U) Pod i adgte zescieciem — Szereg normalny — Kl. doktadobA

PN-EN ISO 7091 (U) Pgodktadki adgte — Szereg normalny — Klasa doktagéiaC

PN-EN ISO 8502-2 rzygotowanie pogljostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodw
- Badania stiface do oceny ¢ powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkéaoczyszczonych
powierzchniach

PN-EN I1SO 8502
- Badania stmce do oce
wodnej przed nakfad

Przygotowanie pogljostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodw
zysfoi powierzchni — Wytyczne dotygee oceny prawdopodoliistwa kondensacji pary
farby
2-6 Przygotowanie pogijostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodiw
- Badania stimce do Gceny czysoi powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych zanjezezé do analizy. Metoda
Bresle'a

PN-EN ISO 8502-9 Przygotowanie pogijostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodw
- Badania stimace do oceny czystoi powierzchni. Cgs¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczatiia
rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie pogljostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodw
- Charakterystyki chropowatoi powierzchni podiay stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Wysggdnienie i
definicje wzorcow ISO profilu powierzchni do ocepgwierzchni po obrébce strumieniowo-ciernej

PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie pogljostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodw
- Charakterystyki chropowatoi powierzchni podiay stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda
stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrélstrumieniowo-ciernej — Sposéb ppstwania z uyciem
wzorca

PN-EN ISO 8503-3 Przygotowanie pogijostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodw
- Charakterystyki chropowatoi powierzchni podiay stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda
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kalibrowania wzorcéw ISO profilu powierzchni do eiania profilu powierzchni — Sposéb pgsbwania z uyciem
mikroskopu

PN-EN ISO 8503-4 Przygotowanie pogijostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodw
- Charakterystyki chropowatoi powierzchni podiay stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda
kalibrowania wzorcow ISO profilu powierzchni do eienia profilu powierzchni — Sposéb pesbwania z uyciem
przyrzadu stykowego

PN-EN I1SO 898-1 Wiasrgei mechaniczne eZci zlacznych wykonanych ze staliegiowej oraz
stopowej -Sruby i sruby dwustronne

PN-EN ISO 9013Spawania i procesy pokrewne — Klkagfa jakaci i tolerancje wymiaréw powierzchni
cietych termicznie (cicie tlenem)

PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne —dgatowanie brzegéw do spawania -e££22:
Spawanie stali tukiem krytym

PN-H-04684 Ochrona przed korgz} Naktadanie powtok metalj jnych z cynku, aloimm i ich
stopow na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopélaza

PN-ISO 2232  Drut okigly ciagniony na liny stalowe og(’)lneqﬁrzeznaczenialimastalowe 0 duej
srednicy — Wymagania i badania

PN-ISO 2701  Drut ggniony na liny stalowe ogélneg@iprzeznaczenia —UMdrodbioru
PN-ISO 3108 Liny stalowe ogélnego przeznac redlenie rzeczywistego ohgienia niszcacego
PN-ISO 3178 Liny stalowe ogdlnego przezna€zeniaaruiki odbioru

PN-ISO 3578  Liny stalowe — Oznaczeni dstawowe

PN-ISO 4464  Tolerancje w budowni
stosowanych w wymaganiach

e — Zwki miedzy r@nymi rodzajami odchyltek i tolerancji

PN-ISO 8991  System oznadz ztacznych

PN-ISO 4628  Farby i lakier
rozmiaru podstawowych rodzajow u

Ocena zniszczeniatpkwakierowych — Okréenie intensywnéxi, ilosci i
dzenia (wszgstkkusze)

PN-ISO 8501-1 Przygo
Wzrokowa ocena czystol powi
stalowych oraz podky stalo

nie podjostalowych przez naktadaniem farb i podobnych pkodw —
ni — Stopnie skorodowania i stopnieygatowania niebezpiecznych pogjo
o catkowitym usugtiu wczéniej natlzonych powiok

SST.IX. ROBOTY IZOLACYJNE
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocew
B.16.02.00 Izolacje termiczne

1.Wsep.
1.1.Przedmiot SST.Przedmiotem specyfikacji techmégz wymagania dotycce
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Przedmiotem niniejszej SS% wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zydanych z budow Budowg Sali
gimnastycznej i zapleczem z e&ciowa przebudowa budynku Szkoly Podstawowej
nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lolowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
izolaciji.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizacj
rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu
wykonanie izolacji

przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej wiektach obgtych prz&targiem.

1.4.0krdlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi od iednimi normami oraz oléteniami
podanymi w SST

G.00 ,Wymagania ogolne

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wyko a oraz za zgod§toz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami

Inspektora. Ogdlne wymagania dotyce robot pod SST G.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.Materialy.

2.1.Wymagania ogélne.

2.1.1.

Wszelkie materiaty do wykonywania izol
wymaganiom

zawartym w normach patwowych lubs

stosowania w budownictwie.

2.1.2.

Do papowych izolacji nafsy stoso

rzeciilgeciowych bitumicznych powinny odpowiaéla

ectwach ITB dopuszczajych dany materiat do powszechnego

papy o wkiadach nie podlegaych rozktadowi biologicznemu, do

ktérych

zalicza s¢ papy na tkaninie z kien szklanych i na welosi&lanym oraz papy na widknie.

2.1.3.

Lepiki i kleje powinny dziglé'destrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywaostateczp
odporng¢ w

srodowisku, w ktory tajuzyte oraz nalgyta przyczepné¢ do sklejanych materiatéw, oldlena wg
metod bada

podanych w nor patwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4.

Materialy izol ne powinny kypakowane, przechowywane i transportowane w spasébzany w
normach

paistwowycl iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1.

Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji naley stosowa pag 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m?2.

a/. Wymagania wg PN — 89/B — 27617 [5].

* wstega papy powinna liybez dziur i zatama o rownych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna raieidocznych plam asfaltu. Dopuszcza gudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng gszkodzenia powstate na skutek sklejerégapy.

Dopuszcza sinaderwania na kraaiziach ws¢gi papy w kierunku poprzecznym nie déze nk 30 mm, nie
wiecej w 3 miejscach na

kazde 10 m dlugéci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna érjednolite ciemnobrunatne
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b/.

Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by pasrodku owinkte paskiem papieru o szergkoco najmniej 20 cm i zwkzane
drutem i sznurkiem

grubgici co najmniej 0.5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi &é&ngmi w w/w
normie.

* Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni

stonecznych i w odlegkai co najmniej 120 cm od grzejnikow.

* Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt. ) w pozycji sfogj, w jednej warstwi. Odlegié miedzy
stosami — 80 cm.

2.2.2.

Lepik asfaltowy na gaco.

Wymagania wg PN — B — 24625: 1998 [10]

- temperatura naknienia

-60-80 °C,

- temperatura zaptonu

- 200 °C,

- zawartg¢ wody — nie wgcej niz 0,5 %,

- sptywnai¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50 °C,Wagju 5 godzin z warstwy sklejaiej dwie
papy

nachylonej pod &em 45°,

- zdolIndi¢ klejenia — lepik nie powiniengrozdzielt przy
przyklejonych do betonu

w temperaturze 18°C.

2.2.2.Roztwor asfaltowy do gruntowania Wyma

2.2.3.Kit asfaltowy uszczelniggy KF Wymagani

2.2.4 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

* Wymagana jaké¢ materiatow izolacyjnych
za&wiadczenie o jakéi lub

znakiem kontroli jakéci zamieszczonym

* Materialy izolacyjne dostarczone na
nie mog by¢

dopuszczone do stosowania.

* Odbi6r materiatow izolacyjnyc
oraz sprawdzenie

wihasciwosci technicznych tyc

* Nie dopuszcza gistosow
wymaganiom

przedmiotowych norm.

Materialy wyte do iz

2.5.Materialy do izq,

2.5.1.Styropian

Do ocieplenigci

a/.Wymagani

aniu paskow papy sklejonych zesbb

74/B-24622 [3]

PN-74/B-30175 [7]
magampBN-70/6112-24 [8]

inna byotwierdzona przez producenta przez

opakowaniu lub innym réweadnym dokumentem.
ez dokumentow potwierdzaych przez producenta ich jako

winien obejmoévsprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektova

ateriatow z wystawiony$niiadectwami jakéci wytwaorcy.
do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktdryviasciwosci nie odpowiaday

tuneli musgspetnig wymagania IBDM w Warszawie.
ji termicznych.

'stosowastyropian o gstasci min 15 kg/mg? .

we powinny posiadldarwe granulek styropianowych weginie spienionych
stpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze

- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm

- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o ghbokasci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie m®przekracza50 cm?, a powierzchnia najtiszej dopuszczalnej wady 10
cm2.

b/.Pakowanie.

Ptyty styropianowe ukladagiv stosy o pojemnizi 0.5 — 3.6 m3, przy czym wysokostosu nie powinna ldy
wyzsza nk 1.2 m. Na

opakowaniu powinna liynaklejona etykieta zawietgia nazw zakladu, oznaczenie, nr partii, e@rodukciji i
piecatke pakowacza.

c/.Przechowywanie.

Piyty styropianowe nalsy przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala edbdet ognia.

d/.Transport.

Piyty styropianowe naly przewozé¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatagdwego.
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2.5.2.Wetna mineralna. W postaci piyt, filcow i métymagania:

- wilgotnos¢ wetny max 2% suchej masy,

- ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwarddi¢ orazscisliwosé.

Piyty do ocieplania stropodachéw pod begpdnie krycie pappowinny spetnié nastpujace wymagania:

-§cisliwos¢ pod obcazeniem 4kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdgci,

-wytrzymalai¢ na rozrywanie sitprostopad do powierzchni nie mniejszazizkPa,

-nasakliwosé po 24 godz. Zanurzenia w wodzie niekéiza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej naty mocowa do podiaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym nasgaor.

( po okresie gwarancyjnym).

3.Sprzt.

Roboty mana wykona recznie lub przy Wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5.Wykonanie robot.

5.1.1zolacje przeciwwilgociowe B.16.02.02

5.1.1.Przygotowanie podktadu.

a)Podkiad pod izolacje powinien dirwalty, nieodksztalcalny i przendsii§zystkie dziataice na Obcihzenia.

b)Powierzchnia podktadu pod izolagjowinna by rézna, czysta i o na.

5.1.2.Gruntowanie podktadu

a)Podkiad betonowy lub cementowy pod izojacpapy asfaltowejfpowinien byagruntowany roztworem
asfaltowym
lub emulsj asfaltova.
b)Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a jego wil
c)Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej |

nie powinna przekracz&%.
wdch warstwach, z Zerdruga warstwa nze
by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyscoiu pierw:
d)Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
5.1.3.
Izolacje papowe
b/.1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczon
zaprawy na niej
uktadanej mog by¢ wykonane z jednej w;
zaktadach.
¢/Gruba¢ warstwy lepiku mgdzy po
warstwami
izolacji powinno wynosi 1,0 — 1,
d/.Szerokéc zaktadéw papy z
mniejsza ni 10
cm. Zaktady arkuszy kolej
5.2.1zolacje bitumiczne
Przygotowanie powier
Do wykonania izolacji
pokrycie

winna by nie nizsza nk 5°C.

ooravarstw ocieplajcych przed wogl zarobovy z
wy papy asfaltowejzoloej na sucho i sklejonej wagdznie na

em i pierwgzwarstw izolacji oraz mgdzy poszczegolinymi

no bod’mych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna kiynie

warstw papy powingy przesunite wzgkdem siebie.

te

i jak w punkcie 5.1.1.

Uzy¢ preparatow bitumicznych w ukladzie jednokrotnengowanie i dwukrotne

g PN-69/B-10260 [1].
e B.16.02.00.
ania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno — suchym.

styk bez szczelin.

Piyty winny by¢ przycite na miag bez ubytkéw i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kasydarstve uktada mijankowo. Przesuacie stykbw winno
wynosié minimum 3 cm.

6.Kontrola jakdci.

6.1

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegnadczenie
lub

znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na buddyez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jako
nie mog
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by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmainsprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows
oraz

sprawdzenie wikgiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saes wytworcy. W przypadku
zastrzeen

co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jakizi wystawionym przez producenta, powinier toy
zbadany

zgodnie z postanowieniami normynsavowej.

-Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw izolacyjnych, kiabryvtasciwosci nie odpowiadai
wymaganiom

przedmiotowych norm.

6.2.Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0bmiar robdét.

Jednostl obmiarows rob6t jest m2 powierzchni zaizolowanej.

llos$¢ robot okrédla sie na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze

8.0 Odbidr robot.

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien odbsie przed wykonanie kow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiasépuj okumenty:

a)dokumentacja techniczna, dziennik budowy,

c)zawiadczenia o jak&i materiatéw i wyrobdéw dostarczan

d)protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robétikagnc

e)protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

na budpw

f)wyniki badai laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane gf2ez Wykonagc

8.2.

Roboty wg B.16.00.00 podlegagasadom odbioru t zanigaych wg zasad podanych w SST
G.00.

9.Podstawa ptatrioi.
Ptaci s za ustaloailos¢ m2 izolacji wg ceny4
-dostarczanie materiatéw, przygotowanie }
-zagruntowanie podi@, wykonanie izola
10.Przepisy zwizane.

[1] PN-69/B-10260.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i
[2] PN-B-24620:1998.Lepiki, ma
[3] PN-74/B-24622.

Roztwor asfaltowy do ugrunt,
[4] PN-77/B-27604.
Materialy izolacji przeci
[5] PN-89/B-27617.
Papa asfaltowa na t
[6] PN-B-20130:19

ostkowej, ktéra obejmuje:
zysaezpodiaa,
raz z ochrgruporazdkowanie stanowiska pracy.

ania przy odiso
roztwory asfait® stosowane na zimno.

[9] BN-86/7122-11.21.Piyty pihiowe. Ptyty twarde zwykle. Wymagania techniczne.

[10] PN-B-24625:1998.Lepik asfaltowy i asfaltowolipgerowy z wypetniaczami stosowane na qgar.

[11] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpieczstwa i higieny pracy
podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

SST. X. ROBOTY MUROWE

1.5.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej SS wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z budow
Budows Sali gimnastycznej i zapleczem z egciowg przebudowa budynku Szkoty Podstawowej
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nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lolowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

1.5.2. Zakres robét

wymurowaniescian zewrtrznych gr. 25 cm z bloczkéw ceramicznych pionowgzdnych typu ,U"220 na
spoiny cienkie 1-3 mm zzycie zaprawy murarskiej,

wymurowaniescian wewrtrznych j.w oraz dzialowych gr 12 cm z bloczkéwuyg3,

uzupetnienia ubytkdw w obbie istniegcychscian - ujawnione w trakcie odbijania tynkow i wkcée
wykonywania robét konstrukcyjnych i renowacyjnych

osadzenie nowych nadpsodrzwiowych i okiennych i mocowanie siatki na katk

wykonanie podlewki betonowej

roboty adaptacyjne przy mouatanowych okien i drzwi

1.5.3. Materiaty

Cegta ceramiczna petna kl. 20, zaprawa cementowmenaa marki Rz = 3 MPa, cegta dziurawka do
wykonania lekkichécianek murowanych, pustaddienne U 220, cegta K3

stal ST3 SX (nadpra stalowe), siatka efio-ciagniona, preparaty ods do impregnaciji istniggychscian
murowanych, kotwy z pta stalowego ocynkowanego (materiaty uzupedoi)

1.5.4. Sprat

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak lalagzpozio ﬁaty kieraga i murarska, warstwomierz
narazny, pion i sznur murarski, betoniarka elektrycan@dra

1.5.5. Transport

Samochdd ezarowy, roztadunekeczny lub mechaniczn 6zek widtowy, taczkiwdg pionowy lub
wciggarka eczna

1.5.6. Wykonanie robét

Mury wykona zgodnie z rys.dokumentacji .

Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obf@ow.

1.5.7. Kontrola jakeci

Sprawdzenie jaldzi cegiel, pustakdwcerami ych ngl@rzeprowadzaposrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdgaiCh zgodné¢ cech uytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odngmi normanaig(wymierd inne materiaty podstawowe oraz metody iada
jakosci materiatéw). Sprawdzenie jad@ materiaj
wymagane recepty laboratoryjne (wskamaetg

& épElych odchytek wymiardw muréw (okitee dopuszczalne odchyiki
wymiardw, np. odchylenia od pionu powjgfzchni iwealzi, odchylenia od kierunku poziomego gérnej porgéni

(jakos¢ wykonania i przelotows prze
(okresli¢ inne metody kontrg)
1.5.8. Jednostka obmiarysy
(m3) muru - nowego i

ilos¢ prefabrykatow, wysolid fd
1.5.9. Odbior
Odbioru dokonuj

budowy i sprawdzeniu

Ak rob6t murowych)

pektor Nadzoru na podstawidardlv czsciowych, oghdu, wpiséw do dziennika
umentapjrojektova

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszélrsgh rob6t (inne jednostki wg. 1.5.8)
1.5.11. Przepisy zwzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapenn

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagartadania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budgatan

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

SST.XI. ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z budow
Budowa Sali gimnastycznej i zapleczem z egciowa przebudowg budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz ldowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegotowe] specyfikacji technicZ88T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@ay zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Znaczy to, = projektant spormizagcy dokumentagj projektova i odpowiednie szczego6towe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanychrenavprowadzé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub {cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektematpliwzgkdniajagce wymagania
Zamawiagcego oraz konkretne warunki realizacji robét, kigy@ieztedne do okréania ich standardu i jakoi.

1.3. Zakres rob6t obfych ST

- Tynki zwykle, ktdrych dotyczy specyfikacja, stang warstve oghitonn, wyrownawcza lub
ksztattupca forme architektonicza tynkowanego elementu, nanoszaecznie echanicznie, do ktérej wykonania
zostaly uyte zaprawy odpowiadaje wymaganiom norm lub aprobat tech nych.

- Tynki zwykle ze wzgldu na miejsce stosowania, rodzaj arodzaj zaprawy, liczbwarstw i
technike wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3., oty tynkowe. Tyakiykte. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

- Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nate przestrze sad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.1.1.

- Podiaa w zalenaosci od ich rodzaju powinny l§przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okrédlenia podane w niniejszej S sgodne z Zujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaj

- roboty budowlane — wszystkie pra dowlanezavie z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, N

- Wykonawca — osoba lub organi

- wykonanie — wszystkie dziat

- procedura — dokument zap
poszczegdblne operacije robocze; procedu

- ustalenia projektowe —
przedmiot i wymagania dla oldlenego

ja wykanajroboty budowlane,

przeprowadzareehy wykonania robot,

j jakds¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukaja

enia podane w doktae@projektowej zawierafpe dane opisage

ktu lub roboty oraz niexine do jego wykonania.

1.5. Og6lne wymagani
Wykonawca robét jest o
projektowa, ST i poleceniami In
45000000-01) ,Wymagania

tygze robot

iedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodid dokumentagj

tora nadzoru. Ogoélne wyamgg dotyczce robot podano w ST B-00.00.00 (kod
e” pkt 1.5.

2. MATE Y
2.1. Ogdl magania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST B-00.00.00
(kod 45000000-01) magania ogélne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinmypowiadad wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicany

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania padistosowa mozna wo@ odpowiadajca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw”. Bez badalaboratoryjnych msna stosowé
wodochgowa wodk pitna.

Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodizaapcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetdimymagania normy PN-79/B-06711 ,Kru-~szywa mineral@aski do
zapraw budowlanych”, a w szczeg&nb
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- nie zawierd domieszek organicznych,

- miet frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t®5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nayestosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich
—$rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien dgrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o przeicie 0,5

mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i skiad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powibgéwykonywane mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

. Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowo-wapiennej nglstosowa cement portlaneizki wedtug normy PN-B-

19701;1997 ,Cementy powszechnegytiu”. Za zgod Inspektora nadzoru m osowacement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkienye peratura otoczenia wagu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy niestzie nizsza nz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wap uchogaszone lub gaszo-ne w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszokige,powinno twg§Z§ jednolita i jednobarwn mag, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcteych. Sklad objosciowyCh sktadnikow zapraw natg dobiera
doswiadczalnie, w zatnosci od wymaganej marki zaprawy oraz r ju cementapna.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotygz sprztu pod
ogolne” pkt 3.

ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymiaya

3.2. Sprzt do wykonywania tynkow z
Wykonawca przysgpujacy do wykonania t
nastpujacego spretu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej
- pompy do zapraw,

- przengnych zbiorniké

pw zwyktych powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z

wogdl

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wyma a dotyge transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 4500000, Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transpo

— Transp
Cement i wapno suc
workowane mana p
zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmanprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiyaserttami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

szone luzemaa@zewozé cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszon
0z dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabezpirezprzed

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B@00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne”
pkt 5.

5.2. Warunki przyspienia do robot
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- Przed przyapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnytaakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,lramane przebicia i bruzdy, osadzoreieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si przysgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadargkurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zak@czeniu stanu surowego.

- Tynki naley wykonywat w temperaturze nie rgzej n +5°C pod warunkieny,e w cagu doby nie
naspi spadek ponkej 0°C.

- W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

- Zaleca si chroni $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.3. Przygotowanie podia

5.3.1. Podtaa tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom y PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2.  Spoiny w murach ceglanych

- W écianach przewidzianych do tynkowania nie nglerype zapravg spoin przy zewgtrznych
licach na gtbokasci 5-10 mm.

- Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyécia? kurzu szczotkami oraz usaénplamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancjityah mazna usuné 10-p0c. roztworem szarego mydia lub wypehtaj
je lamm benzynow.

- Nadmiernie suchpowierzchng podiaza nalery z ¢ wodg.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych na estrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.3.1.
5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklyc
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.3. Grubéci tynkéw zwyktych w zal
powinny by zgodne z norgmPN-70/B-10100.
5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Il
standardowy.
5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV
5.4.6. Tynk tréjwarstwowy po
nalezy wykona wedtug pasow i listew
5.4.7. Gilad naleey nanost
warstwa gtadzi powinna ldBymocno
5.4.8. Do wykonania t
zawilgocenie — w proporcji 1:1:

dno4élwarstwowych powinny byzgodne z danymi
I od ich kategorii oraz od rodzaju podéolub podktadu
do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspasob

czaesdo odmian doborowych.

nesskladd@ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw westrznych
nkowych.

wizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPadczas zacierania
kana do warstwy narzutu.

w nalg stosowd zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw niezargch na
anych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnnych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTR JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne ady kontroli jad@ rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-04ymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Baddnia przed przgstieniem do rob6t tynkowych

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wyk@rtzadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamginiki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa ékmee w pkt.
2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badaaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6inej marki
i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

6.3.2. Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 71
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 adres &tmpinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa sali sportowej przy SP nr 2 w Kaminicy . Inwestor Gmina Kamienica.
6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny bprzeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/Q0
p. 4.3. i powinny umdiwi ¢ ocerg wszystkich wymagg a w szczegdlnai:
- zgodnéci z dokumentagj projektovg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakasci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowdgci przygotowania podigy,
- mrozoodporn&i tynkéw zewrtrznych,
- przyczepngci tynkéw do podiaa,
- grubdci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,
- wykonczenie tynku na narach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B&0M(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkdw oblicza si w metrach kwadratowych jako il n diggoscian w stanie surowym i

wysokaici mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie
stupow oblicza si w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchrg tynkow stropdw ptaskich obliczagsiv metrach
surowych na ptaszczygmpoziom.
Powierzchrg stropéwzebrowych i kasetonowych oblicz
surowym. Z powierzchni tynkéw nie patra sé powierzchni nie
kratek, drzwiczek i innych, jeli kazda z nich jest mniejsza

podupstré®owierzchri pilastrow i

adratowych ich rzutuswietle scian

rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
kowanych,agjnionych, obrébek kamiennych,
m2.

7.3. llos¢ tynkdw w m2 okréla si na podsta rojektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
N

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét ano w ST B@0M(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.

8.2. Odbiér podiea nalezy pr
odbiér podiaa odbywa s po dhwszym

owadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych. 2eli
ie od jego wykonania, mai@odiaze oczycic¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje siz odne z dokumentagyrojektows, SST | wymaganiami Inspektora nadzoru,
owione w pktdéty pozytywne wyniki.

adania daje wynik negatywny, tynk maavinien by odebrany.

rzyja¢ jedno z nagpujacych rozwazah:

Jezeli chocia jeden wyni
W takim przypadku

tynkowe.

8.4. Odbidr tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, kredzie, przecaicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny bg
zgodne z dokumentacprojektova.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkytagzczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej nie
mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej dlugéei kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie magby¢ wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie gej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie magy¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i ogdtem nie ggej niz 6 mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowyms¢ianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrysiteowanych na powierzchni tynkéw
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
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trwateslady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej

przyczepnéci tynku do podtaa.

8.4.4.

9.
9.1.

Odbiér gotowych tynkéw powinien dgotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
ocer wynikéw bada,

wykaz wad i usterek ze wskazaniemziveosci ich usungcia,

stwierdzenia zgoddoi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatroi podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.
obejmuje:

10.
10.1.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. B
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynkj
PN-88/B-32250 Materiaty budowlan
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa miner
PN-90/B-14501 Zaprawy budo
PN-B-19701;1997 Ce
PN-ISO-9000  (Seria 9000
zarzdzanie systemami zapewnieni

SST.

Ptaci si za wykonan i odebrag ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej rtod

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

obstug sprztu nieposiadaicego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorkrusztowa przendnych umaliwiajacych onanie robdt na wysoda do 4

przygotowanie podia,

umocowanie i zdgie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
entow,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drotimg
wykonanie tynkow,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materigiow,
likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWAZANE
Normy

ia cech fimych i wytrzymatdéciowych.
kie. Wymaganbadania przy odbiorze.
oda do betonampraw.

. Piaski do zapadowlanych.

e zwykte.

powszechneggtku.

01, 9002, 9003 i 900zy dotycace systemoOw zapewnienia j@koi
o}

XII. ROBOTY MALARSKIE

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych.
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.Wsep
Przedmiotem ni

niejszej SS wymagania dotyae wykonania i odbioru robot zgdanych z budow

Budowa Sali gimnastycznej i zapleczem z ¢&ciowa przebudowa budynku Szkoty Podstawowej

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 73

NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 adres &tmpinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa sali sportowej przy SP nr 2 w Kaminicy . Inwestor Gmina Kamienica.
nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lolowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizac;j
robot wymienionych w

pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu
wykonanie robét malarskich

obiektu wg poniszego.

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych.

B.15.02.00 Malowanie tynkéw.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowkzujacymi odpowiedfidmi normami oraz oléteniami
podanymi w SST G.00

~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania or,
SST i poleceniami

Inspektora. Ogdlne wymaganie dotyce rob6t podano w SSE'G.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.Materiaty

2.1. Woda PN-75/C-04630 [1]

Do przygotowania farb stosowanozna kasyd wodke zd
sciekowych, kanalizacyjnych

bagiennych oraz wéd zawiegajych tluszcze organi

2.2. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olej
inne rozciéczalniki przygotowane fabr,
farb powinny odpowiadanormom p
zgodne z zéwiadczeniem o jakii
2.3. Farby budowlane gotowe.
2.3.1. Farby niezalmie od ich r
paistwowych lubswiadectw d
2.3.2. Farby emulsyjne w
Na tynkach mena stoso
lateksu butadieno - sty
$wiadectwach ich do

za zgod§taz dokumentaaj projektova,

do picia. Niedozwolone jestycie wod

e, oleje i mut.

nie dla poszczegoélmadrzajow
wym lub mié cechy techniczne
nym przez producenta oraz z zakresem icostania.

aju powinny odpowiaterymaganiom norm
szczenia do stosowania w budownictwie.

zane fabrycznie.

rby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu,
wedo i innych zgodriasadami podanymi w normach i
czenia przez ITB.

- Emalia chlorok
- Farba chlorok

ukowa ogodlnego stosowania, \Wwaa — 6-10 m¥/dm?, max. czas scéria — 24h
ukowa do gruntowania przeciwnaizecynkowa

70% szara m czna, wydajide- 15-16 m2/dm, max. czas scénia — 8h

- Kit szpac chlorokauczukowy ogdélnego stosolaanbiaty

do wygtadzahia podktadu pod powtoki chlorokauczukow

- Rozciaiczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych

ogolnego stosowania — biaty do rozaeania wyrobow chlorokauczukowych.

2.3.4. Wyroby epoksydowe

- Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikolamoodporna, wydajid— 6-10 m2/dms3, max.
czas schgicia — 24h

- Farba do gruntowania epoksydowa

wg PN-C-81911: 1997 [10], wydajib— 4.5 - 5 m2/dm?, czas schaia — 24h

- Emalia epoksydowa chemoodporna, biata, wyddjro5-6 m2/dm?, max. czas scheia — 24h

- Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara, wydap®@-8 m2/dms3, czas sckeia — 24h

- Lakier bitumiczno-epoksydowy, wydajito— 1.2 - 1.5 m2/dm3, czas scheia — 12h

2.3.5. Farby olejne i ftalowe

- Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowagi@-C-81900: 1997 [8]
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wydajnai¢ — 6-8 m2/dm3, czas schkgia — 12h

-Farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogdlnegmsstvania, Wg PN-C-81901: 2002 [9], wydajée- 6-10
m2/dm3

2.3.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni domanych. Wymagania dla farb:

-lepkas¢ umowna : min. 60, gtas¢ : max. 1,6 g/cm3, zawaé substancji lotnych w % masy max. 45%

-roztarcie pigmentéw : max. 90 m

-czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotriei wzglednej powietrza 65%do egjniecia 5 stopnia
wyschngcia — max. 2 godz.

odpornd¢ na dziatanie wody-po 120 godz. zanurzenia w wodEenmae wystpowa specherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] gbby lekkie lub wiaderka stiowe wg BN-
82/5046-05 [21] i

przechowywane w temperaturze min +5°C wg PN-73/@08117].

2.4.Srodki gruntupce

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaese gruntowania, o il§wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtach naley stosowa do gruntowania fagemulsyj cieiczorg woda w stosunku 1:3-
5 z tego samego

rodzaju farby, z jakiej przewidujeesivykonanie powtoki malarskief

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzc naley zagruntowa rozcigiczonym
pokostem 1:1
3.Sprzt

Roboty mana wykonywa przy Uzyciu pedzli lub aparatow, yskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.3.6. ngié¢ransportowé zgf@dnie z PN-85/0-79252 [16] i przepisami
obowigzujacymi w transporcie

kolejowym i drogowym

5.Wykonanie robét

Wg instrukcji orazwiadectwa dopuszczeni

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podtee posiadajce drobne uszko
ubytkéw zapraw . Powierzchnie

Powinny by oczyszczone z kurzu i
odbi, a rysy

poszerzy i ponownie wypetni za|

5.1.2. Powierzchnie metalowe
70/H-97050 [19]

5.2. Gruntowanie.

5.2.2. Przy malowaniu f
jakiej ma by wykonana

powtoka lecz rozcigc

ia powierzchni powinnyg, maprawione przez wypetnienie

u, wystajch drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odgtag tynki naley
cementowo-wapienn

inny¢lpyczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiamin®N-

i emulsyjnymi do gruvdaia stosowafarbe emulsyjra tego samego rodzaju z
oda w stosunku 1:3-5 lub gotowymi ptynami do gruntovean

farbami olejnymi i syntetyguam powierzchnie gruntowapokostem.
u farbami chlorokauczukowyneineéntow stalowych stosujeidpowiednie farby

podkiadowe.

5.2.5. Przy m aniu farbami epoksydowymi powiérie pokrywa si gruntoszpachléwkepoksydow.

5.3. Wykon powtok malarskich.

5.3.1. PowtoKi z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowandtodkéw mypcych i
dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawéaksamitno — matowy wygdl powierzchni. Barwa powtok powinnadjednolita, bez
smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug plam gladow gdzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntenych powinny mié barwe jednolits zgodr ze wzorcem,
bez smug, zaciekow,

Uszkodz@, zmarszczé pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny tnjednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegodlne warstwy stos@éviarby w r&nych odcieniach.

6.Kontrola jakaci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoitva

-sprawdzenie wyghbu powierzchni,

-sprawdzenie wskliwosci,
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-sprawdzenie wyschetia podiaa,

-sprawdzenie czysfoi.

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogddziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsiagkliwosci nalezy

wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza
plama zwikonej

powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nglerzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

-dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niesiaej od +5°C przy wilgotrai powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

-sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

-sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie fodivna zarysowani derzenia,

sprawdzenie elastyczém i twardadici oraz przyczepnmi zgodnie z o iednimi normamifEwowymi.

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuz a wykonane

prawidiowo. Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, nale ra¢ wykonane powtoki ogciowo lub
calkowicie i

wykona powtornie.

7.0Obmiar robét.

Jednostlk obmiarows robét jest m2 powierzchni zamalo ej wraz z patygganiem do malowania podia,
przygotowaniem farb,

ustawieniem i rozebraniem rusztawlab drabin mal ch oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. sto
robét okrala sk

na podstawie projektu z uwzglhieniem zmian z obowanych przez Inspektoraavagzonych w naturze.

8.0dbior robot

Roboty podlegajce warunkom odbioru wedk asad w SST G.00 ,Wymigagolne”.

8.1. Odbior podiza N

8.1.1. Zastosowane do przygotowania
normach pastwowych lub

Swiadectwach dopuszczenia do sto
powinno by naprawione

przez wypetnienie ubytkdéw zapr
przygotowane

zgodnie z wymaganiami w p

8.2. Odbidr robdt malarski

8.2.1. Sprawdzenie
roztozenia farby, jednolitego

Natezenia barwy i zg
roztartego pigmentu

lub wypetniaczy,
sladéw gdzla itp., w

materiaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w

ania w budowigic®odtae, posiadajce drobne uszkodzenia

6t tynkowych lub odpowiednszpachléwk. Podiae powinno by

2.1

wretrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeni rownomiernego

i ze wzorcem producenta, braku grzitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
u plam, smug, zaciekéegherzy odstacych ptatow powtok, widocznych okiem

cym powierzchrd malowan do powtok o dobrej jakai wykonania.
enie odporstd powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, Wetniary lub

bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odportd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczegobpowtoki do podtaa polegajce na probie poderwania ostrym relziem
powtoki od podiaa.

8.2.5. Sprawdzenie odporu powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne

Potarcie moks migkka szczotlg lub szmathk. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo
wpisywane do

dziennika budowy.

9.Podstawa ptatrioi

Pfaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejanr przygotowaniem do
malowania podiga,
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przygotowaniem farby, ustawieniem i rozebranienztmsai lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy.
llos¢ robot okrédla si na podstawie projektu z uwazgihieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektor
sprawdzone w naturze.
10. Przepisy zwizane.
[1] PN-75/C-04630.
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
[2] PN-69/B-10280.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodedi@iczalnymi farbami emulsyjnymi.
[3] PN-70/B-10100.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badanfaypodbiorze.
[4] PN-62/C-81502.
Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody bada
[5] PN-86/B-30020.
Wapno budowlane. Wymagania.
[6] BN-84/6112-15.
Szpachléwka chlorokauczukowa ogélnego stosowaaia bi
[7]1 BN-76/6113-32.
Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.
[8] PN-C-81900:1997.
Farby wodorozcigczalne do gruntowania nanoszone metzah nia.
[9] PN-C-81901:2002.
Farby olejne i alkidowe.
[10] PN-C-81911:1997. Farby epoksydowe do grunta orne na czynniki chemiczne
[11] BN-76/6115-17.
Emalie chlorokauczukowe ogdélnego stosowania.
[12] BN-80/6117-05.
Farby emulsyjne do wymalowavewretrznych.
[13] BN-70/6113-32.
Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
[14] PN-C-81932:1997. Emalie epoksydo
[15] PN-71/H-97053.
Ochrona przed korozj Malowanie kon
[16] PN-85/0-79252.
Opakowania transportowe z zawa
[17] PN-73/C-81400.
Wyroby lakierowe. Pakowani
[18] PN-70/H-97051.
Ochrona przed korogj Przy
[19] PN-70/H-97050.
Ochrona przed korozj
[20] BN-87/5046-02.
Opakowania metal

chemoodporn

cji stalowych. Ogolne wytyczne.

Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
echowywanie, tramsp

wanie powierzchni stali, staliwZeliwa do malowania.
rce jakéci przygotowania powierzchni stali do malowania.
.eBny bez obgczy.

We i wiadra z wiekiem zdejmowalnyakkiem.
ie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiechstwa i

SST.XIIl. ROBOTY DEKARSKIE

Roboty blacharskie i dekarskie

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgdanych z budow
Budows Sali gimnastycznej i zapleczem z egciowg przebudowa budynku Szkoty Podstawowej

ai
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nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lolowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocnicasay realizacji i odbiorze rob6t wymienionych wtpk
1.7.2.

1.7.2. Zakres

Zakres robot olfych S.T. obejmuje:

wykonanie i montarynien i rur spustowych, wykonanie i monigarapetow okiennych,

wykonanie pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tgtaej, wykonanie obrébek blacharskich nowych
kominow i okienek poddasza (oKlenie robdt blacharskich i dekarskich dotyogch wykonania nowych pokéy
dachowych),

monta systemowych drabinedniegowych, wykonanie i montavytazéw dachowych wykonanie i mouta
taw kominiarskich (roboty blacharskie uzupetaés)

1.7.3. Materiaty

Blacha cynkowo tytanowa -wg zald@cierysunkow szczegétowych Projektu Wykonawczegachh miedziana
grubdci 0.6mm i 0.5mm, dachoéwki ceramiczne — karpiéwi@malne i drobno )arowe, (materiaty stosowane na
pokrycia dachowe),

1.7.4. Sprat
Specjalistyczny spez dekarski: nayce do cgcia blachy, gitarka lachy, miotek, poziomice, piony, faty,
drabiny
1.7.5. Transport
Samochodowy igczny

1.7.6. Wykonanie robét

(wymieni¢ wszystkie roboty dekarskie i blacharski olémach wykonywania, przedstawialecenia
dotyczce technologii i sposobu wykonania) np.

- Przygotowanie potaci dachowych do p cia béach

- Wypoziomowanie kalenic i okapow

- Uktadanie kolejnych piyt z wykona zakladakbkow wedtug zaleaesystemowych producenta
konstrukcji stalowej hali N

- Kalenice, kosze i okapy nalgob

- Wytazy dachowe, otwor mo
wykona z zachowaniem szczelfw

- Rynny wykon& z zachow

1.7.7. Kontrola jakéi

Polega na sprawdzeniu szczd
estetyki wykonania, zachowania szc
sprawdzenia jakai robét dekarskic

1.7.8 Jednostka obmiar

(m2) pokrycia dachow
inne jednostki obmiaru robot

1.7.9. Odbiér

Dokonuje Inspek
dokumentagj projektova

zapewniajc szczelnéé, na kczeniach stosowéekit dekarski.
, drabinkisniegowe, tawy kominiarskie i obrobki kominéw

spadkéw, szczdleia whasciwych dylatacii

okrycia, prawidtowsci wykonania elementéw, poziomow i pionow,
in wentylapsin prawidtowdci spadkéw rynien (okgdi ¢ inne kryteria

Za (m2) pokfycia, za (m2) obrébki blacharskiejjledc¢ szt elementéw systemowych

1.7.11. Przepisy zwzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlaneazHyy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. Wiasmonateriatowe blachy cynkowo-tytanowej

SST.XIV. ROBOTY POSADZKARSKIE | OKEADZINOWE SCIAN

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH | NA SCIANACH CPV 45430000

Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych z budow
Budowa Sali gimnastycznej i zapleczem z egciowa przebudowg budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lolowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegotowe] specyfikacji technicZB88T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgay zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Zakres robot olfych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi majce na celu wykonanie:

- pokrycie poditég ptytkami (wyktadziny, posadzKgore stanowg wierzchni element warstw
podtogowych,

- pokryciescian ptytkami (okladziny), ktére stanoywvarstwe ochronn i ksztattupca forme
architektoniczg oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktatprzy wyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje oienie wymaga odnanie wiasnéci materiatow, wymagai sposobow
oceny podtay, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych i zewstrznych z ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i okladzin cleadpornych o konywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidimldla konkretneg?ektu.

10.2.  Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej S agodne z obowiz
ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagania ogolne” bkt

mi normami oraz okiéeniami podanymi w

Ogblne wymagania dotygee robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogol
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

onania oraz za ich zgodid@e dokumentagj
#eg) dotyczce robot podano w ST B-00.00.00 (kod

10.3. Dokumentacja robot wyktadzino
Dokumentagj robét wyktadzinowych i o
- projekt budowlany, opracowal
sprawie szczegotowego zakresu i formy proj
- projekt wykonawczy (jeeli
- specyfikacja techniczna
publicznych), zgodna z rozpadzenie
2072),

h i okladziych

zinowych stan@wi

godnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
budoego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

potrzeba wyspuje),

onania i odbioru rofofiigatoryjna w przypadku zamowie

istra Infrastruktury z dnia 2.09.2004Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.

adzony zgodnie z zdzzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
P z 1995 r.ampoz. 29),

e, certyfikaty lub deklaragedndci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

0 stosowamydyah wyrobéw budowlanych, zgodnie z usta®Rrawo Budowlane z

r 106, poz. 1128miejszymi zmianami),

ioréw agciowych, kaicowych i rob6t zanikagych, z zadczonymi protokdtami z

- dziennik budowy,
budowy oraz tablicy informacyjn
- aprobaty techni
powszechnego lub jednostk
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000
- protokot

bada kontrolnych,
- doku tacja powykonawcza.
Roboty nal konywa na podstawie projektu opracowanego dla konkretadjzacji. Powinien on

uwzgledniat:

- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacg i warunki wytkowania,

- rodzaj i stan podky pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny b§ zawarte:

- wymagania dla podia, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawyyszczegolnieniem
materiatdbw do napraw,

- specyfikacje materiatdéw do wykonania wykladziroktadziny z powotaniem gina odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwettflieniem szeroksei spoin i sposobu
wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadzirgpktadziny,

- zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.
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Przez dokumentagjpowykonawcz rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy ¢rimie z art. 3, p.
14 ustawy Prawo budowlane) wymiengomyzej dokumentagjrob6t z naniesionymi zmianami w stosunku do prinjek
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanpmilczas wykonywania robot.

11. MATERIALY

11.1. Ogolne wymagania dotyre materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padeanST B-00.00.00
(kod 45000000) ,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robdtadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie:

- Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,

- Certyfikat lub DeklaragjZgodnaci z Aprobas Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieamstwa,

- Certyfikat zgodnéri ze zharmonizowannorny europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajda@vei termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powiniei bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiizany jest posiadana budowie peindokumentagj d zca skladowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robdt wykiaolwych i oktadzino

Rodzaje materiatow

11.1.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzokiadzin
w normach polskich lub aprobatach technicznych @ibpuszczajcych
budownictwie.

11.1.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Piytki powinny odpowiadanastpujacym normom:

- PN-EN 176:1996 — Piytki i ptyty ceramicz
E<3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 — Piytki i ptyty ceramigzhe prasoe na sucho o nakliwosci wodnej 3%<E6%.
Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 — Piytki i ptyty ce czne prasoe na sucho o nakliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B lib. N

- PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty,
Grupa B IIl.

Rodzaj piytek i ich parametry techni
piytek dla ktérych musgby¢ okreslone takie

11.1.3. Kompozycje klgge i zap

Kompozycje klegce do mocow
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania

11.1.4. Materiaty pomo

Materiaty pomocnicze

- listwy dylata

- srodki ochr

inny odpowiadavymaganiom zawartym
ny materiat do powszechnego stosowania w

asow na sucho o matej ngdiwosci wodnej

amiczne prasow na sucho o nakliwosci wodnej E>10%.

musi dlaedokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ametry jak np. stopiéieralngci, mrozoodporn€& i twardaié.

do spoinowania

piytek ceramicznych musgetnigd wymagania PN-EN 12004:2002 lub

petni@ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lulbmo

e

konywania wykladzin i a#t¥in to:

i wykaczeniowe,

ptytek i spoin,

wania zanieczyszéze

nserwacji wyktadzin i oktadzin.

ateriaty mugamie¢ wkasngci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiednie

- $rodki d

Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosomeezry wode
odpowiadaica wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdakiVoda do betonéw i zapraw.” Bez bada
laboratoryjnych mge by stosowana wodogjowa woda pitna.

12. SPRET | NARZEDZIA
12.1.  Ogolne wymagania dotyz® sprztu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wyarag
ogolne” pkt 3

12.2.  Spretinarzdzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i okltadzinowynhblezy stosowa:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenidquiad

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
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- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcecia piytek,

- pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

- taty do sprawdzania rowéa powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe rijzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klegcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindayan

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkladki (krzyyki) dystansowe.

13. TRANSPORT
13.1. Ogo6lne wymagania dotyge transportu podano ST B-00.00.00 (kod 4500000Q0M¥magania
ogolne” pkt 4

13.2.  Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oldadnie wymag cjalnyghodkow i uradzei. Zaleca
sie uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekamikuinknetyc czasie transportu naje
zabezpieczy przewazone materiaty w sposob wyklucaay ich uszkodzeni€MW przypadkuzgeh ilosci materiatow
zalecane jest przewenie ich na paletach izycie do zatadunku i roztaduRKu tadunkuadzer mechanicznych.

Skladowanie materiatow podtogowych na budowie rbysiw pomieszczeniach zamktych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

14, WYKONANIE ROBOT
14.1. Ogollne zasady wykonywania robét poda
ogolne” pkt 5

IDB0.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania

14.2.  Warunki przygpienia do robot
1) Przed przyapieniem do wykonywa ktadzin powinny dyakaiczone:
- wszystkie roboty stanu surowegozie z wykonaniem podiy, warstw konstrukcyjnych i izolacji

podtog,
- roboty instalacji sanitarnych,
(szczegblnie dotyczy to instalacji podpodto
- wszystkie bruzdy, kanaty i
2) Przysipienie do robét
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 mi
3) Roboty wyktadzinow,
temperatura ta powinna utrzymysvsi
4) Wykonane wykt
nastonecznieniem i przewiewe
14.3. Wykonanie

ralnego ograeia, elektrycznych i innych np. technologicznych
ch),

ebicia naprawiamg/konczone tynkiem lub masami naprawczymi.
dzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu elementéw
po zak@czeniu budowy stanu surowego.

poktadzinowe najewykonywa w temperaturach nie xz8zych ng +5°C i

ciagu catej doby.

y i oktadziny nalew ciagu pierwszych dwéch dni chranprzed

ny meze stanowd beton lub zaprawa cementowa.
Podktady beton powinny byvykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i giddoninimum 50 mm.

minimum 3 MPa.

Minimalna gftibéci podktadoéw z zaprawy cementowej powinny wyiosi

- podkitady zwizane z podizem — 25 mm

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

- podkiady ,ptywagce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustyc2nejd0 mm

Powierzchnia podkiadu powinnadgatarta na ostro, bez rakdwekpie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszeza zabrudzenia bitumami, farbamirodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptagzoy poziomej nie mee przekracz&d5 mm na catej
diugcici taty kontrolnej o diugéci 2 m.

W podkiadzie natey wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylat&omstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewtrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie povarprzekraczal0 m2, a
maksymalna dtug@ boku nie wgksza nz 3,5 m.

Wewngtrz budynku pola dylatacyjne powinny mairymiary nie weksze nz 5x6 m. Dylatacje powinny iy
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fumdantéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych orazykis
réznych rodzajow wyktadzin. Szczego6towe informacjekéadzie warstw podtogowych, wielkoi i kierunkach
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spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wipms innych elementéw powinny Bypodane w dokumentacji
projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakei i zmniejszenia ryzyka powstaniakmie¢ skurczowych zalecaeskbrojenie podktaddw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wenienie podktadéw cementowych wtoknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykfadzin z ptytela zastosowanie bezpednio pod wykfadzia
warstwy z masy samopoziomuagj. Warstwy (,wylewki”) samopoziomage wykonuje si z gotowych fabrycznie
sporadzonych mieszaneicisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej wasspodnosi koszt podtogi,
powoduje jednak oszednas¢ kleju.

14.3.2. Wykonanie wykfadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych malerzygotowd wszystkie niezédne
materialy, nargdzia i sprzt, posegregowaptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz ptanowa sposob
uktadania ptytek.

Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac ich wielkas¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie
ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny nagnakovy rokd¢ wieksz niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymagdadzina zawieraca o ne w dokumentacji wzory lub
skltadajca st z rznego rodzaju i wielksri ptytek.

Wybor kompozyciji klegcych zaley od rodzaju ptytek i podia ora magastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klgga musi by przygotowana zgodnie z instru ducenta.

Uktadanie ptytek rozpoczynaesbd najbardziej eksponowaneg ika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycg klejaca naktada s na podtae gltadl kranedzi
krawedzig ustawion pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klgga po
powierzchng podiaza. Wielkai¢ zebow pacy zalegy od wielkaci
konsystencja kompozycji klggej sprawiag, ze kompozycja nj
powierzchni phytki.

y a nagpnie ,przeczesuje” sizebat

a by natazona réwnomiernie i pokrywacah
ek. Prawidtowo dobrane wielkézebow i
ptywa z pod ptytek i pokrywa minm 65%

Zaleca s stosowa nasepujace wielkaci zebow w zalenosci od wielkdci ptytek:
- 50 x 50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm  — emm N

- 200 x 200 mm -

- 250 x 250 mm -

- 300 x300 mm —

- 400 x 400 mm —

Powierzchnia z nafmng warstvg
wykonanie wyktadziny w aigu okoto 1

Grubai¢ warstwy kompozycji
wynosisrednio okoto 6-8 mm.

Po nalaeniu kompozycji
pierwsza plytke nalezy ja lekko p
przyczepnéci kleju do plytki.
szerokd¢ spoiny. Dzgki duz
sprzyssania’. Weksze pty

W przypadku pt
ptytki. Mozna to osig

cej zaley od rodzaju i rownéci podtaza oraz rodzaju i wielkdi ptytek i

ej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka. Naktadajc
ugc po podiau (okoto 1 cm), ustawiw zadanej pozycji i dociss® dla uzyskania
ne plytki naley dotozy¢ do ssiednich, docisgt i mikroruchami odsugt na
zyczepngci swiezej kompozycji klejowej po dogmieciu ptytki uzyskuje si efekt
leca sidobija miotkiem gumowym.

uktadanych na zegtnz warstwa kompozycji klegej powinna pod catpowierzchm
aktadagc dodatkowo cienkwarstwe kleju na spodni powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskani@jednakowej wielko spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca s naStpujace szeroksci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm— okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usuraé¢ jego nadmiar, mma te
usuraé¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek natg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po utazeniu ptytek na podtodze wykonuje: siokoty. Szczegoty cokotu powinna okis dokumentacija
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek idgenych jak dla wyktadziny podtogi stosuje takie same kleje
i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie pitytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowej.
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W przypadku gdy kraedzie ptytek g nasiakliwe przed spoinowaniem nadg zwilzy¢ je wody mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawWugowa) po powierzchni
wyktadziny pag gumows. Zaprave nalezy doktadnie wcisa¢ w przestrzenie midzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukosnie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera s powierzchni ptytek wilgotngabka. Swieza zapraw mazna
dodatkowo wygtadzi zaokgglonym narzdziem i uzyské wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuije soprzez
przetarcie zaprawy paz naklejon gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska
wilgotnosé powietrza naley zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poptekkie zwilzanie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzé czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwiahyi innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakkai wyktadziny i zwkkszenia odporni@i na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny
mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregeyani. Impregnowane magoy¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtaa pod oktadzia

Podiazem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozydjkjowy og byc:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przysipieniem do robdt oktadzinowych najesprawdz pr towa¢ przygotowania podta.

Podiaza betonowe powinny léyczyste, odpylone, pozbawione jg8Sztsddkow antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakéw, gknie¢ i ubytkow.

Polgczenia i spoiny midzy elementami prefabrykowanymi
wystapienia nieréwnéci nalezy je zeszlifowad, a ubytki i uskoki w
masami naprawczymi.

W przypadkuscian z elementéw drobno wymiarow
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowegkinen
wewretrznychsciana z elementéw drobnowymiarowych
marki M4-M7.

W przypadku podt nasakliwych zaleca s z
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kr

- powierzchnia czysta, niepyla,
malarskich,

- odchylenie powierzchni t
kontrolrg o diugdici 2 m, nie mae przekr

- odchylenie powierzch
kondygnaciji,

- odchylenie powier

Nie dopuszcza siwykony,
podtazach pokrytych starymi p
wapiennej i gipsowej marki g

5.4.2.  Wykonani

innyc¢tptaskie i rowne. W przypadku
nazapravga cementow lub specjalnymi

ynk powinigid dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
0-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okiad
VW otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro

ntowanie preparatem grumatyjm (zgodnie z instrukgj

podiaze powinno spetnianasgpujace wymagania:
ubytkéw i thustych plam, oczyszczona zeystapowtok

od ptaszczyzny ardehylenie krawdzi od linii prostej, mierzone fat
3 mm przy liczbie odchytek nie wkiszej nz 3 na dtugéci taty,
kierunku pionowegomigze by wieksze nk 4 mm na wysoksti

i od kierunku poziomegomige by wieksze nz 2 mm na 1 m.
ia oktadzin ceramicznych mocowanych nanfrozycjach klejcych na
ami malarskimi, tynkiegmaaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,

do zasadniczych rob6t okladzinowych nalerzygotowd wszystkie niezédne
osegregow@ptytki wedtug, wymiardéw, gatunku i odcieni orazpdanowa sposob
uktadania ptytek. Pok piytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac ich wielka¢ i przyjeta szeroké¢ spoin. Na
jednejscianie ptytki inny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny ne@dnakowa szeroko, wieksz
niz potowa ptytki. Sz€zegdblnie starannego rozplanowavwmaga oktadzina zawiegap okrélone w dokumentacji
wzory lub skitada siz r&znego rodzaju i wielkéci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek saianie naley zamocowad prost), gtadlg fate drewnian lub aluminiowa. Do
usytuowania taty naky uzy¢ poziomnicy. Lat mocuje s na wysokéci cokotu lub drugiego ktdu piytek.

Nastpnie przygotowuje si(zgodnie z instrukajproducenta) kompozygklejaca. Wybor kompozycji zaley
od rodzaju ptytek i podim oraz wymagastawianych okladzinie.

Kompozycg klejaca naktada i na podtae gltadk krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” sipowierzchng
zebah krawedzig ustawion pod lkgtem okoto 50°. Kompozycja kigga powinna b§ roztazona rownomiernie i
pokrywa cab powierzchng podtaza. Wielas¢ zebow pacy zaley od wielkasci ptytek. Prawidtowo dobrane wielké
zebdw i konsystencja kompozycji spravdaze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minm 65%
powierzchni phytki.

Zalecane wielkéci zebow pacy w zalenosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nafmng warstwg kompozycji klegcej powinna wynosiokoto 1 m2 lub pozwatina
wykonanie oktadziny w ggu okoto 10-15 minut.

materialy, nargdzia i spr
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Grubai¢ warstwy kompozyciji klejcej w zalenosci od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju i wielkdi
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczynaesbd dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowaniae powinna
znalex¢ sie tam cala ptytka. 38 pierwsza ptytka ma hiydocinana, uktadanie nalezacz¢ od przyklejenia drugiej
calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ueniu ptytki nascianie, dodinieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wiaiwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wiedgiospoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej zaprawy klejowej po
docinigciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Plytki o diych wymiarach zalecagdobijaé mtotkiem gumowym.

Pierwszy rad ptytek, tzw. cokotowy, uktadagizazwyczaj po ukeeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinsa odpowiedni wysokdic.

Dla uzyskania jednakowej wielko spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokoi spoin w zalenosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin malesura¢ jego nadmiar, mma tex usura¢ wkladki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek natg takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtoéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe}gpowierzchm licowa naklejane na p r przez co e jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wkszej ilasci. W trakcie klejenia plytki te dociskagsilg€iany deszczukkdo uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadaravigrzchni krzywych4@p. stupow) nade uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po gaginiu kompozycji klejce?er usuwa sipo uprzednim namoczeniu

woda.

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczeéniej niz po 24 god
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania

W przypadku gdy kraedzie ptytek g nasakliwe przed s
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw d
okladziny pog gumows. Zaprawe nalezy doktadnie wcisaé
ukos$nie do krawgdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbierg i
dodatkowo wygtadzi zaokgglonym narzdziem i uzysk
przetarcie zaprawy paz naklejon gtadks gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygtuje wysok
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zef

Przed przystpieniem do spoinowania
piytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkli

Dla podniesienia jalkei oktadziny i
mog by¢ powleczone specjalnymi prep
rodzaju pomieszczew ktérych znajduj

Impregnowane magby¢ takze

6. KONTROLA JAKQS

6.1. Ogolne zasady
ogolne” pkt 6.

ach od utenia ptytek. Doktadny czas
klejowej.
waniem naie zwilzy¢ je wodh mokrym

inowania (zaprawugowa) po powierzchni
estrzenie radzy ptytkami ruchami prostopadle i
erzchni plytek wilgotngabka. Swieza zaprav mazna
lesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje goprzez

peratura i niska wilgo§tigpowietrza naley zapobiec zbyt

ch wilgotr gabka.

ca sprawdzé czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
i innych o powierzchni porowatej.

kszenia odporrizi na czynniki zewgtrzne po stwardnieniu spoiny
mi impregoyni. Dobor preparatéw powinien &yzalezniony od
ktadziny i stawianym im wymaganiom.

ki

do rob6t zwzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniomvpmy podlegé
stane do wykonania robét oraz padio

aty — ptytki, kompozycje Keg, jak réwnie materiaty pomocnicze muszspetni&

ch norm lub aprobat technickryraz odpowiadaparametrom ok&onym w dokumentaciji

materialy, ktére bda wyk

Wszystkie m
wymagania odpowi
projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na bugaowsi posiadacertyfikat lub deklaragjzgodndci
stwierdzagca zgodné&t wtasngci technicznych z okgonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byykonane bezppednio przed przyspieniem do wykonywania rob6t
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czyrdabkontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod waglem wymaganej szorstiad,
wystepowania ubytkdw i porowafei, czystdgci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwroi podktadu, ktére przeprowadza sirzyktadajc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowtate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (gpkiq za pomog 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary rowndci i spadkéw naley wykona z doktadnéciag do 1mm

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnygirzeciwskurczowych
dokonupc pomiaréw szeroki i prostoliniowaci

- sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgzy/mi.
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Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.14i5, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentagj projektova i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidigvich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowas¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinnyaiytysprawdzenie technologii wykonywanych robét,
rodzaju i grubéci kompozyciji klejcej oraz innych rob6t ,zanikagych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wymagdatyczcych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdicio

- zgodndci z dokumentagj projektova i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumtacji
powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podigy,

- jakdsci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowdci wykonania krawdzi, naray, stykow z inny ateriatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnearbgg wyniki dokonanych przed przygtieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnéxi kontrolnych dotycgcy wyktadzin podtog i o

- sprawdzenie prawidtovioi utozenia ptytek; utaeni
wizualnie i poréwné z wymaganiami projektu technicznego ora

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od pta
przyktadanej w rénych kierunkach, w dowolnym miejscu;
mierzy¢ z doktadneéci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pg, cienkiego drutu naggnictego wzdtu spoin na calej
ich dtugdci (dla spoin wyktadzin podtogowych i pozio h aftzinscian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin
scian) i dokonanie pomiaru odchyile doktadnécia do m,

- sprawdzenie zwrania ptytek z po dem przez lekkie ich opukiveashiewnianym miotkiem (lub
innym podobnym naeziziem); charakterystyczny gitichywliek jest dowodem nie zwzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokd spoin i i petnienia za pompogledzin zewrtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoi 1 m ey zmierzy szerokdé¢ spoin suwmiark z doktadnécia do 0,5 mm

- grubgi¢ warstwy kompozy gjcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie reatjizaobo6t lub
grubas¢ okreslona na podstawie zycia ko zycji klejcej).

Wyniki kontroli powinny by po ane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2iefsaego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub pro le podpisamymez przedstawicieli inwestora (zamawi&go) i
wykonawcy.

dzician powinien obejmowa

ek oraz ich bamni odciea nalezy sprawdza
orcéytek,

yanpomog taty kontrolnej dtugéci 2 m
pomiedzy tat a badas powierzchnia naley

6.5. Wymagania i teleérancje wymiarowe dotyoz wykiadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidlowo nana wykladzina powinna sélmastpujace wymagania:

- cafa powierzthnia wyktadziny powinna rigdnakovg barwe zgodra z wzorcem (nie dotyczy
nad¢ barw jest zamierzona),

zchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek wdaiwej przyczepnx)
piytki nie powinny wydaé gtuchego odgtosu,

- dopdszczalne odchylenie powierzchni wyktadzinyptabzczyzny poziomej (mierzonedattugasci 2
m) nie powinno by wieksze nk 3 mm na dtuggéci taty i nie weksze nk 5 mm na calej dugei lub szerokéci
posadzki,

- spoiny na catej diugai i szerokdci musz by¢ wypetnione zapragvdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejmdwinno wynosi wigcej nz 2 mm na dtugéci 1 m
i 3 mm na catej diugi lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpamie 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materiatem wskazanym w pkoje,

- listwy dylatacyjne powinny liyosadzone zgodnie z dokumengaidnstrukcp producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna s@étnastpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna ijednakovq barwe zgodm z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych rinorodnd¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepnéci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wyda gtuchego odgtosu,
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- grubdi¢ warstwy klegcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcj producenta,

- dopuszczalne odchylenie kredzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinmpgkracza 2
mm na dtugéci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej mbwinno przekracz&2 mm na diugéci 2 m,

- spoiny na catej dlugai i szerokdci powinny by wypetnione magsdo spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejmdwinno wynosi wigcej nz 2 mm na dtugéci 1 m
i 3 mm na diugéci catej oktadziny,

- elementy wykaczeniowe oktadzin powinny ldyosadzone zgodnie z dokumengaidnstrukcp
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST BEO® (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza s m2 na podstawie dokumentacji projektowe]j przyjau
wymiary wéwietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniicat s¢ powlerzchrg stupéw, pilastréw,
fundamentoéw i innych elementéweaksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbienos¢ pomedzy dokumentagja stanem faktycz powierzchnie obliczawedtug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okéla sk na podstawie dokumentacji ?ktowej lub wg stiakiycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B

(kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt

iu
in i oktadzin elememtelegajcym zakryciu s podiaza.
wyktadzinowych i oktadzinowych.

mienione w pkt. 6.2. niniejszego opraaae. Wyniki

@ i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w

8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegajcych z
Przy robotach zwzanych z wykonywaniem wyk
Odbior podta musi by dokonany przed rozpogziem ro
W trakcie odbioru naley przeprowadzi bada
bada nalezy poréwn& z wymaganiami dotyezymi
pkt. 5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania dat
zgodnie z dokumentagj ST i zezwolé do prz
Jezeli chocia jeden wynik badania
Wykonawca zobowizany jest do
ponowne zgtoszenie do odbioru. W s
wytrzymalaici) podtaze musi by skute
Wszystkie ustalenia zazan
nalezy zapis& w dzienniku budo
wykonawcy (kierownik budowy
8.3. Odbidr czsci
Odbidr czsciowy p
dokonuje si dla zakresu
Celem odbioru
usunkcie przed odbio
Odbiér czsai

nik pozytyywmozna uznd podiaza za wykonane prawidtowo tj.
ienia do robét wyktadzinowych i okladzinowych.

e wynik negatywny pagtaie powinno b§ odebrane.

onania naprawy podt@oprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ji gdy naprpest niemaliwa (szczegodlnie w przypadku zaonej
ykonane ponownie.

dokonanym odbiorem robé6t ulegggh zakryciu (podtd) oraz materiatow

b protokéle podpisanym prpezedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i

a na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru cgciowego robét

nego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdbjorze ostatecznym robét.
lowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich
Kmowym.

robét jest dokonywany przez inspektora nadzamiobecnéci kierownika budowy.

ru cgiciowego jest podstayvdo dokonania egciowego rozliczenia robot jeli umowa tak
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostategotere rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu doresl (ilgci),
jakasci i zgodndci z dokumentaaj projektov.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przemaaviajcego na podstawie przedtmych
dokumentéw, wynikéw badiai pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatalndci powinna okréla¢c umowa.

Wykonawca rob6t obowkany jest przedto¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze
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- dokumentaegj powykonawca,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyexmi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje dy@ci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podize,

- protokoty odbiorow cgiciowych,

- instrukcje producentow dotyaze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztaie przedtiazonymi dokumentami, przeprowadziadania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejs&d] poréwné je z wymaganiami i wielkiziami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokahaceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinnydgdebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@i pomiaréw g
pozytywne i dostarczone przez wykongwiokument g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powirng przyjeta. W
takim przypadku nale przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe, nalery poprawé wyktadzire lub oktadzir i prze@stawd ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymadeanie zagraaja bezpieczéstwu w nika i trwatgci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajcy maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru koowego dnoczesnym ohkaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku ustalemownych,.

- w przypadku, gdy nieaanozliwe podane wyej rozwizani konawca zobow#any jest do
usungcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wyket je pon ie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku nie kompletoi dokumentéw odbiér mi@ by

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokdt podpisany prze
Protokét powinien zawierta

- ustalenia podie w trakcie prac komisiji,

onany po ich uzupetnieniu.
edstawicieli zamaxydego | wykonawcy.

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskdkiem mazli I ich usungcia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci nania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.
Protokét odbioru kacowego jest podstando d ania rozliczenia koowego pomidzy zamawigcym a

wykonawa.
N

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego j
oraz ocena wykonywanych w tym okresie
wad.

ptywie okresu gwarancji, ktérego dhiggest okrélona w
cesmaustvyktadzin i okladzin poaytkowaniu w okresie gwarancji
ntualmpidt poprawkowych zwzanych z usuwaniem zgtoszonych

Odbiér pogwarancyjny jest do
uwzglednieniem zasad opisanych w
Pozytywny wynik odbioru
dokonania poticen wynikajacych

any na podstawieny wizualnej wyktadzin i oktadzin z

8.4. ,0dbidr ostatg robot”.

arancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ionej jakdci robét.

9. PODST PLATNGCI
9.1. Ogollnedistalenia dotyae podstawy ptatrici podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-01)
~Wymagania ogélne”

9.2. Zasddy rozliczenia i ptatém

Rozliczenie pongidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowezmo
by¢ dokonana wedtug nagtujacych sposobéw:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstapwtatngci jest ustalona w dokumentach umownych stata &érto
wynagrodzenia; warkg robot w tym przypadku jest oldlena jako iloczyn ceny jednostkowej i $ld robét
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgpw

- rozliczenie w oparciu o waré rob6t okrélong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztgriyfaktycznie wykonanej ikei robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie neoby dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kaicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie po dokonaniu odbioruesziowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiggcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
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Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadeiembejmug:

- robocizr bezpdredni wraz z narzutami,

- wartai¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraibgtkami wynikagcymi z
technologii robét z kosztami zakupu,

- wartg¢ pracy spratu z narzutami,

- koszty pérednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzglniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonasigystkich
niezkednych rob6t pomocniczych i towarzysych takich jak np. osadzenie elementéw widaeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zaezapce, dwietlenie tymczasowe, piginacja wykonanych
wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalnorbwego dla pracownikéw, zycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyicia innych zasad okékenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicgemiedzy
zamawiagcym a wykonawg sprawy te musgzost& szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1.  Normy

PN-1SO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Defjei, klasyfi

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczrgeienne i podtogowe. D
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowanesuch

, Wiéciwosci i znakowanie.
je, klasyfikacja, wdawosci i

iliwosci wodnej E>10%. Grupa B Il
matej nagiliwosci wodnej E<3%. Grupa B
l.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaes o nagltliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il

* PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasow. cho o nagiliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B
e PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczneaghio niskiej naskliwosci wodnej E<3%. Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty cerami ghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il
- 1-PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty cerahiczneghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A I
- 2-PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty g@&famiczneyghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il
E. zZ. l'PN—EN 187-2:1998 Plytki i ceramicznesghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il
.Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty
PN-70/B-10100 Roboty tyn
PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:19
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3;
otwartej, gstasci wzglednej

miczne o rgdiwo sci wodnej E>10%. Grupa A 111

e. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
Piytki i ptyty ceramicznebieranie probek i warunki odbioru.
Ptytki i ptyty ceramicznerf@czanie wymiardw i sprawdzanie jako

Ptytki i ptyty ceramiczner@czenie nagkliwosci wodnej, porowatéci
rnej orazegtasci catkowite;.

PN-EN ISO 105488471999 Ptytki i ptyty ceramiczner@czenie wytrzymagi na zginanie i sity
tamiace;j.

PN-EN ISO 1 -5:1999 Piytki i ptyty ceramicznezrfaczenie odporsoi ha uderzenia metad
pomiaru wspotczyniikel odbicia

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramicznezrfaczenie odporsoi na wgkbnescieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramicznezrfaczenie odporroi hascieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneraczenie cieplnej rozszerzadobliniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczner@czenie odporsoi na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie rozszerzakm wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporsdoi na gkniecia wloskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodporfw.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporidci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordoi na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie matych zdic barw.
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PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemiarddci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do piytek. Definicje i wynzamga techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do piytek. Oznaczenie otitsenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.mel i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowanagk. Oznaczenie odporga chemicznej zapraw
na baziezywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptyt@k. 2: oznaczenie odporud nascieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 3: oznaczenie wytrzymatm na zginanie i
sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 5: oznaczenie ngkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetakvych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatych wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

F 4

SST.XV. MONTAZ STOLARKI

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1.Wstp.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgwdanych z budow
Budowa Sali gimnastycznej i zapleczem z ¢&ciowa przebudowa budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewrgtrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowy przytgczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz ldowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym
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Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i

okiennej.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét

wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu
wykonanie montau

stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz oléteniami
podanymi w SST

G.00 “Wymagania ogdlne.

1.5.

Ogolne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania ora zgod§taz dokumentaaj projektova,
SSTi

poleceniami layniera. Ogélne wymaganie dotyce robot pod w SST G.00 "Wymagania ogoélne".

2.Materialy.

Whbudowa nalezy stolarle kompletnie wyk@czom wraz z okéitiami i powtokami malarskimi.

2.1Stolarka PCV.

Lp. Parametry techniczne

Wymagania zaoferowane Jednostka miary -m

1.Sredni wsp6tczynnik przenikania ciepta dla stjukkiennej (szyba nisko emisyjna)K = 1.1W/m2xK

2.Wskanik izolacyjndici akustycznejRw= 3 1dB

3.Wspotczynnik infiltracji powietrzaA=0.5 2 dm3/mx{da pa)2/3

4.Szczelné¢ na przenikanie wody

5.Wspotczynnik przenikania ciepta pr

U = 1.7W/m2xK

6.Kolor-biaty

2.2.0Okucia budowlane.

2.2.1.Kady wyréb stolarki bud
zabezpieczare i

uchwytowo-ostonowe

2.2.2.0kucia powinny o
wymaganiom

okreslonym wéwiade
okucie, na ktére nie zostat

2.2.3.0kucia stal

onstralafienna (rama — skrzydto)

nej powinien ®yyposaony w okucia zamykage, hczace,

iadavymaganiom norm pestwowych, a w przypadku braku takich norm -

ITB dopuszczagym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypose w
tanowiona norma.
powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgizyjnymi. Okucia
nie

zabezpieczo
przeciwrdzewan.

2.3.Stolarka ©kienna i drzwiowa z PCV wg instrukmoducenta

2.4.Szyba bezpieczna

3.Sprzt.

Roboty mana wykona przy Uzyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4.Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinrmaviera wszystkie elementy przewidziane narm
lub projektem

indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobweptowywd i transportowa w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mozliwosci przy Uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyiiera, oraz
zabezpieczone przed

przed ich zamocowaniem, pokrgninia otowiarg lub farky ftalowa, chromianow
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uszkodzeniami, przeswiem lub utrad statecznéci.

Sposo6b sktadowania wg. punktu 2.8.

5.Wykonanie robot.

5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1.0sadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowandadeze naley wstawt stolark na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace

osadz¢ w osciezach.

* Uszczelnienie éciezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalgy sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysakookna, nie wgcej niz 3
mm.

Réznice wymiardw po przejtnych nie powinny b§ wieksze od:

- 2 mm przy diugéci przelgtnej do 1 m

-3 mm "do 2 m- 4 mm "povagj 2 m.

* Zamocowane okno natg uszczelni pod wzgédem termicznym przez
osciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdani
sig

etnienie szczelingday
celéwiadectwem ITB. Zabrania
uzywac do tego celu materiatéw wydziedaych zwazki chemiczne €zKRodliwe dla zdrowia ludzi.
* Osadzone okno po zmontowaniu naleoktadnie zamkax.
* Osadzenie parapetéw wykonyévpo catkowitym osadzeniu i czelnieniu okien.
5.2.3.0sadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadnas¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawym
* Qscieznice mocowa za pomosg kotew lub hakéw osad

dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.
ch waiezu. Oscieznice naley zabezpieczy
przed
korozja biologiczrg od strony muru.
* Szczeliny médzy cécieznica a murem wypetii m
swiadectwem
ITB.
* Wrota i bramy powinny b§ wbudowane z
* Przed trwalym zamocowaniem najespra
bezdcieznicowych sprawdzi ustawienie
* Po zmontowaniu bramy dokfadnie z
Dopuszczalne wymiary luzéw w sty
Dopuszczalne Ranice wymiaréw w,
Okna, drzwi
- wymiary zewgtrzne d@gcieznic
do1m3 mmpowsejlm-5
- réznica dtugdci przeciwle
mierzona wswietle do 1
powyzej 1 m — 2,2mm zydio we wbie
szerokdé¢ do 1 m- 1 j
wysokas¢ powyzej 1
wymiarach ,do 1
powyzej 2 m- 3,
szerokd¢ do

atem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu

le z dokumentapjojektova.

ustawienie écieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
iasow kotwionych wadezu.

n sprawdz¢ luzy.

elementowessiich.

elementéwsoieznicy

2 mm ,- rénica dlugdci przekatnych skrzydet we vebie; o
, 1 mm, do 2 m- 3,3 mm
m ,- przekroje elementéw
m-1mm ,szeroké powyzej 50 mm- 2mm
grubai¢ do m- 1mm ,grukié powyzej 40 mm-2 mm
grubas¢ skrzydta 1mm
6.Kontrola jakdci.
6.1.Zasady kontroli jakei powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 [1] dla stolatieone;j i
drzwiowej, PN-72/B-10180
[2] dla robdt szklarskich.
6.2.
Ocena jakéci powinna obejmowa
-sprawdzenie zgodioi wymiarow,
-sprawdzenie zgodioi elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B187 oraz B.13.02.01 do
B.13.02.06 i
B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzoniaya
-sprawdzenie jakaei materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawidtovéoi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchampkue oraz ich funkcjonowania,
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-sprawdzenie prawidtovéoi zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7.0Obmiar robét
Jednostl obmiarovws robét jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt wbudowjsstelarki wéwietle cgcieznic.
8.0dbior robot.
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegasadom odbioru robét zanikaych wg zasad efych
w SST G.00.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynngi wyszczegolnione w punkcie 5.
9.Podstawa ptatrioi.
Platngc.
Pfaci st za ustaloailos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:
-dostarczenie gotowej stolarki,
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach zuslnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,
-ewentualg napraw powstatych uszkodze
10.Przepisy zwizane.
[1] PN-88/B-10085. Okna i drzwi z drewna, matenaidrewnopoc ych i tworzyw sztucznych.
[2] PN-72/B-10180.
Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odlgorz
[3] PN-78/B-13050.
Szkto ptaskie walcowane
[4] PN-75/B-94000.
Okucia budowlane. Podziat.
[5] PN-75/D-96000.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
[6] BN-83/B-5028-22.
Gwozdzie stolarskie. Wymiary.
[7]1 PN-B-30150: 1997. Kity budowlane trw. lastye — olejowy i polistyrenowy..
[8] BN-67/6118-25. N
Pokosty sztuczne i syntetyczne.
[9] BN-82/6118-32.
Pokost Iniany.
[10] PN-C-81901: 1997. Farby wo
[11] PN-C-81900: 2002. Farby o
[12] BN-71/6113-46.
Farby chemoutwardzalne na
[13] BN-79/6115-38.
Emalie olejnozywiczne i
[14] Album typowej sto

ztzalne do gruntowania nanoszone metoghurzenia.

ale plastyczne — olejowy i pofignowy.

ie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie

I higieny pracy podczas wykonywania rob6t bidaych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
, wart@ luzu i odchytek ,okien drzwi

luzy miedzy skrzydtami +2, +2 ,mdzy skrzydtami a xieznica -1, -1

SST.XVI .ROBOTY DOCIEPLENIOWE ELEWACJI

Ocieplenieician zewrtrznych

Przedmiotem niniejszej SS wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z budow

Budows Sali gimnastycznej i zapleczem z egciowg przebudowa budynku Szkoty Podstawowej

nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowg/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lolowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

Zakres robot

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 92
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 adres &tmpinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa sali sportowej przy SP nr 2 w Kaminicy . Inwestor Gmina Kamienica.
- ocieplenie naley wykona nascianach zewgtrznych,scianie ponad gzymsem oraz ociémzyms wokot
calego budynku.
- przyklejenie styropianu déciany
- przyklejenie siatki z widkna szklanego na styeopi
- wykonanie tynku cienkowarstwowego
- odkryciscian fundamentowych naggokas¢ 80cm
- wykonanie cokotu ze styroduru
- wykonanie na cokole tynku ozdobnego Marmolit.
Materiaty
- styropian EPS 70-040 fasada grub. 10cm
- polistyren ekstrudowany (styrodur) grub. 10 cm
- klej mocupcy do styropianu np.
- klej szpachlowy np.
- siatka z wtdékna szklanego
- ptyn gruntugcy np.
- tynk cienkowarstwowy akrylowy
- tynk dekoracyjny marmolit
- akcesoria — listwa startowa cokotowa, kotki macej naraniki alumigidwe, sznur dylatacyjny
Warunki wykonania i odbioru robét
- Powierzchng sciany naley oczyci¢, usuraé luzne kawatki tynkGfiy naprawiubytki
- Sciare fundamentow nalezy odkopa wzdtuz budynku na ghok8c¢ 40cm, po ewentualnej naprawie

Pierwszy rad piyt ocieplenia, naley oprz& na listwie cokotowe;j.
- Piyty styropianowe przykle§ado sciany przy pomocy zapra
styropianowych w ksztatciéwieréwatka oraz kilku plackéw wedlku. Powierzchnie boczne piyty nie nadmy¢
zabrudzone klejem. Plyty delikatnie dociékip podiaa i do p¥Utozonych plyt. Naley zwrdcic uwag, aby klej nie
zostal wycéniety poza obrys plyt. Stale kontrolowaotozeni€ptyty w pionie i poziomie. Plyty przyklgjaak, aby
spoiny mijaty s¢ D

- W obrbie naranikéw plyty przykleja& mijankowo. D@Plszczaestosowanie tylko catych piyt lub potdwek. Piyty
nalezy przykleja w catdci, docin& je po zwizaniu KlBju. Poniewasciany podiune kzda ocieplane w nagpnym
roku, ocieplenigcian szczytowych ¢gizie zachod $ciany podiune na 50cm.

Ocieplenie naley zakaiczy¢ listwa startows zam ag pionowo.

- Po zwizaniu kleju (ok. 2-3 dni) nieréwioi miejscu spoin wygtadéiszlifierka do styropianu lub papierem
sciernym.

- Piyty styropianowe dodatkowo moc
25cm

- w naranikach budynku zamontow:
- Na powierzchri ptyt styropianowy.
- W swiezy klej nalezy wtopi¢ siat
- Powierzchnia warstwy szpac
Siatka zbrgjca nie mae by wj
ewentualnglady po wygtad
- Suche, dobrze zwiane
- Tynk mazna nanosi po
zacierdé pa@ z pcv.
- Na cokole wyko

mi w ilasci 6/m2 przy nargnikach kotkowa w linii pionowej, co

aly¢ pionowymi pasami klej szpachlowy, grub. 3mm.
tokna szklanego. Pasy siatki musma siebie zachodzina min. 10cm.

ve pokry¢ obficie ptynem gruntucym weber PG221
godzinach po zagruntowaniu powierzchni. Tyakost pag ze stali nierdzewnej,

dekoracyjny marmolit.

XVIl. ROBOTY INSTALACYJNE / SANITARNE /

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgwanych z budow

Budows Sali gimnastycznej i zapleczem z egciowg przebudowa budynku Szkoty Podstawowej

nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lbowa przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym
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. Okrelenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-monbavych.

1.2. Okrélenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku naspujaco:

1.2.1. Ireynier/Kierownik — osoba wymieniona w danych kontoakych (wyznaczona przez Zamavdieggo,
o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawaapowiedzialna za nadzorowanie robot i adminisénoe
kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do

kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczsdata autorem dokumentacji

projektowej.

1.2.4. Ksizka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stiagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikbw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ktyniera/Kierownika projektu.

1.2.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t, zgodne z dokumeitpopjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/Kierownika projektu

1.2.6. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiagego dla
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.2.7. Polecenie ltyniera/Kierownika projektu - wszelkie polece azane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu realigacii robot lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.2.8. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodna¢ wykonyw.
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przegitnymi tolerancj
rodzaju rob6t budowlanych.

1.2.9. Przetargowa dokumentacja projektowaesicd
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem ro

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichdig(
wykonania.

1.3. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavy nych rob6t, bezpiearswo wszelkich czynnii na terenie
budowy, metody tyte przy budowie oraz za ich z a dokumentagj projektova, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym
dwa egzemplarze dokumentaciji projektow

1.3.2. Dokumentacja projektow

Dokumentacja projektowaelzi

1.3.3. Zgodné&t robét z doku

Dokumentacja projektowa,
Inzyniera/Kierownika projektu st
obowigzujace dla Wykonawcy t

Wykonawca nie mze
winien natychmiast powiad
odpowiednich zmian i po

W przypadku ro
odczytu ze skali rysunies?

Wszystkie nane roboty i dostarczone materiatialzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okréloffe w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartéei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli mugz
wykazywa& zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentagjrojektovs lub ST i wptynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
kontraktova.

nania na nim rob6t oraz inne

ch rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo

mentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac

dmiarem) w kolejrigi technologicznej ich

umentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren budowy oraz

dwa kietypST.

wierd opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz wymagargodnienia.
tagjprojektova i ST

i wszystkie dodatkowkuinenty przekazane Wykonawcy przez

tzg$¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nichs

kby zawarte byty w calej dolentacji.

rzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
nzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deoyn wprowadzeniu

ek.

osci, wymiary podane na $nie g wazniejsze od wymiaréw okéeonych na podstawie

1.3.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania remontu i wykezania rob6t Wykonawcatizie podejmowéawszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowaniesgio przepiséw i norm dotygezych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz ledzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynid@ch z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych pzgycpowstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

1.3.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przempisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamsarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone daozycia.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bda miaty aprobat techniczig wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsr@dowisko.

1.3.8. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej

Nie dotyczy.

1.3.9. Ograniczenie ohyzen osi pojazdow

Nie dotyczy.

1.3.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcgdhie przestrzegaprzepisQW dotycacych bezpieczistwa i higieny
pracy.

bezpieczgje, socjalne oraz spz
rzy remonciezatka zapewnienia

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie uggzeni
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnion
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnienj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobd
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia za

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie z
powinien rozpoca roboty utrzymaniowe nie f@ai

1.3.12. Stosowaniegsdo prawa i innyc

Wykonawca zobowgzany jest znaw
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kté
petni odpowiedzialny za przestrzeganie

Wykonawca bdzie przestrze
wymaga prawnych odngénie znakow fi
materiatéw lub urgdzen uzytych lub
Inzyniera/Kierownika projektu o
Wszelkie straty, koszty pagtow
patentowych pokryje Wykon
specyfikacji dostarczonej pr,

1.3.13. Réwno

Gdziekolwiek w

wymagakreslonych powyej nie podlegaj

wszelkie materialy i wdzenia aywane do robo6t od
ia robot przez hyniera/Kierownika projektu.
fedba utrzynea to na polecenie tgniera/Kierownika projektu
7 W 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
zepisow
ie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe or
akikolwiek sposo6b zwizane z wykonywanymi robotami etizie w
poste@opodczas prowadzenia robét.
patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeltkic
owych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spst,
zanych z wykonywaniem rob6t i w sposobgty bedzie informowa
ch dziataniachzguistawiggc kopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.
, obeizenia i wydatki wynikte z lub zvazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
, Z wifiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniykonania projektu lub
Zimiera/Kierownika projektu.
norm i zbioréw przepiséw prawnych
umentach kontraktowych powotagé&ankretne normy i przepisy, ktére spethiaap
materialy, spret i inne ary oraz wykonane i zbadane robotglalobowizywal postanowienia najnowszego
wydania lub poprawigfiego wydania powotanych nopreepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadk(, gdy powotane normy i przepmispaistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevac@ypoéwny lub wyszy poziom wykonania ni
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich gizenia i pisemnego zatwierdzenia przeziiera/Kierownika
projektu. Rénice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawgei przedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4. Zaplecze Zamawigjego

Nie dotyczy

2.INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ CYRKULACYJNE
2.1. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej, digjoraz cyrkulacyjnej okiga dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyjosiadanie Zaviadczenia o
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jakosci lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki dokumentpadito uzyskaakceptag
Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powibypywyposaone w taki dokument nayczenie Inwestora.
Materialy wyte do wykonania mugzspetnig& ponizsze wymagania:

Rury z polipropylenu z wktadkStabi PN 20,dczone przez termiczne zgrzewanie polifuzyjne

2.1.2. Izolacja otulinami z pianki polietylenoweaj®0-13mm,

2.1.3. Zwory przelotowe kulowe z kurkiem spustowyrmosizne wg PN-74/M- 75224 i zawory kulowe
odcinajce

2.1.4. Zawory wyptywowe ze #tzka do weza mos¢zne

2.1.5. Zawory do baterii stggych i WC

2.1.6. Baterie umywalkowe stmje

2.1.7.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonensgkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego

2.1.8.Potpostument porcelanowy do umywalek

2.1.9. Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej

2.1.10 Syfony zlewozmywakowe pojedynczy z tworzyszaicznego

2.1.11.Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego

2.1.12. Kabina natryskowa

2.1.13.Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym,

2.1.14 Bateria dla niepetnosprawnych - umywalkotef@esa

2.1.15 Umywalka dla niepetnosprawnych z syfonem

2.1.16. Pogcz dla niepetnosprawnych do WC

2.1.17. Pogczy dla niepetnosprawnych do umywalki

2.1.18.Wodomierz skrzydetkowy, domowy Dne32emm

2.1.19 Zawoér antyskaniowy 32mm

2.1.20. Miska ugpowa dla niepetnosprawnych

2.2 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOW,

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajac konstr budynku oraz zapewnigg bezkolizyjng¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinnadqyrzejrzysta, pr i degina dla prawidlowej konserwacji i remontow.
Instalacy wody zimnej, cieptej oraz cyrkula j rozprowadrzalezy pod stropem oraz w posadzce. Przy

prowadzeniu przewodow w podwieszeniu, przewodyayateocowad podporami przesuwnymi oraz obudavydytami
G-K. Podejcia do przyborow wykorapodtynkowosV przypadku izolowania przewodéw wialzie sciennej,
izolacje termicza wykonana zgodnie z obovazyj@@ymi przepisami, pozostadviv rurze wystarczaga swobo@ pracy

(wydtuzenia). Jéli wydtuzenie jest weksze od,giWobodnej przestrzeni izolacji, materigy przejmuje napizenia

nieniwoldt zawinkcia przestrzeni powietrznej. W miejscach prowadzeni

rur przez przegrody budowlane powighictaatazone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cmzgke nk grubaé sciany

a ochronnpowinna by wypetniona materialem elastycznym. W miejscach
przeg¢ przezsciany i stropy nie piinny kiywykonywane peaiczen rur. Nie wolno prowadziprzewodéw

j przewodéw elektrycznych.

zZyborami montosvaalery na wysokéci okoto 40 cm. Przewody wody zimnej nafe

pionem wodocigowym. Zai®

Przewody nalzy s
Odstpy mocowania pggewodow na podporach nie powinrviigksze nk wynika to z wymiaru danego przewodu.
Podejcia instalacji w zimnej dodatkowo mocaw@rzy punktach poboru.

Rury wsciandch prowadziw systemie ,rura w rgf', ktéry polega na prowadzeniu przewodu w rurze
ostonowej nieco vgkszejsrednicy. W ten sposéb nalewykona wszystkie podiczenia do przyboréw czerpalnych.
Umieszczenie przewodu w rurze ostonowej zapewnimgansagj termiczry, nas¢puje tzw. utagenie s¢ przewodu,
oraz spetnia relizolacji termicznej. Dla wykonanie kompensac;ji Wyzkn termicznych na gtéwnychagach naley
wykorzyst& zmiany kierunku prowadzenia przewodu. Rozwier&niastrukcyjne armatury sanitarnej powinny
zapewné larwy i pewny montaprzy wyciu uniwersalnych nagzizi. Przed montaem naley oczysci¢ elementy
wspotpracujce ze solp.

Montaz armatury powinien zapewhprawidtowo i niezawodneksploataej oraz bezpieczstwo
uzytkownikéw.

-

2.3. ODBIOR ROBOT

2.3.1. Odbidér materiatow

Odbiér materiatdw powinien dydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budov@dbiér materiatow
powinien obejmowasprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z wymaganymi odpowiedniochm
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przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentagjiych dokumentéw odniesienia. Jakanateriatdbw musi b/
potwierdzona wiciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownieyktorymi
Sa:

- certyfikat na znak bezpieazstwa,

- certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodroi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgm).

Materiaty dostarczone na budewusza by wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiésizea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodoiaz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniacézrznajdowa sie
inne informacje, w tym instrukcja oldlajaca zakres stosowana i sposéb stosowania. Sprawdlgry typ, klasg itp.
dostarczonego materiatu.

2.3.2. Odbiory midzyoperacyjne.

Odbiér medzyoperacyjny powinien o swym zakresem instal@cyvodocagowa prowadzon w bruzdach
sciennych, nacianach. Powinien on byprzeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izjpla

Odbiér medzyoperacyjny powinien obejmova

- sprawdzenie zgodsoi wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie zycia wtagciwych materiatow.

- badanie szczeldoi instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezwrdcic uwag na:

- spos6b prowadzenia przewodoéw,

- prawidtowa¢ zamocowa,

- elementy kompensaciji,

lokalizacji armatury.

2.3.3. Badanie szczelfm instalacji

Kazda instalacja musi liypoddana w pierwszej kolej
przeciekéw zewgtrznych. Ujawnione przy obserwacji w tra
Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw prawa

Badanie szczelroi instalacji naley wykonywa&
Przed przysipieniem do proby énieniowej naley odhc
wyzszym od cinienia pracy mogtyby ulec uszkodze
cisnienia naley przylczy¢ manometr o odpowiedni
instalacji naley ja doktadnie odpowietray Préke s

- Proba wsipna

Podczas proby wabnej naley podda,i
najwyzszego maliwego cknienia robocze
do pierwotnej wartéci w odstpie 10 minut
0,6 bar.

Uwaga: Ze wzgldu na due w.
préby utrzymywa stah temperatuy
zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

- Proba gtéwna

Bezpdarednio po probi
probne pozostate po prébie
jakichkolwiek przeciekow
caly préke od pocatku.

serwacji w celu ujawnienia ewentualnych
r@stych préb nieszczeldo musz by¢ usuwane.

i proby cénieniowe.

peraturze powietrza wewgtrenego powyej 0°C.
szystkie elementy i armatyrktdre przy dinieniu

ub zaldgmoke. Do instalacji, w miejscu najwgzego
akresie pomiarowym z diriéécia do 0,1 bar. Po napetieniu
elnéci przeprowadza sijako prole wstepna oraz prok gtown.

alacg dziataniu dnieniu prébnego réwnego 1,5-krotnej wado
instalacji.s@ienie to w okresie 30 minut naledwukrotnie podnosi
dalszych 30 minutach préb§n@nie nie mae obniy¢ sie wiecej niz

nia énienia, powstajce w wyniku zmiany temperatury, najepodczas
lum prébnego. Zmiana temperatury o 0K prowadzodchylenia énienia w

spnej naley przeprowadzi 120-minutovg proke gtowm. W tym czasie énienie
ej nic mae obniy¢ sie 0 wigcej niz 0,2 bar. W przypadku wysgiienia
czas przeprowadzené@bprszczelnéci , nalery je usund i ponownie przeprowadai

2.3.4. Odbi acowe.

W ramach odbioru kicowego nalgy sprawdzi:

- czy wyto wtasciwych materiatéw i elementdw instalaciji,

- prawidtowdi¢ wykonania paiczen,

- jakas¢ zastosowanych materiatow uszczelpigph,

- odlegta¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przedwed
- prawidtowa¢ ustawienia armatury,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

Przy odbiorze kacowym urzdzei instalacji naley przeditayc:

- dokumentagj techniczi z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i kgizke obmiardéw,

- protokoty odbioréw cgiciowych na roboty "zanikage",
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- protokoty wykonanych préb i bada

- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw gdzer i materiatdw podlegagych odbiorom technicznym,
a takee niezledne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowiric

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma bysporadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przealywany wraz
z dokumentagj budowy. Odbidr kacowy dokonywany jest radzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych elementdw zanikagych lub ulegajcych zakrycia oraz préb.

2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikac techniczia opracowano na podstawie:

Dokumentacji projektowej budynku,

"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétdbwlano -montzowych - Tom Il -, Instalacje
sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rumg®w z tworzyw sztucznych" (Polska Korporacja
"techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimadgs, Warszawa 1996),

Normy Polskie:

PN-81B-10800 - Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. agania i badania przy ods.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200% rsprawi runkow technicznych, jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690.

INSTALACJI WODY PRZECIWP@AROWEJ
3.1. MATERIALY

gla dokumentacja projektowa. Wszystkie
przewidyjosiadanie Zaviadczenia o jakéi lub
entpagito uzyskaakceptagj Inwestora przed
okument nayczenie Inwestora. Materiatyyte do

Materiaty do wykonania instalacji wody przeciwaoowej
zakupione przez Wykonawenateriaty, dla ktérych normy PN i
atestu, powinny hiyzaopatrzone przez producenta w taki d
wbudowaniem. Inne materiaty powinnydwyposaone w t
wykonania musg spetnig ponizsze wymagania:

1 Rury stalowe ocynkowanedzone na gwint,

3.1.2.1zolacja otulinami z pianki polietyleno

3.1.3.Szafka hydrantowa z blachy stalow N

ejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
ly przyhcz wodocigowy. W celu zapewnienia ruchu wody w rugagi

instalacjami. Trasa instalacji powinnac
Zrodio zasilania hydrantu — isthie

e powinnykaatazone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cnzdie nk grubgié sciany
lub stropu. Przestraemie@@y rum, a tuleja ochronnpowinna by wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach
przef¢ przezsciany i s§@py nie powinny iywykonywane paicze rur. Przewody naley mocowa do elementow
konstrukcji budynkuy@ poma@odpdr statych i przesuwnych. Oglsy mocowania przewoddw na podporach nie
powinny by wieksze iz wynika to z wymiaru danego przewodu.

3.3.0DBIAR ROBOT

3.3.1. Odbiér materiatow

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budowdbiér materiatow
powinien obejmowésprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z wymaganymi odpowiednichm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentanjiych dokumentéw odniesienia. Jakanateriatow musi by
potwierdzona wiciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownieyktorymi
Sa:

- certyfikat na znak bezpieazstwa,

- certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgn.).
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Materialy dostarczone na budewusza by wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiégstea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodeoicz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniactzpranajdowa sie
inne informacje, w tym instrukcja ol§lajaca zakres stosowana i sposéb stosowania. Sprawalgy typ, klag itp.
dostarczonego materiatu.

3.3.2. Odbiory midzyoperacyjne.

Odbiér medzyoperacyjny powinien ol swym zakresem instalgcjvodocigowa przeciwpaarowng
Powinien on by przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem igjala

Odbiér medzyoperacyjny powinien obejmowa

- sprawdzenie zgodgoi wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie zycia wiagciwych materiatow.

- badanie szczelgoi instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezwrécic uwag na:

- spos6b prowadzenia przewodéw,

- prawidtowai¢ zamocowa,

- lokalizacji hydrantéw.

3.3.3. Badanie szczelfm instalacji

Kazda instalacja musi ldypoddana w pierwszej kolejsm obserwa celu ujawnienia ewentualnych
przeciekdéw zewgtrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie rasityc Ob nieszczeldo musa by¢ usuwane.
Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow prawadza si proby

Badanie szczeldai instalacji naley wykonywa® w temperatu
Przed przysipieniem do proby énieniowej naley odiaczy¢ wszystki
wyzszym od dinienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakig
cisnienia naley przylaczy¢ manometr o odpowiednim zakresi
instalacji naley ja doktadnie odpowietrzy Préke szczelnéci

powietrza wewtrenego powyej 0°C.
menty i armatyrktére przy dnieniu

ke. Do instalacji, w miejscu najwgzego
miarowym z diridécia do 0,1 bar. Po napetnieniu
rowadza sijako prole wstpng oraz prék gtéwna.

Préba wsipna
Podczas préby wsbnej naley podd& instalacg d niu cénieniu prébnego réwnego 1,5-krotnej wadio
najwyzszego maliwego cknienia roboczego dla instal ienie to w okresie 30 minut naledwukrotnie podnosi

do pierwotnej wartéci w odsgpie 10 minut. Po dalsz& 0 minutach prob§n@nie nie mae obniy¢ sie wiecej niz
0,6 bar.

Uwaga: Ze wzgldu na due wahania ni
proby utrzymywa stah temperatur medium pro
zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

- Préba gtéwna

Bezparednio po probie wspnej
prébne pozostate po prébie wshej nic
jakichkolwiek przeciekéw podczas pr,
caly préke od pocatku.

, powstajce w wyniku zmiany temperatury, najepodczas
go. Zmiana temperatury o I0K prowadzodchylenia énienia w

Y przeprowadzi 120-minutovy proke gtéwrg. W tym czasie énienie
obniy¢ sie o wigcej niz 0,2 bar. W przypadku wygtienia
rowadzené@bprszczelnéci, nalezy je usumé i ponownie przeprowadzi

3.3.4. Odbiory kacowe:

W ramach odbioru
- czy wyto whasci

wego nalgy sprawdz:
materiatow i elementow instalacji,

- prawidtowai¢ nania pajczen,

- jakas¢ zastog@Wanych materiatow uszczelggih,

- odlegtai¢ odow od przegréd budowlanych i innych przedwad
- prawidtowd€ ustawienia hydrantow,

- jakas¢ wykonania izolacji cieplnej
- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

Przy odbiorze kiicowym uradze instalacji naley przediay¢:

- dokumentagj techniczi z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraeni dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i kgizke obmiarow,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bada

- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw gdzer i materiatdw podlegagych odbiorom technicznym,
a talkee niezledne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowiric

- instrukcje obstugi.
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Z kazdego odbioru i proby ma bysporadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przeslywany wraz
z dokumentagj budowy. Odbiér kacowy dokonywany jest madzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
cze$ciowych elementdéw zanikggych lub ulegajcych zakrycia oraz préb.

3.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikac techniczia opracowano na podstawie:

Dokumentaciji projektowej budynku,

"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétdbwlano -montzowych - Tom Il -,, Instalacje
sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

Normy Polskie: PN-B-02865:1997 Ochrona przecingrowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodaggjowa przeciwpgarowa wraz ze zmiarPNB2865:1997/Ap1:1999

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200% rsprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr75, poz. 690).

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. MATERIALY

ji éanalizacyjnej powirogpowiadé Polskim

e dopuszczaje je do stosowania w

Materialy, elementy i uglzenia uyte do wykonania instala
Normom i Normom Bramwym, a w razie ich braku powinny ndid
budownictwie.

Materialy wyte do wykonania mugzspetnia ponizsze

Przewody kanalizacyjne:

4.1.1.Piony, poziomy oraz podeja kanalizacyjne
gumowym np. firmy "WAWIN BUK. Wszystkie rury i k
posmarowane smarem silikonowym

4.1.2. Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160

4.1.3. Czyszczaki kanalizacyjne PV4con

4.1.4.Zawory napowietrzage 75mm ora

4.1.5.Tréjniki z PVC z uszczelnienie

4.1.6.Wpusty podtogowe DN 100 z

dzenr z rur PVC kanalizacyjnych z uszczelnieniem
maj fabrycznie zamontowane uszczelki dwuwargowe

zywa sztuczpego

4.2. TECHNOLOGIA | WYMAG MONTAZOWE

Piony i podejcia do uradzen
uzyciu piescienia gumowego érednj
katem 15-20°, natey wsura¢ do ki
kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. P:
tulejach ochronnych, przy cz
ochronm powinna by wypet

Piony mocowa z
przewodem, a obejpmal
kondygnaciji:

vy wykon& z rur i ksztalttek PVC. Pgtzenia rur naley wykona przy
dostosowanej do zegtrenejsrednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod
a przy gyciu pasty pélizgowej, tak, aby odlegkd miedzy nim i podstaw
przeipch piondw przez fundamenty i przegrody budowlaalery umieicic je w
miejscach tychmaze by polaczea rur. Przestragémiedzy rurocagiem, a tuleg

a szczeliwem elastycznym.

og uchwytow. Obejmy uchwytéw powinny mocoéveure pod kielichem. Ponatzy
stosowa podktadki elastyczne. Mocowaalezy w dwoch punktach na jednej

- punkt przesuwny w potowie wysodm kondygnacji. Odpowietrzenie pionéw poprzez ragwiewne
wyprowadzone ponad dach. Wszystkie piony kanalizeejvretrznej naley zaopatrzy w rewizje.

Pode§cia odptywowe dczace wyloty przyboréw sanitarnych prowaélzi minimalnym spadkiem 2 — 2, 5 %.
Odgatzienia przewoddéw odptywowych (poziomoéw) natevykona za pomoe trojnikéw o kacie rozwarcia nie
wiekszym ni 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewaaldziomych, zateonych w projekcie technicznym
mog wynost K 10%. Wszystkie przybory sanitarne pgty¢ do kanalizacji za pwednictwem syfonéw z tworzywa
sztucznego.

Przybory mocowane diian, tj. umywalki, jak réwnie miski ustpowe do posadzki zamocoéver sposob
zapewniagcy tatwy demontai ich wiasciwe wytkowanie. Rozwgzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny
zapewnia fatwi i pewny monta do instalacji przy gyciu uniwersalnych naezizi. Przed monteem naley oczyci¢
elementy wspotpracage ze solp. Montaz armatury powinien zapewhprawidtows i niezawodg eksploatagj oraz
bezpieczastwo wytkownikdw.
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4.3. ODBIOR ROBOT
4.3.1. Odbiér materiatow

Odbiér materiatéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budowdbiér materiatow
powinien obejmowéasprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiochm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentanjiych dokumentéw odniesienia. Jakanateriatow musi by
potwierdzona wéciwymi dokumentami dopuszcaaymi materialy do obrotu i stosowania w budownietvktorymi

1) certyfikat na znak bezpieartwa,

2) certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodroi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techajdgm.).

Materiaty dostarczone na budewusz by¢ whasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiégstea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodecicz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniactzpanajdowa sie
inne informacje, w tym instrukcja olélajaca zakres stosowania i spos6b stosowania. Sprawdiy typ. klag itp.
dostarczone materiatu

4.3.2. Odbiory midzyoperacyjne.

Odbiér medzyoperacyjny powinien obejmowa

- sprawdzenie zgodsoi wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie zycia wtasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtovoi zamocowa,

- sprawdzenie zgodioi z wymaganiami okrgonymi w "W, ach technicznych wykonania i odbioob6t
budowlano - montaowych - Tom 11 Instalacje sanitarne i prze owe",

- badanie szczelgoi instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezwrécic uwag na:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelné¢ polaczer kanalizacyjnych,

sposOb prowadzenia przewodow poziomych i gionowych,

lokalizacja poddi pod przybory sanitarne.

Nazadanie inspektora nadzoru aeby¢ prz
nalezy wybra losowo 3% palczen, ktdre dla kont
wadliwie wykonanego patzenia wybiera gilos
wybranych paczeai jest podstawdo podgcia

Badanie szczelrai instalacji kanali
(poziomy) odprowadzage scieki bytowo-
powyzej kolana 4czacego pion z pozio
jakos¢ wykonania oraz przydat&érob
kierownik robét instalacyjnych przy.

wadzone badanie prawidigwiopotaczei rur. Do bada
aley rozebrd; w przypadku stwierdzenia ctloy jednego
nasfpne 3% paiczer. Stwierdzenie wadliwazi w drugiej partii
Zji powtérnego wykonania wszystkichgoai.

yjnej natg wykona poddajc sprawdzeniu przewody odptywowe
odarcze pod posadzkami poprzegagly po napetnieniu wad

. Z odbiorugdiyoperacyjnego natg spisa protokét stwierdzajcy
pelementow do prawidtowego wykonania mantgprotokét podpisuje
iale majsti@ygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego

- podegcia i p ody spustowe (piony) kanalizagjiekéw bytowo-gospodarczych najesprawdzt na
szczelng¢ w czasie odnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjfie przewody odptywowe (poziomy) odpadiaajce scieki bytowo--gospodarcze sprawdza si
na szczelng po napetnieniu wagdpowyzej kolana 4czagcego pion z poziomem poprzez edginy.

Po zakaczeniu prob natey w ramach odbioru obiektu dokahkomisyjnego odbioru kicowego. W skfad
komisji wchodzi kierownik robét montawych oraz przedstawiciele generalnego wykonawoygstora i
uzytkownika.

W ramach odbioru kitowego nalgy sprawdzt:

- czy wyto wiasciwych materiatéw i elementow,

- prawidtowai¢ wykonania paiczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- prawidtowdi¢ ustawienia podé§ pod przybory sanitarne,

- prawidtowdi¢ wykonania odpowietrzg

- prawidtowdi¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegiamiedzy podporami,

- prawidtowa¢ ustawienia armatury,

- prawidtowdi¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
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- wykonanie instalacji z dokumentacji techniczna.

Przy odbiorze kacowym urzdzeni instalacji naley przedtay¢:

Dokumentacje technicare naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokumentagjczasie
budowy.

- dziennik budowy i kgizke obmiaréw,

protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

protokoty wykonanych préb szczekm,

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzei i materialdw podlegagych odbiorom technicznym, a
takze niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma bysporadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przeslywany wraz
z dokumentagj budowy. Odbiér kacowy dokonywany jest radzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
cze$ciowych elementdéw zanikggych lub ulegajcych zakryciu oraz préb.

4.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikac techniczia opracowano na podstawie:

Dokumentaciji projektowej,

- "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robétdowlano - teowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.04.200%rs
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.

- Norm Polskich:

PN-81/R-10800 - Instalacje wewtrzne wodocigowe i ka
odbiorze.

wie warunkéw technicznych, jakim

zacyjne. Wymagania i badania techraqanzy

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWA
5.1. MATERIALY
Materialy, elementy i ugdzenia uyte do wy
Normom Brazowym, a w fazie ich braku powinny
Materialy wyte do wykonania mugzpet
Przewody c.o0. z rur polipropylenowyc
Izolacja otulinami z pianki polietyle
Zawory grzejnikowe, Dne15¢smm —
Glowic termostatycznych — wzm
Grzejniki ptytowe z podégiem
z regulacy wsfapna
Zawory odpowietrzajce aut
Zawory wodne przeloto

nia instalacji wody powinny odpowiédRolskim Normom i
ecyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie.
onizsze wymagania:

wkladduminiona PN20

ione z zabezpigeraiprzed manipulagj
osadzki oraz z poéigem bocznym wyposane w zawory termostatycze

tyczne, Fis15¢mm
oste mgsie

5.2. TECHNOLOGI MAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozpro
projektowanej). Przy pr

zonedn pod stropem (w istniggej czsci szkoty) oraz w posadzce (WeSEi
dzeniu przewoddéw w podzgmiu, przewody natg mocowa podporami przesuwnymi w
odlegtaici: 10— 110 oraz obudowptytami G-K. Przewdd zasilagy i powrotny naley prowadzé w taki sposob,
aby przewdd zasilag ajdowat s z prawej strony, natomiast powrotny z lewej. 42kt grzejnika zasilanego
bezpdrednio powinn{ by skierowane od grzejnika do najszej przegrody budowlanej. Gdy didgmabzki
przekracza 1,5 m, naigja przytwierdzé do przegrody uchwytami umieszczonymi w potowiegdhei.
Odpowietrzenie wykorapoprzez samoczynne odpowietrzniki z zaworem stypevisabzki prowadzt ze spadkiem
nie mniejszym ri 2%. Grzejniki nalgy montow& nie nizej niz 7cm od podtogi i nie btej niz 5cm od licasciany
wykonczone.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budosvjzowinny by zatlazone tuleje ochronne, co najmniej
0 1 cm dhusze ni grubgé sciany lub stropu. Przestnzeniedzy rum, a tuleja ochromppowinna by wypetniona
materiatem elastycznym. W miejscach pézgirzezsciany i stropy nie powinny iywykonywane paiczei rur.
Przewody naley mocowa do elementdéw konstrukcji budynku za pom@odpér statych i przesuwnych. Oglsy
mocowania przewoddéw na podporach nie powinnywigksze ni wynika to z wymiaru danego przewodu.

5.3. REGULACJA DZIALANIA
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Przed przysipieniem do regulacji dziatania nalesprawdzé czy wykonane przegrody zegtrzne spetnia
wymagania ochrony cieplnej. Przed prapstniem do whéciwych czynndci regulacyjnych instalagjnalezy ptuka
czysh wod, az do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptacej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny égatkowicie otwarte, natomiast wszystkie zaworyjétiewe zamkrgte.
Niezwiocznie po zakiczeniu ptukania nalsy instalacg napeiné woda i odpowietrzy. Nasepnie naley
przeprowadz regulacg. Nastawy armatury reguligej powinny by przeprowadzone po zalkezeniu montau,
ptukaniu i probie szczeldoi instalacji w stanie zimnym. Podczas regulamjirtostatyczne zawory grzejnikowe nie
mog by¢ wyposaone w gtowice termostatyczne. Nominalny skok reguleaworéw powinien b§ ustawiony na
kazdym zaworze, przy pomocy fabrycznych oston meota/ch.

5.4.0DBIOR ROBOT

5.4.1 Odbiér materiatow

Odbiér materiatdw powinien dydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budov@dbiér materiatow
powinien obejmowasprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z wymaganymi odpowiedniochm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentaojiych dokumentéw odnie ia. Jakanateriatdbw musi b
potwierdzona wigciwymi dokumentami dopuszcaajymi materiaty do obrotu i owania w budownievktorymi
s

- certyfikat na znak bezpieargtwa,

- certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodoi z dokumentem od ienia (PN, aprobata techaidgmn).

Materiaty dostarczone na budewusza by wiasciwie oznakowg@ie, odpowiednio znakiem bezpiésizea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodeoiacz PN. Ponadto na materjatach lub opakowaniactzpanajdowa sie
inne informacje, w tym instrukcja oldlajaca zakres stosowana i s b stosowania. Sprawalery typ, klag itp.
dostarczonego materiatu.

5.4.2. Odbiory midzyoperacyjne.

Odbiér medzyoperacyjny powinien ol swym zakr
przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izaolac

Odbiér medzyoperacyjny powinien obejmovia

- sprawdzenie zgodgoi wykonania i projekte hnicznym,

- sprawdzenie zycia wtasciwych materiatow.

- badanie szczel§oi instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezwrécic

- spos6b prowadzenia przewodow,

- prawidtowai¢ zamocowa,

- elementy kompensacji,

lokalizacji grzejnikow.

instalacgentralnego ogrzewania. Powinien org by

@ na:

5.4.3. BADANIE SZCZEL

Instalacja c.o. najpidiej
doktadnie odpowietrzona. Po
elementow, kontrolag ich sz
zimno naley prowadz¢ po o
recznej pompy ttokowej.
spustowy oraz cechow

I NA ZIMNO

rzed rozpoeeiem badania szczelfw powinna by napetiona woglzimmg i
tnieniu i odpowatiu naley dokona starannego przegu wszystkich

¢ przy cénieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badaszezelnéci na

iu instalacji odzrodia ciepta. Ginienie w instalacji naley podnigc¢ przy pomocy
pa musidyyposaona w zbiornik wody, zawor odcirggly, zawor zwrotny, zawoér
termometr tarczowy zamoogwa kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o.min
Srednicy 150 mm mu akres wskazao 50% wekszy od dnienia prébnego i dziatkelementarn 0,1 bar.
Wartas¢ cisnienia prgifiego natg przyja¢ w wielkasci pr+2,0bar (pr- min4,0 bar). Podczas badaniagdmoii nalezy
utrzymywa w instalatji sta temperatuy wody, gdy: zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiaignienia 0o 0,5
do 1,0 bar.

5.4.4. BADANIE SZCZELNGCI NA GORACO

Badanie szczelroi instalacji c.0. na gaco naley wykona po pozytywnym wyniku szczelgoi na zimno.
Badanie szczeldoi ztadu na garco naley przeprowadzi po uruchomienidréodta ciepta, w miar mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnega,i@przekraczagych parametréw obliczeniowych
instalacji. Przed przygpieniem do badania instalacji na goo budynek powinien dyogrzewany przez min. 72godz.
Podczas badania szczeiobna goaco, naley dokon& ogledzin wszystkich paiczer, uszczelni# itp., skontrolowa
zdolnai¢ przejmowania wydzen termicznych przez instalacjWszystkie zauwane usterki i nieszczeldo nalezy
usurgé. Wynik bada szczelnéci na gogco naley uwaza¢ za pozytywny, jéi instalacja nie wykazujeadnych
nieszczelnéci, a po ochtodzeniu nie stwierdza siszkodzé ani trwatych odksztatee

5.4.5. Odbiory kéacowe.
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W ramach odbioru kitowego nalgy sprawdzi:

- czy wyto wtasciwych materiatéw i elementow instalaciji,

- prawidtowdi¢ wykonania paiczen,

jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelqpigih,

wielkos¢ spadkéw przewodow,

odlegtas¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przedwad

prawidtowas¢ wykonania odpowietrzg

prawidtowas¢ wykonania podpor przewodow,

prawidtowas¢ wykonania wsipnej regulaciji,

prawidlowas¢ zainstalowania grzejnikow,

- jakas¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczn.

Przy odbiorze kacowym urzadzei instalacji naley przediayc:

- dokumentagj techniczi z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i kgizke obmiardw,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych prob i bada

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow adzer i materiatd dlegagych odbiorom technicznym,
a take niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowiric

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma bysporadzony protokét, ktor
z dokumentagj budowy. Odbiér kacowy dokonywany jest radzy i
czesciowych elementdéw zanikggych lub ulegajcych zakrycia or

ést ewidencjonowany i przeslywany wraz

i na podstawie protokotow odbioréw

5.5. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikac techniczia opracowano na podstawj
Dokumentaciji projektowej budynku,
"Warunkéw technicznych wykonania i odbi obdtibwlano -montzowych - Tom Il -,, Instalacje
sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 19
Dziennik Ustaw NR74 z dnia 5.10.1992
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury,
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowani

nia 12.04.200% rsprawie warunkow technicznych, jakim
z.U. Nr75, poz. 690)

6.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu m
1. Certyfikat na znak bezpied
okreslonymi na podstawie Polskich
technicznych,
2. Deklaraa} zgodndci
Polsks Norma lub
aprobag technicza,
certyfikacp okreslona w p
W przypadku m

puci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
m, aprobat techmych oraz witéciwych przepiséw i dokumentow

rzypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g objete
tore spetiajwymogi ST.

riatéw, dla ktérych ww. dokumergywyymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robét kedzie posiadat umenty, oke&tajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty pr. ystowe mugposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte
wynikami bada wykohanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetiaych wymaga beda odrzucone.

7. obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektova i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych ¥lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robét. Bline dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na ghie.
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Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z €ztcécia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oltenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady oketania ilosci rob6t i materiatdw

Diugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnynida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jeili ST whasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w m3 jako diug@
pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone diugiiowo, keda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgiislzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedaa przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Manometry i zasady pomiaru

Wykonawca dostarczy i zainstaluje ggizenia manometryczne odp j odngnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob ggly zachowani ktadoi wg norm zatwierdzonych

przez Ireyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecz@ym odbiorem odcinkéw robotkee w
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzee g

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugei lub obgtosci
na karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkj
ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodnio

8. odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé, roboty podlegaj

a) odbiorowi robét zanikagych i ul

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjne

8.2. Odbidr robét zanikagych 4

Odbidr robét zanikagych i
robot, ktére w dalszym procesie

Odbidr robét zanikagy
ewentualnych korekt i popral

Odbioru robo6t dokogly

Gotowas¢ danej ¢
powiadomieniem laynier,
w ciagu 3 dni od daty
projektu.

Jakac¢ i ilos¢ Tobot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamia konfrontacji z
dokumentagj projektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgséci robét. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhlriob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegztggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio
jakosci i wartgsci.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika projektu zakezenia rob6t i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecrkei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddtajaca roboty dokona ich oceny jadcdowej na podstawie

d ich zakryciem.
&dg wykonane w sposéb zrozumialy i

la uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
rdy¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do
ierem/Kierownikiem projektu.

stpujacym etapom odbioru:
ych zakryciu,

egajcych zakryciu

ajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
izacji ukegakryciu.

legajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie

ez hamowania oggrmEos¢pu robot.

hynier/Kierownik projektu.

robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika budowy i jednoczesnym
ierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni
szenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia o tym fakcie tgniera/Kierownika
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przediazonych dokumentéw, wynikéw batia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z
dokumentagj projektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robot uzupetiggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatagjektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wlkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiészeo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszog
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggm robot jest protokdt odbioru ostatecznegotrobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpanmy przygotowanastpajace dokumenty:

1. dokumentaejprojektova podstawow z naniesionymi zmianami or, odatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawmdokumentd@f imowy i ew. uzupetag lub

zamienne),

3. kshzki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych miateriatéw zgodnie z ST

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot tawszc raz protokoty odbioru i przekazaniahtyc
rob6t wiacicielom uradzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedem pr
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgea

Wszystkie zarazdzone przez komisjroboty popraw
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robg

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie g

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonan
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczn

9. Podstawa ptatiioi

9.1. Ustalenia og6lne

Dla pozycji kosztorysowych w
Wykonawe w danej pozycji kosztory:

Cena jednostkowa lub kwag
wymagania i badania skladag sé

Ceny jednostkowe lub

robocizre bezpdredni

wartas¢ zuzytych m
teren budowy,

wartcs¢ pracy s

koszty pdredni

towania dokumentacyjnego ngedaogotowe do
aczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t
e lub uzupelnige keda zestawione wg wzoru

zuelcych wyznaczy komisja.

onanytidrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
gnym.
podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad

ot”.

ionych ryczattowadstawg ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez

yczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgedniac wszystkie czynnéxi,

ej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw

ty ryczattowe robét obejmowa:

Z 7z towarzysgeymi kosztami,

ialow wraz z kosztami zakupu, magazynmoayeewentualnych ubytkow i transportu na

wraz z towarzysgymi kosztami,
zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e zgodnie z obaaujacymi przepisami.
tkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione wtaygsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Nie dotyczy.

10. przepisy zwizane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bu@m&l(Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00, poz. 71 Ny
120/00 poz. 1268 z gaiej~szymi zmianami).

2. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiegi2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — Dz.U.Nr.75
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SST XVIIl. ROBOTY INSTALACJI WENTYLACYJI MECHANIC ZNEJ.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyece wykonania i odbioru robét zganych z budow

Budows Sali gimnastycznej i zapleczem z egciowg przebudowa budynku Szkoty Podstawowej

nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowg/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lbowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczsay realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktitwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaryw
p.1.1.1.

1.3. Zakres robét obfych SST.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1,
obejmupcych :
- wykonanie i montakanatow i uradzen wentylacji wywiewnej o dziataniu ggtym,
- izolacja kanatéw matami z wetny mineralnej,
- wykonanie i montaczerpni i wyrzutngciennych ,
Niniejszy opis naley rozpatrywa tacznie z cgscia rysunkows (dokumentacja techniczna) przekagzan
przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany&yzakres robdt zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogolne wymagania dotygze robot.
Ogoblne wymagania dotygeze Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne“.

2. MATERIALY.

Instalacja nawiewna zaprojektowana zostata z kanatblachy stalowej ocynkowanej oraz

z kanaléw elastycznych izolowanych.

Zestawy nawiewno-wywiewna z nagrzewnéedektryczna przygotowanigpowietrzedzie polega na
filtrowaniu i w zaleznosci od potrzeb dogrzewaniu.

Nawiewniki i wywiewniki prod..

Szczeg6towe parametry udzer wg danych przy doborze oraf)TR.
Szczegobtowe zestawienie materiatdw podano w przadmiroR0Ot i w dokumentacii projektowej.

2.1 .Wymagania ogélne.
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w S 1.0. - \Wymagania ng@l

2.2. Wymagania szczego6towe.

Materiatami stosowanymi do wykonania pr ih niniejsa specyfikaci sa:

- przewody wentylacyjne prostaike (prostkifNypu A/l wykonane z blachy staloweynkowanej o gruléi

od 0,5 mm do 1,25 mmgdzone na kotniegzg lub nitowane ( wedtug dokumginpmojektowej )

i usztywnione przez kopertowanie — nywa male indywidualne wg wymiaréw z rysunku

z uwzgkdnieniem naddatkéw techn

- ksztaltki wentylacyjne prostaine
do 1,25 mmgczone na kotnierze i uszty
rysunku uwzgddnieniem naddatkéw te
musz mie¢ zamontowane wevatrz kie,

- mocowanie kanatéw pros
handlu (wieszaki, gty gwintowa

- rury i ksztaitki SPIRO

- anemostaty wywie

- kratka wywiewna

- czerpnie i wyrz

z ksztattowniko

antykorozyjni
owadami,

- maty z welfty mineralngyednio-twardej grubizi 5 cm ostorgte ptaszczem z folii aluminiowej. Na szwach

i stykach przerwy w ptaszczu uzupetnionddia samoprzylepyn Welna mocowana jest doian kanatu
szpilkami. Padczenie szpilki z kanatem nie m® naruszéaszczelnéci kanatu.

- przektadki z materiatu niepalnego do odizolowadaaatow przechodzych przez otwory vicianach

- wentylator kanatowy o wydajdoi 100-300 m3/h, H = 200 Pagseednicy przyhczeniowej do kanatu - 160

A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowamejrubgci od 0,5 mm
ne przez kopertowamgkonanie indywidualne wg wymiaréw z
logicznych. Kolanka pricgtee o szerokéti boku powyej 400 mm

nice strugi powietrza,

ych — indywidualne uchwyty wykonane z typowychraéntéw dogpnych w
cianie, stropie, posadzce kotki metalowe (wymogpigdw paarowych),

0 mm, 160 mm,

te typu ,an” 8100 mm z przepustnicami regulacyjnym

dratowa typu K3+P z przepustnégulacyja, wykonana z aluminium,

cienne wykonane indywidualnie wedlug wymiaréwetggh z natury,

alowych wg KB1-37.6(2) — rozstlwatek w _aluzjach minimum 75 mm, zabezpieczone
omalowane na ciemnyhbrzaopatrzone w siatki chr@oe prze zanieczyszczeniami i

mm,

2.3. Deklaracja zgodsoi.

Do kazdej partii materiatéw, ugdzer powinno zost&wystawione przez producentaagadczenie

0 jakaici kontrolnych wytrzymatéci nasciskanie oraz typ prébek stosowanych do lhadgniki bada
dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano gi@artie materiatu.

3. SPRET.
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Instalacje wykonywénalezy wykorzystugc narzdzia i przybory jak dla podstawowego zakresu rqirdy
wentylacji mechanicznej.
Prace montaowe przy sieci zewgtrznej prowadzi wykorzystugc narzdzia standardowe.
Szczegbtowe zestawienie sghtz podano w przedmiarze rob6ét.

3.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".

3.2. Wymagania szczegoétowe.

Wykonawca powinien dysponowaas¢pujacym sprztem:

- [Jsrodki transportu do przewozu materiatéw,

- $rodki techniczne do roztadunku materiatow iggtzen gdy jest to wymagane przez przepisy BHP lub przez
Producenta,

- drobny sprzt techniczny do monta kanatéw, wentylatoréw i central,

- technicznie sprawne: wagarki, drabiny, pomosty, rusztowania,

- odpowiedna ilos¢ i technicznie sprawne zabezpieczenia pracownikoidc na wysokii.

4. TRANSPORT.

Materiaty naley przewozt srodkami transportu z zachowaniemuszystkich zalgreducenta.

W czasie transportu przewodow ( oprocz ochronygrzptywa mosfery) naty nie dopuszczado
uszkodzé mechanicznych.

Kanaty naley transportowé i sktadowa w potazeniu pozio

na ptaskim i réwnym podtobez przerw.

4.1 Wymagania ogoélne.
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w r 1.0. - Wymagania gl
4.2. Wymagania szczegotowe.
Materiaty mana przewozi dowolnymisrodkamidi@nsportu zaakceptowanymi przez Inspekiadzoru.
Zabezpiecz§ przewaone materiaty przed u dzeniami mechanicznymkodliwym wptywem czynnikdw
atmosferycznych. N
Materialy skladowane na otwartym plac
i szkodliwym wptywem czynnikéw at
Za wszelkie ubytki w iléci i w stanie

dowy zpbmEzy przed uszkodzeniami mechanicznymi
erycznych.
nicznym materiatéw czasie sktadoia odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT.
Powietrze bdzie czerpane przggz czerpicienny, przygotowane w centrali wentylacyjnej i przez dianatow
doprowadzone do pomieszczenia.
Czerpné wykona w scianj
Kanaty prowadz w kratownica

ewatrznej strychu. Centrawentylacyjma ustawé na poddaszu nad jadaini
sali gimnastycznej i po belkaddipgowych na poddaszu.

otygze wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagagéine".

| ndat wykonania robot.

konywa w nasfpujacej kolejngci:

nie przebiegu kanatéw z ewentagddoreky trasy,

- Wykonanie pod kanalty i rury otworéw égianach,

- Montaz urzadzen nawiewnych i wentylatora wywiewnego,

- Montaz ttumikow,

- Montaz kanatéw prostadtnych i okagltych (pokczenie zamontowanych powsj elementow kanatami
wentylacyjnymi wykonanymi wg dokumentacji i sytuacpudowy),
- Montaz kratek wentylacyjnych, anemostatéw,

- Montaz uchwytow,

- Uzupetnienie ubytkéw w wykonanych otworach podctyéacia,

- Wykonanie kompletne izolacji termicznej i akustyej kanatow,

- Sprawdzenie szczelém instalacji i regulacja kicowa sieci.

- Zamontowanie czerpni i wyrzutégiennych

5.3. Wykonanie robot.
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5.3.1. Monta zespotéw do klimatyzacji i wentylaciji.

1. Zapozna sie z dokumentagj, miejscem montal na budowie,

2. Sprawdazi poprawngc i kompletnég¢  dostawy.

3. Wnie&i¢ i zamontowad urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, wykoacjwcze&niej odpowiednie
fundamenty (zamontowaamortyzatory gumowe). Poziomisprawdzé poprawngé montau.

4. Sprawdai poprawnec montau urzadzeir poprzez pomiar poziomiaurzadzenia (jego obudowy)
we wszystkich trzech ptaszczyznach.

5. Zamontow& na niezalenych uchwytach ttumiki szumu. Pozioraisprawdzt poprawngé¢ montau.

6. Wykona na warsztacie potrzebne prostki i kdataitiektore ksztattki wykona z zapasem technolagieon
(do odckcia wg sytuacji na budowie).

7. Zamontowa kanaty wentylacyjne odpowiednio usua@jdoci¢) naddatki technologiczne.

8. Zamontowd& rurocigi i ksztattki systemu spiro.

9. Wykona& na Warsztacie brakage czsci elementéw teleskopowych zapewn@g szczeln& pomedzy
obudowe, kratky (anemostatem) a kanatem.

10. Zamontowabrakupce ksztattki (ksztaltki montawe) zwracajc uwal poprawne zamontowanie
uszczelek na petzeniu kotnierzowym.

11. Wykond& na warsztacie czerpnie i wyrzutdigenne wedtug wymiatow zetiych z natury oraz

zabezpiecz§ gotowe wyroby antykorozyjnie i pomalowaw pomi zeniach Rektoratu na kolor biaty, a w

pomieszczeniu agregatu na kolor ciemmyzbr
12. Zamontowé&w miejscu istniegjcych skrzydet okiennych cz ie i wyrzutdaenne.
13. Wykona izolagj kanatow.
14. W ustalonych z Inwestorem miejscach wykiooludo
15. Po wykonaniu obudéw zamontava kratki i anem
16. Wykona (zapewnt dostp) do wszystkich elementg
17. Sprawdzi szczeldé polaczai na sieciach.
18. Wykona dokumentagj powykonawca.
19. PrzekazaKierownikowi Budowy / Inwestorg
- dokumentagj powykonawcaz,
- dokumenty otrzymane od Producentéwad
- zgtoszenie do odbioru wykonanych prac
Po pozytywnym odbiorze wewtrznym pr,
przekaza Kierownikowi Budowy / Inwe

tony) blaszane izolacji.

regulacyjnych znajdygh sé pod obudowami.

proby szczeléd, regulacja sieci, pomiar hatasu) protokoty te
wi jako podstawlo dalszych odbiorow.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Calas¢ rob6t wykona zgodnie, arunkami Technicznymi Wykonania i Guthilnstalacji
Wentylacyjnych”.
Przewody poddane prohj
probie bez urgdzen zakaiczapc

Badania w ie prowadzenia Rob6t polggaj sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru nzabeée w miae
postpu Robdét, jakéci®uzywanych przez Wykonawomateriatéw i zgodnizi wykonywanych Robét z dokumentacj
projektows i wymaganiami ST.

W szczegdblnéci obejmug:

- badanie dostaw materiatow,

— kontrok prawidtowasci wykonania Robét,

— kontrola poprawngi wykonania i skuteczrigi uszczelnig,

— ocenr estetyki wykonanych robat,

— sprawdzenie szczelfw polaczen,

— regulag instalaciji.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodidoi dostarczonych przez Wykonagwdokumentéw dotyeych stosowanych materiatow z
wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT.
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Ogolne wymagania dotygee odbioru Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,\Wymagamgjéloe". Odbiér robét mae
nashpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadygcimn prob i pomiaréw, jak rowniewykonania prac
zgodnie z Dokumentagprojektow i poleceniami Inspektora Nadzoru, azalobowizujacymi normami i przepisami.

7.1. Odbidr czsciowy.

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy ugdzen instalacji, ktére zanikajw wyniku pos¢pu
robot oraz ktérych sprawdzenie jest niedivee lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Odbiér ezciowy polega
na sprawdzeniu zgod#c z Dokumentagj Projektova i ST, pkt. 6. Wyniki przeprowadzonych badaowinny by

ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowrzy odbiorze agciowym powinny by
dostarczone nagiujace dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejaarami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robot

« Dziennik Budowy

« Dokumenty dotycgce jak@ci wbudowanych materiatow.

7.2. Odbidr techniczny kKaowy.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace d enty:

» Dokumenty jak przy odbiorze eiowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznycheg@owych

* Protokoty przeprowadzonych badszczelnéci instalaciji

« Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

» Zgodnda¢ wykonania z DokumentagProjektovg oraz e
dotyczicymi zmian i odstpstw od Dokumentacji Projektowej

« Protokoty z odbioréw czciowych i realizacj post

« Aktualnai¢ Dokumentacji Projektowej, czy wpr

* Protokoty bada szczelnéci i regulacji instalacii

tualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

i@ dotyczcych usunicia usterek
Zono wszysstkiniany i uzupetnienia

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru instalacja zgodne z og6
odbiorze mgj na celu stwierdzenie:

- zgodnd¢ wykonania z proje

- jakos¢ zamontowanych u

- jakos¢ wykonania prac
poszczegdblnymi przewodami oraz pra

i zasadami odbioru instalacji sxzego6lnéci badania przy

przedstawd:
godnieniami oraz naniegiminzmianami,
sciowych,
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9. PODSTAWY PL GCl

Ogodlne podsta tatsoi podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne" i w Usie.

10. PRZEPISY ZWAZANE.

[1] Warunki Techniczne i Wykonania i Odbioru Insteji Wentylacyjnych” Cobrti Instal

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ,Warunkdechnicznych jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie” ,

[3] PN — 87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrongedrhatasem pomieszazes budynkach

[4] PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Rokenia urzdzer, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

[5] PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentyjae. Szczeln&. Wymagania i badania.

[6] PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacjdwdynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania.

[7] Warunki techniczne wykonania i odbioru instglaeentylacyjnych — Zeszyt nr 5/ COBIT —

Instal.
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[8] PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. adizenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odigio
[9] PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewqadgste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostaknym. Wymiary.
[10] PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewpdoste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym. Wymiary.

SSTXIX.ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1.Wsep.

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgwdanych z budow

Budows Sali gimnastycznej i zapleczem z egciowg przebudowa budynku Szkoty Podstawowej

nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lolowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejatesiji elektrycznych wewgirznych, w proj bud -
wymagania techniczne dotyge wykonania i odbioru w/w robét elektrycznych.

1.2Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zleceniu i rob6t wymienionychkt p
1.1.

1.3.Zakres robo6t objych specyfikagj.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umazliwiajace wykonanie i odbiér robét
zgodnie z pkt.

1.1..

1.4.0Okr&lenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej specyfikagjizgodne z odpowiednimi normami, przepisami i opveaami
dotyczcymi

warunkow technicznych wykonania i odbioru robékétgcznych.

1.5.0g06Ine wymagania dotygze robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdtdrge z dokumentagijprojektova, specyfikad,
poleceniami nadzoru

inwestorskiego i autorskiego , zgodnie z ust&@sawo Budowlane.

2.Bezpieczastwo i higiena pracy.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpiésihwa i higieny pracy przy ugdzeniach
i instalacjach

energetycznych na pracodawtatazony jest obowgzek udostpnienia p wnikom do stalego korzystania
aktualnych

instrukcji bezpieczgstwa i higieny pracy. Instrukcja musi rdiekres czynnéci, ktdre naley wykona
przed rozpoogiem

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonaniaypcagnnagc jej zakaczeniu oraz zasady
postpowania w sytuacjach

awaryjnych stwarzagych zagraenie dlazycia lub zdrowia

Zgodnie z rozporgzeniem kade uradzenie i instalacja
powinny mie

wymagany odgbnymi przepisami certyfikat na zna
Polskimi Normami

wprowadzonymi do obowkkowego stosowania wymogami gkoaymi w odgbnych przepisach.
Urzadzenia i instalacje

elektryczne powinny byeksploatowane tylk ez upomeonych pracownikéw z zachowaniem
postanowié okreslonych w N

instrukcjach eksploatacji. Wymagania r
elektroenergetycznych

0 napéciu do 50 V pgd przemienne
powszechnego &ytku.

Rozporadzenie rozrénia pracow
pracownikéw

kwalifikowanych. Definicje wi
rozporzdzenie

Ministra

Gospodarki. Zabronio

tych uradzen i

instalacjisrodkéw o
Urzadzenia, instalacje

energetyczne |
wytaczone z

ruchu, poz
oraz oznakowane.

3.Transport, przyjmowanie i sktadowanie materiaf@placu budowy.

Dostawa materiatdéw przeznaczonych do robét elektrych powinna nagpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu

pomieszczé magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pongieszia magazynowe mushy¢
zamykane i musgzabezpieczy sktadowane materiaty przed wpltywami atmosferyczinyrey sktadowaniu
materiatow nalgy zachowd wymagania wynikajce ze specjalnych wdaiwosci materiatow oraz wymagania w
zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego Srodki i urzdzenia transportowe musbyé przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, konstrukcji, gdzen

niezkednych do wykonywania robét elektrycznych. W czas@sportu naley zabezpieczy

przemieszczanieegprzedmiotéw, co powodowatoby ich uszkodzenie. Zalkst dostarczanie ugzlzen, ich
konstrukcji oraz aparatow na stanowiska mauntaezpdrednio przed ich montam, w celu uniknicia dodatkowego
transportu wewgtrznego z magazynu budowy, oraz oseitmsci magazynowania dy aparatéw. W czasie transportu
i sktadowania kabli i przewodow

ownikow.
tryczna przed dopuszczeuniemksploatacii

pietstera albo mié deklaracje zgodrigi z

nia nie dotyegprac przy urgdzeniach i instalacjach
0 V gitu statego oraz przy wdzeniach elektrycznych
w upowanionych, uprawnionych, zespét pracownikéw i zesp6t

racownikow i zespiw oraz zakres ich oboydkéw zawiera

st eksploatowaniedze i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla
ny i zabezpieaz®raz dokonywania ich zmian przez osoby nieupoiane.
h egi, przy ktérych kda prowadzone prace konserwacyjne lub remontowe powirye

one czynnikéw zagemia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowyachomieniem
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ich konce powinny by zabezpieczone przed wilgadub innymi wptywamisrodowiska. Kable i przewody
nalezy przewozt¢ w kregach jeceli jego masa nie przekracza 80kg. W przeciwnynymaku kable naley przewozé
na kebnach.

Przyjecie materialtdbw do magazynu powinnoétpoprzedzone jakgiowym i ilosciowym odbiorem
materiatow. Parametry techniczne materiatow i wgnelpowinny by zgodne z wymogami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiadavymaganiom obovazujacych norm, przepiséw dotygzych budowy uradzei
elektrycznych oraz niniejszej

specyfikacji. Materiaty, wyroby i ugzizenia dla ktérych wymagaesiwiadectw jakdci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., najedostarczy wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorzearatow naley zwréck uwag na zgodnéé stanu faktycznego z
dowodami dostawy.

Materialy, aparaty, uggdzenia i maszyny elektryczne nafgprzechowywa w

pomieszczeniach zamkiych przystosowanych do tego celu, suchych, praezeaych

i dobrze éwietlonych. Rury instalacyjne stalowe najeskladowa w pomieszczeniach suchych, w
oddzielnych do kadego

wymiaru przegrodach, wikach, w pozycji pionowej.

Rury instalacyjne z tworzyw sztucznych nalg@rzechowywa w pomie eniach zamktych o temp. od —
15°Cdo+25°C.

Skladowanie kabli dopuszcza sv krotkich odcinkach lub w maty ach, jali ich waga nie przekroczy
wyzej podane;j.

Najbardziej fachowym sposobem przechowywanie Kabtisktad@Wanie ich nabnach.

Osprzt kablowy powinien by sktadowany w pomieszczeniagh; zalegasgtadowanie zestawow
montazowych z tdm

elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych wm. o

Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutej
ksztattowniki, naley

sktadow& w pomieszczeniach suchych, z odpowig@him zabezeieem przed dziataniem korozji.

Narzdzia naley przechowywa w pomieszczeni zamktych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i

p. powietrza + 20°C .
druty, liny, cienkie blachy , drobne

przewietrzanych:

nalezy je odpowiednio zabezpieozprzed dzi iem koroziji.

Sprzt ochrony osobistej oraz odziechronp,vobocz nalezy przechowywa w pomieszczeniach w/w dla
przechowywania

narzdzi ze skladowaniem na osobny otkach.
4.Instalacje elektryczne wewtnzne.
Instalacje te obejmaij:

-instalacje éwietlenia i gniazd wt

podtynkowvs,

-instalacja piorunochronna,
-instalacje éwietlenia zewn
Przy wykonywaniu instal
w nas¢pujacej kolejnacis
-trasowanie,
-monta konstrukcji
-przegcia przezci
-monta sprztu i

owych pomieszazgiwnic, parteru i pitra wykonan jako

ego .
elektrycznych wegtrznych naley przeprowadzi roboty

orczych i uchwytéw,
i stropy,
rztu,

-przyfaczenid”odbiornikow,

-ochrona przed poraniem.

5.Monta instalacji wedtug rénych systemoéw.

5.1.Trasowanie.

1.Przy wytaczaniu trasy naleuwzgkdni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjido

z innymi instalacjami i urgdzeniami.

2.Trasa powinna przebiegwzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

3.Trasa prowadzenia instalacji musi uvezigii¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacji nieaigdznych,
takie jak

technologiczne, wodno-kanalizcyjne, grzewcze ity anikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zbkien miedzy
tymi

instalacjami.

4.Trasa przebiegu musi biatwo dos¢gpna do konserwacji lub remontéw.
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5.Trasowanie powinno uwzglni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalaglezy przestrzega
utrzymania

jednakowych wysokszi mocowania wspornikow i odlegioi miedzy punktami podparcia.

5.2.Instalacje elektryczne na uchwytach (wsporrikac

Instalacja ta obejmuje utenie przewoddw i montaosprztu na konstrukcji sufitu podwieszonego w pom.
biurowych

parteru nr 2, 3,6.

5.2.1.Trasowanie.

Trasowanie nalsy wykona zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.1.

5.2.2.Monta konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nglenocowa konstrukcje wsporcze ( ptaskownik perforowany) i
uchwyty przewidziane

do utazenia na nich instalacji elektrycznych ( bez vegigl na rodzaj instalacji elementy te powinny zésta
zamocowane

do podiaa w sposéb trwaly, uwzediniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich

dana instalacjadnzie pracowé oraz sam rodzaj instalacji). Odleggamied chwytami nie mee by
wieksza nk 0,5m .

5.2.3.Uktadanie przewodow.

1.Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach nalekitad& prze kabelkowe wielytowe typu
YDY/750V. Zaleca

sie aby odlegté¢ miedzy miejscami zamocowania lub zawies a nie polyla 0,4m przy zawieszeniu
poziomym lub

pochytym pod ktem 30° dla w/w przewodow.

2.Rozstawienie punktow zamocaaowinno by takie, a
estetycznych byty

jednakowe, a mocowania znajdowaly &i poblizu sp

i osprztu, do ktérego dany przewdd jest wprow.
nie byly widoczne.

3.kaczenie przewoddw i kabli , podeja i przyh

5.3.Instalacje wykonane pod tynkiem.

5.3.1.Trasowanie.

Trasowanie natey wykona zgodnie z wy

5.3.2.Mocowanie puszek.

1.Puszki nalgy osadzt (przed ich ty
nastpnie na

Zzaprawie wapienno-cementowej

2.Puszki po ich zamontowani

5.3.3.Kucie bruzd, uktadanie

1.Bruzdy naley dostosowé

2.Luki i zgiecia przewodqQ

3.Podiae do uktadania

4.Przewody natey m

5.Do puszek nalgy
nalezy prowadz¢

obok puszki.

6.Przed tynk
Warstwa tynku

powinna mi€*grubc¢ co najmniej 5 mm.

5.3.4.Przejcia przezciany i stropy.

1.Wszystkie przdégia obwodow instalacji elektrycznych prz&any i stropy musgzby¢ chronione przed
uszkodzeniami.

2.

Przefcia wyzej wymienione musgby¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzystacsznego o
odpowiednim

przekroju (RB28).

3.0bwody instalaciji elektrycznych przechade przez podtogi mugdy¢ chronione przed uszkodzeniami do
wysokaci

bezpiecznej. Jako ostony vt stosowarury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

5.3.5.Przygotowanie kadw zyt i taczenie przewodow.

Przygotowanie kiicéwekzyt i taczenie przewoddw i kabli natg wykonas zgodnie z punktem 5.6.

5.4.Uktadanie i mocowanie przewoddéw w rurkach potkiem.

dlegkri miedzy nimi ze wzgiddw

y obyzzavisy przewoddéw nedzy zamocowaniami

nia odbiornikéw naly wykona zgodnie z punktem 5.6.

ami podanymi w punkcie 5.1.
aniem) w sposob trwaty. nglevykona slepe otwory w cegle, a

daiszki.

rzykry¢ pokrywami montaowymi.

ocowanie przewodow.

rednicy ukltadanych przewodoéw z uwedhieniem rodzaju i gruliai tynku.
owinny litagodne.

ewoddw powinnoctgtadkie.

za pomog specjalnych uchwytow.

wadza tylko te przewody, ktére wymagsgiaczenia w puszce; pozostate przewody

iem kKae przewodow nalgy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpie€pyzed zatynkowaniem.
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Miedzy pokojem biurowym, w ktérym jest wykonane gtowreykcze teletechniczne, a pokojami biurowymi
cze$ci nowej

pokazano trasorurowania dla instalacji teletechnicznych — eURVS 47 naley utozy¢ pod tynkiem.

5.4.1.Trasowanie.

Trasowanie naley wykona zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.1.

5.4.2.Monta konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie rglenocowa konstrukcje wsporcze ( ptaskownik perforowany) i
uchwyty przewidziane

do utazenia na nich instalacji elektrycznych ( bez wegl na rodzaj instalacji elementy te powinny zésta
zamocowane

do podiaa w sposéb trwaly, uwzediniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja bdzie
pracowd oraz

sam rodzaj instalacji). Odlegd miedzy uchwytami nie mie by wieksza nz 0,5m.

5.4.3.Wykucie bruzd.

1.Bruzdy naley dostosowé dosrednicy rur z uwzgidnieniem rodzaju i grubsai tynku.

2.Przy przejciu z jednej strongciany na drug ( lub zesciany na strop) caf@ rura powinnatpokryta
tynkiem.

3.Przejcie przezciany naley wykona w taki sposéb, aby remazn 0 wygind tagodnymi tukami, o
promieniu nie

mniejszym od wartai podanych w tabeli.

Srednica znamionowa rury w mm18,21,22,28,37,47

Promiei tuku190,250,350,450

4.Rury mog by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych
podtogi, tak aby

nie byly naraone na nagzenia mechaniczne.

5.4.4.Ukfadanie rur i osadzania puszek pod tynkie

1.Rury naley uktada i mocowa w uprzednio wy

2.kuki z rur naley wykonywat przy Uzyciu goto
Przy ksztattowaniu tuku

splaszczenie rury nie me by wigksze nz 15

3.taczenie rur naley wykona za pomog zt

4.Puszki powinny b§ osadzone na takiej
zrobwnana z tynkiem.

5.Przed zainstalowaniem najew pu
wprowadzanych rur.

6.Koniec rury powinien wchodéi

5.4.5. Wcaganie przewodéw d

1.

Do rur utazonych zgodnie
przewody przy

Uzyciu spezyny instala

2.Przewody na calej

3.Zabrania si uktad
zatynkowanych rur.

4.Przewody nalx

0gi labapiane w warstwie wyréwnawcze

ych bruzdach, zgodnie z punigehs.
kolanek lub wyginanie rur w trakcid iuktadania.

ewRtrznejsrednicy rury.
k przystosowanych do odpowiednich rur.
kaéci, aby ich goérna krapdz po otynkowaniuciany byta

wyei¢c wymagan liczbe otworéw dostosowanych doednicy

odka puszki na gbokas¢ do 5 mm.

4.4, po ich przykryciu warstyinku lub masy betonowej, najewciagnac¢
ej, zakmzonej z jednej strony kudka z drugiej uszkiem.

i wciagania do rury nie magmiec polaczen.

rur wraz z wagnietymi przewodami, lub wegania przewodoéw do nie

ozy¢ swobodnie , tak aby nie byly naome na naagi i dodatkowe nagzenia.

5.5.Monta sp i osprztu.
1.nalery stos@Wa nastpujacy sprzt i osprzt instalacyjny: rozgatniki, puszki, hczniki instalacyjne, gniazda
wtyczkowe,

taczniki cdwietlenia.

2.Sprzt i osprzt instalacyjny nalzy mocowa do podiaa w sposéb trwaty zapewnigly mocne i bezpieczne
Jego

osadzenie. Do tego celu mpstuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w padforzyspawane do
stalowych

konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takiochdtrukcjach, przykicane do podiza za pomog
kotkow i srub

rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

3.W calym obiekcie naky instalow& osprzt znormalizowany . W piwnicy i na ¢gfirize stosowaosprzt

metalizowany w kolorze aluminium, a na parterzeolokze biatym. Wszystkie gniazda wtyczkowe stosbwa
z bolcem

uziemiapcym.
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4.Na parterze, w pomieszczeniach gniazda instalmaavys. +0,9m od posadzki a w pozostatych priwies
przypodtogowej. W pom. sanitarnych i technicznyechinicy stosowa osprzt hermetyczny, a w pozostatych zwykty,
podtynkowy.

5.kaczniki cdwietlenia instalowa na wysokéci 1,2m od posadzki.

6. Montaz uzupetniagcych instalacji elektrycznych.

6.1. Monte opraw gwietleniowych.

1.Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zasthdbrana ze wzgllu na nasgjpujace parametry:

-natzenie gwietlenia,

-rownomiernd¢ oswietlenia,

-stopier zabezpieczenia przednieniem.

2.W sieci gwietlenia podstawowego wewtnznego zastosowano nagpie 230V wzgtdem ziemi.

3.Do obwodu éwietlenia danej fazy naty przylaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami
fluorenscencyjnymi.

4.0bwody dwietlenia podstawowego, wiizowego zabezpieczyadpadowym B 6A lub 10A.

5.Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowanianpdch nalgy mocowa przez:

-wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowejreanie w kolekg®zporowy, wbetonowanie,

-zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

6.Przewody oprawswietleniowych naley taczy¢ za pomoe zfaczek

7.0prawy przystosowane do pacitei przelotowych, podczy za

6.2Przygotowanie keow zyt przewodow, wykonywanie patzen
przylaczenie do aparatow i wdzen.

1.Powierzchnie stykagych st elementdéw toréw pgdowych,
przewodzacych pgd

powinny by dokladnie oczyszczone i wygtadzone. Zani

ewodami wypustow.
0g zlaczy przelotowych.
trycznych przewodow oraz

ekladek i podktadek metalowych

yszezbyki, zaciski aparatow, przewody itp.)
pokryte

powtoka metalowg ogniows lub galwaniczg nalezy z
pash polersk.

2.Powierzchnie stykow natg zabezpieczyprzed Keroz.

3.W instalacjach wewgrznych, hczenie przewg@dw natg wykona w sprz.cie i osprzcie instalacyjnym.

4.Nie wolno stosowapolaczer skrecanych.

5.Dlugdé¢ odizolowanepyly przewodu powj

6.Przewody w miejscach pmizei powinn
wiekszy zapas ni

przewody czynne.

7.Przewody powinny hiyutozone s
napezenia.

8.Zdejmowanie izolacji i oczy

9.Do danego zacisku nalepr
przystosowany.

10. zyty wielodrutowe po

-proste, nie wymagage

zapewniajcych obcini

11. W gniazdach b
stykowg), a przewod

zabezpieczany

12. W opraw.
wewretrznym, a

przewdd nedtralny lub ,, - " z gwintem (oprawk

13.Sruby, naketki i podktadki stalowe powinny zostgokryte galwanicznie metalavwarstwa
antykorozyjn.

6.3Podejcia do odbiornikéw.

1. Podejcia do odbiornikéw naley wykona w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w eatehy
sposab.

2. Podejcia od przewodow utmnych w podtodze natg wykona w rurkach stalowych

( przewody rownig utozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszetnia& odpowiednie warunki
wytrzymalaiciowe i

by¢ wyprowadzone ponad podgdo wysokdci koniecznej dla danego odbiornika.

3. Podejcia zwieszakowe stosujeesiv przypadku zasilania odbiornikoéw od gory (opraswietleniowe). Do
odbiornikdw

zamocowanych n#cianach, stropach podeja nalery wykona przewodami uteonymi na tychicianach,
stropach w rurach

¢ tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowa

a zapewnprawidiowe przydczenie.
& zapas diug&i. Przewdd ochronny PE powinien rdie

dnie i nie powinny zoétaaraone na naggi i dodatkowe

enie przewodupo&inno powodowauszkodzé mechanicznych.
czy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakizdwcisk jest

y miézakaczenia:

0bki; po zdiu izolacji podiczone do specjalnie przystosowanych zaciskow
Zyly i nie powodujce uszkodzenia struktury zatazeniaZyly, z kohcOwka.
iecznikowych przewdd doprowjadganalery polaczy¢ z szym gniazda {ruba

intem.
ietleniowych i podobnym spegzie przewdd fazowy lub ,+” nalsy taczy¢ ze stykiem
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ochronnych.

6.4.0chrona przeciwparaniowa.

Ochrore przeciwporaeniowg wykona zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 9.

7.0chrona przeciwporaniowa.

Ochronne przeciwpozaniowa nalezy realizowa za pomog $srodkéw podstawowych i dodatkowych.

Srodki ochrony przed dotykiem bezpwednim:

-izolowanie cgsci czynnych ( izolacja podstawowa),

-obudowy (ostony ) o stopniu ochrony co najmniej X

-wytaczniki ochronne rénicowopgdowe 0 znamionowym emicowym padzie nie wekszym Nisk 30 mA,
szczegolnie w

pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupeseipsrodek ochrony przed dotykiem bezpadnim.

Jakosrodki ochrony przed dotykiem peednim naley stosowa:

-samoczynne wytzenie zasilania,

-urzadzenia o Il klasie ochronsgoi.

Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnganktérych przydczony jest przewdd ochronny PE.

Zastosowane oprawywietleniowe g o | lub Il klasie ochronniei i dopro 2t do wszystkich wypustow
o$wietleniowych

przewodu ochronnego PE.

8.Pomiary i préby instalaciji.

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jejldploatacii
probom przedstawionym

w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznehiektac
odbiorcze. W celu

sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z wymog

Ogledziny instalacji powinny obejmowaw szczegolnoi

-sposobu ochrony przed paesiem pgdem elektryc

-doboru uradzen i sSrodkéw ochrony w zalanosci o

-0znaczenia przewodéw neutralnych i ochronn

winna ldypoddana ogldzinom i

udowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie

wiednich norm i przepiséw.

-0znaczenia obwodow, zabezpietzZiacznikdwgizaciskéw i podobnych elementow,
-poprawnd¢ polaczer wyréwnawczych,

dodatkowych,
-pomiary rezystanciji izolacji ingf@¥acji elektryegn
-sprawdzenie ochrony przez gadzielenie od siebigodidw,
-sprawdzenie samoczynneg wozenia zasilania,
-sprawdzenie ochrony pfzed skutkami cieplnymi gnezed spadkiem naggia ( zanikiem lub nadmiernym

obnizeniem).

wplyw na

wyniki sprawdzaflié, naly powtorzyé po usungciu przyczyny niezgodrigi.

8.1.0gkdziny s ji

Ogledziny ing
odpowiednich norm

przepiséw, ze szczegdlnym uweghieniem wymagadotyczcych bezpiecaestwa ich Uytkowania.
Ogledziny mag umazliwi ¢

ocere stanu technicznego wdze), ich zdoIng¢ do pracy i oceppwarunkdéw eksploataciji. Terminy i sposob
przeprowadzenia

ogledzin nalery ustalt w instrukcji eksploatacji z uwzglinieniem zaleaewytwdrcy uradzei, odpowiednich,
specjalnych przepisow

dotyczcych ich eksploatacji (np. przepisow dz Dozoru Technicznego dla gdzer dzwigowych) i
warunkow pracy. Ogbziny

nalezy prowadzé w czasie ruchu i postoju wdzei ( bez lub pod napciem). naley sprawdzt zgodnda¢
urzadzeir z dokumentagj

technicza. Dokumentacja taka powinnadprowadzona dla kalego uradzenia elektroenergetycznego,
zalicza st od niej:

acji maj na celu sprawdzenie, czy zainstalowan@deenia elektryczne spetnaajvymagania
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-projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamigmnlub naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
czasie realizacji,

-dokumentacje fabrycardostarczos przez dostawecurzadzei ( $wiadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne
instrukcje obstugi,

opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, moowee i zestawieniowe),

-dokumentacje eksploatacyjf dokumenty przyjcia do eksploatacji ugglzea, w tym protokoty z
przeprowadzonych préb

odbiorczych oraz protokoty z rozruchu i ruchu prégo uradzen,

-instrukcje eksploatacji ugdzei elektroenergetycznych,

-ksigski i raporty pracy urmzen,

-dokumenty dotycgee ogkdzin, przegldéw, konserwacji, napraw i remontow,

-protokoty zawierace wyniki préb i pomiaréw okresowych,

-dokumenty dotycgzee rodzaju i zakresu uszkodzienapraw.

W ramach ogldzin  wykonywane badania stanu ochrony przed dotykienpdseednim. naley je wykona
réwniez podczas

prac kontrolno-pomiarowych przy wdzeniach elektrycznych przed pr niem do préb i pomiaréw oraz
w czasie ich

trwania. W czasie przeprowadzanycheoigin naley ustalt przyjety ob ochrony przed dotykiem
posrednim i ocend

prawidtowas¢ jego doboru w zalsosci od warunkéwsrodowisko i rodzaju usdlizer. W obowazujacych
normach [10,11]

preferowanym sposobem ochrony przed dotykiegngumim |
warunkach

niebezpiecznych

Z punktu zagrzenia poraeniowego wymaga siaby ur
réznicowopgdowy,

wysokoczuty. Kolejnym przedmiotem eglzin powi
zaciskow g prawidtowe.

Powinny by one oznaczone zgodnie z narfa0,
powinna by uzywana

tylko do oznaczenia oraz identyfikacji prz
Przewdéd ochronno —

neutralny PEN lub ochronny PE powi
jasnoniebiesktak, aby

jednoczénie widoczne byty wszys
barwg jasnoniebiesk

Sprawdzenie prawidtovéoi umi
umazliwienie sprawdzenia zgodsci

przedstawiog dokumentacy
prac naprawczych i

konserwacyjnych. Pop
instalacyjnego, prawidtowe
ochronno-neutralnego w st

Urzadzenia elektr
konserwacje. Nalg/ spr
nalezy sprawdzé stan

czynnych,
upowanionych.

8.2. Badania aggtosci polaczen przewoddw ochronnych.

Sprawdzenie ggtosci przewoddw ochronnych nalewykona zgodnie z normn[6] przy Uzyciu zrédta pgdu
statego lub

przemiennego o nagiiu 4-24V bez Obaizenia i ppdem o nafzeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykona
przy Uzyciu mostka lub omomierza z wbudowanyrmdtem napicia pomiarowego, lub metadechnicza, przy
Uzyciu amperomierza i woltomierza.

Sprawdzenie polega na pragkeniu przewoddw obwodu pomiarowego z jednej strgmydo czsci
przewodzacych dostpnych odbiornika, do kotka ochronnego gniazda wkgezego, a z drugiej strony do przewodu
ochronnego w miejscu, w ktérym na

pewno zachowana jestagtos¢ jego pohczenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytyvyeueli
zmierzona rezystancja pokei bedzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowggaewoddéw pomiarowych i
przyrzadéw) oraz dtugéci

samoczynne wgkzenie zasilania. W

niem wydczapcym byt wyhcznik

by sprawdzenie, czy oznaczenia przewodow i
6ra stanowiZe kombinacja barw zielonejbitej
duractmego. Dotyczy to przewoddéw gotych i izolowanych.
naczone bamwzielono-z6ttg, a na k@acach barwy
wymienione barwy. Prbewmeutralny N powinien lgyoznaczony

zenia schematow, tablic ostrzegawczyohaczé i itp. ma na celu
nania instalacji z
onawca, a w toku eksploatacji instalacji utatinprawidtowe wykonanie

bpolaczer przewodow to wiéciwy sposob przyiczenia przewodow do osptr
aniefladwek, zachowanie naddatku dhdgioZyty przewodu ochronnego lub
nkuZig przewodéw fazowych.

e powinny bysytuowane w spos6b uadiwiajacy ich wygodn obstug i

stan uradzen. Nie mog one by w sposob widoczny uszkodzone. W szczegino
entOw skladaglych st na ochror przed dotykiem bezgeednim: izolacji czsci

Ow, oston, stan zabezpieczenia abikktroenergetycznego przed @psim os6b nie
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mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc &tykRezystancja prz&jia pohczenia stykowego nie
powinna by wieksza nk rezystancja przewodu ochronnego diaydm przyhczonego do tego styku.

8.3. Pomiary rezystanciji izolaciji.

Pomiary rezystanciji izolacji przewodow instaladgldrycznych oraz elektrycznych adzer odbiorczych
stwza do wykrycia jej

uszkodzé i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia matpprowadzi do pazardéw oraz porzen pradem
elektrycznym. Zagrzenie poraeniem zwazane z uszkodzeniem izolacji przewoddw ruchomyshljardzo dze,
istnieje maliwos¢ do uchwyceniagka w czasie ich Wytkowania. Rezystancje izolacji uwdzei elektrycznych badasi
za pomog miernikdw izolacji. Wyré@nia se mierniki induktorowe (typu IMI) i elektronicznetypu EMI). Mierniki
induktorowe g niezawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze getgha ucizliwo$ci

(' konieczna¢ dtugiego kecenia korbk) coraz czsciej s zastpowane nowoczesnymi, tatwymi w obstudze
miernikami elektronicznymi, w ktérycirédtem napicia statego nie jest gunica, lecz bateria lub akumulator. Niskie
napkcie baterii lub akumulatora jest przetwarzane riec&ée wysokie, potrzebne do wykonania pomiaréw. Pamly
do pomiaru rezystancji izolacji mgjézne napgcia pomiarowe, dostosowane do rgpinamionowych badanych
obwoddw. Zalenos¢ rezystanciji izolacji od nagtia wymaga, aby pomiar byt wykonany przy rapil zblizonym do
znamionowego- niezbyt niskim, jak rowniriezbyt

wysokim, poniewa maze wowczas déf do niepaadanego uszkodzeni
wartdsci mierzonej rezystancji nalg odczyta po pewnym czasie, gdy zanikgi
odczytania po 60s od chwili rozpecza pomiaru.

Ze wzgkdu na zmieng warta¢ rezystancji izolacji nie Wymag?ej doktadndci pomiaru —uchyb nie

0

rzebicia) izolacji. Wskazania
prad tadowania. Wymagagsich

przekraczajcy 20-30% zmierzonej wardoi jest dopuszczalny.

Zgodnie z norra [1] zmierzona wart& rezystancji izolacji pr
odpowiadé nastpujacym wartgciom:

-przy napégciu pomiarowym 250V — 0,25M ,

-przy napgciu pomiarowym 500V — 0,50M ,

-przy napégciu pomiarowym 1000V —1 M,

Napiecie pomiarowe 250V naty stosowa do pom;
napkeciu nie przekraczagym wartgci napecia UL

(do 50V pedu przemiennego lub 120 Vaalu s

zrédta napgcia bardzo niskiego. Nagie pomi
obwodéw o nagiciu

wyzszym ni UL

, lecz nie wyszym niz 500V, a nagicie

Napicie pomiarowe 2500V jest sto
1000V oraz przewodéw, kabli i ydzei ele

8.3.1. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiary te naley wykona dla
nadmiarowopgdowymi

stosowanymi w obwodach,
badanego obwodu, pogaizy kazd
fazowa azyte neutraln i ochron

oraz medzy Zyte neu

W obwodach 3-faz
wartcs¢ rezystancji, stoso

do napécia pomi

dow instalacji elektzypgych powinna

rezystancji izolacji obwodéw SELV i PEb

0)- czyli obwodow zasilanych ze
we 500V natgy stosowd do pomiaru rezystancji izolaciji

V- do pomiarébw w obwodach o nggii wyzszym ng 500V.

ne przy badaniezystancji izolacji kabli energetycznych o reaju
nergetycznych o napiu znamionowym powej 1000V.

bwodach raettzych.

lonego odcinka obwodu, gdzy kolejnymi zabezpieczeniami

pie pomiarowe state nale przyktada& pomiedzy Zylty fazowe (parami)
t fazowych azyte ochronno-neutran( w sieci TN-C) lub pomidzy zyte

ystanciji izolacji w obwodach od&aych.

cji izolacji przewodéw instalacglatycznych w obwodach sitowych najewykona po
dofgczeniu odbiornik8w od instalacji. Rezystancje izfilaalezy mierzy po wyhkczeniu zabezpiecaeobwodu,
przyktadajc napecie pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkctyamcym pomiaréw w obwodach
rozdzielczych.

Zmierzona warté¢ rezystancji, stosownie do napia pomiarowego, powinny odpowiadaartagciom
podanym w normie [20] i podanym wsgj.

8.3.3. Pomiar rezystancji izolacji w obwodadchwiztleniowych.

Pomiary w obwodachswietleniowych powinny b§ wykonane przy wdczonym wyhczniku Gwietlenia i
pomiarem musi b§/objety caty obwdéd. Przy zatzonych zabezpieczeniach ( pod ga@m) whcza s¢ wytaczniki
badanego obwoduswietleniowego i sprawdza czy

wszystkie obwody éwietleniowe g wiaczone §wieceniezrodetswiatta). Nas¢pnie, nie dotykajc
wytacznikéw obwoddw, wydcza s¢ zabezpieczenia , dhajo skuteczne

zabezpieczeniegprzed przypadkowym wezeniem nagicia. Woéwczas przygotowujeesobwéd do pomiaru,
usuwajc z opraw zrédtaswiatta lub odhczapc oprawy od zaciskdévwiecznikowych. Taki obwéd mie by
przedmiotem pomiaréw. Pomiary w obwodach tréjfazolvwykonuje si tak samo jak w obwodach sitowych. W
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obwodach jednofazowych naleprzyktad& napkcie pomiarowe poradzy : przewody L-PEN w uktadzie TN-C albo
kolejno pome¢dzy przewody L-N, L-PE oraz N-PE w ukladzie TN-S.

8.3.4. Wyniki przeprowadzonych pomiaréw rezystarmgjlaciji.

Nalezy je umigci¢ w odpowiednich dla badanego ukfadu sieci protadofaomiarowych. Wyniki pomiaréw
nalezy uzna za pozytywne, jeli w Zadnym z badanych obwodéw zmierzone rezystancjadjolie § mniejsze od
rezystancji wymaganej przez nogii6].

8.4. Badanie oddzielenia od siebie obwodow.

Sprawdzenie to siwykonuje, jeeli jednym z zastosowanych sposobéw ochrony przemiseniowej jest
separacja elektryczna. Polega ono na pomiarzeteewyjsizolacji obwodu odseparowanego veztim innych
obwodo6w oraz w stosunku do ziemi. Zmierzone wgitcezystancji, w miar mozliwosci z przyhczonymi
odbiornikami, powinny wynosi[6] co najmniej 0,52M przy napéciu pomiarowym 500V.

8.5.Sprawdzenie samoczynnego aeylkenia zasilania w instalacjach

z zabezpieczeniami zwarciowymi.

8.5.1. Sprawdzenie samoczynnegoagyenia zasilania w instalacjach

z zabezpieczeniami zwarciowymi ( bez wegnika ré@&nicowopidowego ).

W uktadzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony prdetykiem pdrednimgelodatkowej) przez samoczynne

wylaczenie zasilania wykonujeesta pomog specjalistycznych przysdow do p réw impedancji (lub rezystanciji)
petli zwarciowej. W
instalacjach rozdzielczych ( przy impedangjilizwarciowej do 0,5 pomiaréw naleUzy¢ przyrzadow

rezystanciji.

Warunkiem skuteczrai ochrony jest zapewnienie samocz
wystapieniu w

obwodzie metalicznego zwarcia jednofazowegoez@z p
Sprawdzenie warunku, czygol zwarciowy w danym miejscu i
pradowi wylaczapcemu | asprowadzaestio pomiaru impedal
jednofazowego.

Pomiary te wykonuje sina czynnych, znajdagyc pod nap¢ciem uradzeniach elektrycznych. Pomiaru
impedancji ptli zwarciowej dokonuje gimetod technic metodzie tej przed dokonaniem gdavego pomiaru
nalezy sprawdz¢ ciagtos¢

przewodow ochronnych. Po wykonaniu te
zwarciowej, czyli wykonania tzw. Kontrolowane
czeéciag przewodaca dostpm. Ze wzgedu na ro

-przemienno prdowe,

-statopgdowe (pgd pomiarowy wy

Wymagany maksymalny czas s
pradu wylaczapcego la ustalona na po
urzadzenia.

Maksymalny czas wygtzeni
w obwodach rozdzielczych i zasi
urzadzea stacjonarnych i przed
czas w obwodach z wdzeni
nastpujacych warunkow:

-spadek naptia n
przyfaczenia przewodu
zwarciu jednofazowy

-w rozdzielnif@aley wykona polaczenia wyréwnawcze dodatkowe praszone do tych samych gzi
przewodzacych obcych co patzenia wyréwnawcze gtéwne.

Pomiary skuteczrigi ochrony przeciwporaeniowej naley wykona dla wszystkich uradzei ( rozdzielczych
i odbiorczych) |

klasy ochronnéci zainstalowanych w badanym obiekcie. Pragrpomiarowy powinien byprzykczony
bezpdrednio do zaciskéw wégiowych uradzenia. W przypadku ugdzen zasilanych przewodami ruchomymi z
gniazd wtyczkowych pomiar naoa wykona przylaczapc przewod zasilapy przyradu pomiarowego do zacisku
fazowego najbliszego gniazda wtyczkowego tego samego obwodu. ¥dzeniach tréjfazowych pomiar oporetip
zwarciowej wykonuje sitylko jeden raz, zasilag przyrad pomiarowy z dowolnej fazy. Zmierzone i obliczone
wartasci parametrow gtli zwarciowej, niezbdne do

oceny skutecznigi ochrony przeciwpotaeniowej, powinny by zamieszczone w protokole pomiarowym.

8.5.2. Sprawdzenie samoczynnegoagyenia zasilania w instalacjach

z wylacznikiem ré&nicowopgdowym. w instalacjach elektrycznych z wytnikiem ré&nicowoprndowym
skuteczné¢ ochrony przeciwporaniowej zaley od

mierzcy impedancje. W obwodach odbiorczych Wystarqrmﬁokladné?riaru umaliwiaja przyrzady do pomiaru

ego dziatzaieezpiecae nadpadowych przy

odaca dostprg lub przewodem ochronnym.
acji elektryczospga wartd¢ co najmniej rown
s( wypadkowego oporet)ipnetalicznego zwarcia

sprawdzesliecy przystapi¢ do pomiaru impedancjigpli
ia przewodu fazowego obwodu zasilanisgdzenia z jego
f@du pomiarowego rozedia se metody pomiaru:

towany jedno potéwkowo).
czynnega@engnia zasilania , a tym samym odpowigdajmu warté¢
wie charakterystyki exagmadowej zabezpieczenia, zajeod rodzaju

uszy niz podany w tablicach, lecz nie przekraezgj5s, dopuszczaestylko
h wyhcznie uradzenia stacjonarne. W przypadku zasilania z jedyegjzielni
, Wymagany czas wadzenia we wszystkich obwodach niezady diuzszy niz
znymi. W razie trudnii w realizacji tego wymagania naiespeiné jeden z

zewodzie ochronnym PEedury rozdzielni zasilagca odbiorniki a miejscem
ronnego do gtéwnej szyny uzigiceanie mae by wiekszy niz 50 V przy dowolnym
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poprawndci dziatania wyacznika oraz od prawidtowej budowy instalacji, widjpzastosowano watznika.
Badanie takie obejmuje [6] :

-badanie wydcznika ré&nicowoprdowego,

-badanie cigtosci polaczen przewoddw ochronnych.

Instalacje z wydcznikami ré&nicowopradowymi mazna bada réznego rodzaju przyerlami pomiarowymi,
specjalistycznymi ,testerami lub mesachniczna przy Byciu miliamperomierz i woltomierza. Doklad§iobada nie
jest przez polsknormne okreslona.

W czasie wykonywania badanstalacji z wyjcznikiem ré&nicowopgdowym nie jest wymagane przez n@rm
[1] badanie czasu

wytaczenia wyhcznika.

Pierwsa czynndcia podczas badania wagdznika r&nicowopgdowego jest sprawdzenie jego dziatania za
pomog przycisku test.

Po jego nadnieciu nasgpuje zameldowanie warunkow takich, jakie vepstia przy uszkodzeniu instalacji. Po
nacknieciu tego przycisku, sprawny, prawidtowo zainstalawazasilany wydcznik musi natychmiast zadziata
Sprawdzenie to wykonujeesokresowe. Termin wykonywania badania musi pgdany w instrukcji jego obstugi.

Jezeli przy tym badaniu wykznik zadziata nieprawidtowo nale odstpic¢ od dals badia orzec jego
niesprawné&¢. Wytacznik ten nalgy natychmiast wymiedina

nowy. Konieczne jest dokladniejsze badaniegazthika ze wzgidu n kontrolny, ktéry mae by nawet
2,5 razy wgkszy niz znamionowy rénicowy piad zadziatania. Badanie to rowadzazsi pomog sprz:tu

wystepujacych w instalacjach. W tym celu

nalezy odlgczy¢ odbiornik od instalacji zasilagej przez wyic

( powyzej 100m ) naley dodatkowo odjczy¢ od wyhcznika
wytaczniku, za pomagctestera, badamy dziatanie wgknika przy
Doktadniejszym badaniem

poprawndci dziatania wydcznika, zalecanym przez
réznicowego pgdu zadziatania przy ptynnym narastania
sprztu specjalistycznego.

Ten spos6b wykonania sprawdzenia jest dok iegrhy pozwala na ustalenie rzeczywistej wacigradu
zadzialania wydcznika, a wynik pomiaru nie zafg od @gci napkcia zasilagcego w chwili wykonania bada
Wyniki bada wytacznika naley zamieci¢ w odpow’%nim protokole.

8.6. Sprawdzanie biegunose.

W normie [1] podano: ,Jeli przepisy
tacznikéw, naley

wykona préke biegunowdci, w cel
fazowe”.

Sprawdzenie to dotyczy np. pr
oswietleniowych. Polega to na zbad
napkciem, sprawdzag brak lub obe
za pomoe neonowego wskaika

8.7.Badania eksploata

Okresowe badania i
pogorszyly si w takim

stopniu,Ze uzytko

- ogledziny, w ¢

specjalistycznego. Natg wyeliminowa lub ograniczy wplyw na Wynik?W roboczych, uptywowych

. Przy dtugich obwodach
wody instalacji. W tak przygotowanym
ym pojawieniuespradu uszkodzeniowego.

], jest sprawdzenie rzeczywistej waad
zkodzeniowego. Badanie to wykonugezs pomog

niajw przewodzie neutralnym instalowania jednobieguyiw
rawdzenia, czy wszystkie gezniki s wtaczone jedynie w przewody

dioseoinstalowania jednobiegunowycicknikéw w obwodach

, cyzhik przerywa eigtos¢ przewodu fazowego. Nate wykona: je pod
napkcia fazowego na kostce pragkeniowej oprawy éwietleniowej ( np.
cia).

e instalacji elektrycznych

cji elektrycznych wykorsigev celu sprawdzenia, czy parametry instalacji nie

ie ich jest niebezpieczne. Badania te obgjid:
e ktérych nalg sprawdzé miedzy innymi stan ochrony przed dotykiem beggonim i
stan

-pomiary rezystancji izolacji,

-badania aigtosci przewodéw ochronnych,

-pomiary skutecznii ochrony przed dotykiem gaednim,

-sprawdzenie dziatania wdzei ochronnych rénicowopgdowych.

Badania te naley wykonywa zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich prgaph. Wymagania
stawiane instalacjom w

czasie badaeksploatacyjnych majodpowiada przepisom i normom okgmjacym wymagania stawiane przy
przyjmowaniu

instalacji do eksploataciji, czyli przy sprawdzehiadbiorczych.

8.7.1. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiezpdrednim.

Badanie to naley wykonywa zawsze przy badaniach ochrony przeciwpeniowej dodatkowej. Polega ono
na ogtdzinach,

podczas ktérych natg sprawdzt:

-prawidtowa¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczyclnloych podobnych informacji,
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-oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, zaciskow itp.

-zgodndci wyposaenia elektrycznego z zamieszczonymi oznaczeniami,

-stan izolacji ( oston, obuddéw,), prawidtos¢a kompletng¢ ich mocowania.

8.7.2. Badanie eksploatacyjne rezystancji izolaciji.

Pomiary rezystanciji izolacji natg wykona tak jak w czasie badabdbiorczych, przy przyjmowaniu instalacji
do eksploatacji.

8.7.3Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykie¢rednim.

Badanie to ma na celu zbadanie spetnienia waruakuweszynnego wyktzenia zasilania

(jak przy badaniach odbiorczych). Badaniu temuirtaygarzyszy pomiar cagtosci przewodow paiczen
wyréwnawczych.

Nalezy zwrdcic uwag: na stan zastosowanych zabezpié@azadpgdowych i zgodnét z opisami ich
nastawi@.

8.7.4. Protokot z bada

Opracowujc protokét z badaokresowych, naley zawrz€ w nim wszelkie informacje dotygeze
wykonanych ogidzin i bada,

zestawienie wynikdw pomiaréw oraz informacje o modgacjach i przebg@owach (rozbudowach) instalaciji.
Nalezy réwniez

opis& nieprawidtowdci ( odchylenia od norm i przepiséw ) wygtija badanej instalaciji.

90bmiar robat.

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacjigitowej, nkoéw technicznych wykonania i
odbioru robot
budowlanych.

Zasady przedmiarowania i zakres prac:tygh pozycy obmi

- zah. Nr 1 do rozporgizenia Ministra Rozwoju Regiona
kosztorysowych

norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 7niejszymi zmianami ),

Opracowanie przedmiaru wg rozpsazenia Minist] ozwoju Regionalnego

| Budownictwa z dnial3 lipca 2001 roku w spr odekosztorysowania obiektow i robot budowlanych.10

Podstawa pfatrici.

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa s lowana przez Wykanaa jednostk obmiarows, ustalona
dla danej pozycji kosztorysu. N

11.Literatura, normy i przepisy.

1.

Instalacje elektryczne. Warunki tec

eksploatacji. Przepisy prawne i ng

Elektromonta 2000.

2.Warunki techniczne jakim p

COBO-Profil, 1998,

3.Poradnik layniera elektry,

4.Poradnik montera ele

5.Rozporzdzenie Mini
urzadzeniach i

instalacjach energe

wg:
0 i Budownictvdnia 26.09.2000r w sprawie

ne z kormerami. Wymagania odbioru i
. Wydanie\Warszawa, COBO-Profil, COBR

ny odpowigdaudynki i ich usytuowanie. Warszawa,

Warszawa, WTN 1996r,
a . Wyd. 3 Warszawa, \WN97r,
ospodarki z 17.09.1999r. w spraveiepieczéstwa i higieny pracy przy

znych. Dz.U. nr80 z 1999t p&2.
:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

8.PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w okdektbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa.

Ochrona przed pdem przecizeniowym.

9.PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w otasiek budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa.

Ochrona przed przegiiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lukaézeniowymi.

10.PN-IEC 60364-4-447:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona zapewydaj
bezpieczastwo.

Postanowienia ogéin&rodki ochrony przed poraniem pgdem elektrycznym.

11.PN-IEC 60364-4-481:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona zapewstaj
bezpieczastwo.

Dobdrsrodkéw ochrony przeciwporaniowej w zaleskéxi od wptywdw zewatrznych.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 123
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 adres &tmpinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa sali sportowej przy SP nr 2 w Kaminicy . Inwestor Gmina Kamienica.

12.PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obielktaadowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

13.PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Dobér i momtavyposaenia
elektrycznego.

Postanowienia ogolne.

14.PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w otasiek budowlanych. Oprzewodowanie.

15.PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Obgialnasci pradowe diugotrwate
przewodow.

16.PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

17.PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych. Dob6r i momntavyposaenia
elektrycznego.

Urzadzenia do odiczania izolacyjnego aEzenia.

18.PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Dobér i momtavyposaenia
elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne.

19.PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w otasiek budowlan obdr i momtavyposaenia
elektrycznego.

Instalacje bezpiecastwa.

20.PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w otsiek budo ych. Sprawdzanie odbiorcze.

21.PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w kiisieh buddwlanych. Wymagania dotyce specjalnych
instalacji lub

ich lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy ibazki.

22.PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przes

23.PN-92/E-05031 Klasyfikacja wdzeai elektryczny
porazeniem

pradem elektrycznym.

24.PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewni pobedowy (Kod IP).

25.PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izol zah elektrycznych w uktadach niskiego negpa. Zasady,
wymagania i N

badania.

26.PN-IEC 61024-1. Ochrona odgro

27.PN-86/E-05003/01. Ochrona od

28.PN-86/E-05003/03. Ochrona 0

arwami lub cyframi.
elektronicznych z punktu widzea@hrony przed

obiektow budoych. Zasady ogolne.
owa obiektowol@nych. Wymagania ogdlne.
mowa obiektovwolbdiainych. Wymagania obostrzone.

SST.XXMROBOTY PRZY CHODNIKACH | DOJ SCIACH

- Chodniki i dogcia z brukowej kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych z budow
Budowa Sali gimnastycznej i zapleczem z egciowa przebudowg budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewrgtrznymi  /w tym gazowa/, z przelazeniem i budowy przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lbowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniariyw
p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST
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SST obejmuje wszystkie roboty zane z wykonaniem, kontepl odbiorem konstrukcji chodnika z kostek
brukowych grubéci 8 cm, utzonego na podsypce piaskowej grédic8 cm.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw - umocnienie boczrigrelnedzi chodnika, wykonane z obraebetonowych,
potéwek betonowych plyt chodnikowych, lub innychteraatow.

1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w padtev celu utaenia w nim konstrukcji chodnika.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyrownawcza zotwa bezpgérednio na podizu.

1.4.4. Pozostale okslenia podstawowe - zgodnie z obawijacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagaogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogjépl.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagaigaine" pkt. 2.

2.2. Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypkpod piyty betonowe naty stosowa piasek tamany 0.075/2 mm.

2.3. Kostka brukowa betonowa

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosikowejr budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.3.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, pla
by¢ réwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, vgkhieci
grubdci . 80 mm.

2.3.3. Ksztalt i wymiary

Zastosowano kostki o grufe 80 mm, tolerancje

na diugdci 77 3 mm,

na szerokgci [ 3 mm,

na grubdci 7 5 mm.

Ksztalt i typ kostek brukowych Wykonaw: \zgodrhnhzynierem.

2.3.4. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dnia

Dopuszczalna najpsza wytrzymatléc
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.5. Nasikliwos¢

Nashgkliwos¢ kostek betonowy
wynosk nie wiecej niz 5 %.

2.3.6. Odporn& na dziatanj

Odpornd¢ kostek beton h na dziatanie mrozu powinnétmdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250

ytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
powinny przekracz& mm, dla kostek o

arowe wynasz

dnio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60 MPa.
dynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie

owinna odpowi@daymaganiom polskiej normy PN-B-06250 [2] i

[2].
Odporndg¢ na dziatanj
probka nie wykazuj

niz 20 %.

2.3.7.Scieral@¢

Scieralndg¢ kBstek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie poaivynosé
wiecej niz 4 mm.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinng bgmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-88/B-32250 [9].

Barwa wody powinna odpowiad&arwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydzigélaapachu
gnilnego i nie powinna zawief@awiesiny np. grudek ktaczkow.

Badania wody nals wykonywat:

-w przypadku nowegeérddia poboru wody,

-w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametrow wody np. gmienie, zapach, barwa.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogélne dotyge sprztu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne"3okt.
3.2. Sprezt do wykonania rob6t
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Roboty zwizane z uktadaniem chodnika z ptyt chodnikowychstk& brukowych nale wykona recznie.
Do zagszczania podia i podbudowy mina stosowazag:szczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki
mechaniczne lub inny smtzzag:szczajcy zaakceptowany przezzyniera.
Do rozktadania podsypki nate uzywacé réwniarek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-MM@00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych i kostek

Ptyty chodnikowe i kostki magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu po agjnigciu przez beton
wytrzymatlaici minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.

Piyty i kostki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna ich warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatow, stosowanych dkomwgnia chodnika, podano w SST D-08.01.01
"Krawezniki betonowe" pkt. 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O®M"W

5.2. Podsypka

Grubai¢ podsypki piaskowej po zagzczeniu powinna wyna:
zagszczona i wyprofilowana.

5.3. Uktadanie kostki brukowej

5.3.1. Spos6b uktadania kostek

Kostki przy kravgznikach naley uktad& w ten spos
gornej krawdzi kraweznika.

gania ogolne" pkt. 5.

cm. Podsypka powinna bywilzona wod,

by ich gérna krglit znajdowata i na poziomie

W celu uzyskania réwnolegtego utmnia kostek Bgane sznurki w odlegéciach co 3-5 m.
Uktadanie naspuje "od czotfa", tzn. ukladagy s aswiezo utozonej warstwie kostki. W zataosci od
geometrii i wymiarow uktadanych powierzchni sto ementy brzegowe i potdwki. Do podziatu kostelcegci

o nietypowych wymiarach stosuje sipecjalne urgd
Do ukfadania mogby¢ stosowane klesz
przygotowanym podiau mogs uktadan warstve
wyzszy stopié@ mechanizacji i zmniejsza nal
5.3.2. Spoiny
Spoiny pomgdzy kostkami po oc
przypadku zamulenia spoin najestoso
Chodnik o spoinach wypetni
5.4. Pietgnacja chodnika
Chodnik o spoinach wy

ia przycinaice.

, ktGre poza podnoszeniem wakststki i utazeniem jej na
atkowo dosuwado warstwy poprzednio patonej. Zapewnia to
praegane;.

czeniu powinnykaamulone piaskiem na patgruba¢ kostki. W
robny ostry piasek odpowiaday BN-79/B-06711 [4].
ch piaskiemzma odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

nych piaskiemzma oddé do wytku bezpgrednio po wykonaniu.

oli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbipkt. 6.
przygieniem do robot
m do robo6t Wykonawca powinien wykaértzadania materiatdw przeznaczonych do
dstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
. czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektovg i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasila gkbokasci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1 cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m:[] 2 cm,

- szerokdci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkow poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodnigi z dokumentagj projektovg oraz pkt. 5.2 niniejszej SST. Dopuszczalne odctigley grubdci
podsypki nie mog przekracza+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédinoykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej SST.
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Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadaalezy w nastpujacy sposéb:

Na kazde 200 m2 chodnika z kostki betonowej agledja¢ 2 kostki w dowolnym miejscu i zmierggrubaic¢
podsypki oraz sprawdzukfad kostek chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowsa chodnika

Sprawdzenie rowriti przeprowadzanalezy fata co najmniej raz na kde 150 do 300 m2 utonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej nico 50 m chodnika. Dopuszczalny piwé pod tat nie
powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu poddnbego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejeco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety, nie mpgrzekracza+ 3
cm.

-6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde 150
do 300 m2 chodnika i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dogliszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegk spoin

Sprawdzenie réwnolegloi spoin naley przeprowadz&za pomoe h sznuréw nagliych wzdtw spoin i
przymiaru z podziatkk milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + .

6.4.5. Sprawdzenie szerakdi wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroko spoin naley przeprowadzéaprzez us
dowolnych miejscach na kde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich

ie spoin na diugwi okoto 10 cm w trzech
koraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadrato

MOWymagania ogoélne" pkt. 7.
konanego chodnika gték brukowych.

8. ODBIOR ROBOT N
Ogolne zasady odbioru robét podano w
Roboty uznaje giza wykonane zgodni
wszystkie pomiary i badania z zachowanie

D-M-00@0Wymagania ogolne" pkt. 8.
okumentggjojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
efamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdllne ustalenia dotygae
Ogodlne ustalenia dotygee po
9.2. Cena jednostki obmiar
Cena wykonania 1 m2 c
prace pomiarowe i rob
dostarczenie materi
wykonanie koryta,
ew. wykonanie wi
rozscielenie pod
utozenie kost
wypetnieni in piaskiem,

pielegnacg pfzez posypywanie piaskiem i polewanie wod
przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

stawy platrigi

wy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne". p.9
]

ika obejmuje:

rzygotowawcze,

a miejsce wbudowania,

odszapcej,
ki piaskowej lub cementowo-piaskowejz z jej przygotowaniem,

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystydandrola jakdgci.

2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonoweeilbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek dmhow i zapraw.

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonyktago.

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betdnetody pomiaru cech geometrycznych.
7./ PN-B-19701 - Cement. Cenmowszechnegoaytku. Sktad, wymagania i ocena zgoédcio
8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budomda Woda do betonéw i zaprawa.

9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kolatjakdci. Losowy wybor jednostek do  probki.
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10./ BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlanigetonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkiwg
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

11./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budand z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza chodnikowe.
12./ SST D-08.02.00 - ,Chodniki”

- Betonowe obrz&a chodnikowe

SST obejmuje wszystkie roboty zwane z wykonaniem, kontepl odbiorem betonowych obrzg
chodnikowych.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronne lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych diadnikaciji.

1.4.2. tawa - warstwa Kpa shzaca do umocnienia obrzgoraz przenosga obcjzenie obrzea na grunt.

1.4.3. Pozostate okdlenia podstawowe - zgodne z obamijacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. ;W/magania ogbl

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagaigaine" pkt. 2.

2.2. Obrzea betonowe

2.2.1. Typ obrzzy betonowych

Zastosowanie majobrzeza betonowe wg BN-80/6775 4 [20] o wymiarach®»xcm dtugéci 75
wykonane z betonu klasy B30 gatunek 1.

2.2.2. Wymiarowanie obrzg

Wymiary obrzey podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzgy
Rodzaj obrzea Wymiary obrzey, cm N
diugcé¢ grubdi¢ wysokdi¢

Ow 75 8 30

2.2.3. Dopuszczalne odchytki wy
Dopuszczalne odchytki wymiaré

w ohirye
rzepodano w tabeli 2.

Tablica 2. Dopuszczalne od i wymiaréw ohinze
Rodzaj wymiaru Dopuszc a odchytka mm

Gatunek 1
| 18
b. h. 3

2.2.4. Dopuszcz
Powierzchnie o

wady i uszkodzenia obrze

powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu o fakturze z formy lub zatartgjpdnie
tacji projektowej. Kradzie elementéw powinny lByréwne i proste.

ady lub uszkodzenia powierzchniwktzi elementéw nie powinny przekradaaartaici
podanych w tablicy

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wiellég wad i uszkodze
Gatunek 1

Elementy
betonowe Widstos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikbw w mm 2

Szczerby i uszkodzenia kradzi i naray  ograniczajcych powierzchnie gornddieralne) mm
niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate powierzchnie

liczba max. 2
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dtugas¢ mm max. 20
gtebokas¢ mm max. 6

2.2.5. Skltadowanie

Obrzera betonowe powinny ldyskladowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti na podtou
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obyzeposzczegodlnych typdw, rodzajow, klas i gatunkéery uktada
oddzielnie z zastosowaniem podkiadek i przektadekamych w pionie jedna nad draug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przegkadie powinny b§ mniejsze ni gruba¢ 2.5 cm,
szerokd¢ 5 cm a diugée przektadek powinna lgyminimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzery.

2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvdolaczone powinno byswiadectwo dopuszczenia
lub inny dokument potwierdzagy jej jakai¢ na podstawie przeprowadzonych bada

Przy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowédrdania w zakresie wyglu
zewretrznego. Pobdr prébek partii nieakszych nk 10000 powinien b§/przeprowadzony zgodnie z zasadami
podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobor prébek do badania cech z¢senych
Lp. Liczba partii sztuk Liczni prébki Liczba kwantyfi Liczba dyskwalifikujca

1 £

~NOoO b~ WwWN

Do 90
91-150
151-280
281-500
501-1200
1200-3200
3201-10000 8 N
8

13

20

32

50

80 1

l—‘GJ@-hOOI\JS\IU‘IOOI\)I—‘
N

=

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu. Pomiary diugoi gtebokasci
uszkodzeé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 m, zgodnie z PN-80/B-
10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurgy. Sprawdzeniedtdw prostych w nargach elementéw wykonujeesi
przez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadioig do 1 mm.

W razie wysdpienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposob pobierania probek lub poszérzgkres
kontroli obrzewy o inny rodzaj badg ktére Wykonawca wykona na swdj koszt.

2.2.7. Beton i jego sktadniki

2.2.7.1. Beton do produkcji obraechodnikowych
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Do produkcji obrzey chodnikowych betonowych nale stosowa beton klasy B 30.

Beton wyty do produkcji obrzey chodnikowych powinien charakteryzosic:

nasakliwosciag, ponizej 5%,

mrozoodpornécia przy stopniu mrozoodpordc F150 zgodnie z norgrlPN-B-06250 [2].

2.2.7.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niezseej ni ,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.7.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.2.7.4. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiaddwymaganiom PN-B-32250 [11].

2.3. Podsypka

Kruszywo na podsygki do wypetniania spoin powinno odpowiaday niom normy PN-B-06712. Do
zaprawy cementowo-piaskowej nafestosowa piasek frakcji 0/4 mm. Zawag@Pytow w piasku nie mee
przekraczéa 3%.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowaskpive;j, inna kyodmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN-88/B-32250 [10].

Barwa wody powinna odpowiadldarwie wody wodoagow
gnilnego i nie powinna zawietaawiesiny np. grudek ktaczkow.

Badania wody naley wykonywa:

w przypadku nowegérddta poboru wody

w przypadku podejrzedotyczicych zmiany para

2.5. Lawy

Do wykonania faw pod obrza naley stosowa
powinny odpowiadéwymaganiom punktu 2.2.7,

oda nie powinna wydzi€laapachu

w wody np. eimienie., zapachu, barwy

n klasy B 15, wg PN-B-06250, ktérego sktadniki

3. SPRET
Roboty mana wykonywd recznie przy ocy drobnego spiz pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogblne wymagania dla transp
4.2. Transport materiatéw
Obrzeza mog by¢ przewao
min. 0.7R.
Obrzera uklada nalery
Obrzeza powinny by
warstwa nie powinna wyst

podano w SST D-MMD00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4
owolnymgrodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi

odkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.
zpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu a gérna
ozascianysrodka transportowego ggej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

BOT
dy wykonania robot
wykonania rob6t podano w SST D-M@OM "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Wykonahie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzefinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno hiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowé szalowanie.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw naly wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyremastosowa co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiegzmag zalewowvy.

5. WYKONANI
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Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysokd¢ fawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczrmasg
zalewowvy. Przed zalaniem nalg podgrza masg zalewows do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie obrzgy

5.4.1. Podiee obrzea

Obrzera ustawid nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o géabwarstwy 3 cm po zagzczeniu.

5.4.2. Niweleta obrza

Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet ciagu komunikacyjnego.

5.4.3. Tylnaciana obrzea

Tylna $ciana obrzea powinna by po ustawieniu obsypana piaskiexwjrem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat. ktérym zostanie obsypgima sciana obrzeza nalery ubic.

5.4.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczazerokgci 1 cm i zosté wypetnione zapragvcementowo —piaskoyw
stosunku 1:4.

Spoiny przed zalaniem nalgeoczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny mugzby¢ wypetnione catkowicie na pen
gtebokasc.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Zasady og6lne kontroli jaka robo6t

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.

6.2. Kontrola przed przyspieniem do robét

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t Wykonawca p
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw onag azynniki za
z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powini
robét, sktadajcych sé na ogélny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonyw, h rob6t z dokumentacja projekéowstaleniami
zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie rob6t" oraz sie rodzaju badatolerancji wykonania robot.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleznio potrzeb gwaransgych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednakznirzed uptywe ego dnia roboczego.

6.3.1. Kontrola taw

'Wymagania ogblpkt. 6.

inienasyzic sprawnd¢ sprztu, srodkow
iagte maliwos¢ prowadzenia robét zgodnie

dmadorane kontrole wszystkich asortymentow

wierzchni taw z dokumentagjojektov.
Profil podtwzny gérnej powierzchni powinien bygodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne

b./ Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt
wymiaréw wynosa:

dla wysokdci [1 10% wy!

dla szerokéci tawy [ 1

c./ Zgodnd¢ wymiarg
szerokdci gornej powierzch

d./ Réwng¢ gorn

Réwnai¢ gornej
trzymetrowej taty bru
cm.

woch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje

ci projektowane;j

zerokgri projektowanej

erokéci gornej powierzchni taw z dokumentagjrojektova. Tolerancja wymiarow
w z dokumentagjrojektows wynosi120% szerokéci projektowanej.

wierzchni taw.

ierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwdch punktach, na Ade 100 m tawy
iej. Prasit pomiedzy gorm powierzchn tawy i przytlazong tata nie maze przekraczal

f./ Odchylenit linii taw od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanéggrunku nie mee przekracz& 12 cmna 100 m
wykonanej fawy.

6.4. Dopuszczalne odchylenia

6.4.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkow poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows oraz pkt. 5 niniejszej SST. Dopuszczalne odchglengrubdci
podsypki nie mog przekracza= 1 cm.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu padieigo

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzgy i bezpiecznikéw nie magprzekracza [ 1 cm na kade
100 m dtugéci obrzeza.

6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii ohrye

Dopuszczalne odchylenie linii obraeod projektowanego kierunku nie aewynost wiecej niz | 2 cm na
kazde 100 m diug&i obrzeza.
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6.4.4. Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wyke¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na pen
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzg betonowych powinien kiydokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbidr robot

Odbiér obrzey betonowych jest przeprowadzany na zasadzie adlom@gciowego i kaicowego.

Odbiér robét powinien byprzeprowadzony w czasie uatioviajagcym wyk@fianie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich ppst

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotygze podstawy platrici

Ustalenia ogdine dotyeze podstawy ptatrigi podano w SST .00.00 "Wymagania ogdine" pkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnag¢ za metr nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru 4
i bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m olaezbetonowego jmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatoy,

wykopanie koryta

wykonanie tawy

rozécielenie i ubicie podsypki

ustawienie obrzsy N

wypetnienie spoin

obsypanie wewgtrznejsciany obrzey zi

wykonanie badai pomiaréw wymag

ny j@gkorobot w oparciu o wyniki pomiaréw

wraz z jej ubiciem
w SST

10. PRZEPISY ZWAZANE

1./ PN-88/B-04320 -Ce
2./ PN-06250:1999 - Beton
3./ PN-63/B-06251 -
4./ PN-79/B-06711
5./ PN-86/B-06712
6./ PN-80/B-10021
7./ PN-B-19701
8./ PN-88/B-322

t. Odbiorcza statystydamdrola jakdci.
ykty
oty betonowegeilbetowe.
ruszywo mineralne. Piasek dtmhow i zapraw.
Kruszywa mineralne do betonyktego.
- Prefabrykaty budowlane z betdnetody pomiaru cech geometrycznych.
- Cement. Cement pmwhnego zytku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
- Materiaty budowlane. Woda dtohéw i zaprawa.
- Statystyczna kontrola jg&ioLosowy wybor jednostek do prébki.
03/1 Prefabrykaty budowlane z betdclementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i tor k tramwajowych. Wspélne miggania i badania.
11./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane toha. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza chodnikowe.
12,/ SST D-08.03.01 .Betonowe obr@ehodnikowe”.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien wiguiet wymaganiom PN--B-06711 [3].

2.7. Betonowa kostka brukowa

2.7.1. Rodzaj betonowej kostki brukowej

Nalezy stosowa kostke gatunku 1, klasy ,50”, barwy szarej griflbd8 cm, szerokszi 10 cm i diuge¢ 20 cm.

2.7.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkastbrukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaroba¢ techniczi, wydan przez uprawniomjednostk
(Instytut Badawczy Drog i Mostow).
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowi@daymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z pasizymi wskazaniami:

ksztatt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od

wymiaréw:
diugai¢ i szerokaé [13,0 mm,
grubasé [15,0 mm,

wytrzymatai¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza i

50 MPa, dla klasy ,50”,

mrozoodporn&: po 30 cyklach zamvania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie nas¢pujace warunki:

prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyabznikdw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczab% masy probek nie zanmanych,

obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie powinno kiywieksze nk
20%,

nasikliwos¢, nie powinna przekracz#%,

$cieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strad wysoka; ie powinna przekraczavartaici:

3,5 mm, dla klasy ,507,

szorstka¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resista,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyhog& mniej nk 50 jed

wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny qi
elementéw powinny hyréwne, a tekstura i kolor powierzchni lico
wyglady zewretrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyg
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoasi
do 2 lat).

Tester) powierzchni licog@jnej,

ek SRT,

s, eknie¢ i ubytkow betonu, kraedzie
owy by jednorodne. Dopuszczalne wady
k& wartasci podanych w tablicy 1.

- powsta w wyniku naturalnych proceséw

i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrzg@go betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1

1 Stan powierzchni licowej:
tekstura

rysy i sgkania
kolor wedtug katalogu produce

przebarwienia

plamy, zabrudzenia pi ywalne wgod
naloty wapienne

jednorodna w dal artii
niedopuszczaln

jednolity dla j partii

dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojety kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kostce
dopuszczalna wielléd (dtugas¢ i szerokac)

2

30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia kreglzi i narazy przylicowych niedopuszczalne
4 Uszkodzenia kragdzi pionowych
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dopuszczalna liczba w 1 kostce
dopuszczalna wiellks (dtugas¢ i glebokas¢)

2
20 mm x 6 mm

2.7.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca s pakowd na paletach. Palety z kostknog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna sipsowana na ggco i odpowiadd wymaganiom BN-
74/6771-04 [8].

3. SPRET

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 " agania ogolne" Bkt
3.2. Spret do wykonania roboét

Roboty mana wykonywd recznie przy pomocy drobnego spiz, z tosowaniem:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania p pki cementowo--piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w S -M-00.00.00 "Wymagagi@ne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kostki

Betonowe kostki magby¢ przewaone na paleta dowolnyrgrodkami transportowymi po aginigciu
przez beton wytrzymaiai nasciskanie co najmniej 15 . Kostki w trakcie tiamgu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczanient siuszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowe ONostek riaodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet zaladunku paletr@dki transportu mzna wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &gpin
przed uszkodzeniem w czasie transportu.
grubdci i ksztattu), tak aby masa palety
kostkami byly wysytane do odbiorgyo

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoxzi
zanieczyszczeniem i zmieszani

temami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecaajmi kostki
Jedlefe zaleca siuktada do 10 warstw kostek (zadsie od

stkami wgitaood 1200 kg do 1700 kg. Palane jest, aby palety z
transportu samochodowego wypasseym w dwig do za- i roztadunku.

olnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiepagje przed
innymi asortyarait

5.2. Roboty

Przed przy: niem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ o$ scieku zgodnie z dokumentagprojektova.

5.3. Wykonahie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzefinieniem w szerokai dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno hiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rdéeielony w szalowaniu lub bezg@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa: zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nahy stosowd co 5 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicenag zalewove.
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Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysokd¢ fawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczrmasg
zalewowvy. Przed zalaniem nalg podgrza masg zalewows do temperatury 150 - 170° C.

5.5. Wykonanigcieku z kostek betonowych

Ustawienie kostek brukowych betonowych na tawi@betvej powinno b§ wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 cm po zagszczeniu. Ustawianie kostek powinnatlagodne z projektowan
niwelety dnascieku.

Spoiny kostek nie powinny przekrac¢zszerokdci 0,5 cm.

Spoiny kostek uktadanych na fawie betonowej naieypeinic zapravg cementowo-piaskoay przygotowan
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mgleczysci¢ i zmy¢ wod.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt. 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérn@adania materiatéw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatow stosowanych do wykonaniaku z prefabrykatow inny obejmotverszystkie
wiasciwosci, ktore zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednic teriakopkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres bada
W czasie robét zwrzanych z wykonaniertieku z prefabrykatoy@natg sprawdza:
wykop pod taw,

gotowg tawe,
wykonaniescieku.

6.3.2. Wykop pod taw

Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu gzgodne kumentacprojektowg oraz zagszczenie podia na
dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 ¢ &gzczenie podia powinno by zgodne z p. 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy N

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podleg;
projektowanego kierunku o * 2 cm nad@ 100 m tawy,

a) linia tawy w planie, ktéra m sk rozni¢
b) niweleta gérnej powierzchni fawy, meosk rozni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm nazka 100

m tawy,
¢) wymiary i rownd¢ tawy, sprawd
czym dopuszczalne tolerancje wyngsita:
wysokdaici (grubdici) tawy + 10
szerokdci gornej powierzchnij
réwnasci gérnej powierzch

w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy

sokéci projektowanej,
+ 10% szerckbprojektowanej,
wy 1 cm pragitu pomidzy powierzchrg fawy a przytaong czterometrow

tata.

6.3.4. Sprawdzenie wykBnanieieku

Przy wykonaniuciek daniu podleggj

a) niweletascieku, k mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm nazke 100 m wykonanego
scieku,

ktéra mae wykazywa ghzewit nie wiekszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry scieku a tad czterometrow,

¢) wypetnieri®Spoin, wykonane zgodnie z pkt 5aspizane na kalych 10 metrach wykonanegoieku, przy
czym wymagane jest’catkowite wypetnienie badanejrsp

d) grubad¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmek rézni¢ od grubdci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonaneg@ieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznagz
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki poayte.
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8.2. Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
wykop pod taw, wykonana podsypka. wykonana tawa,

SST-XXI ZAGOSPODAROWANIE TERENU , NAWIERZCHNIE,
WYPOSAZENIE.

1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1. Nazwa zamoéwienia.

Przedmiotem niniejszej SS wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z budow

Budows Sali gimnastycznej i zapleczem z egciowg przebudowa budynku Szkoty Podstawowej

nr 2 w Kamienicy z instalacjami wewretrznymi  /w tym gazowg/, z przelazeniem i budowg przytaczy;
wodociggowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lbowg przytacza gazowego ze zbiornikiem
podziemnym
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Specyfikacje Techniczne przeznaczogels stosowana jako zaznik do SIWZ i umowy przy zlecaniu i
realizacji robét ohgtych zadaniem.
Niniejszy dokument, jako element sktadowy catejulokntaciji nie mge funkcjonowdé samodzielnie, a musi
by¢ rozpatrywanydcznie z dokumentagijtechniczi oraz SIWZ.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawiemzcinnych elementéw zagospodarowania terenu drogi
dojazdowe ,boiska

1.2.2. Zakres robo6t oftiych SST.

Zakres, ktérego dotygaaminiejsze SST, obejmuje roboty i czydnbumazliwiajace i majice na celu realizagj
wszelkich robét oleitych Dokumentagj Projektovs dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu,:a to

- wykonanie nowej nawierzchni boisk,

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych- dnagiwnetrzne

- dostawa i montasprztu.

1.3. Nazwy i kody.

45112710-5, Ziele, trawniki. ;f

45212221-1, 45236100-1 - Podbudowy,

45233000-9 - Nawierzchnie z kostki betonowej,

45235310-9 - Nawierzchnia drogi i placow,

45342000-6 — Ogrodzenie

1.3. Okrédlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTagzgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i OgolnST.

1.3. Ogolne wymagania dotygze robd N

Ogolne wymagania dotygee zasad pr
obejmuje calé¢ rob6t zwizanych z rozbidrki
betonowej. Wykonawca jest odpowiedzial
wykonawczym, pozostatymi SST i polec
dokumentéw wymaga akceptacji Insp

dzenia robot podano w Ogélnej STiejNia specyfikacja
jacej nawierzchni oraz wykonaniem nowej nawierzchkogtki
a j@keykonania tych rob6t oraz ich zgodidi@ umowvg, projektem
mi InspektdVprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymag otygre materiatéw.

Ogolne wymaga otygee materiatléw i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.

2.2. Kruszywa.

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny bggodne z wymaganiami olétenymi w Dokumentacji Projektowej
oraz normie PN-B-11112. Przewiduje gastosowanie podbudowy z kruszywa tamanego, mievsanego 0-63 mm
oraz miatu - kruszyny kamiennej 0-8 mm. Kruszyw&aste do wykonania poszczegdlnych warstw podbudowyzgnus
posiadé dokfadnie takie same parametry jak zalecane wiPBrzypadku propozycji zamiennych, ktére wykonawca
bedzie ewentualnie chcial wprowadzio realizacji materiaty zamienne mad®/«¢ uzgadniane z Inspektorem, ktory

w porozumieniu z JP ustali na podstawie przaathych przez wykonawecdokumentow jakeci, czy dany
materiat spetni zatmne w DP wymagania techniczne oraz jakowe i czy nie obriy waloréw wytkowych
realizowanych obiektéw. Kruszywa przeznaczone dadeiwvania nalgy sktadowa na przygotowanym wczsiej,
utwardzonym terenie,

w sposéb zabezpiecaay je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym wymigszan

Do wykonania nawierzchnizy¢ kruszyw naturalnych
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IV. PODBUDOWA
-Profilowanie i zagszczanie podtma

5.2. Warunki przysfpienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpocgziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. itgejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podia, jest maliwe wylacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwgzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny byywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych d i drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powi ia¢ nacagniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlriai jego moc naley dostosowéa do roézaju gruntu, w ktérym prowadzone s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwal@ na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym za&regposob wykonahia musidyaakceptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirtg¢ orzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yasub odwi y na odktad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podima naley wykona

5.4. Profilowanie i zagszczanie podim

Przed przysipieniem do profilowania podie powiifo by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdéonaley spr 78, czy istniegce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychegdnych podiaa. Z a s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane radne podt aN

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetni
profilowania, Wykonawca powinien spulckirpo
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowi
wymaganych rgdnych wysokeéciowych i za
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtaa naley
ziemnych lub w inny sposéb zaakce

Bezparednio po profilowani
kontynuowa do osagniecia wsket
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-7

Tablica 1. Minimaln

ie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

wystija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do
e na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez Iizyniera, dowigcé

ce dla gérnej strefy korpusu, wilo koniecznej do uzyskania
¢ warstve do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,

owa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
any przeyriiera.

odi@m nalery przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podima naley
zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kavisk zagszczenia
31-12 [5].

i wskaznika zagszczenia podtma (Is)

ruoi 20 cm 1,00
0 do 50 cm od powierzchni pozko

Gorna warstwa
Na gkbokdsci
1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprz& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podim wedtug PN-S-02205:1998 (deknik B). Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekrac2a.

Wilgotnos¢ gruntu podiaa podczas zggzczania powinna Byrdowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% wartzi tej wilgotnaici.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpaainien on zabezpieczyodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roehie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&niajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 138
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 adres &tmpinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa sali sportowej przy SP nr 2 w Kaminicy . Inwestor Gmina Kamienica.
Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlednych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmt
Lp. Wyszczegblnienie bada
i pomiaréw Minimalna cegstotliwos¢

badai i pomiaréw
Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
Réwna¢ podtuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
Rownda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
Rzdne wysokéciowe 100 m
Uksztaltowanie osi w planie *) €0 100 m
Zagszczenie, wilgotné® gruntu podiaa w2 punktaciigna dziennej dziatce roboczej, léez n
rzadziej nk raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataa si w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych
6.2.2. Szerok&k koryta (profilowanego podia)

~NOoO O~ WN P

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@pie sie od szerokéci projektowanej o vecej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rowné&t koryta (profilowanego podi@)

Rownaici podiuzne koryta i profilowanego po aley mierzy¢ 4-metrove tata zgodnie z norsnBN-

68/8931-04 [4].

Rownaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metr

Nieréwndaici nie mog przekracz& 20 mm

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilow,
tolerancy [0 0,5%.

6.2.5. Redne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wy.
projektowanymi nie powinny przekra

6.2.6. Uksztattowanie osi

Os w planie nie mee by
drég ekspresowych lub wgej niz

6.2.7. Zagszczenie

Wskanik zagszcze,
mniejszy od podanego w

Jssli jako kryteri
stosunku wtérnego d
B) nie powinna b¥ wigkSza od 2,2.

Wilgotnos¢ w*czasie zagszczania naley bada wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré gruntu podiaa
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10% warfoi tej wilgotnaci.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fillmvanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od garg/ch w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

tata.

go padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektovy z

ciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzdnymi

sungta w stosunku do osi projektowanej cceej niz "1 3 cm dla autostrad i
cm dla pozostatych drog.
(profilowanego pod#)

dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartii modutéw odksztatcenia, to wasto
rwotnego modutu odkszté@cekrealonych zgodnie z norjmPN-S-02205:1998 (Zgdznik

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrarieggta wraz z profilowaniem i
zagszczeniem.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z profilowanieragggzczeniem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i estpivaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
- profilowanie,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymagan w specyfikacji tectzmiej.

10. PRZEPISY ZWAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek@run

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. aie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznacz sztatcenia nawierzchni podatnych i

podtaza przez obegizenie ptyt
4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomigiroéenoawierzchni planografem i kat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zag enia gruntu

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowan

Ustalenia zawarte w niniejszej SST starpwy
podbudowy pomocniczej:

a) z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gréd
na drodze powiatowej nr 25 228,

b) z kruszywa tamanego 0/63 mm grg

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Materiatem do wykonania podb
kruszywo tamane uzyskane w wyniku
zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jedn

2.2. Uziarnienie krusz

Krzywa uziarnienia kru
granicznymi podanymi w tabli

ania dotyace robot zwjzanych z wykonaniem
cm stabilizowanego mechanicznie na drodzpbej nr 28 i

cm na zjazdach.

z kruszywa fangangtabilizowanego mechanicznie powinng by
kruszeniawgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéwe aiarn

ne, bez domieszek gliny i zanieczysaeecych.

a oldlena wg normy PN-S-06102:1997 powinnadepomidzy krzywymi

Tablica 1. Uziarni kruszywa tamanego stabiliznego mechanicznie
[mm] Przech przez sito [%]
0/63  0/31,

63

315

16

8

4

2

0,5

0,075 100

76-100

56-93

40-75

28-58

18-41

9-23

2-12
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100

70-93

50-75

38-58

26-41

14-23

2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie przebiegaod dolnej do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia nagsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechoelprze sito 0,075 mm nie powinny standbwiecej niz 65%
frakcji przechodzcej przez sito 0,5 mm.

2.3. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetnéavymagania okrdone w poniszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania dla podbudo omoenicz

1 Zawartd¢ nadziarna, %, nie wtej niz 10

2 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; %4i€cej niz 40

3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy ciemniejsza ni wzorcowa
4 Wskanik piaskowy po 5-krothym zagzczeniu metag| Il'wg

PN-B-04481:1988 30-70

5 Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-0 /42,
- ubytek masy po penej liczbie obrotéw, %, niekszy ni:

- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku mae j liczbie obrotéw, nie wgej niz

50

35

6 Nasikliwos¢, %, nie wecej niz - 5

7 Mrozoodporné ziarn wikszych od 2giy, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zameania i odmraania, ubyt\ asy, %, nie ¢gej niz

10

8 Zawartg¢ zwiazkow siarki w prz eniu na SO3, %, niecegj nz 1
9 Wskanik nosnosci wnos miesz kruszywa, nie mniejszyni 60
10 Zawarté¢ ziaren mniejszyc 075 mm, % (m/m) 2-12

2.4.7r6dta materiatow

Wszystkie materiaty zyte d
przez Ireyniera.

Zrédta materiatow powi
Wykonawca powinien dostar,
i reprezentatywne probki m

Materialy z zapro
jezeli dostarczone prze

dowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych

kywybrane przez Wykonawaz wyprzedzeniem, przed rozpeciem robét.
ynierowi wyniki bada laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywa uziarnienia
iatow.
owanego prze Wykonawnddta keda zaakceptowane do wbudowania przezitera
konagwyniki badai laboratoryjnych i ewentualne wyniki badeboratoryjnych
prowadzonych przez era wykaa zgodnd¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzani@fodta materiatdw nie oznaczze wszystkie materialy z tegoodta keda przez Irkyniera
dopuszczone do whddowania. Materiaty, ktére nidrsgig wymagal zostam odrzucone.

3. SPRET

Do wykonania podbudéw z kruszyw famanych stabiliaoych mechanicznie nalestosowa:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankszyw, wyposzone w uradzenia dozujce wod,

b./ Réwniarki lub ukfadarki kruszywa do rozktadamateriatu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyedo zagszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maile waldbracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbyivaie w spos6b przeciwdziakigy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyrdtpzu drogi powinien by tak zorganizowany, aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpgtsiac wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnegoagziaia osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podia

Podiae pod podbudowz kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczai®svi warstwa kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub padgyuntowe.

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny &pne usurite wedtug zasad akceptowanych przez
Inzyniera.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob umtiwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentac;j
Projektow lub wedtug zaleaeInzyniera z tolerancjami oké®nymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wanspowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robét przez WykonawRozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno wivasia¢ naciagniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinimg wieksze nz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektow&inzywa uziarnj
nalezy wytwarza w mieszarkach stacjonarnych gwaramtyh otrzymanie jed
koniecznd¢ zapewnienia jednorodéc materiatu nie dopuszcza sytwarzan]
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgtpkowaniu powinna
wbudowania w sposéb przeciwdzialey segregacji i nadmiernemu wys

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o |
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Warst
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkow iganych wysok
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna ywyprofi
spadkéw i rednych wysokéciowych. Rozpocgie uktadania
poprzedniej warstwy przez igniera. Kruszywo w miejsca
przed zagszczeniem zagpione materialem o odpowiedni

5.4. Zagszczanie

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu
watowanie. Watowanie powinno pepbwat stopnio
jezdni, albo od dolnej do gornej krasizi podbudo
nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie
kruszywa i dodanie lub uswgie materiatu, a
walcéw podbudowa powinna byagszczon
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalg kontynuow:
wedtug normalnej préby Proctora, z

Wilgotnos¢ kruszywa podc
normalnej préby Proctora, zgodnj
przez mieszanie roztonej wars
roztozonej warstwie powinie
by¢ réwna wilgotndci optym

5.5. Utrzymanie

Wykonawca zo

ia i wilgotnéci optymalnej
dnej mieszanki. Ze wdglna
ieszanki przez mieszanie

razu transportowana na miejsce
niu.

nakowej gretiptakiej aby jej ostateczna
uszywa powinnycapzktadane w sposéb
ych. Jeeli podbudowa skladaesk wiecej niz
na i zagszczona z zachowaniem wymaganych
nej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze

ktérych widoczna jego segregacja powinno &y
\ddavosciach.

wy kruszywa naleprzyshpi¢ do jej zagszczenia przez

d krawedzi dosrodka podbudowy przy przekroju daszkowym
rzy przekroju o spadku jednostronnjakiekolwiek

czania powinny ywyrownane przez spulchnienie warstwy
trzymania rownej powierzchni. W miejscach oiggpnych dla
zczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnynoid

osjgniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,03

Zeggczania powinna kdyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej wedtug
PN-88B-0448atdvlat nadmiernie nawilgocony, powinien z@stauszony

I napowietrzeniezidi wilgotnos¢ materiatu jest misza od optymalnej, materiat w
ilzony wodj i rbwnomiernie wymieszany. Wilgotdé przy zagszczaniu powinna

zany jest do przeprowadzeniatieych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwnig utek oddziatywania czynnikéw atmosferycznyetkjth jak opady deszczéniegu i mréz.
Wykonawca zobovsi jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszezeli wystpi
mozliwos¢ uszkodzefila podbudowy.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.

6.2. Badania przed przyggieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi, wg zasad okéonych w p.2. w celu akceptaciji
materiatow. Badania te powinny obejmainaszystkie wtaciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudaiyuszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie podano w penej tablicy 3.
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Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Czestotliwos¢ bada

Lp.

Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce roboczej Maksymalna
powierzchnia podbudowy przypadef na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2

600

2 Wilgotnas¢ mieszanki

3 Zag:szczenie warstwy 10 probek na 10000 m2

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2 dlaidej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi kt 2.2. Préblezyapobiera w
sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki baaap, ny by na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymaln@y; okrdonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerantp%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az d
niz 1.03.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug
zagszczenia, to naky sprawdza, wg Instrukcji Bada Po
zahkcznik 2, GDDP 1998, stosunek modutu odksztatc
wiekszy niz 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej p

6.3.4. Widciwosci kruszywa N

Badania kruszywa powinny obejmoévac szystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.

Probki do badapetnych powinny b§/p ane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres badai pomi
stabilizowanego mechanicznie przedsta

gniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego

77/8931-12 [30]. deli nie mazna okréli¢ wskanika
Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —
rvego E2, do pierwotnego E1, ktory nie powinigna b

wykonanej warstwy podbudowy z kruszyveduralnego
0 wiszdj tablicy.

Tablica 4. Cestotliwosé i zakr
mechanicznie
Lp. Wyszczegolnien;

adai pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabiliznego

ada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw

1 Szerokeé¢ pod 10 razy na 1 km

2 Rownd¢ po w sposob agly planografem albo co 20 m 4ata kedym pasie ruchu
3 Rownd¢ po, 10 razy na 1 km

4 Spadki p 10 razy na 1 km

5 Rzdne €0 100 m

6 Uksz wanie osi w planie*) €co100m

podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 m2

8 Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia

- ugiecie spezyste

co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m

co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubé&¢ warstwy
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Grubai¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po jej zggzczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na kde 400 m2
podbudowy.

Bezparednio przed odbiorem nalgwykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz
nie rzadziej ni raz na 2000 m2.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétiovarstw to + 1cm.

6.4.2. N@nos¢ i zagzszczenie warstw

Nalezy wykona pomiary ndnosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Bati®odiaza Gruntowego Budowli
Drogowych i mostowych — zgdznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna spélnastpujace wymagania
dotyczice ngnosci:

- E1060 MPa i E21120 MPa,

o] [ 2.2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1. ROwn& warstwy

Réwnaici podiuzne warstwy natey mierzy¢ fata 4-metrova lub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-

04, z czstotliwoscia podan w tablicy w p.6.4.

Rownaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrova tata z czstotliwoscia ja

Nieréwngaici nie powinny przekracZzs?20 mm dla podbudowy pomo

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalemierzy za pomog 4-metrowej faty i p micy z estotliwoscia podamn w tablicy
w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinnylagodne z dokumentacprojektoy@d’z tolerancj (10,5 %.

6.4.3.3. Rzdne warstwy

Rzedne naley sprawdzé co 100 m.

Réznice medzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi powinny przekz& +0 cm do —2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi nakly sprawdzt w punktach gto h trasy i innych dodatkowyclgmieszczonych nie
rzadziej nk co 100 m.

Os warstwy w planie nie me by przesungta w s nku do osi projektowanej ccegj niz [1 5 cm.

6.4.3.5. Szerok@ warstwy

Szerokd¢ nalezy sprawdzé co najmniej 10 r alkm.

Szerokdé¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sie 0 erokeéci projektowanej o wicej niz 115 cm.

6.4.3.6. Grub&¢ warstwy

Grubai¢ nie powinna si rézni¢ od poda

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie

6.5.1. Niewldciwe uziarnienie i wh

Wszystkie kruszywa nie spetniaj
odpowiednich punktach niniejszej spe
zostaty wbudowane toela, na polece
i bez jakichkolwiek dodatkowych ki

6.5.2. Niewtdciwe cechy

Wszystkie powierzchni
powinny by naprawione prz
zagszczone. Dodanie now:

projekcie o wdej niz [1 1 cm.
onanymi odcinkami
$ci kruszywa
maga dotyczcych uziarnienia i wisciwosci podanych w
acji, angtodrzucone. Jeli kruszywa, nie spehigge tych wymaga
niera, wymienione przez Wykonagna wigciwe, na koszt Wykonawcy
Ow poniesionyrzez Zamawiagego.
metryczne
ore wykazupicksze odchylenia cech geometrycznych od gdargch w p. 6.4.3.
Ichnienie lub zerwanie dbaktasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrnie
materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalneselieszerokaé
szerétigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstworatym
ien na wtasny koszt poszémydbudow przez spulchnienie warstwy na pefrubcé,
ruchu, doky¢ materiatu i powtornie zagci¢ warstve.
a grubdé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenpdpowiedni giebokas¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitagciwosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogolne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowyradzywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grabicokreilonej w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
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Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbimvot zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz na
zasadach odbioru eiowego i kaicowego okrélonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstaw platrioi

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrgoi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne9.p.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania podbudnksuszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualmaprave poditaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie zpaae,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztazenie mieszanki i zagzczenie rozionej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1./ PN-87/B-01100 Kruszywa naturalne. Kruszywa iskaPodziat, nazwy, okikenia.

2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, naakyeifenia.

3./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnigi@ive. Podziat, nazwy, okilenia.

4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prédpektu.

5./ PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. asi@howienia ogolne.

6./ PN-89/B-06714/0I Kruszywa mineralne. Badaniad#at, terminologia.

7./ PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. {l2n&2zanie zawarfoi zanieczyszczeobcych

8./ PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne.

9./ PN-91/B-06714/15  Kruszywa mineralne.

10./ PN-78B-06714/16  Kruszywa mineralne,

11./ PN-77B-06714/17  Kruszywa mineraln

12./ PN-77B-06714/18  Kruszywa miner

13./ PN-78B-06714/19  Kruszywa minefde. Badaniend@zanie mrozoodporém metod bezpdredna

14./ PN-78B-06714/20  Kruszywa mi Ine. Badanien@@zanie mrozoodporém metod krystalizacji.

15./ PN-78B-06714/26  Kruszywa mifi€ralne. Badaniend@zanie zawarfoi zanieczyszcze
organicznych.

16./ PN-79B-06714/42  Kruszy ineralne. Badanmnd@zanigcieralngci w bebnie Los Angeles.

17./ PN-88B-06714/48  Krusz mineralne. Badanemad@zanie zawarfoi zanieczyszczew postaci
grudek gliny.

18./ PN-76B-06721 Kr wa mineralne. Pobierandbpk.

19./ PN-B-11112 Kruszyw neralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych.

20./ BN-64/8931-0I gi samochodowe. Oznaczanikarska piaskowego.

21./ BN-64/8931-02 rogi samochodowe. Oznaczanidulwodksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obeaizenie piyt,

22./ BN-75/8931-0

danizna@zanie skladu ziarnowego.
danienddzanie ksztaltu ziaren.
adaniznd@zanie wilgotndei.

. Badaniznd@zanie nagkliwosci.

Drogi samochodowe. Pobieranddek gruntéw do celow drogowych i

lotniskowych.
23./ BN-68/893 Drogi samochodowe. Pomiar rééghnawierzchni planografem i at
24./ BN-70/8 05 Drogi samochodowe. Oznaczanieiska ngnosci gruntu jako podiza
nawierzchni drogo .
25./ BN-77/8931-12Drogi samochodowe. Oznaczanienivéka zagszczenia gruntu.

26./ PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy zzkmusstabilizowanych mechanicznie

27.1 Wytyczne techniczne oceny jdkbgrysow izwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonyctadierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.

28./ Instrukcja BadaPodiaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —arahik 2. GDDP 1988

PODBUDOWA —-NAWIERZCHNI SPORTOWYCH

WARSTWA WIAZACA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH

| WBUDOWYWANYCH NA GORACO

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy aacej z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanysbudowywanych
na gogco z mieszanki mineralno-bitumiczrn@gdnioziarnistej o strukturze gétstej wg BN-74/8934-06.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatija
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmugzystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie warstwy wizacej z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanyabudowywanych na gaco z
mieszanki mineralno-bitumiczné&jednioziarnistej o strukturze pétstej wg BN-74/8934-06.

2. Materialy

Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego, grysoasku, wypetniacza kamiennego oraz lepiszcza
zgodne z obowgzujacymi normami.

2.1. Transport i przechowywanie lepiszczy

Transport i przechowywanie lepiszczy powinny odms wymaganiom norm i przepiséw dotycz/ch
poszczegoblnych rodzajéw lepiszczy.

2.2. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanekearalno-bitumicznych

2.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Przy projektowaniu mieszanki mineralnej nglenie¢ na wzgédzie to,ze:

korzystne jest formowanie warst&gieralnej i warstwy wjzacej z tych s

mineralnych, stosowanie mieszanek mineralnychiarmieniusredniozj
gruboziarnistych na podbudowy powoduje,wraz ze wzrostem wielkoi ziar calej mieszance mineralno-
bitumicznej maleje udziat lepiszcza, a wzrastajapilng¢.Ze wzgkdu na lefigZ mozliwo$¢ zagszczenia warstwy
wiazacej, grubd¢ jej powinna wynosi, co najmniej 2,5 - 3 wiellgoi najw?ego ziarna.

ch materiatow
Istym na warstwy wigce oraz

2.2.2. Projektowanie ikzi lepiszcza
Dla kazdej mieszanki mineralnej o olétenym sktadzie i uziargieniu nale ustalt optymalry ilos¢ lepiszcza
odpowiadaica wymaganiom norm i przepisow brawych.

2.3. Wytwarzanie mieszanek

2.3.1. Lokalizacja wytwérni

Wytwadrnia powinna b§ zlokalizowana nie dalej aj
transport wytworzonej mieszanki maksimum wggei | god
srodowiska.

Wykonawca musi posiadaswiadectwo d
sanitara i wladze ochronyrodowiska. N

2.3.2. Rodzaj wytworni

Wydajnas¢ wytworni musi zapewniazal
produkcji cyklicznej powinna méewydajnaé mi
automatycznego sterowania produkcj

2.3.3.  Kruszywo

Kruszywo musi by czyste, suc
do dozatora wgpnego, nagpnie kiero
kierowane g na wag, ktéra automa
do mieszalnika.

2.3.4. Lepiszcze

Lepiszcze wsipnie p
temperatury, a naginie po q
sktadajca sie z kruszywa i

m od miejsca wbudowania masy, co pozwala na
. Wytwornia nie me zakiocé warunkéw ochrony

zczenia wytwérni do eksplgatgmzez inspeke

zebowanie na mieszara danej budowy. Wytwérnia o
5 Mg/h. Wytwérnia musi liywyposaona w uradzenia

Ysypkie i podzielone na frakcjerektmplacéw sktadowych dostarczane jest
e do suszarki,gsktrafia na sita. Po przesianiu poszczegdlne feakcj
nie odwa sktadniki zgodnie z zaprogramovgareceptug i dalej kierowane s

ane w zbiornikach, kierowane jest déakagfdzie jest podgrzewane do wymagane;j
aeniu porcji trafia do mieszalnika i zostaje wymigse z mieszarnkmineralry
etniacza.

zcza i kruszywa ma$ Scisle przestrzegane i powinny wynégrC) dla:

asfaltu D50 45 do 165, kruszywa 165-180, migleze45-170.

asfaltu D70 6d 140 do 160, kruszywa 160-175, mi#szb40-160.

2.3.5. Wypetniacz

Wypetniacz dostarczany jest z silosa do mieszalmikahanicznie w temperaturze otoczenia.

Zaleca s podgrzewanie wypetniacza do temperatury niesagj niz 120°C.

2.3.6. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikéw powinno odbywaie przy wyciu wagi sterowanej automatycznie. Wymagana
doktadn@¢ dozowania:

Temperatury

0 dla kruszywa  +2,5%
0 dla wypetniacza 1,0 %
0 dla lepiszcza +0,3%

w stosunku do zarobu masy.

2.3.7. Mieszanie skfadnikow

Kolejnos¢ podawania sktadnikéw do mieszalnika: kruszywo grildsuszywdsrednie, kruszywo drobne i
wypetniacz, a po ich wymieszaniu lepiszcze. Miegszaktadnikéw powinno odbywasie do chwili uzyskania
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jednorodnej mieszanki pod wzgem wyghdu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny bgtkowicie otoczone
lepiszczem. Wskazane jest, aby wytwornia posiad@abnik do czasowego przechowywania mieszanki.

2.3.8. Warunki prowadzenia produkcji

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudewaye na gaico powinno si produkowa w okresie
od

15 kwietnia do 15 wrzmia.

3. Sprzt

3.1 Wytwaérnia mieszanki

Wydajnai¢ wytworni musi zabezpieozazapotrzebowanie na mieszanknineralno-birumicza dla
danej budowy. Wytwdrnia powinna doywyposaona w urgdzenia automatycznego sterowania prodykmjaz
w zasobnik do czasowego magazynowania mieszavkytwérnia powinna b§ zlokalizowana nie dalej jak 30
km od miejsca wbudowania mieszanki.

Wytwadrnia powinna b§ wyposaona w sprawnie dzialggy uktad odpylania, uniiwiajacy wychwytywanie
pytéw z gazéw odlotowych.Wykonawca musi posi@élaiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przezeksjg
sanitari i wtadze ochronygrodowiska.

3.2. Spret do wbudowania mieszanki mineralno-bitumicznej.

3.2.1. Ukfadarka mieszanki

Uktadarka mechaniczna do uktadania mieszanki o ymgdei skorel nej /. wydajrigia wytwornia
powinna by wyposaona w podgrzewandesk wibracyjm o szerokséci uk nia 6.5 m.

Dopuszcza si prace rownolegle dwoch doietaczy. szef$3.25 m bez przestiniczasowego.

Optymalna pgdkos¢ uktadania ~2 m/min ustalona na odcin

3.2.2. Spret do zagszczania

Do zagszczania mieszanki Wykonawca powinien stos

walce gtadkie wibracyjne, walce ogumioneztie o reg

3.2.4. Spret do oczyszczania warstw nawierzchpi

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nglstosow;, stpujacy sprat: szczotki mechaniczne, sparki,
zbiorniki z wod, szczotki eczne, inny sprg zaakceptow rzezAyniera.

4. Transport

4.1. Transport kruszyw

Transport kruszyw powinien odbydaie $ro
zanieczyszczeniem.

4.2. Transport wypetniacza

Transport wypetniacza powinien od
sypkich. Transport powinien byabezpiecz

4.3. Transport lepiszcza

tpujacy sprzt: walce gtadkie stalowgednie,
anym énieniu w gumach.

mi transportowymi w warunkach zabezpiegagih przed

ie W cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd
przed zawilgoceniem i zanieczysieaen

4.3.1. Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozt w ¢
urzadzenia grzewcze oraz zawor,
4.4. Transport miesza
Transport mieszanki

rnach samochodowych lub kolejowych izoloyedni zaopatrzonych w
ustowe.

ineralno-bitumicznej

worni do miejsca wbudowgrowinien spetnianastpujace warunki: do transportu
owytadowczych, samochody powindynyposaone w plandeki ktorymi przykrywa

wbudowania, porej 1@%rtemperatury wygiowej.

5. Wykonani 5

5.1. Przygotowanie podia

Podiaze dla obg¢tych niniejsa Specyfikacy warstw stanowi:

warstwa wyréwnawcza podbudowy z mieszanki minerfliiamicznej wg 111.3.3.

5.1.1. Kontrola jakéci wykonanego podia

5.2. Wbudowanie mieszanki

5.2.1. Warunki ogoéine

Uktadanie mieszanki na warstwyasica maze by wykonywane w temperaturze poxey 5°C za zgog
Inspektora Nadzoru.

5.2.2.  Warunki dla uktadarki

Uktadanie mieszanki mie odbywa sie jedynie przy uyciu mechanicznej uktadarki

5.2.3. Uktadanie

Przed przysipieniem do uktadania powinna bwyznaczona niweleta. W przypadku uktadania warstwy
wigzacej niwelet wyznacza si przy wyciu stalowej linki, po ktérej przesuweaesizujnik urzdzenia steracego
uktadark. Plyte wibracyjm nalezy podgrza przed rozpoazxiem pracy. Uktadanie mieszanki musi odbywg w
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sposbb cigly, bez przestoju, z jednostajpredkascia w granicach 2-4 m na minutUkladarlk powinna by stale
zasilana w mieszagkak, aby w zasobniku zawsze znajdowa¢ansieszanka. Temperatura zagczanej mieszanki
powinna wynosi dla:

asfaltu D50 od 145°C do 120°C

asfaltu D70 od 140°C do 115°C

5.2.4. Wpykonanie ztzy

W przypadku rozktadania mieszankigakzerokdcia wyskepuja jedynie zycza poprzeczne wynikgje z
dziennej dziatki, ktére naky wykon& przez réwne obetie, nastpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie
listwa przed uszkodzeniem. W przypadku rozkladania midgzaotowa szerokdci jezdni, wysgpujace zhcza
podiwzne naley réwno obca¢ i posmarowd lepiszczem. Lokalizacjaadzy podhznych kolejnych warstw nawierzchni
powinna by przesurgta o okoto 20 cm, aby nie zachodzity na siebieeZals¢, aby dzienna "dziatka robocza byta
wykonywana ca szerokdcia jezdni bez wydhaania jednej potowy.

5.3. Zagszczanie mieszanki

5.3.1. Zasady ogélne

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieezagzania powinna wyndasnie mniej nk:

120°C- dla asfaltu D50

115°C-dlaasfaltuD70

5.3.2. Sprzt do zagszczania

Dobdr sprztu do zagszczania oméwiono w p.3. Walce madm( s&one:

- w system zwitania watéw przy gyciu ptynu w celu niedopusz ia do przyklejam¢ansieszanki,

- w fartuchy ostonowe kot (dot. walcéw ogumionyehkelu utrzygiania ich temperatury,

- w urzadzenie umeliwiajace regulagj cisnienia w oponach zasie watowania,

- we wskaniki wibracji-czstotliwosci  drga i y wymuszage] (dot. Walcéw
wibracyjnych),

-w balast umaliwiajacy zmiarg obcizenia.

Wskazanym jest wypogenie walcow ogumion w system podgege opon promiennikami
podczerwieni.

5.3.3. Zagszczenie mieszanki

Podstawowe zasady zmgczania$nastpujace:

- zagszczanie powinno odbywasie zgodnie
szerokdci zag:szczanego pasa roboczego, gigba
osiagnietymi na odcinku prébnym,

- zagszczanie nalyy przeprowadzapo
warstwe kotem nagdowym (w celu uniknicia

- walowanie naley rozpoczyna wal
cisnieniu, podwyszajc je w miag watow.

- manewry walca naky przepr

- predkos¢ przejazdu walca p
watowania,

- walowanie na odcinku

- walce wibracyjne
wibracji (33-35 Hz), a pierws

5.4. Wymagania ja

alonym schematem pi¢ejwalca, a w zalenoéci od
anej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnigynikami

szy od krawdzi ku srodkowi, naley najezdza¢ na watowan
wa nawierzchni),
gtadkim, a naginie wprowadzawalec ogumiony przy niskim

zaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,
inna byednostajg 2-4 km/h na poctku i 4-6 km/h w dalszej fazie

0 jednostronnym spadiidezy rozpoczynd od dolnej krawdzi ku gorze,

ny nde sprawne uemlzenie reguluce zakres stosowanegsotliwosci
zywalowanie pomorby¢ wykonane przy zyciu walca stalowego statycznego.
we dla wykonanej nawierzchni

szczenia (warkei minimalne)

Warstwa wizac ieszanki mineralno-bitumicznej - 0,96

6.4.4. Row awierzchni

5.4.3 Wyghd*hawierzchni

Wyglad zewretrzny powinien by jednolity tj. bez miejsc porowatych, tusacgch sk. przebitumowanych,
bez spkan. Ztacza podtane i poprzeczne powinny bycisle zwigzane i jednorodne z nawierzchni

6. Kontrola jakéci robot

6.2. Badania w czasie produkcji mieszanki

W czasie produkcji naky kontrolowa:

- sprawn@¢ urzadzer wytworni i maszyn wspotpracagych.

- temperatuy kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki min., odzjre.

- sklad granulometryczny mieszanki mineralnej dazsyrdziennie,

- sklad mieszanki mineralno-bitumicznej przez wy&oie jej ekstrakciji.

Dopuszcza sitolerancg uziarnia:

grys dla ziaren < 0,075 mm =2 % asfalt +0,15%

Ekstrakcg mieszanki mineralno-bitumicznej najewykonywa min. raz dziennie przy produkcji
wytworni ponizej 500 ton i dwa razy dziennie przy produkcji paefy500 ton
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Prébki naley pobiera& w miejscu wbudowania mieszanki po roadaiu przez uktadaek

6.3. Badania w czasie ukfadania nawierzchni

W czasie uktadania nawierzchni nafekontrolowa sprawng¢ uktadarki pod wzgtem funkcjonowania
ptyty wibracyjnej, grubgci ijednorodnéci uktadanej warstwy, prawidtowé przebiegu procesu watowania

temperatuf zag:szczanej mieszanki.

Temperatuy mieszanki nakey bad& w sposéb eigly pocawszy od chwili zatadowania do uktadarki, po jej
roztozeniu i w czasie walowania. Wyniki pomiaréw powinmysta& zapisane w specjalnym zeszycie z podaniem
lokalizacji i etapu robét. W czasie uktadania nawddini naley kontrolowa spos6b wykonywania #zy podienych i
poprzecznych, ktére nie mogowodowa nieréwndci, powinny by scisle zwiazane i jednorodne z nawierzchni

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy nawierichn

6.4.1. Badanie zagzczenia

Wykonawca zobowizany jest do badania zggczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuetai
poprzez wyaicie prébki z gotowej nawierzchni po jej zagczeniu i ostygeciu. Wyciecie prébki powinno nagpi¢ w
godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jestgee nagrzana. Do wycia prébek powinno siuzywat
mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczmélgki w stanie nienaruszonym. Najepobra losowo min. dwie
prébki przy dziennej dziatce diugm do 500 m i cztery prébki przy dziatce dézej dlvskanik zagszczenia oblicza
sie przez poréwnanieeggtasci pozornej probki wyeitej z nawierzchni doggtdsci ornejredniej wzorcowej prébki
zag:szczonej wg metody Marshalla i wyease w procentach. Do oceny nia odcinka przyjmujecsiredni z
dwadch prébek.

6.4.2. Pomiar nierowrggi warstw nawierzchni

Pomiaru nieréwn&i w kierunku podtunym dokonuje si

- dla warstw legcych ponkej $cieralnej - tag o dluggci 4 m w

éapach, co 20 m lub planografem w sposéb

ciagty.

Pomiaru nieréwnéti w kierunku poprzecznym dokonuj o dlugaci 4 m w odstpach, co 100 m.

6.4.3. Pomiar grubgi warstw nawierzchni

Grubai¢ warstw nawierzchni powinna bygodna z
warstwy przeprowadzaesprzy okazji wycinania prébek na
czterech miejscach dziennego odcinka. Wybor migysve
krawedzi.

6.4.4. Pomiar szerokoi warstw nawierzc

Szerokd¢ warstwy powinna by zgodna z D,
wykonuje s¢ przez pomiar bezgoedni

6.4.5. Kontrola zawartai wolnej prz

Nalezy dokonywa kontroli wolnej pr
nawierzchni zgodnie z PN-67/S-04001.

6.4.6. Sprawdzenie nagkliwoscj

Sprawdzenie nagkliwosci nalex
prébce na 1 km, zgodnie z PN-67/S-

6.4.7. Kontrola stanu zewtr,

Sprawdzenie wyghtu ze

W czasie budowy naty

7. Obmiar robét

Jednosti obmiaro
pomnaona przez szerok

Szerokd¢ warst
tolerancja wynosi + 5 ¢fiy.

8. Odhj@r robot

Warstwa wiZgca podlega odbiorowi robét zanikaych i odbiorowi czsciowemu.

8.1. Dokumenty i badania do odbioru

Badania odbiorowe przeprowadza i celu sprawdzenia zgod§td wykonania nawierzchni z Dokumentacj
Projektovs, ST i poleceniami lnyniera. Badania polegapa sprawdzeniu:

- technicznych dokumentéw kontrolnych,

- rowndéci w przekrojupodtanym i poprzecznym,

- szerokdci,

- grubgici warstw,

- zagszczenia i NENGSCi,

- stanu zewgtrznego nawierzchni.

9. Przepisy zwizane

PN-74/S-96022. Drogi samochodowe i lotniskowe. Namghnie z mas z betonu

asfaltowego

BN-74/8934-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie arhitznych mas otaczanych na

mentacProjektows. Kontrol grubdci utozonej
zchni w celdhaia zagszczenia, w dwdch lub
by losowy i mi€ miejsce w odlegli okoto | m od

mentacProjektova. Sprawdzenia szerokai warstwy

eni

zeni w zagzczonej nawierzchni na prébkach vepgch z

kona na prébkach wyetych z nawierzchni, co najmniej po jednej
go nawierzchni

nego warstw nawierzchni nalewykona przez bezp&ednie ogédziny.
awdzéa wyglad kazdej z warstw na diugei odcinka ledacego w budowie.

t [m2] wykonanej warstwy nawierzchni, wyliczoafto dtuga¢ liczona po osi drogi

onanej warstwy.
Bzacej mierzy s tasma miernicz, co 100 m prostopadle do osi drég. Dopuszczalna
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goraco
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchrideogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia
PN-B- 11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanaawierzchni drogowych.
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchnigdwsych.Zwir i pospétka
PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lothiskowe.

- WARSTWA SCIERALNA MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZAN YCH |
WBUDOWYWANYCH NA GORACO

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmugzystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie warstwycieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznygeednioziarnistych wytwarzanych i
wbudowywanych na gaco z mieszanki mineralno-bitumiczrggdnioziarnistej o strukturzeistej wg PN-74/S-
96022.

1.4. Og6lne wymagania dotygz robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania rob6t oraz z zgodha@ Dokumentagj
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru..

Materiaty

Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego, grysoasku, etniacza kamiennego oraz lepiszcza
zgodne z obowgzujacymi normami.

Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego, grysd
zgodne z obowgizujagcymi normami.

2.1. Transport i przechowywanie lepiszczy

Transport i przechowywanie lepiszczy powinny od
poszczegoblnych rodzajéw lepiszczy.

2.2. Wytyczne kierunkowe projektowania miesz

2.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Przy projektowaniu mieszanki mineralnej nsl

- korzystne jest formowanie warstégieralnej

- stosowanie mieszanek mineralnych o
gruboziarnistych na podbudowy powoduje,wraz
bitumicznej maleje udziat lepiszcza, a wzrast

- ze wzgédu na lepsg mazliwo$¢ za
2,5 - 3 wielkdci najwickszego ziarna.

2.2.2. Projektowanie ilei lepis

Dla kazdej mieszanki mineraln
odpowiadajca wymaganiom norm i p

2.3. Wytwarzanie mieszan

2.3.1. Lokalizacja wyt

Wytwornia:

- powinna by zlokali

na transport wytwor,

- nie mae zakitéc

- wykonawca
sanitari i wtadze och

2.3.2. Ro wytworni

Wydajna¢ wytworni musi zapewniazapotrzebowanie na mieszerika danej budowy. Wytwornia o
produkcji cyklicznej powinna méewydajnag¢ min 25 Mg/h. Wytwornia musi iywyposaona w uradzenia
automatycznego sterowania produkcj

2.3.3.  Kruszywo

Kruszywo musi by czyste, suche, sypkie i podzielone na frakcjerekiplacéw sktadowych dostarczane jest
do dozatora wspnego, nagpnie kierowane do suszarki,gsktrafia na sita. Po przesianiu poszczegélne feakcj
kierowane g na wag, ktdra automatycznie odwa sktadniki zgodnie z zaprogramoveaneceptug i dalej kierowaneg
do mieszalnika.

2.3.4. Lepiszcze

Lepiszcze wsipnie podgrzane w zbiornikach, kierowane jest déekaidzie jest podgrzewane do wymaganej
temperatury, a naginie po odwaeniu porcji trafia do mieszalnika i zostaje wymigse z mieszamkmineralr
sktadajica sie z kruszywa i wypetniacza.

, wypetniacza kamiennego oraz lepiszcza

wymaganiom norm i przepiséw dotycz/ch
aralno-bitumicznych

na wzgedzie to,ze:

arstwycieralnej z tych samych materiatéw mineralnych,
rniém@dnioziarnistym na warstwigieralne oraz

wzrostem wielkoi ziarna, w catej mieszance mineralno-
inGg¢,

enia warstwycieralnej, grub& jej powinna wynosi, co najmniej

olgtenym sktadzie i uziarnieniu nafg ustalc optymalry ilos¢ lepiszcza
piséw bramych.

a nie dalej ni30 km od miejsca wbudowania masy, co pozwala

ej mieszanki maksimum yguil godziny

runkow ochronyrodowiska.

posiadlaswiadectwo dopuszczenia wytwérni do eksplgatamzez inspeke
rodowiska.

Temperatury lepiszcza i kruszywa ma$sc scisle przestrzegane i powinny wynégPC)
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dla:
asfaltu D50 od 145 do 165, kruszywa 165-180, midszb45-170.
asfaltu D70 od 140 do 160, kruszywa 160-175, mi#szb40-160.

2.3.5. Wypetniacz

Wypetniacz dostarczany jest z silosa do mieszalnmikahanicznie w temperaturze otoczenia. Zaleca si
podgrzewanie wypetniacza do temperatury niesagj nz 120°C.

2.3.6. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikéw powinno odbywaie przy wyciu wagi sterowanej automatycznie. Wymagana
doktadna¢ dozowania:

- dla kruszywa *2,5%

- dla wypetniacza+1,0 %

- dla lepiszcza +0,3 % w stosunku do zarobu masy.

2.3.7. Mieszanie skladnikéw

Kolejnos¢ podawania sktadnikéw do mieszalnika: kruszywo grildsuszywdérednie, kruszywo drobne i
wypetniacz, a po ich wymieszaniu lepiszcze. Mieszaktadnikdw powinno odb ie do chwili uzyskania
jednorodnej mieszanki pod wzdem wyghdu i konsystencji, a wszystkie ziar owinny logtkowicie otoczone
lepiszczem. Wskazane jest, aby wytwornia posiadasabnik do czasowego chowywania mieszanki.

2.3.8.  Warunki prowadzenia produkcji

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudovaye na 0 mazna produkowé w okresie od 15
kwietnia do 15 wrzénia. Ewentualne przedtanie tego okresu me nasi a zgod Inzyniera.

3. Sprzt
3.1. Wytwérnia mieszanki
Wydajna¢ wytwdrni musi zabezpieazazapotrzeb nie na mieszanknineralno-bitumiczy dla
danej budowy. Wytwoérnia powinna doywyposaona w, dzenia automatycznego sterowania prodykmjaz
w zasobnik do czasowego magazynowania mieszanki.
Wytwérnia powinna b zlokalizowana nie d
Wytwdrnia powinna b§ wyposaona w sprawni
pytow z gazoéw odlotowych.
Wykonawca musi posiadd@wiadectwo dop
ochronysrodowiska. '
3.2. Spret do wbudowania mieszagl
3.2.1. Uktadarka mieszanki
Uktadarka mechaniczna do uktadgfii mieszanki o jmgdei skorelowanej /. wydajrigia wytwornia
gsl¢ wibracyjm o szerokéci uktadania 6.5 m.
Dopuszcza i prace rownolégte dwoch #doietaczy. szer. 3.25 m bez przestiaiczasowego.
Optymalna pgdkos¢ uktadani m/min ustalona na odcinku prébnym.
3.2.2. Spret do zagszczag

jak 30 km odiejsca wbudowania mieszanki.
Zialagy uktad odpylania, unmiwiajacy wychwytywanie

zczenia wytworni do ruchu przezehsp sanitarm i wladze

mineralno-bitumiczne;.

- walce gtadkie stalow&ée

- walce gtadkie wibragy

- walce ogumione ¢gk¥e o regulowanym €nieniu w gumach.

3.2.3.  Sprzt dode

Do oczyszczenighWarstw nawierzchni nglstosowd nastpujacy sprat:

- szczotki megligniczne,

- spezarki, «f

- zbiorniki z Wod,

- szczotki eczne,

- inny sprzt zaakceptowany przez4yniera.

4. Transport

4.1. Transport kruszyw

Transport kruszyw powinien odbydaie srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegaah przed
zanieczyszczeniem.

4.2. Transport wypetniacza

Transport wypetniacza powinien odbyévsie w cysternach przystosowanych do przewozu mataviatd
sypkich. Transport powinien byabezpieczony przed zawilgoceniem i zanieczyszeaen

4.3. Transport lepiszcz

4.3.1. Transport asfaltu
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Asfalt nalezy przewozé w cysternach samochodowych lub kolejowych izoloyedni zaopatrzonych w
urzadzenia grzewcze oraz zawory spustowe.

4.4. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowgmdwinien spetnianastpujace warunki:

- do transportu naky uzywa¢ samochodéw samowytadowczych,

- samochody powinny kBywyposaone w plandeki ktérymi przykrywagsmieszank w czasie transportu jak i
oczekiwania na roztadunek,

- transport powinien kiytakiej tadowndci i tak zorganizowany, aby nie dojoit do spadkéw temperatury
przewazonej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowarnaipej 10% temperatury wygiowej,

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podia

Podiaze dla obg¢tych niniejsa Specyfikacy warstw stanowi warstwa wigca podbudowy z mieszanki
mineralno-bitumicznej wg V.

5.1.1. Kontrola jakéci wykonanego podima

5.2. Whbudowanie mieszanki

5.2.1. Warunki ogélne

Uktadanie mieszanki na warst&gieralnej mae by wykonywane w t eraturze poxey 5°C za zgogd
Inspektora Nadzoru.

5.2.2.  Warunki dla uktadarki

Uktadanie mieszanki nme odbywa si¢ jedynie przy uyciu mech znej uktadarki

5.2.3. Ukfadanie

Przed przysipieniem do uktadania powinna bwyznaczona
scieralnej niwelef wyznacza si przy wyciu stalowej linki, po ktérej
uktadark. Plyte wibracyjm nalezy podgrza przed rozpoaxiem p
sposéb aigly, bez przestoju, z jednostajpredkoscia w granica
zasilana w mieszagkak, aby w zasobniku zawsze znajdo
powinna wynosi dla:

asfaltu D50 od 145°C do 120°C

asfaltu D70 od 140°C do 115°C

5.2.4. Wpykonanie ztzy

W przypadku rozktadania mieszankigake
dziennej dziatki, ktére naky wykona przez réwn
listwa przed uszkodzeniem. W przypadku roz
podtuzne naley réwno obcaé i posmarowa lepi
powinna by przesungta o okoto 20 cm, ab
wykonywana ca szerokdcia jezdni bez

5.3. Zagszczanie mieszanki

5.3.1. Zasady ogélne

Pocatkowa temperatura mj

120°C- dla asfaltu D50

115°C-dlaasfaltuD70

5.3.2. Spret do za

Dobor sprztu do za

- w system zwita

iweleta. W przypadku uktadania warstwy
suwaegizujnik urazdzenia steracego

. Uktadanie mieszanki musi odbywsg w

-4 m na mirutUktadarky powinna by stale

leszanka. Temperatura zagczanej mieszanki

dcia wystpuja jedynie zhcza poprzeczne wynikgie z

etie, nastpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie
ania midgzaotowa szerokdci jezdni, wysgpujace zhcza

zem. Lokalizacjaa@zy podtznych kolejnych warstw nawierzchni
zachodzity na siebieeZals¢, aby dzienna "dziatka robocza byta
dania jednej potowy.

anki w czasieezzgzania powinna wyndsnie mniej nk:

czania omowiono w p.3. Walce maigm/¢ wyposaone:
atow przy myciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejaméa s

mieszanki,

- w fartuchy o owe kot (dot. walcow ogumionyehkelu utrzymania ich temperatury,

- w urzdze meliwiaj ace regulagj cisnienia w oponach w czasie watowania,

-we wska wibracji-czstotliwosci drga i sily wymuszagej (dot. walcow wibracyjnych),

- w balast umgliwiajacy zmiare obcihzenia.

Wskazanym jest wypogenie walcOw ogumionych w system podgea@ev opon promiennikami
podczerwieni.

5.3.3. Zagszczenie mieszanki

Podstawowe zasady zmgczania$nastpujace:

- zagszczanie powinno odbywasie zgodnie z ustalonym schematem pi¢ejwalca, a w zalenosci od
szerokdci zag:szczanego pasa roboczego, gaabaktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnigynikami
osiagnietymi na odcinku prébnym,

- zag:szczanie naley przeprowadzapoczwszy od krawdzi ku srodkowi, naley najezdza¢ na watowan
warstwe kotem nagdowym (w celu uniknicia sfalowa nawierzchni),

- walowanie nalgy rozpoczyné walcem gtadkim, a naginie wprowadzawalec ogumiony przy niskim
cisnieniu, podwyszajc je w miag watowania,

- manewry walca nahy przeprowadzaptynnie, na odcinku juzagszczonym,
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- predkos¢ przejazdu walca powinna &yednostaja 2-4 km/h na poctku i 4-6 km/h w dalszej fazie
watowania,

- watlowanie na odcinku tuku o jednostronnym spai&igzy rozpoczyna od dolnej krawdzi ku gérze,

-walce wibracyjne powinny nde sprawne urglzenie reguluce zakres stosowanejestotliwosci
wibracji (33-35 Hz), a pierwsze przywatowanie pomorby wykonane przy zyciu walca stalowego statycznego.

5.4. Wymagania jakiowe dla wykonanej nawierzchni

5.4.1. Wskanik zagszczenia (warkei minimalne)

Warstwascieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,96

5.4.2.  ROwné&¢ nawierzchni — grubig oraz szerok& warstw nie mog przekraczé wartadici podanych w
normie

5.4.3 Wyghd nawierzchni

Wyglad zewretrzny powinien by jednolity tj. bez miejsc porowatych, tusacgch sk. przebitumowanych,
bez spkan. Ztacza podtune i poprzeczne powinny bycisle zwigzane i jednorodne z nawierzchni

6. Kontrola jakéci robét

6.2. Badania w czasie produkcji mieszanki

W czasie produkcji naky kontrolowa:

- sprawn@¢ urzadzer wytworni i maszyn wspotpracagych.

- temperatuy kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki min., od

- sklad granulometryczny mieszanki mineralnej dazyrdzienni

- sklad mieszanki mineralno-bitumicznej przez wydmoie jej €

Dopuszcza sitolerancg uziarnia:

grys dla ziaren < 0,075 mm +2 %

asfalt  +0,15%

Ekstrakcg mieszanki mineralno-bitumicznej n
wytworni ponizej 500 ton i dwa razy dziennie przy produk

kraweznikbw  betonowych 20/30 cm i 15/25 cgighia tawie obeatB 20.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabr,
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchni
1.4.2. Pozostate okflenia podsta egszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00. ~Wymaganoigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyge robot
Ogoblne wymagania dotygeelf®bdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

ane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy
gowe.

2. MATERIALY

~Wymagania ogéine” pkt 2
2.2. Stosowane e

piasek na pddsygk do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materiaty do wykonania fawy pod kramiki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraveznik rodzaju ,a”

b) kraweznik rodzaju ,b”
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¢) wpusty na powierzchniach stykowych kegwnwikow
Rys. 1. Wymiarowanie kragnikdow

Tablica 1. Wymiary kraeznikow betonowych

Rodzaj Wymiary krawznikow, cm

kraweznika I b h c d r
a 100 20

30 min. 3

max. 7 min. 12

max. 15 1,0

b 100 15 25 - - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw keeanikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm

wymiaru Gatunek 1

I L8

b, h 03 'f

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny kiybez r nie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny lByréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgfilzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],

nie powinny przekraczawartgici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia Oow betonowych
Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wiel ad i uszkodze
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni kr ikbw w mm 2
Szczerby i uszkodzenia

krawedzi i narazy ograniczag
ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2

- dtugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

powierzchnie gérndédieralne), mm niedopuszczalne

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonow
rodzajow, odmian, gatunko

Krawezniki beton
gruba¢ 2,5 cm, szerokd

2.3.4. Beton i

2.3.4.1. Bet o produkcji kraanikdw

Do produkcjitkrawznikéw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30.

Beton wyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowsasie:

nasakliwoscia, ponizej 5%,

$cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 3 mm,

mrozoodpornécia przy stopniu mrozoodporsa F150 zgodnie z norgriPN-B-06250 [2].

2.3.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niezseej ni ,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.3.4.4. Woda

by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
ielka.

naley uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach:

m, dtuge¢ min. 5 cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.

sktadniki
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Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiaddwymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4. Materialy na podsypk do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert sgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk ,32,5”, odpowiadacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowd beton klasy B 20, wg PN-B-06250 [2], ktérego skii&d
powinny odpowiadéwymaganiom punktu 2.3.4,

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinya gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRET

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,, agania ogolne” pkt
3.2. Spret

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania p pki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w S

4.2. Transport kragznikéw

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowol

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone prz
gérna warstwa nie powinna wystatygozasciany $ro

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa

Kruszywa mana przewoz dowolny
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inny
przed wysypaniem, a kruszywo drobne -

Mas: zalewowy nalezy pakowa
warunkach zabezpieczaych przed u

-M-00.00.00 ,Wymagag@ine” pkt 4.

krodkami transportowymi.
sportowych w pozycji pionowej z nachigen w

rzemieszczeniemwsszkodzeniami w czasie transportu, a
transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

arunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

dkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed
aterinfBodczas transportu kruszywa powinny apbezpieczone
ed rozypgta.

bny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa sie w
dzenienglméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBO
5.1. Ogdlne zasady wy
Ogolne zasady wyk
5.2. Wykonanie kor
Koryto pod tawy
Wymiary wykop

pod tawy

normalnej metody PfOctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno hiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowd szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym naky stosowa co 5 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigmmas zalewovy.

Szczeliny naley starannie oczgi¢ na peha wysokaé tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumicammas
zalewowvy. Przed zalaniem nalg podgrz& masg zalewows do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie kragznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kresmikéw
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Swiatto (odlegidé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, a w przypadku braku takich usfig@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach atigpwych (np.
ze wzgkdu na ,wyrobieniescieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadbgo ustawieniu kraeznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kragznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdéw na tawie betonowej wykonujegsia podsypce z cementowo-piaskowej o giab8d
do 5 cm po zagszczeniu.

5.4.3. Wypehnianie spoin

Spoiny kraveznikow nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm. Spoiny natey wypetni zwirem, piaskiem lub
zapraw cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikow zapraw cementowo-
piaskowy stosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraveznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zaprawalezy
zalewa& co 5 m bitumicza mag zalewow nad szczeligp dylatacyjry fawy.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.08%Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przyggieniem do robét

6.2.1. Badania kragznikow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wyk
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych ba

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy przeprowad
policzenie uszkodzewystepujacych na powierzchniach i kr
Pomiary dtugéci i gtebokdéci uszkodzé naleey wykona za
dokfadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-100

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lunay zgodni
narazach elementéw wykonujeesprzez przytaenie
dokfadndcia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatd

Badania pozostatych materiatéw st
wszystkie wtaciwosci, okreflone w normac

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta po

Nalezy sprawdzé wymiary ko

Tolerancja dla szerokoi wy

6.3.2. Sprawdzenie faw

dania materiatéw przeznaczonych do
zynierowi do akceptacji.

a podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
ch elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
0g przymiaru stalowego lub suwmiarki z

6].

rzeprowaddi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
maganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéatéw prostych w
wnika do badanego nas@i zmierzenia odchytek z

anych przawiahniu kravgznikéw betonowych powinny obejmowa
danych dla odpowiednich materiakdpkt 2.

oraz zagzczenie podita na dnie wykopu.
u wynosi_] 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

aniu podlegaj

0 gornej powierzchni taw z dokumengggjojektova.

owierzchni tawy powinien bggodny z projektowagniwelet. Dopuszczalne
m na kade 100 m fawy.

Profil podtwny gorn
odchylenia mog wynost

b) Wymiar

Wymiary taw
wymiaréw wynosaz:

- dla wysokdCi [ 10% wysokeci projektowanej,

- dla szerokéci 1 10% szerokexi projektowanej.

c) Réwnda¢ gbrnej powierzchni taw.

Rownai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowe;j taty.

Prz&wit pomiedzy gorr powierzchm tawy i przytazorg tata nie maze przekraczal cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&grunku nie mee przekraczall 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikdw

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysio! 1 cm na kade
100 m ustawionego krawmika,

y sprawdz¢ w dwédch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje
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dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynaosi
1 cm na kade 100 m ustawionego krainika,

réwnas¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przynie w dwoch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérry powierzchmi kraweznika i przytazom tatg nie
moze przekraczal cm,

doktadna¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagani olne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgagjojektovs, S, wymaganiami byniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki ywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

wykonanie koryta pod tagy

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotya® podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrai po w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ulaenia 1 m krawznika betonowego uje:

- prace pomiarowe i roboty przygotgWawcze,

- dostarczenie materiatow na mi wbudowania,

- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraeznikd podsypce cementowo-piaskowej,
- wypetnienie spoin kr 5
- zalanie spoin ma
- przeprowadzeni

apomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne budowlane
Beton zwyktly
Roboty betonoweelbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. gfmomiaru cech geometrycznych
. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowyclwir i
mieszank
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaoendwierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

NookrwbdpE

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betéglementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymaganbadania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betéglementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza chodnikowe

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 157
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 adres &tmpinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa sali sportowej przy SP nr 2 w Kaminicy . Inwestor Gmina Kamienica.
16. BN-64/8845-02 Krawgezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRABprojekt - Warszawa, 197911982 r.

Nawierzchnia placow z brukowej kostki betonowej

SST obejmuje wszystkie roboty zwane z wykonaniem, kontepl odbiorem konstrukcji chodnika z kostek
brukowych grubéci 8 cm, ut@onego na podsypce piaskowej grédic cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw - umocnienie boczrigrelnedzi chodnika, wykonane z obraebetonowych,
potéwek betonowych ptyt chodnikowych, lub innychteratow.

1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w padtav celu utgenia w nim konstrukcji chodnika.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyrdwnawcza <ofta bezpérednio na podhzu.

1.4.4. Pozostate okilenia podstawowe - zgodnie z ob@wiljacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagaagolne".

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ", agania oglbml.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagaigaine" pkt. 2.

2.2. Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypkpod piyty betonowe natg stosowa piase

2.3. Kostka brukowa betonowa

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania beton
posiadanie aprobaty technicznej.

2.3.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez ry
by¢ rébwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i pr
grubgici [ 80 mm.

2.3.3. Ksztalt i wymiary

Zastosowano kostki o gruke 80 m

- na dtugdci [ 3 mm,

- na szerokéci [1 3 mm,

- na grubéci LI 5 mm.

Ksztalt i typ kostek brukowy

2.3.4. Wytrzymatéé nascis

Wytrzymatas¢ nasciskani

Dopuszczalna najnéza
statystycznej z co najmniej

2.3.5. Nagikliwo$¢

kiostkowej w budownictwie drogowym jest

nie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
, vekhiecia nie powinny przekracz& mm, dla kostek o

erancje wymiarowe wynasz

ykonawca uzgodmnzynierem.

28 dniaclirgédnio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60 MPa.
zymalé¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
tek).

etonowych powinna odpowiédaymaganiom polskiej normy PN-B-06250 [2] i

a dziatanie mrozu

Odporndg¢ k betonowych na dziatanie mrozu powinnatigdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250

[2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamarsia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:

- prébka nie wykazujeghknied,

- strata masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatn probek nie zameanych nie jest
wieksze ni 20 %.

2.3.7.Scieralng¢

Scieralng¢ kostek betonowych okéena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie poaimwynost
wiecej niz 4 mm.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinn& bgmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-88/B-32250 [9].

Barwa wody powinna odpowiaddarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu
gnilnego i nie powinna zawietaawiesiny np. grudek ktaczkow.

Badania wody naley wykonywa:
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-w przypadku nowegérédta poboru wody,
-w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody np. eimienie, zapach, barwa.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogoélne dotyg® sprztu

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne"3pkt.

3.2. Spret do wykonania roboét

Roboty zwizane z uktadaniem chodnika z ptyt chodnikowychstk& brukowych nale wykon& recznie.
Do zagszczania podia i podbudowy mzna stosowézagszczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki
mechaniczne lub inny sptzzag:szczajcy zaakceptowany przezzyniera.

Do rozktadania podsypki nate uzywacé réwniarek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dla transportu podano w SST D-M@O00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych i kostek

Ptyty chodnikowe i kostki magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami trafiSportu po aginigciu przez beton
wytrzymataici minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowane;j.

Piyty i kostki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeni 3zkodzeniami w czasie transportu, a
goérna ich warstwa nie powinna wystawaozascianysrodka transportu wi z 1/3 wysokdci tej ptyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow, stosowanych dkomgnia_ ehodnika, podano w SST D-08.01.01
"Krawezniki betonowe" pkt. 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST R*WM-@O0M"Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Podsypka

Grubai¢ podsypki piaskowej po zagzczeniu p na wynasB cm. Podsypka powinna bywilzona wod,
zagszczona i wyprofilowana.

5.3. Uktadanie kostki brukowej N

5.3.1. Sposob uktadania kostek

Kostki przy kravgznikach naley uktad&
gornej krawdzi kraweznika.

W celu uzyskania réwnolegtego u

Uktadanie nagpuje "od czota", t
geometrii i wymiaréw uktadanych powi
0 nietypowych wymiarach stosuje s

Do uktadania mogyby¢ stos
przygotowanym podiau mog ukt
wyzszy stopi@ mechanizacji i z

5.3.2. Spoiny

Spoiny pom¢dzy ko
przypadku zamulenia sp

Chodnik o spoi

5.4. Pie¢gnacj

Chodnik o

en sposob, aby ich gérna kel znajdowata i na poziomie

kosteksrozcgane sznurki w odlegéoiach co 3-5 m.

ktadagy stoi naswiezo utozonej warstwie kostki. W zateosci od

chni stossifeelementy brzegowe i potdwki. Do podziatu kostelcegci
jalne urmzenia przycinaice.

ne kleszcze, ktére poza podnoszeniem wakststki i utazeniem jej na
warstwe dodatkowo dosuwiado warstwy poprzednio patonej. Zapewnia to
jsza naklad pracgzanej.

mi po oczyszczeniu powinnytlsamulone piaskiem na petgrubdi¢ kostki. W
2ayestosowa drobny ostry piasek odpowiaday BN-79/B-06711 [4].
wypetnionych piaskiemzma oddé do wytku bezpdrednio po wykonaniu.
odnika

ach wypetnionych piaskiemzma oddé do wytku bezpdrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt. 6.

6.2. Badania przed przyggieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykaér#dania materiatléw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektovg i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasidla gkbokasci koryta:

- 0 szerokécido 3 m: £1 cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m:[J 2 cm,

- szerokdci koryta: £ 5 cm.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodnigi z dokumentagj projektovg oraz pkt. 5.2 niniejszej SST. Dopuszczalne odctigley grubdci
podsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovgei wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédinmykonania z
dokumentagj projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowdadzalezy w nastpujacy sposob:

Na kazde 200 m2 chodnika z kostki betonowej ngledja¢ 2 kostki w dowolnym miejscu i zmiergygrubdicé
podsypki oraz sprawdzukiad kostek chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwsa chodnika

Sprawdzenie rownigi przeprowadzanalezy fata co najmniej raz na kae 150 do 300 m2 utonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej nico 50 m chodnika. Dopuszczalny piwé pod tat nie
powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pocduego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwel biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejeo 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ach zatam niwelety, nie mpprzekraczé+ 3

cm.
-6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablon
do 300 m2 chodnika i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej ni
projektowanego profilu wynogzt 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie réwnolegti spoin
Sprawdzenie rownolegioi spoin naley przeprowadzé
przymiaru z podziakk milimetrowg. Dopuszczalne odchyle
6.4.5. Sprawdzenie szerakdi wypetnienia spoi
Sprawdzenie szeroka spoin naley przeprowa
dowolnych miejscach na kde 200 m2 chodnika i zmi

Z poziomigco najmniej raz na kde 150
0 m. Dopuszczalne odchylenia od

pomog dwdéch sznuréw naglych wzdhe spoin i
nosi+ 1 cm.

przez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm w trzech
enie ich szekgkoraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét pod
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (me

SST D-M-00@0Wymagania ogélne" pkt. 7.
adratowy) wykonanego chodnika gték brukowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru ro
Roboty uznaje giza wyk
wszystkie pomiary i badania z

odano w SST D-M-00@0Wymagania ogélne" pkt. 8.
e zgodnie z dokumengagiojektows, SST i wymaganiami byniera, jezeli
owaniem tolefamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

GCl

dotygz podstawy platrici

otygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne". p.9
ki obmiarowej

9. PODSTAWA PL

- prac€ pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odszapcej,

- rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowegz z jej przygotowaniem,
- utozenie kostek,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystydardrola jakdci.
2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
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3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowegelbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek dtohéw i zapraw.

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonyktago.

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betdnetody pomiaru cech geometrycznych.
7./ PN-B-19701 - Cement. Cenmwszechnegoaytku. Sktad, wymagania i ocena zgo€cio
8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budomda Woda do betonéw i zaprawa.

9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kolatjakaci. Losowy wybor jednostek do  probki.

10./ BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlanieetonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkiwg

torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

11./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budand z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza chodnikowe.
12./ SST D-08.02.00 - ,Chodniki”

- Betonowe obrzea chodnikowe —boisk i ostony przeciwbryzgow
SST obejmuje wszystkie roboty zwane z wykonaniem, kont?biorem betonowych obrzg

chodnikowych.

ciggi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych diadnikacj

w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne".

wykonane z betonu klasy B30 gatune

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki beton

roaigzapce jednostronne lub dwustronnie

1.4.2. tawa - warstwa Kpa shzaca do umocnienia ob
1.4.3. Pozostate okdlenia podstawowe - zgodne z

Oraz przenosgea obcizenie obrzea na grunt.
ijacymi polskimi normami i definicjami podanymi

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w D-M-00.00.00. "Wymagania og6l

2. MATERIALY N
2.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotygee materiatd
2.2. Obrzea betonowe

2.2.1. Typ obrzzy betonowych
Zastosowanie majobrzeza beton

odano w SST D-M-00.00.00. "Wymagaigalne" pkt. 2.

wg BN-80/6775-03/04 [20] o wymiarach3xm dtugéci 75

2.2.2. Wymiarowanie obrzg
Wymiary obrzey podano w @blicy 1.
Tablica 1. Wymiary ob
Rodzaj obrzea ymiary obrzgy, cm
dhugaé¢ gru wysokdié

Ow ¥/ 8 30

2.2.3. Dopus ne odchyiki wymiaréw ohirye
Dopuszcza dchytki wymiaréw obezepodano w tabeli 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohbinze

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1

I (18

b. h. 3

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze
Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdéw betonu o fakturze z formy lub zatargjpdnie

z wymaganiami dokumentaciji projektowej. Krgdzie elementdédw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchniwkdzi elementdw nie powinny przekracaaartcsci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze
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Rodzaj wad i uszkodzse Dopuszczalna wielkd wad i uszkodze

Gatunek 1

Elementy

betonowe Widstos¢ lub wypukiai¢ powierzchni krawznikdw w mm 2
Szczerby i uszkodzenia kradzi i naray ograniczacych powierzchnie gérnédieralne) mm

niedopuszczalne
ograniczajcych pozostate powierzchnie

liczba max. 2
dtugas¢ mm max. 20
gtebokas¢ mm max. 6

2.2.5. Skladowanie

Obrzera betonowe powinny ldyskladowane w pozycji wbudowani
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obraeposzczegolnych typow, r
oddzielnie z zastosowaniem podkiadek i przektadekamych w pionie je

Wymiary przekroju poprzecznego podkladek i prze&tadie po
szerokd¢ 5 cm a diugé przektadek powinna lgyminimum 5 cm wgk

2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagv
lub inny dokument potwierdzagy jej jakai¢ na podstawie prze

Przy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonaw
zewretrznego. Pobdr prébek partii niegkszych nk 10000
podanymi w tablicy 4.

otwartej przesti na podiou
jow, klas i gatunkévery uktada
nad drag

y b§ mniejsze ni gruba¢ 2.5 cm,
nz szerokd¢ obrzery.

zone powinno by swiadectwo dopuszczenia
adzonych bada

winien przeprowadmdania w zakresie wyglu
nien by przeprowadzony zgodnie z zasadami

Tablica 4. Pobor prébek do badania cech ych
Lp. Liczba partii sztuk N Liczrig probki Liczba kwantyfikujca
Liczba dyskwalifikugca

~NoO b~ WNE

Do 90
91-150

151-280

281-500

501-1200

1200-3200
3201-10000 8
8

13

20

32

50

80 1

@bWNB\IU‘IwI\JH
N
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Sprawdzenie wyghlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu. Pomiary diugoi gtebokasci
uszkodzeé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 m, zgodnie z PN-80/B-
10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw aglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurgy. Sprawdzeniedtdw prostych w nargach elementéw wykonujeesi
przez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z dokfadiot do 1 mm.

W razie wysdpienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposob pobierania probek lub poszérzgkres
kontroli obrzery o inny rodzaj badg ktére Wykonawca wykona na swdj koszt.

2.2.7. Beton i jego sktadniki

2.2.7.1. Beton do produkcji obraechodnikowych

Do produkcji obrzey chodnikowych betonowych nale stosowa beton klasy B 30.

Beton wyty do produkcji obrzey chodnikowych powinien charakteryzogiic:

nasakliwoscia, ponizej 5%,

mrozoodpornécia przy stopniu mrozoodporso F150 zgodnie z no -B-06250 [2].

2.2.7.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkj
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnaclagodne z BN-88/6731408 [12].

2.2.7.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-067 1.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpig€2aych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.2.7.4. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawy aniom PN-B-32250 [11].

lasy niezsiej ni ,32,5” wg PN-B-

2.3. Podsypka

Kruszywo na podsypgki do wypetniania sp
zaprawy cementowo-piaskowej nafestosowa pi
przekraczé& 3%.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i z
wymaganiom PN-88/B-32250 [10].

Barwa wody powinna odpowi
gnilnego i nie powinna zawietzawiesi

powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712. Do
frakcji 0/4 mm. Zawargé pytdw w piasku nie mie
cementowaskpiwej, powinna kiyodmiany "1" i odpowiada

rwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu
np. grudek kltaczkéw.

w przypadku nowegérd boru wody

w przypadku podejrze zcych zmiany parametrow wody np. gmienie., zapachu, barwy

2.5. Lawy

Do wykonania faw obrza naley stosowa beton klasy B 15, wg PN-B-06250, ktdrego sktadniki
powinny odpowiadawym iom punktu 2.2.7,

3. SPRET

Roboty ma ykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dla transportu podano w SST D-MM@00. "Wymagania ogélne" pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po agjnigciu przez beton wytrzymadoi
min. 0.7R.

Obrzera uklada nalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M "Wymagania ogélne" pkt. 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzefinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno hiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowd szalowanie.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw naly wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyremastosowa co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigzmag zalewowvy.

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysokd¢ fawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczrmasg
zalewowvy. Przed zalaniem nalg podgrza masg zalewows do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie obrzgy

5.4.1. Podlae obrzea

Obrzera ustawid nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o arstwy 3 cm po zagzczeniu.

5.4.2. Niweleta obrza

Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet ci omunikacyjnego.

5.4.3. Tylnaciana obrzea

Tylnasciana obrzea powinna by po ustawieniu obsypana pj
przepuszczalnym. Materiat. ktorym zostanie obsypgima sciana ob,

5.4.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm i zost
stosunku 1:4.

Spoiny przed zalaniem nalgoczysci¢ i zmy¢ woda.
giebokasé.

kietwirem lub miejscowym gruntem
nalezy ubic.

petnione zapragvcementowo —piaskoywv

oiny mugzby¢ wypetnione catkowicie na pen

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jaka robot
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t po
6.2. Kontrola przed przygtieniem d
Przed przysipieniem do wykonyw

w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt. 6.

robét Wykonawca powinierasyzic sprawndé sprztu, sSrodkow

Ow onag a@zynniki zapewniage maliwo$¢ prowadzenia robét zgodnie

z PZJ.
6.3. Kontrola w czasie wykongiwania rob6t
W czasie wykonywania ro

robot, skladajcych sé na ogolny
Kontrola obejmowé po

zawartymi w punkcie 5 SST
Czestotliwos¢ kontrg,

wymaganiami, nie rzadzigj

a zgodn& wykonywanych rob6t z dokumentacja projekagwstaleniami
onanie rob6t" orazakresie rodzaju bafia tolerancji wykonania robot.

Profil podtuzty gérnej powierzchni tawy powinien ygodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mog wynosi +/- 1 cm na kade 100 m tawy.

b./ Wymiary taw.

Wymiary faw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach naée 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

- dla wysokdci 1 10% wysokdci projektowanej

- dla szerokéci fawy 1 10% szerokgci projektowanej

c./ Zgodnd¢ wymiarow szerokéci gornej powierzchni taw z dokumentagjrojektova. Tolerancja wymiarow
szerokdci gornej powierzchni taw z dokumentagrojektova wynosi 120% szerokéci projektowane;.

d./ Réwnd¢ gornej powierzchni taw.

Réwnai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, na ace 100 m fawy
trzymetrowej taty brukarskiej. Pragit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytazong tata nie mae przekraczal
cm.

f./ Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
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Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanéggrunku nie mee przekracz& 12 cmna 100 m
wykonanej fawy.

6.4. Dopuszczalne odchylenia

6.4.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows oraz pkt. 5 niniejszej SST. Dopuszczalne odchglengrubdci
podsypki nie mog przekracza= 1 cm.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu pagieigo

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzey i bezpiecznikéw nie magprzekracza] 1 cm na kade
100 m diugéci obrzeza.

6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii ohrye

Dopuszczalne odchylenie linii obraeod projektowanego kierunku nie aewynost wiecej niz | 2 cm na
kazde 100 m diug&i obrzeza.

6.4.4. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wyke¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na pen
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@OWym
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar wykonanych obrzg betonowych powinien kiydokonany w metrach [m].

nia ogdlne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M;,

8.2. Odbidr robot

Odbidr obrzey betonowych jest przeprowadzan zasadzie adlbmgciowego i kaicowego.

Odbidr robét powinien biyprzeprowadzony w ie uptiviaj acym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robo6t bez hamowania ich pp

OWymagania ogoélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogdine dotygze podsta

Ustalenia ogélne dotygze podstawy, rfoi podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ za metr nalgy przyjmowas
i bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawieni

- prace pomiarowe i
dostarczenie na

podstawie obmiaru i oceny jgkorob6t w oparciu o wyniki pomiaréw
m okezbetonowego obejmuje :

oty przygotowawcze
jsce wbudowania materiatow

10. PRZEPISY ZWAZANE

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystydardrola jakdci.
2./ PN-06250:1999 - Beton zwykly
3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonoweeilbetowe.
4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek dmhow i zapraw.
5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonyktego.
6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betdnetody pomiaru cech geometrycznych.
7./ PN-B-19701 - Cement. Cement pmwhnego zytku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda dtohéw i zaprawa.
9./ PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jg&ioLosowy wybor jednostek do prébki.
10./ BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane z betd&lementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne mggania i badania.
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11./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane toha. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza chodnikowe.

12./ SST D-08.03.01 .Betonowe obraehodnikowe”.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien adgtet wymaganiom PN--B-06711 [3].

2.7. Betonowa kostka brukowa

2.7.1. Rodzaj betonowej kostki brukowej

Nalezy stosowa kostke gatunku 1, klasy ,50", barwy szarej grilbd8 cm, szerokizi 10 cm i diuge¢ 20 cm.

2.7.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkastbrukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobag technicza, wydary przez uprawniofjednostk
(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowi@daymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z pasizymi wskazaniami:

ksztatt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od

wymiarow:
dtugas¢ i szerokad [J 3,0 mm,
grubai¢ J 5,0 mm,

wytrzymatai¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza mi

50 MPa, dla klasy ,50”,

mrozoodporné&: po 30 cyklach zamvania i rozmraania probek
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoc

prébki nie powinny wykazywapekniec i zarysowa powierzc

taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyabvni
powinna przekraczab% masy probek nie zanmanych,

obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do p

% roztworze NaCl lub 150 cyklach
nastpujace warunki:

licowych,

krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie

k nie zamaraych nie powinno kiywieksze nk

20%,
nasakliwos¢, nie powinna przekracz®%,
$cieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, strag wysokdci, nie powinna przekraczavartaici:
3,5 mm, dla klasy ,507,
szorstkad¢, okreslona wskanikiem szorstkéci (Skid Resistance Tester) powierzchni licog@jnej,

sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyé

wyglad zewrtrzny: powierzchnie eleme
elementow powinny kyréwne, a tekstura i kol
wyglady zewretrznego i uszkodzenia powier

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwi
fizykochemicznych wyspujacych w beto
do 2 lat).

mniej nk 50 jednostek SRT,

nie powinny tigs, pknie¢ i ubytkow betonu, krawdzie
wierzchni licowej powy by jednorodne. Dopuszczalne wady
i nie powinny praek& wartaici podanych w tablicy 1.

postaci biatyelam - powsta w wyniku naturalnych proceséw
odczas jegoaz@nia i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie

Tablica 1. Dopuszczalne w; wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciw Wymagania
gatunek 1

1 Sta ierzchni licowej

tekstura

rysy i sgkania
kolor wedtug logu producenta

przebarwien

plamy, zabrudzenia niezmy-walne vaod
naloty wapienne

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne

jednolity dla danej partii

dopuszczalne niekontras-towe przebarwienia na gofedj kostce

niedopuszczalne
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dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kostce
dopuszczalna wiells (dtugas¢ i szerokd¢)

2

30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krendtzi i narazy przylicowych niedopuszczalne
4 Uszkodzenia kragdzi pionowych

dopuszczalna liczba w 1 kostce
dopuszczalna wiellks (dtugas¢ i glebokas¢)

2
20 mm x 6 mm

2.7.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca s pakowd na paletach. Palety z kogtiknog by¢ ski ane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna sipsowan
74/6771-04 [8].

gaco i odpowiadd wymaganiom BN-

3. SPRET

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w S
3.2. Spret do wykonania roboét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomoc
- betoniarek do wytwarzania betonu i
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwec

-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" Bkt

obnego spiz, z zastosowaniem:
raw oraggotowania podsypki cementowo--piaskowej,
ch lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyg= tral
Ogoblne wymagania dotygee trans
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport kostki
Betonowe kostki magbyc¢ prz
przez beton wytrzymasai nasciskani
przed przemieszczanient siuszk

rtu
podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagi@ne" pkt. 4.

rone na paletach - dowolnysrodkami transportowymi po agjnieciu
0 najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tamgu powinny by zabezpieczone
niem.

Jakosrodki transport
widtowe, ktérymi mana dok
réwniez dzwigi samochod

Palety transpor
przed uszkodzeniem

rzzaktadowego kostek rfaodki transportu zewstrznego mog stuzy¢ wozki
zaladunku palet. Do zatadunku paletr@dki transportu mzna wykorzystywa

powinny bgpinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki
asie transportu. Na jedmefje zaleca siuktada do 10 warstw kostek (zadeie od
grubdici i ksztattu), by masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Raglane jest, aby palety z
kostkami byly wysytahe do odbiorgyodkiem transportu samochodowego wypasseym w dwig do za- i roztadunku.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiegzagje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyarait

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM"Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy o$ scieku zgodnie z dokumentagprojektow.

5.3. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzefinieniem w szerokai dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podgaewinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno hiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowd szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym naky stosowa co 5 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigomas zalewovy.

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysokd¢ fawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczrmasg
zalewowvy. Przed zalaniem nalg podgrz& masg zalewows do temperatury 150 - 170° C.

5.5. Wykonanigcieku z kostek betonowych

Ustawienie kostek brukowych betonowych na tawi@betvej powinno b§ wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 cm po zagszczeniu. Ustawianie kostek powinnatlagodne z projektowan
niwelet dnascieku.

Spoiny kostek nie powinny przekrac¢zszerokdci 0,5 cm.

Spoiny kostek uktadanych na fawie betonowej naieypeinic zapra entowo-piaskoay przygotowan
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mgleczysci¢ i zmy¢ wod.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-0

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi

Badania materiatéw stosowanych do wykondgoia
wiasciwosci, ktore zostaly okrdone w normach podanyc

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres bada

W czasie robét zwzanych z Wykonaniertc'\u z prefabrykatow natg sprawdzé:

- wykop pod taw,

- gotows fawe,

- wykonaniescieku.

.00 "Wymagania ogblokt. 6.

@érizadania materiatow przeznaczonych do
kceptaciji.

prefabrykatéw powinny obejmotvarszystkie
odpowiednich materiatopkt. 2.

6.3.2. Wykop pod taw
Nalezy sprawdz@, czy wymiary.
dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wy
6.3.3. Sprawdzenie wyk
Przy wykonywaniu fa
a) linia tawy w plani
b) niweleta gornej ierzchni fawy, ktéra meost rozni¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm nazke 100

opu szgodne z dokumentacprojektova oraz zagszczenie podia na

U wynosi £ 2 cm. Zagzczenie podita powinno by zgodne z p. 5.3.

¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy
ncje wynpsita:
ci (grubaci) tawy + 10% wysokéci projektowane;j,
&ci gérnej powierzchni tawy + 10% szerako projektowanej,

- réwnaici gérnej powierzchni tawy 1 cm pragitu pomidzy powierzchrg tawy a przytaom
czterometrow tata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonanieieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj

a) niweletascieku, ktéra mee r@ni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm nazke 100 m wykonanego
scieku,

b) réowna¢ podtuznascieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych puikiza kade 100 m diugéri,
ktéra mae wykazywa przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchryj $cieku a tag czterometrow,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5agpizane na kalych 10 metrach wykonanegoieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

d) grubd¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmek rézni¢ od grubdci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@OWymagania ogoélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest m (metr) wykonanegmieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznajez
wykonane zgodnie z dokumentagirojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozayte.

8.2. Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- wykop pod taw,

- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

Zgodna¢ Robot z DokumentagjProjektova i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez alodatkoye*dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowgiczes¢ Kontraktu wymagania wyszczegolnione w,€bp jednym z nich sobowizujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumefyita

W przypadku rozbienasci w ustaleniach poszczegélnych
wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddéw lub opus
wykryciu winien natychmiast powiadotninwestora, ktory d

W przypadku rozbienasci, opis wymiaréw waniejs

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone ma

Materiaty budowlane zastosowane do wykon
warunki Polskich Norm, hiyzgodne z opracowardok
zatwierdzonym projektem budowlanym, szfududo

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty
wptynie to na niezadowalgga jakas¢ elementu
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

mentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci

w Dokumentach Kontraktowych, a o ich

a odpowiednich zmian lub neaek.

st od odczytu ze skali rysunkéw.

Halzgodne z DokumentacpProjektove i ST.
rbbdbwlanych powinny posiadatesty i spetnia

ntagj techniczia a roboty budowlane wykonane zgodnie z

h w peini zgodne z Dokumentadprojektove lub ST i
nku, to takie materiakdh niezwtocznie zagpione innymi, a

Zabezpieczenie Terenu Budo

Wykonawca jest zobowian
na budynku inwestora podczas wy!
wlamaniem, wybuchem paru, z
okresie prowadzenia robét bu
komunikacg piesz i samoch

do budynku nalgy o

Fakt przysipieni
uzgodniony z Inwestore
informacyjnych. Tabli
realizacji Roboét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodyj za—ptacie i przyjmujegize jest whczony w
Cere Kontraktova.

0 prowadzenia robét budowlanych w sposébrapvtagcy bezpieczigstwo
ywania robot datoych, szczegblnie zoboawiany jest do jego ochrony przed
m obiektu wadutrzymywaniem w stanie sprawdodinstalacji odgromowej w
anych. Teren budoaVszy oznakowd odpowiednimi znakami ostrzegawczymi,
alezy ukierunkowa z jednej strony, otoczenie weja

kowd i zabezpieczy daszkiem ochronnym.

Robdt Wykonawca obwde publicz-nie przed ich rozpogziem w sposéb

raz przez umieszczenidejsoach i ilgciach okrélonych przez Inspektora tablic
nformacyjneetly utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez caly okres

Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowa-dzenia Robot wszelkie przepisyadate
ochronysrodowiska natural-ne-go.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatizie podejmowé wszelkie uzasadnione
kroki mapce na celu stosowaniee silo przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy orazebzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasdoi spotecznej iinnych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu dziatania.
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Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciw-pgarowe;.

Materialy tatwopalne dula sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimepisami i zabezpieczone
przed dosfpem o0so6b trze-cich

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodog paarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy

Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawogdbie przestrze—gaprzepiséw dotycgeych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowiek zadbd aby personel nie wyko-nywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawee nie spetnigcych odpowiednich wymagasanitar-nych.

Wyznaczony przez wykonawdierownik budowy opracuje plan bezpiesigava i ochrony zdrowia (plan
bioz) — Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwc®20. w sprawiggihformaciji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i

ochrony zdrowia(Dz.U. Nr.120 poz. 1126

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@ onych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrefRobot i szelkie materialy i wdzenia uywane do Robot
od Daty Rozpoaxia do daty wydania Potwierdzenia Zaka rzez Inspektora.
N

Stosowanie gido prawa i innych przepis
Wykonawca zobovgzany jest zna w
inne przepisy i wytyczne, ktére & jakikolwij
przestrzeganie tych praw, przepisow i wyt
Wykonawca bdzie przestrzegapr
wymaga prawnych odngénie wykorzyst
Inspektora o swoich dziataniach, prz

tkie przepisy wydane przez wladze centralmgejscowe oraz
poso6b zwzane z Robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
yctiqzas prowadzenia Rob6ét.

patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeltkic
opatentowanych anizen lub metod i w sposéb agty bedzie informowa
ayd&jopie zezwolg i inne odngne dokumenty.

MATERIALY
Materiaty budowlan
aprobaty techniczne stwier
inspektorowi nadzoru prz
Wszelkie materi
normach polskich lub
budownictwie.
Zaprawy i betony oraz masy bitumiczne muspetni@ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub

osowane do wykonania rabégz posiadé atesty budowlane , certyfikaty lub

¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie kiétezy przedstawd do wghdu
budowaniem oraz przsdia protokotlem po zak@zeniu robot.

do wykonania wyktadzin i oktagdpowinny odpowiadawymaganiom zawartym w
obatach technicznych ITBudzczajcych dany materiat do powszechnego stosowania w

norm.

Materiaty nawierzchni sportowych posig&dzertyfikaty i placow aprobaty techniczne ITBdpmwiadac
PN_E

Wszystkie ww. materiaty mugzanie¢ wiasngci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Materiaty do betondw:

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapianiggadstosowé& mozna wod odpowiadagca
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budoydanBez badalaboratoryjnych mona stosowéa
wodochgowa wodk pitna.

Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieaapcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
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Piasek

Piasek powinien spetiavymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineraRiaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdku:

- nie zawierd domieszek organicznych,

- miet frakcje rénych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 npraseksrednioziarnisty 0,5-1,0
mm.

Stosowany do zaczynu piasek powiniei dyobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o przeicie
0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powibgéwykonywane mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b wbud na mdiwie szybko po jej

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
. Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub alniany.
. Do zaprawy cementowo-wapiennej nglstosowd cementq@ortlandzki wedtug normy PN-B-

19701;1997 ,Cementy powszechnegytu”. Za zgod Inspektora nadzo pa stosowécement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiefgiie temperatura otoczenia vagu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nieslizie nizsza nk +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nglstosowa
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszokgyge, powi
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcateych. Sktad obj
doswiadczalnie, w zatnosci od wymaganej marki zaprawy

no suchogaszone lub gaszo-ne w postaci
tworzg jednolitg | jednobarwig masg, bez
owych sktadnikéw zapraw nadg dobiera&

rodzaju cementapna.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom N
Materialy nie odpowiadage wymaga
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Ins

zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,

latéw oraz trartsp
wo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do Robot,
iem, zadhowaija jakasé | wkasciwosé¢ do Robot i byty dospne do

Przechowywanie i sktadowanie m

Wykonawca zapewni, aby tymc
byly zabezpieczone przed zanieczysz
kontroli przez Inspektora

Miejsca czasowego skk
uzgodnionych z Inspektorem lu

aniedd zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
a Terenem Budewiejscach zorganizowanych przez Wykonaw-c

ateriatow

0 wykonania wyktadzin i oktanie wymaga specjalnyghodkow i uradzei. Zaleca
ochodéw pokrytych plandekamikuinknetych. W czasie transportu naje

teriaty w sposob wyklucaay ich uszkodzenie. W przypadkuzyah ilosci materiatdw
ch na paletach izycie do zatadunku i roztadunku tadunku adzer mechanicznych.
ateriatow podtogowych na budowie nbysiw pomieszczeniach zamitych,

d opadami i minusowymi tempeaati.

Transport i skladow
Transport materiatg
sie uzywac do transportu
zabezpiecz§ przewaon
zalecane jest przeweni
Sktadowani
zabezpieczonych pr

Wyktadzire podtogows nalezy magazynowaw pozycji stojcej, w pomieszczeniach suchych o wilgdirialo
65% i temp. +5 do +25°C.

Wyktadzina powinna byzatadowana, przewona i wytadowywana w warunkach zabezpiegzggh przed
zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechamigézRodczas transportu w temp. pajio °C naley chroni
wyktadzire przed uderzeniami. Rozwijanie rulonéw dopuszczgsepo leakowaniu okoto 24 godzinach w
temperaturze powgj +15 °C. Przy wykonywaniu podtdg w pomieszczehiaabezpieczanych przed elektrycinia
statyczm zaleca s stosowanie klejéw elektroprzewagtzch, a tam gdzie nie napuje samoistne odprowadzenie
tadunkow elektrycznych z poktadu, najevykona dodatkowo instalagjuziemiajca.

Sprzt i narzdzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i okltadzinowynhlezy stosowa:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenidquad

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
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- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcecia piytek,

- pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

- taty do sprawdzania rowéa powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe rijzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klegcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindayan

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkladki (krzyyki) dystansowe.

Pakowanie i magazynowanie piyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo Hailpodktadach dystansowych.
Pierwsza plyta od dotu spetnia ¢apakowania stosu. Kdy ze stoséw jest sgiy tasma stalovg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety naley sktadow& w pomieszczeniach zamkgtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkiadzie.

Wysokai¢ sktadowania — do ptiu pakietow o jednakowej diuga, naktallanych jeden na drugi.

Transport plyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawéw s hodowpolkritych plandekami),
ktére umdliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 plyt o griddd 2, lub okoto 2400 m2 o grudm0 9,5
mm.

Roztadunek plyt powinien odbywaiec w sposdb zmechanizow przy pomocy wozka widtanegdwigu
co najmniej 2000 kg luburawia wyposzonego w zawiesie z widtami

SPRZAET

Wariantowe stosowanie materiatow.
Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozli
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Insp
uzyciem materiatu, albo w okresie derym, jgli bedzie to
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢

$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
woim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed

agane dla balarowadzo-nych przez Inspektora.

iej zmieniany bez zgody Inwestora.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny z

materiatéw i wykonywanych Robét, za ich

poleceniami inspektora nadzoru.
WYKONANIE ROBOT —Nawiefgz€hnie
Warunki przysipienia do robgt
5) Przed przyapieniegiido wykonywania nawierzcnhni powinnytaakaiczone:
- wszystkie roboty 8t

5tanu surowegoznie z wykonaniem podty, warstw konstrukcyjnych
podbudowy i gniazd stupkow i &G

adzenie Ralhoétinie z Kontraktem, oraz za jdgka@astosowanych
fha Dokumentagj Projek-tov4, wymaganiami ST. oraz

na uszkodzenia .
2) Suche - m@Ksymalna dopuszczalna wilgéinoe mae przekracza4 % dla podbudowy betonowej a
temperatura winna l{vyzsza o minimum 3*C od punktu rosy
3) Pozbawione plam z farb, olejéw, oznatze sztucznych tworzyw, smaru itp.
4) Czyste i niepyce.
5) Wytrzymate i odporne na naciski podczas ekspltjat
WYKLADZINY poliuretanowe gr 11 mm+ 2 mm - POD{LE Niewtaciwe rodzaje podiza:
chropowate
mokre

zakurzone

stabe
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Wymagania i tolerancje wymiarowe dotgce nawierzchni poliuretanowej

Prawidtowo wykonana nawierzchnia powinna spetmastpujace wymagania:

- cafa powierzchnia nawierzchni powinna éjednakove barwe zgodry z wzorcem

- cafa powierzchnia powinna byypetniona (warunek wigiwej przyczepn&), Preparat gruntagy
nalezy natazy¢ tylko na powierzchnie o wielkei jaka mana pokry nastepnie warstwa zasadnriaz ciagu 8 godzin

- gruba¢ warstwy naktadanej watkiem lub urzadzeniem natygkn powinna b§ zgodna z
dokumentagj lub instrukcj producenta,

- wymiesz& granulaty mieszadtami i powsiahase ukfadana zagruntowane podie przy pomocy
specjalnej rozktadarki .Po wenie naley pozwoli¢c warstwie na utwardzenie /zafee od temperatury i wilgotioi
otoczenia/

-granulaty warstwy wierzchniej naktatina stwardniata matgumows w dwéch warstwach

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nawierzclinplaszczyzny poziomej (mierzonegattugasci 2
m) nie powinno by wieksze nk 5 mm na dtuggéci taty i nie weksze nk 5 mm na calej dlugei lub szerokéci boisk,

- szczeliny dylatacyjne powinny bwypetnione catkowicie materjgdem wskazanym w pkoje,

- elementy wykaczeniowe nawierzchni /gniazda osadzenia dowvinny by osadzone zgodnie
z dokumentagji instrukcp producenta.

Certyfikaty i deklaracje i

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te mate

certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zape
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmy
technicznych, deklaragggodndci lub certyfikat zgodrézi

=Polsky Normg lub PN- EN ISO PN-EN 527-2/1 ,PN-EN 1SO 187020PN-EN 868:1998, PN-EN 560-
1:2002, PN 85/B-04500. —Certyfikat IAAF

, ktére posiadaj
no zgod®é& z kryteriami technicznymi
z wiéciwych przepiséw i dokumentow

Produkty przemystowe muszposiada w/ \okumenty wydane przez producenta, a w rpatezeby
poparte wynikami badiawykonanych przez niego, pie wynikéw tych badeada dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie sp,

- na opakowaniach powinie

Sposob transportu i sktadowani
producenta.

Wykonawca obowizany jest ladana budowie pelndokumentag dotyczca sktadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wyk@ihania rob4t wykiiaowych i oktadzinowych.

ych wymaga beda odrzucone.
ajdaveae termin przydatnéci do stosowania.
winied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy§
okresie od przekaza-ni

Odpowiedzial
spoczywa na Wyko cy.

Zapisy w Dzfenniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robaét, stanu
bezpieczé-stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodajrsa®ny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska orazetdaska stubowego. Zapisy §1a czytelne, dokonane trwgat
technily, w poradku chrono-logicz-nym, bezg@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeltda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora

wymaganym dokumentem prawnyravaiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
ykonawcy Terenu Budowkahta okresu gwarancyjnego.
za prowadze-nie Dziennika Budowy zdedmobowizujagcymi przepisa-mi

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegOlngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamavwgaggo Dokumentacji Projekto-wej,

- terminy rozpoogia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robdét,

- przebieg Robat, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w Robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzdzenia, wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zaniich i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podleagggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budolgda przediaone
Inspektorowi do ustosun-kowani&.si

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika BudoWiykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujespektora do ustosunkowania sProjektant nie jest
strorg Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleaeWykonawcy Ro

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwgdgjna rozlicze-ni

Robot.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza @i sposob ai
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Powierzchnie nawierzchni oblicza s m2 na podstawie
swietle obrzey i kraweznikOdw w stanie surowym. Z obliczonej
fundamentéw i innych elementéwekisze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieos¢ pomiedzy dokumentagj
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okéla sk na podstawie umentacji projektowej lub wg stiakiycznego.

w jednostkach przgfych w Kosztorysie i

umentacji projektowej przyjponwymiary w
ierzchnliorh st powierzchng stupdw,

em faktycznym powierzchnie obliczawgedtug

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesinaggPlijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadame budowlanego,

b) protokoty przekazania Ter@Rt Budowy,

c) umowy cywilno-prawne zssobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Rob@

e) protokoty z narad i ugtai

f) korespondenegjna budowijé

Przechowywanie dok ntéw budowy

¢Na przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginiccie ktoreggh@lwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie

i przedstawigfi€ do wgdlu nazyczenie Zamawiapcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot &dzie okrdla¢ faktyczny zakres wyko-nywa-nych Robét zgodnie

z Dokumentagj Projektova i ST, w jednos-tkach ustalonych w Koszto-rysie.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikol-wiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych Wlepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikac—jach Technicz-nych nie zwaligkonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Robat.
Btedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora narmpie.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Podbudowy i podsypki z materiatéw sypkich.2483221-1, 45236100-1)

5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie.

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwami o jednakowej grétiov sposob zapewnigy osagniecie
wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy liénego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu i zaklinowaniu aginieto grubd¢ projektowan. Kruszywo grube po rozigniu powinno by
zagszczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jetkoagym nie mniejszym i30 kN/m.
Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powirmapocac¢ sie od kravedzi i stopniowo przesuwgpasami
podtuznymi, czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej osi. Zagszczanie mana zakaczyeé, gdy przed kotami walca
przestag sie tworzy¢ fale, a ziarno tlucznia o wymiarze okoto 40 mm padiskiem kota walca nie wttacza si

w nawierzchrg, lecz miadzy sie na niej. Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego ngleaklinowa ja
poprzez stopniowe rozsypywanierikda od 4do 30 mm i mieszanki drobnej granulowan€),6d5 do 4 mm przy
cigglym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim. Pod ¢phyviska wykona wars Ormg z kruszywa famanego 0-4
mm o gr. 5 cm. Warstwy dolnej (o ile uktada s&a niej od razu warstngarrg) ni nuje s¢. Natomiast gérm
warstwe nalezy klinowat tak dtugo ,dopdki wszystkie przestrzenie nie zws tnione kliicem. W czasie
zag:szczania walcem gtadkim zaleca skrapla kruszywo wod tak czsto, byto stale wilgotne, co powoduje,
kruszywo mniej s kruszy, mniej wyokigla i tatwiej uklada szczelnie po Icem. Zsarzenie mzna uweaé za
zakaczone, jéli nie pojawa si¢ slady po walcach i wybrzuszenia wars kruszyweedrwalcami. J&i nie
wykonuje st zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywabgge@ 'nalzy dodawé rowniez miat. W przypadku
zagszczania kruszywa spmtem wibracyjnym (walcami wibracyjn nacisku pexstkowy waha wibracego co
najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi zagzczarkami wibracyjnymi cisku jednostkowym egnmiej 16 kN/m2),
zagszczenia naley przeprowadzawedtug zasad podanych dlaf@alcéw gladkich, leezdbkeapiania kruszywa wad
Liczbe przeg¢ sprztu wibracyjnego zalecaesustalt na odci rébnym. Stopieagszczenia (Is) podi@ powinien
by¢ réwny lub wikszy od 0,97.

5.1.2. Podsypka pod nawierzcéaikostki.

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, wiadgly wymaganiom PN-B-06712. Gruigopodsypki po
zag:szczeniu powinna zawiaraie w granicach od 5 cm. Podsypka powinnazwjilzona wod, zagszczona

i wyprofilowana. Podtee pod utaenie na dnikach nawierzchni z betonowych kostakowych mae
stanowt grunt piaszczysty — rodzimy lub nasy. 0 WB5. Jeeli DP nie stanowi inaczej, to nawierzcéigikostki
brukowej przeznaczardla ruchu pieszego lu erowegozma wykonywa bezpdrednio na podtzu z gruntu
piaszczystego

w uprzednio wykonanym koryci
przed skutkami przemarzania.

runt pogdopowinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony

5.2. Nawierzchnie z ko betonowej. (45235310-9)

Kostke uktada st na
wynosity od 2 do 3 mm.
czasie wibrowania (ubij
nastpnie zamié¢ powi
ubijania nawierzchni
przed uszkodzenie

i zabrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i
jednoczeénie

w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po ubiciu nawébrg naley uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié
nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nienaga pigdgnacji — mae by¢ oddana do tytku od
razu po ukéczeniu.

sypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami

alezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy

) podsypka ulegaeaagzeniu. Po ut@niu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a
hrg utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do

0 ubijania stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek

5.3. Obramowania.

Do obramowania nawierzchni placéw i chodnikoéw zbetvej kostki brukowej oraz boiska, stoséwa
krawezniki betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na podsypcestgowo — piaskowej |:4 i tawie z oporem z beton’bB1
Obramowanie boiska wykota obrzey betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - paskaVypetnienie
spoin zapraw cementow.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 175
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 adres &tmpinbjp@interia.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Budowa sali sportowej przy SP nr 2 w Kaminicy . Inwestor Gmina Kamienica.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczpgj. W czasie kontroli
szczegolna uwageatizie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia robét rozbiérkowych z projektem
organizacji robot

i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchyitki wymiarowe nasypéw powinnyestawiera w granicach:

+ 2-5 cm — dla rgdnych korony,

+ 5 cm — dla szerokai korony,

+ 15 cm - dla szerokoi podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw i zasypu wykop6éw galea kontrolo iu zgodkd z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacjidfektowe;.

W czasie kontroli szczeg@mnuwag nalery zwrdcic na:

- odspajanie gruntdw w spos6b nie pogatgzajch wiaciwosci,

- zastosowanie wgiwych gruntow i frakcji w nasypach oraz \iifie] wilgotndici,

- zapewnienie pewnego osadzenia rogpsmsowanyckicianek zg@ezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robaot.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopigego zagszczenia powin
zakaiczeniu catéci robot ziemnych naley dokona odbioru kaico

Réwnai¢ podtaza pod ptyg boiska mierzona na dtugi
zawiera sie w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odlégtpo
przekracza 35 m.

odlegadbiorom czsciowym. Po

0 i sporgdzi¢ protoko6t kacowy.

powinna wynogi< 5 mm, a spadki powinny
Zy najwyszym i najnkszym punktem nie nie

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nieréwndici podtuzne nawierzchni drogiWplacéw mierzonestaib planografem zgodnie z nogrBN —
Badki poprzeczne nawierzchni powinny zgodne z DP z tolerangj
+ 0,5 %. Rénice pomgdzy rzzdnymi wykondhig] nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraczal

odchytki od projektowanej grukoi podsy¥pki nie powinny przekracza 1,0 cm. Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech
geometrycznych nawierzchni powinngjaostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Inspektor.

Odbiorowi robot zanikacych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie g@ighaa, wykonanie podbudowy,

- ewentualne yiykonanie fawy po kreamiki.

Dopuszczalg@odchylenie wysakopomiedzy ptaszczyznamigsiadupcych dwoch kostek nie nae
przekraczd 2 mm. EI€menty betonowe na tukach agleak ukltadd, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowo, jednak
nie byly szersze ni9 mm.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolvpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowa poprzez:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét.
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Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robét podanagéli®j ST. Podstagwdokonywania obmiarow,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lngelyqi, jest zadczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robaét.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowyma $ednostki przygte dla poszczeg6lnych rob6t w przedmiarze i kogster
ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbioréw robét. Odbior robét polegaprawdzeniu wymiaréw konstrukcji, opisanych w

niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonaniaovaynikéw bada laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSACYC

F 4

WTWIiO rob6t budowlano-montawych - Tom 1 - B nictwo ogolne.

Zasady rozliczenia rob6t jw. Olleno w ST ogdlne;.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWAZANE.

10.1. Zwgzane normatywy.

10.2 Zalecane normy.

Maja zastosowanie wszystkie z@ane z tym atem normy polskie (PN) i kiame (BN), a w
szczegolnéci: N
- PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe.
- PN-B-11112:1996 Kruszywa minera
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mine
- PN-B-06714-12 Kruszywa miner
- PN-B-06714-26 Kruszywa min

budowanii@zchnia z tlucznia kamiennego.

” Kruszywo tamdo nawierzchni drogowych.

. Kruszywo raltve do nawierzchni drogowych. Piasek.

. Badania. Ozaazzzawartéci zanieczyszczeobcych.

e. Badania. Ozaazzawartéci zanieczyszcaeorganicznych.
alne. Badania. Ozaazsktadu ziarnowego.

- PN-B-06714-18 Kruszywa eralne. Badania. Ozaaznasikliwosci.

- PN-B-06714-19 Kruszywadihineralne. Badania. Ozaaitz mrozoodporrigi.

- BN-68/8931-04 Drogi chodowe. Pomiar rosenmawierzchni planografem i tat

- PN-79/B-06711 Krus mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
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XXII. UWAGI KO NCOWE

1.1.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opi$¢ graficzmy obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyglegniaja podziat na dokumentagprojektov:

- dostarczomprzez Zamawiacego,

- sporadzory przez Wykonawg.

Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe
stanowi zakczniki do umowy, a wymagania wyszczegolpi
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumeyit

W przypadku rozbieosci w ustaleniach posz, 6Inych dokumentéw obhpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedd
winien natychmiast powiadohinspektora nadzo

W przypadku stwierdzenia ewentualn
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i do

Wielkosci okreslone w dokument
dopuszczalnegsodchylenia w ramach
by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢
dopuszczalnego przedzialu tolera

ekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
e watlygednym z nich sobowhzujace dla

b opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
téry dokona odpowiednich nmigoprawek.
rozhici podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s

zone materiadjarby¢ zgodne z dokumentacprojektowg i SST.
projektowej i w SSTda uwazane za warti docelowe, od ktérych
nego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli musz
rélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa

ne materiaty lub wykorrahety nie leda zgodne z dokumentacprojektovs
laga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
onane ponownie agzkwykonawcy.

Zabezpieczenie ter, budowy

Wykonawca jest owrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfen@alizacji kontraktuzado
zakaiczenia i odbioru o 0

Wykonawca arczy, zainstalujegidzie utrzymywa tymczasowe umgizenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pecze, @Wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do ochrony
robét, wygody spoteczroi i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
umowrs.

Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikaeniowych Wykonawcaekizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowad wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0sob lub wtasnéei spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skltadowisk, ukopérmdgdiojazdowych,
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2) srodki ostraznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwo$cig powstania pzaru.

1.2 Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwwmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przempisaabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamgrem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.3. Ochrona witasrioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogi, kable itp. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenigghzabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i uwdzei w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca be cznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanychytkownikéw oraz kdzie z nimi wspo6tpracow ostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiadéza Ikie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzeh podziemnych wy nych w dokumentach dostarczomuch
przez Zamawiacego.

1.4. Ograniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca stosowéasie bedzie do ustawowych ograni
materiatléw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on w
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéhgly bedzie o
Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiow
budowy w obgbie terenu budowy i wykonawcadizie o
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

15.. Bezpiecagstwo i higiena pracy N

Podczas realizacji robot wykonawcgdhi estrzedgaprzepisow dotyczych bezpieczistwa i higieny

ebcihzenia na é przy transporcie gruntu,

ie rigdnk zezwolenia od wladz co do przewozu
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
edula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment

iadat za naprgwvszelkich robot w ten sposob

pracy.
W szczegélnéci wykonawca ma ob
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi
Wykonawca zapewni idalzie utrz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i z
Uznaje st, ze wszelkie koszt
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
1.6. Ochrona i utrzymani
Wykonawca bdzie odp
od daty rozpocgia do daty o
1.7. Stosowanie sid
Wykonawca zob
samoradowej, ktére g w 4

zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
z piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
wat wszelkie ugglzenia zabezpieczsje, socjalne oraz spzi
ia 0s6b zatrudnionych na budowie.
zane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
nie umowne;.
bot
dzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia auywane do robot
U ostatecznego.
rawa i innych przepisow
ny jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgzagistwowe;j i
iIkolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw ycznych podczas prowadzeobo6t. Np. rozporzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sp e bezpiedséwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47,Po0z. 401) oraz Ministra Priaeglityki Socjalnej z dnia 26 wrzaia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idnlzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymagai prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizei lub metod i w sposéb agty bedzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsiagvkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2.1 MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukpgi

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegeétmformacje dotycxce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowjzany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnégmita spetnigg wymagania SST w czasie pgsti robét.
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Pozostale materiaty budowlane powinny spéwigmagania jakéciowe okr&lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegwgth Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia noejsgo

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wdczapgc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowgzany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rczpiem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektormadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty ze@ne z
dostarczeniem materiatow do robo6t, chykgpostanowienia ogdlne lub szczegbétowe warunkéwwuyrsianows
inacze;.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskaniakiei zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcekiultywacji terenu po uki@zgifiu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwterenie bud lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na od pdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi reg?mi prawnymi obgrujacymi na danym
obszarze.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jaleiowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym z
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektor

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdaipie nie zbadal
na wlasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem i niezapta

B przez Wykonawg wywiezione z terenu

ie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
m.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skt
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zacho
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania mat
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

ane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
f@kos¢ | whasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli

@dgtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach

Wariantowe stosowanie materia
Jeili dokumentacja projektowa:
wykonywania poszczegoélnych elem
konkretnego rodzaju materiatu. Wy,
Inspektora nadzoru.

SST przewlmozliwos¢ zastosowania vdych rodzajow materiatow do
pw rob6t Wykorapmwiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosiewa
ny i zaakceptoywodzaj materiatu nie me by pézniej zamieniany bez zgody

2.2.SPRET
Wykonawca jest
wptywu na jaké¢ wykon

wrzany do uywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
nych robo6t. Spez uzywany do robét powinien liyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada zgédem typéw i ildci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiaci lub
projekcie organizacjiff®bot, zaakceptowanym przespéktora nadzoru.

Liczba i wyddjndé¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistdngmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie spetniat normy ochroryodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekimadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby pé&zniej zmieniany
bez jego zgody.

2.2 TRANSPORT
2.3.1 Ogodlne wymagania dotygz transportu
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu ¢nizie zapewni@dprowadzenie robét zgodnie z zasadami glkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygdspetnid wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych atreir na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie
odpowiadagce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mogby¢ dopuszczone przez viteiwy zarad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggytbiowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

WYKONANIE ROBOT

3.Przed rozpoeziem robot wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, kt6ry pevi sktada sie $ci opisowej i graficznej,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabryk@Wwanych lub elementéw kaorsyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

e z umowlub kontraktem oraz za jakbd
dokumentagj pro—-jektows, wymaganiami SST,
oru.

bstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
przekazanyehpgmie przez Inspektora nadzoru.
anego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu
u, poprawione przez Wykoramecwiasny koszt.
realizacji robét ¢rla wykonywane przez Wy-konawaie
zhaavstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia

.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chazgodnég
PZzJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamapkktora

Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza p
elementow robot okstonych w dokumentacji projektowej
Nastpstwa jakiegokolwiek gdu spow
robdt zostas, jesli wymagat tego kedzie Inspektor na
Polecenia Inspektora nadzoru do
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT,

2.3 Program zapewnieni '

Do obowiazkéw Wykonawcy paksy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarezpmspektora
nadzoru programu zapewnienia j&&PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposgkonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe j .;»’. anizacyjne gwaratejwykonanie robét zgodnie z dokumendamjojektova,
SST.

- systém (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalot wykonywanych robot,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriunashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

- sposOb oraz foregromadzenia wynikow badadaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tek
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesitriologicznym, proponowany sposob i ferm
przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i uedzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozpnraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ild¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedeipomiaréw i badé (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, vaypania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robét.
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Zasady kontroli jakéci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agkapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatléw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngdiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okéne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontiedi konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t
zgodnie z umow!

Inspektor nadzoruddlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoruedlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnieciach
dotyczicych uradzei laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluneltod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badga Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do robét badanych materiatéw i dépije do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kiych materiatow.

Wszystkie koszty zwagzane z organizowaniem i prowadzeniem lacha tow i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystyczn metod pobierania préaiyedatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jedna m prawdopodoliistwem wytypowane
do bada.

Inspektor nadzoruedlzie mi& zapewnion mozliwos¢ udziat
nadzoru Wykonawcaedzie przeprowadzadodatkowe badania t
jakaosci, o ile kwestionowane materialy nie zostqmzez Wykon
tych dodatkowych badagpokrywa Wykonawca tylko w przy
koszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone gizez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé beda odp dnio opisane i oznakowane, w spos6b zaabwepy
przez Inspektora nadzoru. N

pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor
ateriatow, ktére ugatpliwosci co do
usunete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
stwierdzensteniek; w przeciwnym przypadku

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryte przep
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
Przed przysipieniem do pomiard
i terminie pomiaru lub badania. Po wy
akceptacji Inspektora nadzoru.

adzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
o w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

b bafiawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu
niu pomniab badania, Wykonawca przedstawi narpe ich wyniki do

Raporty z bada
Wykonawca bdzie prz
pézniej jednak nt w terminie
Wyniki bada (kopie
niego wzoru lub innych,
Badania prowa
Dla celow ko

ywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk najszybciej, nie
nym w programie zapewnienia jadob

da przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez
niego zaaprobowanych.

e przez Inspektora nadzoru

I jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli,
pobierania probek i ania materiatowradia ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli zapewnionaetizie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonaweedzie
oceni@& zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstamyaikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nme pobiera probki materiatéw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaimemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i robét z dokumentagprojektova i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub dodatiyotvbada i pobierania prébek poniesione zost@nzez
Wykonawe.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nze@ dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych,

posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnszi z:

Polsks Normg lub

aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktére spetniagjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentyweymagane przez SST,4da ich partia dostarczona
do robot lgdzie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetraych wymaga beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyahe& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawydo
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywaarawkniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ biegu rob6t, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy keda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronolg nym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwrida oZBaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natgy wpisywa w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat przekazania przez Zamawgaggo dokumentacji proj

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zai

terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych

przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prow

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podani

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanig@jch 4

wej,
jakdci i harmonograméw robét,

niu, okresy i przyeygyprzerw w robotach,

powodu,
gagcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykon
stan pogody i temperatupowietrza w
wymaganiom w zwgzku z warunkami klimat
zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw
dane dotycgce czynnéci geodez
dane dotycgce sposobu wyko
dane dotyczce jakdci materi
przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdl
inne istotne informacje
Propozycje, uwagi i
nadzoru do ustosunkowani

sie wykonywania robét podlegsh ograniczeniom lub

ymi,

technicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

h (pomiarowych) dokonywanych przedtirakcie wykonywania robét,
nia zabezpieczenia robot,

, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem kto je

elementéw budowli z pudm kto je przeprowadzal,
rzebiegu robét.
enia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslaprzediaone Inspektorowi

adzoru wpisane do dziennikatwd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
iska.

[2] Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzsssikcesywnie w jednostkach pratyjch w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materialow, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jam. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na kade
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczassbprdocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw
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b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustaie
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dospne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robaét, dnie zudokntacy projektow i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu ektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym tergiinem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do ksizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgrku ukaiczenia ws
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych rob6
celu miesgcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym ¢

anych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
ich rob6t. 8dne dane zostampoprawione

e przeprowadzony z €ztaicia wymagan do

le gkvaym w umowie.

Zasady okréania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilasci rob6t podanessw odpowig@inich specyfikacjach technicznych lub WRach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jedn\ mi d&ngymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze
robét.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiar
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spregt pomiarowy zo
wymagaj bada atestujcych, to Wyko

Wszystkie urzdzenia pomiar
trwania robot.

stosowany w czasie obmiaru rokgiiglzaakceptowane przez

dostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
adulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

Wagi i zasady wdtani
Wykonawca dostarc
utrzymywa to wyposaenie,
Inspektora nadzoru.

ainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST.d8lzie
ewniaf w sposob eigly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez

ODBIOR RO
Rodzaje od
W zaleznosci0d ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi czsciowemu,

b)odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&iovykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarpostpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowai¢ danej cezsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédte przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakac¢ i ilo$¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@imentéw zawieragych
komplet wynikéw badéalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.4 Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgséci robét. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje si dla zakresu robét okélenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyooe ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (Kaowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgtpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresi)
oraz jakdci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach
przez Inspektora nadzoru zakaenia robét i przgcia dokumentow, o ktory owa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazporez Za afego w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadai@vej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgod konania robdt z dokumentac;j
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapana re
robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw eiowy
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robg
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigkzeniow,
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakd
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataj
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisj
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznegof

Podstawowym dokumentem jest pr
Zamawiagcego.

Do odbioru ostatecznego Wyko

dokumentagj powykonawca, {j
wykonania rob64t oraz geodezyjnymi

szczego6towe specyfikacje

W przypadku, gdy wg k
odbioru ostatecznego, komisja

Wszystkie zaradzon
ustalonego przez Zamawiag

owy, dicod dnia potwierdzenia

¢} ustal@ przyjetych w trakcie odbioréw
wlaszcza w zakresie wykonania robét

pwych lub rob6t uzupetnigych w
, komisja przerwie swoje czydoi ustali nowy

konywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma whkszego
mniejszoa wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do

0t odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego przez

a jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

umentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
iarami powydkweozymi,

niczne (podstawowekamentdw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

i, roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego ngedogotowe do
orozumieniu z Whgkeg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
z komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige Ixda zestawione wg wzoru

6t poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
kresiwekojmi i gwarancji
cyjnypo uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdtazanych
z usunéciem wad, kidk€ ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwaranciji.

Odbiér po u ie okreswekojmi i gwarancji ledzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny r(kdcowy) robét”.

PODSTAWA PLATNGSCI

Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaxaa jednostk obmiarove ustalon
dla danej pozycji kosztorysu preys przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagvic
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dilzie uwzgédniaé wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdiody obejmowa:
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robocizre bezpdredna wraz z narzutami,
wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,
koszty p@rednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i aigaciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorameo@adi odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz st@wczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodinieynikajacych z postpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-itsteva
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kg w, barier, ozna-kowsi
drenau,

()] tymczasow przebudow urzadzei obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i orgadji ruch ejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnéxi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i org chu obejmuje:

usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objd®, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajcy.

3 PRZEPISY ZWRZANE

31 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Pradwo budowld@@n@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 216
pézn. zm.).

. — Prawo zamopiblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
1 r. — o ochroreegiwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

- Ustawa z dnia 29 stycznia 20
- Ustawa z dnia 16 kwietnia
- Ustawa z dnia 24 sierpni
147, poz. 1229).
- 20004 r. — o dozorzienieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzmd zm.).
ia 2001 r. — Prawo ochrgaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).
ca 1985 r. — o drogach pujich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz

Ustawa z dnia 21 gru
- Ustawa z dnia 27 kwi
- Ustawa z dnia 21

2086).
3.2 Rozporzdzeni
- Rozporadzepi@Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny

h oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozpora ie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie ok&enia polskich

przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzZNU47, poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. — w sprawie informacji dotyseej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tesbznych wykonania i odbioru robét budowlanych opaagramu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@202 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, pd#4 D).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

Inne dokumenty i instrukcje
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo-montaowych, (tom I, II, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buthmych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa

Koniec opracowania .
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